Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdét przedtozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg robdét, zgodnie z ponizszym zestawieniem, dokumentacja powinna by¢ w segregatorze A4

MATERIALY DO ODBIORU

z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy (w przypadku

projektow EU, wtasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢

przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na branze:

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej:

Lp. Nazwa Dokumentu

1 Spis tresci

1.1 Spis tresci zawartosci dokumentacji odbiorowe;j

1.2 Spis protokotéw odbioréw technicznych / koncowych

1.3 Spis materiatobw wbudowanych

2 Protok6t wprowadzenia na budowe

3 Umowa wraz z aneksami

4 Zakres rzeczowy z podziatem na ulice i branze w rozbiciu na poszczegélne elementy
przekazywanego obiektu: dtugos¢, szerokos$¢ powierzchnia jezdni, chodnikéw, zatok postoj.,
zjazdow z podaniem rodzaju nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy oraz terendw zielonych z
podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewow, znakow i urzagdzen zabezpieczenia ruchu
drogowego

5 Decyzja na Budowe / Zgtoszenie robot

6 Dziennik Budowy
Oswiadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzér i Projektanta

7 (wtasciwy druk ze strony PINB lub WINB)

8.1 Oswiadczenie Geodety

8.2 Potwierdzenie Wykonawcy o zgtoszeniu mapy do Osrodka

8.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy
Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez

9 Inspektora, Kierownika Budowy i Projektanta

10 Decyzja na prowadzenie badanh archeologicznych, jesli dotyczy
Sprawozdanie Archeologiczne (jesli dotyczy) + ewentualnie jesli cos znaleziono (zabytek) to

10.1 protokoét przekazania artefaktow

" Protokoty odbioréw technicznych/koricowych

11.1 Protokét odbioru koicowego Kanalizacji Deszczowej (Gdanskie Wody), je$li dotyczy

11.2 Protokét odbioru kocowego sieci wodociggowej (GIWK/SNG), jesli dotyczy

11.3 Badanie prébki wody, jesli dotyczy

11.4 Protokét odbioru koncowego kanalizacji sanitarnej, jesli dotyczy

11.5 Protokét odbioru kohcowego sieci gazociggowej, jesli dotyczy

11.6 Protokét odbioru kofhcowego sieci cieplnej, jesli dotyczy

11.7 Protoko6t odbioru koncowego oswietlenia (GZDiZ), jesli dotyczy

11.8 Protoko6t odbioru sieci energetycznych (Energa), jesli dotyczy

11.9 Badanie p. porazeniowe, jesli dotyczy

11.10 Protoko6t odbioru koncowego urzadzen telekom., jesli dotyczy

11.11 Protoko6t odbioru obiektéw inzynierskich, jesli dotyczy

11.12 Badania wytrzymatosciowe obiektédw inzynierskich, jesli dotyczy

11.13 Protokot odbioru koncowego zieleni, jesli dotyczy

11.14 Protokot z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jesli dotyczy

11.15 Protokét przekazania i utylizacji odpaddédw/mat. Z rozbidrki, jesli dotyczy

11.16 Protokoty odbioré4w Tymczasowej Organizacji Ruchu - wraz z projektami, jesli dotyczy

11.17 Protokét zwolnienia pasa drogowego, jesli dotyczy

12 Wyniki badan laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ
Dokumenty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

13 certyfikaty, atesty, Swiadectwa, itp.).

131 Oswiadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiatéw bud.

13.2 Deklaracje zgodnosci materiatow wbudowanych

4 Inne dokumenty wymagane SWZ +ST+ umowg + OPZ

15 Dokument potwierdzajacy wywigzywanie sie z zapiséw umowy na ochrone drogi (jezeli byta

zawarta)
16 Karta gwarancyjna
17

Wersja cyfrowa na ptycie CD




