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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania: “Katowice – Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych – Miejskie Przedszkole 

Nr 2 ul. ks. Biskupa T. Kubiny 4 w Katowicach” 

 

 

Kod CPV: 
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- 72.22.00.00-3  (Doradztwo techniczne) 

- 71.22.00.00-6  (usługi projektowania architektonicznego) 
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- 71.24.80.00-8  (nadzór nad projektem i dokumentacją) 
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I. Dane ogólne 

Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest na działce nr: 12/213. 

Adres inwestycji: Miejskie Przedszkole Nr 2, 40-070  Katowice, ul. ks. Biskupa Teodora Kubiny 4. 
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II. Podstawowe informacje o obiekcie: 

 Rok budowy: 1961 r.; 
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 Powierzchnia użytkowa: 1 150,0 m2; 

 Kubatura: 3 500,0  m3; 

 Technologia wykonania: fundamenty cegła, ściany nośne cegła, stropy akerman, dach stropodach żelbetowy 

pokryty papą; 

 Podpiwniczenie: tak; 

 Liczba kondygnacji : 3; 

 Przyłącza: wodno-kanalizacyjne, energii elektrycznej, cieplne, gazowe; 

 Źródło ciepła: sieć ciepłownicza;  

 Źródło ciepłej wody użytkowej:  c.w.u. z sieci 

 Zagospodarowanie terenu: 

 

Zamawiający informuje, że dysponuje następującą dokumentacją: 

- Architektura -  egzemplarz archiwalny nr 1/2 (plan sytuacyjny, rzuty) 

- Rysunki konstrukcyjne - egzemplarz archiwalny 2/2  (rzut parteru, rzut I go piętra ) 

- Inwentaryzacja budowlana i obliczenie strat ciepła (rzuty, przekrój) - data wykonania 1994 r, 

- Projekt technologii modernizacji kuchni - data wykonania 1999 r. 
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III. Przedmiot zamówienia 

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku 

Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. ks. Bp. T. Kubiny 4.   Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować 

wykonanie następujących prac: 

 wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

 wykonanie inwentaryzacji budowlanej  i instalacyjnej (w zakresie opisanym w pkt. 2),  

 wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu (w zakresie opisanym w pkt. 3),  

 opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku, 

 opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych wraz z zaprojektowaniem 

przebudowy tarasu z ewentualnością zwiększenia powierzchni użytkowej przedszkola oraz strefy wejściowej 

do budynku z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 opracowanie projektu wykonawczego (z podziałem na branże), 

 opracowanie projektu zagospodarowania terenu, 

 opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (z podziałem na branże),  

 opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na branże i etapy), 

 opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże i etapy), 

  sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

wykonanej przez Jednostkę Projektowania, 

 dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. z uwzględnieniem wydzielenia klatki schodowej 

na piętrze i wydzielenia szatni na parterze oraz projektem instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 

i  hydrantowego podpisany przez uprawnione osoby. 

Uwaga: na wniosek Zamawiającego wykonawca wyodrębni w opisie faktury lub innego równoważnego 

dokumentu wydatek odnoszący się do zakresu prac projektowych wykraczający poza zakres prac dotyczących 

termomodernizacji budynku. 

 
IV. Zawartość dokumentacji projektowej oraz wymagania dotyczące jej wykonania 

 
1. Aktualna mapa do celów projektowych 

 
Mapę do celów projektowych sporządza się na kopii mapy zasadniczej. Aktualność mapy zasadniczej sprawdza                           

się w terenie, a w razie potrzeby wykonuje pomiary aktualizacyjne. Mapa do celów projektowych powinna posiadać 

klauzulę przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stwierdzającego jej przydatność                

do celów projektowych. 

Podstawa prawna: 
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1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. nr. 276 z późn. zm.); 

2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju                          

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); 

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. Nr 1183); 

4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186); 

 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu i urządzeń znajdujących                           

się na terenie objętym opracowaniem, wykonania pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji terenu, a także urządzeń 

podziemnych i naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym. 

 
 

2. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna 
 
Inwentaryzacja opisowa i rysunkowa, powinna być wykonana w zakresie: 

1) niezbędnym do wykonania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej, 

2) konstrukcyjno - budowlanym i architektonicznym  obejmującym zwymiarowane rzuty, przekroje i elewacje 

budynków, 

3) instalacji branży sanitarnej,  

4) instalacji branży elektrycznej, 

5) instalacji branży telekomunikacyjnej, 

6) przyłączy zasilających obiekt w media, w tym w nośniki energii, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

7) terenu wewnętrznego, w tym dojście do budynku, 

8) terenu zewnętrznego, 

9) instalacji ppoż., 

10) instalacji alarmowej; 

11) instalacji budynkowej Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).  

 

3. Ekspertyza stanu technicznego obiektu 
 
Ekspertyza stanu technicznego obiektu przewidzianego do termomodernizacji , powinna być wykonana w zakresie: 

1) niezbędnym do wykonania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej, 

2) konstrukcyjno – budowlanym z fotograficznym wskazaniem istniejących uszkodzeń, na podstawie szczegółowych 

oględzin wewnętrznych i zewnętrznych oraz konieczność odkrywek wewnętrznych konstrukcji (np. dach – uszkodzenia 

więźby drewnianej) oraz analizą możliwości rozbudowy, 

3) instalacji wewnętrznych wszystkich branż wraz z istniejącą AKPiA, 

4) przyłączy zasilających obiekt w media, w tym w nośniki energii  

5) terenu wewnętrznego, w tym dojście do budynku, 

6) terenu zewnętrznego 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001629&min=1
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4. Audyt energetyczny 

 
Audyt energetyczny obiektu powinien być wykonany zgodnie z : 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart, audytorów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 Nr 43 poz. 346 z póżn. zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2015 poz. 1606 z póżn. zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 

poz. 376 z póżn. zm.), 

d) Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej, oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz. 1912) 

– w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nie przewidzianych w rozporządzeniach zapisanych w pkt. a), b) i c), 

e) aktualnymi normami branżowymi i wiedzą techniczną – w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nie przewidzianych 

w rozporządzeniach zapisanych w pkt. a), b), c) i d). 

 
Audyt Energetyczny powinien zawierać: 

a) stronę tytułową; 

b) kartę audytu energetycznego budynku; 

c) wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor oraz wyszczególnienie wytycznych i uwag 

Zamawiającego; 

d) inwentaryzację instalacyjną i techniczno - budowlaną budynku, zawierającą: 

 ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, niezbędne wskaźniki 

powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,  

 opis wykorzystania obiektu dla charakterystycznych pomieszczeń oraz całego obiektu - harmonogramy 

wykorzystania w ciągu doby, rozkład zajęć tygodniowy i roczny, ilość osób wykorzystujących obiekt, 

 co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym sytuację z zaznaczonymi stronami świata, przekroje 

i rzuty z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych, 

 opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności: ścian zewnętrznych, dachów, 

stropów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, podłóg, okien, przegród szklanych, przeźroczystych 

oraz drzwi, 

 dane dotyczące umów oraz stosowanych taryf i opłat jednostkowych dla wszystkich nośników energii 

wykorzystywanych w budynku, 

 charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, opomiarowanie i sterowanie 

przez istniejącą Aparaturę Kontrolno-Pomiarową i Automatyki (AKPiA), izolacja przewodów, parametry pracy, 

rodzaje przewodów, grzejników, zaworów regulacyjnych i podpionowych, sprawności składowe systemu 
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grzewczego, moc zamówioną na potrzeby centralnego ogrzewania, obliczeniowe zapotrzebowanie energii 

cieplnej, obliczeniową moc na potrzeby centralnego ogrzewania, 

 charakterystykę systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, 

opomiarowanie i sterowanie przez Aparaturę Kontrolno-Pomiarową i Automatyki (AKPiA), izolację przewodów, 

zaworów regulacyjnych, sposób wykorzystania, szacowane zużycie ciepłej wody użytkowej, moc zamówioną na 

potrzeby ciepłej wody użytkowej, zastosowaną cyrkulację, ograniczenie czasu pracy, obliczeniowe 

zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniową moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej, 

 charakterystykę źródła ciepła, znajdującego się w budynku wraz z opomiarowaniem  

i zastosowaną Aparaturą Kontrolno-Pomiarową i Automatyki , 

 charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji, zastosowane urządzenia, 

bilans strumieni powietrza wentylacyjnego, obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej, obliczeniową moc 

na potrzeby wentylacji i zastosowaną Aparaturę Kontrolno-Pomiarową i Automatyki 

 charakterystykę instalacji gazowej, instalacji przewodów kominowych, wielkość mocy zamówionej, i 

zastosowaną Aparaturę Kontrolno-Pomiarową i Automatyki, 

 charakterystykę instalacji elektrycznej i oświetleniowej (wewnętrznej i zewnętrznej,) oraz alarmowej 

(zestawienie czujników) zestawienie źródeł światła, w tym źródeł światła przewidzianych do wymiany, 

największych odbiorników energii elektrycznej, wielkość mocy zainstalowanej, wielkość mocy zamówionej, 

wykorzystanie instalacji, 

 charakterystykę ppoż., przegrody ppoż. zewnętrzne i wewnętrzne, klapy dymne, instalacje, hydranty. 

 wszystkie inne informacje mające wpływ na zużycie energii w budynku; 

 dokumentację fotograficzną, 

 

e) ocenę stanu technicznego budynku i instalacji wewnętrznych w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń 

i przedsięwzięć termomodernizacyjnych; 

f) zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć poddanych optymalizacji zawierających: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 ocieplenie i izolację wodochronną ścian piwnic, ścian zagłębionych w gruncie wraz z wykonaniem drenażu, 

 wykonanie powłoki izolacyjnej/ochronnej elewacji, 

 ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 

 ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, 

 przebudowę tarasu przed głównym wejściem z ewentualnością rozbudowy budynku o dodatkowa powierzchnię 

użytkową, 

 przebudowę strefy wejściowej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 wymianę drzwi zewnętrznych  z dostosowaniem wymagań cieplnych i obowiązujących przepisów bhp, ppoż., 

osób niepełnosprawnych, 

 wymianę stolarki okiennej, gdzie zachodzi taka potrzeba (zastosowanie okien antywłamaniowych), 

 montaż elementów zacieniających okna, z możliwością wykorzystania np. ogniw PV, z uwzględnieniem 

naturalnego zacienienia budynku, 

 zastosowanie w salach zajęć nawiewników higrosterowanych lub ciśnieniowych,  
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 zastosowanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, 

 zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni i zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno- 

wywiewnej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą powietrza, chłodzeniem powietrza                                      i / lub  z 

zastosowaniem regulatorów zmiennego przepływu powietrza - VAV,( Variable Air Volume) regulowanej przez 

(AKPiA), 

 możliwości  zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej i / lub wywiewno-nawiewnej                          

w salach , regulowanej przez (AKPiA), 

 możliwości zastosowania wentylacji hybrydowej, w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach 

działającej okresowo z funkcją podgrzewania powietrza, sterowanej w oparciu o czujniki temperatury, 

obecności, CO2, regulowanej przez (AKPiA), 

 podział instalacji c. o. na obiegi, strefy grzewcze wraz z możliwością regulowania poszczególnymi obiegami, 

strefami oraz pionami grzewczymi przez (AKPiA) 

 zastosowania w salach autonomicznego, w zależności od potrzeb komfortu i bezpieczeństwa użytkowników 

(temperatura, wilgotność, stężenie CO2) pomieszczeniowego systemu sterowania komfortem przez lokalny 

(pomieszczeniowy) regulator temperatury wraz z monitoringiem otwarcia okien wybranych przez 

Zamawiającego (max dwóch na salę) i autonomicznego sterowania głowicami termostatycznymi z funkcją 

nadrzędnego sterowania przez (AKPiA) w ramach BMS, 

 modernizację/wymianę źródła ciepła dla potrzeb c. o. i c. w. u wraz z zastosowaniem (AKPiA) , 

 wymianę lub izolację istniejącej instalacji c. o. i c. w. u., wraz z zastosowaniem (AKPiA), 

 modernizację pozostałych instalacji sanitarnych i ppoż. wraz z zastosowaniem (AKPiA), 

 modernizację/wymianę oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z zastosowaniem (AKPiA),, 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku (instalacja off-grid), (zamiana na pompy 

ciepła dla c. o.) wraz z zastosowaniem (AKPiA) i ile rozwiązanie to będzie korzystne ekonomicznie oraz 

podyktowane audytem energetycznym, 

 wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne budynku wraz z zastosowaniem(AKPiA) - (j.w.), 

 zastosowania elektronicznego systemu harmonogramów czasu (tygodniowy i miesięczny system zajętości sal) 

wykorzystania pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, poza zajęciami dydaktycznymi, zintegrowanego 

z (AKPiA), 

 możliwość zastosowania ogólnodostępnych danych prognoz pogodowych do autonomicznej korekty działania 

(AKPiA), 

 zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy wiaty śmietnikowej, oświetlenia zewnętrznego, 

przebudowy schodów terenowych, doposażenie placu zabaw w pergole zacieniające, osłony nad piaskownicami 

oraz zadaszenie tarasu od strony placu zabaw, 

g) dokumentację wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 

h) opis technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji 

będącego podstawą do określenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej, 
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i) zestawienie tabelaryczne elementów scalonych zakresu rzeczowego oraz kosztów planowanego do realizacji wariantu 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zweryfikowanego w oparciu o wykonaną dokumentację projektową                               

z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane; 

j) wnioski; 

k) m.in. załączniki: fotografie obiektu, obliczenia, wyznaczenie efektu ekologicznego, karta audytu energetycznego 

zgodna z wymaganiami WFOŚIGW w Katowicach, ankieta techniczna – fotowoltaika, ankieta techniczna – oświetlenie, 

plan sytuacyjny, rzut kondygnacji, przekrój, , wskaźniki produktu i rezultatu.  

 

Przy opracowaniu audytu energetycznego należy dodatkowo przewidzieć: 

a) określenie efektu ekologicznego dla wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

na podstawie aktualnych wytycznych zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Śląskiego oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;  

b) określenie wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z aktualnymi wytycznymi RPO WSL;  

c) wykonanie analizy miesięcznych i rocznych zużyć i opłat za wszystkie nośniki energii i wodę wraz ze ściekami za 

okres 2018 – 2019 r. wraz z wnioskami; 

d) modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (w tym wykorzystanie źródeł światła w 

technologii LED z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1194/2012 z dnia 

12 grudnia 2012r.;e)  

e) analizę możliwości zmniejszenia zużycia ciepłej i zimnej wody w obiekcie wraz z podaniem zakresu rzeczowego, 

szacunkowych kosztów oraz oszczędności w wyniku realizacji zadania (dodatkowe działania związane ze 

zmniejszeniem zużycia nośników energii i wody);  

f) optymalizację projektowanej AKPiA w celu uzyskania pełnej kompatybilności w zakresie monitorowania, 

regulowania oraz wymiany danych z istniejącymi systemami AKPiA, w budynkach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

g) sformułowanie wniosków wynikających z opracowanego audytu; 

h) przedstawienie zakresu rzeczowego oraz kosztów planowanego do realizacji wariantu przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego zweryfikowanego w oparciu o wykonaną dokumentację projektową z podziałem na 

koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

i) przedstawienie wszelkich kosztów zawartych w audycie w kwotach brutto; 

j) wykonanie audytu energetycznego na podstawie przepisów obowiązujących na dzień złożenia pozwolenia                             

na budowę; 

k) wykonanie optymalizacji dotyczących ocieplania/wymiany przegród budowlanych spełniających wymagania 

warunków technicznych dla roku 2021; 

l) na podstawie audytu oraz wytycznych Zamawiającego wykonanie analizy wraz z programem funkcjonalno-

użytkowego systemu AKPiA (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych) pod kątem pełnej kompatybilności 

działania urządzeń AKPiA m. in. regulacji, monitoringu, sterowania, wymiany danych, w ramach centralnego 

Systemu Zarządzania Energią (EMS), 

m) Program Funkcjonalno-Użytkowy Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki musi uwzględniać 

kompatybilne działanie (AKPiA) w ramach systemu automatyki budynkowej BMS (Building Management 
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System) będącej częścią projektowanego systemu EMS (Energy Management System) o otwartej architekturze 

i przy wykorzystaniu otwartych protokołów komunikacyjnych oraz w oparciu o wytyczne Zamawiającego, 

zgodnego z wymaganiami dla Systemów Zarządzania Energią (EMS), 

n) zastosowanie jednolitych zaokrągleń dla poszczególnych wielkości w celu eliminacji ich różnych wartości.                          

W całym opracowaniu należy zastosować następujące zaokrąglenia: 

 kwoty w PLN: do części setnych (1 grosza),  

 kubatury w m3: do części dziesiętnych, 

 współczynniki przenikania ciepła, współczynniki przewodzenia ciepła: do części tysięcznych, 

 powierzchnie w m2: do części setnych, 

 zużycie, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła w GJ: do części dziesiętnych, 

 moc w kW: do części dziesiętnych, 

 zużycie energii elektrycznej w kWh: do jedności, 

 czas w latach: do części dziesiętnych; 

o) umieszczenie dla stanu przed i po termomodernizacji obliczeń dotyczących: 

 współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych, 

 wyników zbiorczych wszystkich przegród budowlanych (w jednej tabeli) zawierających opór cieplny 

współczynnik przenikania ciepła, powierzchnię oraz procentowy udział w stratach, 

 wyników ogólnych zawierających dane dotyczące stacji meteorologicznej, obliczeniowe zapotrzebowanie mocy, 

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła, wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe; 

p) wyszczególnienie w kartach audytu wszystkich przegród zewnętrznych w odrębnych wierszach                                              

wraz z zastosowaniem oznaczeń przegród zgodnych z oznaczeniami z obliczeń OZC; 

q) wykonanie dodatkowej karty audytu energetycznego zgodni ze wzorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

r) zachowanie jednakowego opisu przegród budowlanych w poszczególnych kartach audytu; 

s) zachowanie kolejności optymalizacji poszczególnych przegród budowlanych zgodnie z kolejnością 

wyszczególnienia przegród w kartach audytu; 

t) weryfikację obliczeń zapotrzebowania na ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

w oparciu o rzeczywiste zużycia nośników energii i wody (Zamawiający nie dopuszcza rozbieżności pomiędzy 

obliczeniowym i rzeczywistym zużyciem ciepła powyżej 50 %), w przypadku wystąpienia powyższych 

rozbieżności Wykonawca winien zamieścić w opracowaniu stosowne wytłumaczenie; 

u) umieszczenie w opracowaniu zestawienia, z zachowaniem kolejności i zgodności opisów stosowanych w 

audycie, zakresów i kosztów wynikających z tabel elementów scalonych kosztorysów inwestorskich w podziale 

na poszczególne przedsięwzięcia optymalizowane w audycie energetycznym oraz wskazania przyjętych kosztów 

niekwalifikowanych, a także kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej; 

v) umieszczenie w opracowaniu obliczeń wskaźników NPV i IRR zawartych w karcie audytu energetycznego 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 

w) umieszczenie obliczeń dotyczących wyznaczenia kosztów jednostkowych energii cieplnej, elektrycznej i wody, 

które posłużyły do optymalizacji przedsięwzięć; 
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x) w całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii 

wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców; 

y) dla modernizacji systemu oświetlenia należy zastosować wzory zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

z) termomodernizację należy rozpatrywać zgodnie z zaleceniami i akceptacją przez Biuro Konserwatora Zabytków. 

aa) wskaźniki produktu i rezultatu zgodnie z wytycznymi RPO WSL. 

 
 

5. Projekt budowlany 

a) Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz ze wszystkimi 

załącznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) Należy wykonać projekt budowlany dla wszystkich branż, uwzględniając przystosowanie obiektu                                       

do obowiązujących norm i przepisów prawa. 

c) Projekt budowlany ma być wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych i innych 

wymaganych prawem pozwoleń dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.  

d) Projekt budowlany oraz pozostałe materiały (załączniki) do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji powinny 

być tak opracowane, aby umożliwiały uzyskanie ostatecznych decyzji, zezwoleń na realizację robót                       w 

ramach przedmiotowego zadania. 

e) Do projektu budowlanego należy dołączyć: 

 oświadczenie projektanta i sprawdzającego iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 oświadczenia Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z   należytą starannością, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień 

przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

 oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją 

elektroniczną, 

 uwierzytelnione kopie uprawnień oraz oryginały bądź uwierzytelnione kopie aktualnych zaświadczeń o 

przynależności do izby zawodowej projektantów i sprawdzających, 

 kartę uzgodnień międzybranżowych, 

 

Projekt musi uwzględniać wymagania: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186); 

2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935); 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 
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4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej                   

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126); 

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.); 

6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

 

Należy wykonać projekty budowlane co najmniej w następujących branżach: 

 Architektoniczna i budowlana  

 Instalacyjna - instalacje sanitarne: źródła ciepła (SWC lub kotłowni) c. o. i c. w. u., wentylacji (w tym klap dymnych 

ppoż., zgodnie z aktualnymi wymogami zawartymi w ekspertyzie ppoż.) gazu, wody, hydrantów ppoż. i kanalizacji 

wewnętrznej i na zewnątrz budynku, łącznie z elementami AKPiA,  

 Instalacyjna - instalacje elektryczne i elektroenergetyczne łącznie z elementami AKPiA, 

 Instalacyjna – instalacje telekomunikacyjne - System Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, 

a także w branży konstrukcyjno- budowlanej, w zakresie: 

- termomodernizacji i modernizacji budynku, 

- projektu drenażu opaskowego, jeśli konieczność zaprojektowania drenażu wyniknie w toku prac projektowych,                

wraz z podłączeniem do kanalizacji odwodnienia, 

- w innym niezbędnym zakresie, jeśli taka konieczność wyniknie w toku prac projektowych. 

 

Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

 

6. Projekt wykonawczy 

Należy wykonać projekty wykonawcze dla wszystkich niezbędnych branż. 

Celem wykonania projektów wykonawczych jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru                              

i rozliczenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektowania. 

Projekty wykonawcze mają uzupełnić i uszczegóławiać rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym                        

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Każde rozwiązanie powinno być opisane 

i narysowane. Opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia 

Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych. 

 

Do każdego z projektów wykonawczych należy dołączyć: 

 oświadczenie projektanta i sprawdzającego iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 oświadczenia Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z   należytą starannością, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień 

przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
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 oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji 

papierowej z wersją elektroniczną, 

 kopie uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby zawodowych 

projektantów i sprawdzających, 

 -    kartę uzgodnień międzybranżowych 

 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mają dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązań 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych robót związanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one 

zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, 

kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót podstaw płatności za roboty. 

Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki 

techniczno – budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna być sporządzona  

dla każdego asortymentu robót obejmując pełny zakres projektowanych prac wraz z ewentualnymi robotami 

towarzyszącymi; 

Zamawiający informuje, że przewiduje się iż rozliczenie z Wykonawcą robót będzie ryczałtowe (a nie obmiarowe) a 

podstawy płatności za roboty będą uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

 

8. Przedmiar robót 

Przedmiary robót jako część składowa dokumentacji projektowej powinny być opracowane w taki sposób,                              

aby stanowiły podstawę do : 

- opracowania kosztorysów inwestorskich i sprawnego prowadzenia (również etapowego) i rozliczenia inwestycji                    

w trakcie jej trwania; 

- sprawnego rozliczenia inwestycji i podziału wytworzonego majątku na poszczególne środki trwałe zgodnie                        z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami,  

- ubiegania się o dofinansowanie: określenia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Podział robót zgodnie                      

z zestawieniem tabelarycznym elementów scalonych zakresu rzeczowego z audytu energetycznego (podział na roboty 

kwalifikowane i niekwalifikowane). 

 

Przedmiary robót powinny być zgodne z projektem (opisami i rysunkami) oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót – stanowiącymi integralną część dokumentacji. 

 

Zamawiający wymaga by elementem składowym przedmiarów robót były: 

 zestawienie materiałów, 
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 zestawienie sprzętu, 

 zestawienie robocizny, 

 spis działów przedmiaru. 

 Tabela elementów scalonych spójna z audytem energetycznym 

 

Przedmiary należy wykonać w układzie technologicznym dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją 

projektową. Przedmiary muszą zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót do wykonania. Zamawiający wymaga by 

każdy z elementów poszczególnych branż był ujęty w wyodrębnionych działach przedmiaru. Roboty rozbiórkowe i 

przygotowawcze także mają być ujęte w działach identyfikujących te roboty dla poszczególnych obiektów. 

Przedmiar robót winien zawierać również Tabelę Elementów Scalonych (w podziale jak przedmiary robót)                        dla 

przyszłych rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych. 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości 

robót (dotyczy wszystkich branż). 

Przedmiary robót należy opracować zgodnie z : 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1129). 

 

9. Kosztorys inwestorski 

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej w rozbiciu 

na elementy na podstawie wcześniej opracowanych przedmiarów. Dla pozycji wycenianych jako „analiza indywidualna” 

należy przedstawić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej. Przyjęte do wycen ceny materiałów, robocizny i sprzętu 

oraz wysokości narzutów muszą być aktualne na dzień przekazania Kosztorysów inwestorskich Zamawiającemu. 

 

Zamawiający wymaga by elementem kosztorysów inwestorskich było/była: 

 zestawienie materiałów, 

 zestawienie sprzętu, 

 zestawienie robocizny, 

 tabela elementów scalonych spójna z audytem energetycznym. 

 

Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż należy opracować zgodnie z : 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1129). 

 

10. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w dwóch częściach:  

 

W ramach części pierwszej dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie działań inwestycyjnych                            

i ulepszeń mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej  w budynku, obejmujących m.in.: 
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a) ocieplenia ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymogów ppoż. wraz z kolorystyką elewacji, wymianą rynien 

i rur spustowych, instalacji odgromowej i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, 

b) izolację wodoochronną i cieplną ścian piwnic i ścian zagłębionych w gruncie wraz z wykonaniem drenażu, 

c) ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją, umożliwiając dostęp i zapewnienie komunikacji (budynek  

dydaktyczny szkoły), 

d) ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i niezbędnym remontem kominów wentylacyjnych, 

e) wymianę drzwi zewnętrznych wraz z dostosowaniem do wymagań cieplnych, i obowiązujących przepisów bhp,                   

ppoż., osób niepełnosprawnych, 

f) wymianę okien wraz z montażem żaluzji zewnętrznych, gdzie zachodzi taka potrzeba (w tym zastosowanie okien 

antywłamaniowych) z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż., 

g) zastosowanie nawiewników higrosterowanych lub ciśnieniowych, 

h) zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej  pomieszczenia kuchni, 
 

i) modernizację systemu wentylacji/klimatyzacji, 

j) wykonanie nowego rozdzielacza i podział instalacji c.o. na wydzielone obiegi grzewcze z możliwością                                     

ich automatycznego sterowania przez AKPiA i niezbędną instalacją elektryczną, 

k) modernizację/ wymianę źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z automatyką czasowo-

pogodową z otwartymi protokołami umożliwiającymi komunikację przez Internet, obsługującą wydzielone 

obiegi grzewcze i niezbędną instalacją elektryczną oraz remontem pomieszczenia wymiennikowni, 

l) wymianę lub izolację istniejącej instalacji c. o. i c. w. u. , modernizację pozostałych instalacji sanitarnych                       

i ppoż. z szczególnym uwzględnieniem kanalizacji na zewnątrz budynku, 

m) montaż źródeł światła w technologii LED wraz z oprawami oświetleniowymi i niezbędną instalacją elektryczną, 

n) wymianę  oświetlenia  zewnętrznego  (wokół  budynku,  na  elewacji  zewnętrznej)  wraz  z  niezbędną  instala

cją elektryczną, 

o) wymianę oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z niezbędną instalacją elektryczną, 

p) instalację odnawialnych źródeł energii ( w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne 

budynku (instalacja off-grid) poprzedzone wykonaniem analizy techniczno – ekonomicznej oraz działania 

związane ze zmniejszeniem zużycia nośników energii i wody; 

q) wymianę/modernizację oświetlenia, wymianę instalacji elektrycznej, 

r) wyposażenie obiektu w AKPiA niezbędną do wykonania usługi monitoringu oraz automatycznej regulacji zużycia 

nośników energii i wody oraz temperatur w pomieszczeniach uzgodnionych z Zamawiającym wraz ze zdalną 

możliwością programowania, sterowania i regulacji przez lokalny system BMS, polegający na montażu 

(zdublowaniu / wyposażeniu w urządzenia) podstawowych liczników nośników energii i wody, zastosowaniu 

czujników, regulatorów i/lub sterowników umożliwiających komunikację z użyciem standardowych, otwartych 

protokołów komunikacyjnych (m. in. RS485, M-bus, RS-Opto, Modbus, BACnet, KNX, ) oraz dostosowaniu 

obiektu w taki sposób aby w przyszłości istniała możliwość uruchomienia zdalnej regulacji,  monitoringu i 

eksploatacji projektowanego centralnego systemu EMS (Energy Management System) o otwartej architekturze 

i przy wykorzystaniu otwartych protokołów komunikacyjnych oraz w oparciu o wytyczne Zamawiającego, 

zgodnego z wymaganiami dla Systemów Zarządzania Energią (EMS), bez dodatkowych prac budowlanych i 

ingerencji w zrealizowany zakres prac instalacyjnych (wykonanie niezbędnych przewodów sygnalizacyjnych, 
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wykonanie przepustów, przystosowanie instalacji elektrycznej itp.); w uzasadnionych przypadkach (odległość, 

wykonany remont wewnętrzny, przeszkody architektoniczne, obiekty zabytkowe itp.) przesyłanie danych z 

urządzenia pomiarowego, czujnika pomieszczeniowego, regulatora lub sterownika do planowanego miejsca 

zamontowania urządzenia gromadzącego, przetwarzającego i wysyłającego zebrane dane, należy przewidzieć 

drogą radiową, 

s) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji;  

t) demontaż urządzeń: dzwonka, alarmów, kamer, okablowania, kabli instalacji niskoprądowych przed pracami                          

z zakresu termomodernizacji i ponowny montaż po termomodernizacji, uporządkowanie kabli na elewacji, 

prowadzenie kabli w rurkach ochronnych. 

u) Zaprojektowany system BMS o otwartej architekturze musi umożliwiać skalowalność oraz pełna komunikację 

przy wykorzystaniu otwartych protokołów komunikacyjnych z projektowanym centralnym systemem EMS.                 

W przypadku awarii sterowania poprzez BMS, układy automatyki budynkowej, muszą posiadać możliwość 

przełączenia na automatyczne awaryjne sterowanie budynkiem z pominięciem BMS zapewniające możliwość 

jego użytkowania. 

 

 

UWAGA 

1) Przy pozostawieniu istniejących liczników posiadających możliwość odczytu parametrów będących 

własnością Dostawcy, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela urządzenia dotyczącą możliwości odczytu 

danych na okres minimum 5 lat od daty odbioru zadania inwestycyjnego. 

                W przypadku braku zgody właściciela licznika na odczyt danych, urządzenie należy zdublować. 

2) Zaprojektowana wentylacja/klimatyzacja powinna pracować w sposób nieuciążliwy dla użytkowników,                    

czyli cicho, bez powodowania przeciągów, w związku z powyższym zobowiązuje się Jednostkę Projektowania 

do uzyskania akceptacji, przez Użytkownka tj. Dyrektora MP2 miejsc lokalizacji projektowanych nowych 

nawiewów wentylacji/klimatyzacji. 

3) Z uwagi na fakt, iż branżowe instalacje technologiczne wyposażone w AKPiA muszą być wzajemnie 

dopasowane, w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku, konieczny jest udział projektanta 

systemów automatyki budynkowej w celu opracowania projektu instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej 

i Automatyki oraz założeń funkcjonalnych systemu BMS oraz ścisłej współpracy z projektantami pozostałych 

branż. 

 

W ramach części drugiej dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie wykonania prac                                     

nie wpływających na zmniejszenie zużycia energii m. in.: 

a) przebudowę strefy wejściowej z ewentualnością powiększenia powierzchni użytkowej 

przedszkola, 

b) uporządkowanie terenu po robotach ziemnych (uzupełnienie nawierzchni), 

c) zagospodarowanie terenu (wiata śmietnikowa, oświetlenie zewnętrzne, schody terenowe, 

pergole zacieniające oraz osłony nad piaskownicami, zadaszenie tarasu od strony placu zabaw), 

d) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie niezbędnym do wykonania 

termomodernizacji, 
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e) wymianę kompletnie wyposażonych tablic elektrycznych, 

f) wymianę instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 400V, 

g) instalacja domofonowa (zew/wew. wizyjna), 

h) instalacja monitoringu wizyjnego, 

i) instalacja sieci LAN, 

j) centrala telefoniczna, 

k) wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku w celu jej rozdziału od kanalizacji 

deszczowej, 

l) wykonania projektu systemu magazynowania i wykorzystania wody deszczowej do celów 

nawadniania terenów zielonych wraz z (AKPiA), 

m) roboty malarskie, posadzkarskie w wystarczającym zakresie celem utrzymania wymagań BHP, 

 

Obiekt winien być dostosowany do aktualnie obowiązujących wymagań norm oraz przepisów techniczno – 

budowlanych, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

11. Nadzór autorski 

W zakres obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach wymaganych w zamówieniu, 

b) uczestnictwo w naradach roboczych, 

c) wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających, 

d) sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych                 

dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

e) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

f) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do potrzeb 

budowy, 

g) ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 

rozwiązań instalacyjnych, 

h) weryfikacja i zatwierdzenie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

i) uczestnictwo w odbiorach końcowych. 

Zakres sprawowania nadzorów autorskich nie obejmuje dokonywania uzupełnień, poprawek błędów usuwania wad               

w podstawowej dokumentacji projektowej, które będą realizowane przez Jednostkę Projektowania w ramach udzielonej 

rękojmi. 

Nadzór autorski będzie będzie płatny  w trakcie realizacji termomodernizacji, wg oddzielnej wyceny, podanej                                

w formularzu ofertowym. 

 

12. Inne wymagania Zamawiającego 
 

12.1. Zakłada się, że prace i roboty budowlane powinny zostać przeprowadzone i prowadzone w czynnym obiekcie 

oświatowym w taki sposób aby nie powodowały przerw i nie zakłócały prowadzenia zajęć dydaktycznych.  
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12.2. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej, należy uwzględnić dostosowanie obiektu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

12.3. W dokumentacji należy uwzględnić etapową realizację inwestycji: 

1) Etap I- obejmujący zakres robót określony w części pierwszej dokumentacji, 

2) Etap II- obejmujący zakres robót określony w części drugiej dokumentacji. 

 

12.4. Przy opracowaniu dokumentacji projektowych należy przewidzieć uzyskanie wstępnej akceptacji rozwiązań 

 projektowych oraz przyjętego wyposażenia obiektu z: 

1) Dyrekcją MP2 oraz Inspektorem CUW, 

2) Biurem Zarządzania Energią, 

3) Wydziałem Kształtowania Środowiska, 

4) Wydziałem Funduszy Europejskich. 

 

12.5. Dokumentację projektową należy uzgodnić z: 

1) Dyrekcją MP2 oraz Inspektorem CUW, 

2) Biurem Zarządzania Energią. 

3) Wydziałem Kształtowania Środowiska  

4) Wydziałem Funduszy Europejskich, 

5) Powiatową Społeczną Radą ds. osób niepełnosprawnych. 

 

12.6. Docelową kolorystykę budynku należy uzgodnić z: 

1) Doradcą Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki-Architektem Miasta, 

2) Dyrekcją MP2. 

Wszelkie uzgodnienia będą sporządzane w formie pisemnej. 

 

Rozwiązania w zakresie ewentualnej wymiany/modernizacji źródła ciepła należy uzgodnić  z lokalnym operatorem 

systemu dystrybucyjnego ciepła.  

 

12.7. Jednostka Projektowania otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania                          

w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania (w tym uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie 

robót budowlanych). 

12.8. Jednostka Projektowania złoży do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu                    

na budowę lub kompletne zgłoszenie robót budowlanych i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę lub przyjęcie 

zgłoszenia robót budowlanych. 

12.9. Jeżeli w toku prac projektowych wyniknie konieczność dokonania wycinki istniejących drzew/krzewów - Jednostka 

Projektowania złoży wniosek i uzyska decyzję administracyjną pozwalającą na wycinkę drzew/krzewów j.w.                 z 

uwzględnieniem wykonania opracowania projektowego nasadzeń zastępczych. 
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12.10. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może naruszać art.7 ust.1, art. 29-31d ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Nie można określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą 

konkurencję. 

12.11. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych 

względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.              

W takim przypadku, przy takim wskazaniu należy zamieścić dopisek, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, 

wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.  

12.12. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.                     

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). 

12.13. Należy zapewnić sprawdzenie poszczególnych projektów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

12.14. Jednostka Projektowania wraz z dokumentacją przekazuje Zamawiającemu wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy oraz że zostaje 

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, do którego ma służyć. Przedmiotowe oświadczenie stanowi 

integralną część odbioru. 

12.15. Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji 

przekazanej w wersji papierowej z wersją elektroniczną. 

12.16. Udzielanie Zamawiającemu w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację 

projektowanego zadania odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy. 

12.17. Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiającemu wykaz znaczących materiałów, urządzeń, technologii 

i wyposażenia wraz z podaniem co najmniej 2 producentów. 

 

UWAGA: Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji zakres prac                            

i propozycję rozwiązań, które planuje zaprojektować w zakresie działań termomodernizacyjnych i budowlanych oraz 

pozostałych prac  wynikających z audytu energetycznego  

Dokumentacja projektowa podlega ostatecznemu sprawdzeniu w zakresie kompletności projektu i spełnienia 

wymagań określonych w specyfikacji oraz obowiązujących przepisach. 

 

12.18. Wymagania dodatkowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji prac termomodernizacyjnych                       

dla zapewnienia ochrony gatunków chronionych 

 
Planując docieplanie budynku należy z odpowiednim wyprzedzeniem rozważyć wszelkie aspekty prawne,                                   

tak wynikające z prawa budowlanego jak i prawnej ochrony przyrody. Postępowanie zgodne z prawem                                    

jest obowiązkiem zarówno inwestora (właściciela, zarządcy), jak i wykonawców. Z powyższych względów w projekcie 

należy zawrzeć pouczenie dotyczące warunków realizacji prac termomodernizacyjnych ze względu na ochronę ptaków                           

i nietoperzy oraz ich siedlisk biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt                         

(Dz.U. z 2019 nr 122 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku                               

ich naprawie (Dz.U. z 2019r.  nr 1862 z późn. zm.). Konieczność uwzględniania obecności gatunków chronionych                            



str. 21 

 

w budynkach w trakcie prowadzenia prac remontowych wynika również z następujących przepisów obowiązującego  w 

Polsce prawa:  

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016r.                

nr 2183 z późn. zm.), 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 nr 55 z późn. zm.),  

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. nr 1396 z późn. zm.) 

Zarówno na etapie prac projektowych, przygotowawczych jak i realizacji termomodernizacji zaleca się stosowanie zasad 

i praktyk opisanych w opracowaniu Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” pt. „Docieplanie budynków 

w zgodzie z zasadami ochrony przyrody” dostępnym na stronie internetowej 

http://www.salamandra.org.pl/publikacje.html 

 

V. Zestawienie przewidywanych czynności i opracowań  

W ofercie należy przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności, niezbędne do wykonania zamówienia , m.in.: 

1) wykonanie wizji lokalnej w obiekcie; 

2) zakup i aktualizację podkładów geodezyjnych z zakresu lokalizacji, wysokości i uzbrojenia;  

3) opracowanie matrycy dla celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej; 

4) uzyskanie uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej w UM Katowice (ZUD); 

5) sporządzenia mapy ewidencyjnej i aktualizacja wypisu z rejestru gruntów, 

6) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych; 

7) niezbędne obliczenia techniczne; 

8) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych; 

9) sporządzenie przedmiaru robót pozwalającego opracować kosztorysy: inwestorski i ofertowy                                          

(z uwzględnieniem etapowości prowadzenia robót); 

10) przedmiary różnicowe ze względu na zabezpieczenie inwestycji przed wpływem eksploatacji górniczej, o ile 

zajdzie taka potrzeba; 

11) kosztorys dot. zabezpieczenia inwestycji przed wpływem eksploatacji górniczej, o ile zajdzie taka potrzeba; 

12) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, umożliwiających 

przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy. Dodatkowo w specyfikacji należy uwzględnić zapis,                           

że Wykonawca robót budowlanych winien opracować: 

a) projekt organizacji ruchu, 

13) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

14) Wykonanie Operatu Wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo 

Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019r. nr 1396 z póżn. zm.) oraz ustawą Prawo Wodne z 

dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2018 poz. 2268 z póżn. zm.) (o ile zajdzie taka potrzeba); 

15) przygotowanie kolorowej planszy zbiorczej terenu uzbrojenia istniejącego i projektowanego; 

16) inwentaryzację zieleni, jeżeli przewiduje się wycinki drzew i krzewów lub oświadczenie o braku konieczności 

dokonywania wycinek, opracowanie dendrologiczne winno zawierać precyzyjne informacje na temat 

istniejących budek, gniazd, dziupli ptasich i ewentualnego zasiedlenia w inwentaryzowanym drzewostanie; 

17) uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (o ile zajdzie taka potrzeba); 

http://www.salamandra.org.pl/publikacje.html
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18) opracowanie opinii ornitologicznej; 

19) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 

20) uzyskanie niezbędnych decyzji zgodnie z Ustawą  z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1073 – tekst jednolity); 

21) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych; 

22) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie                

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 

23) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (z uwzględnieniem etapowości prowadzenia robót); 

24) dla infrastruktury technicznej liniowej podlegającej przebudowie:  

a) przebudowę urządzeń liniowych projektować zgodnie z wydanymi przez właściciela urządzeń warunkami 

technicznymi, na terenach stanowiących własność Zamawiającego lub terenach będących w jego władaniu 

(użytkownik wieczysty) z zastrzeżeniem: 

 w przypadku wprowadzenia, na wniosek Właściciela urządzeń liniowych, ulepszeń przebudowywanych 

urządzeń, zakres tych ulepszeń opisać w projekcie wykonawczym oraz sporządzić kosztorys różnicowy w celu 

umożliwienia Zamawiającemu zawarcia stosownego porozumienia i obciążenia Właściciela kosztami tych 

ulepszeń, 

 w przypadku zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych 

przebudowanych urządzeń, przedłożyć oświadczenie w tym zakresie, 

 do projektu wykonawczego przebudowy urządzeń liniowych, jako załącznik sporządzić plan sytuacyjny 

z naniesieniem likwidowanego urządzenia oraz nowego przebiegu zaprojektowanej przebudowy urządzeń 

liniowych na tle mapy własnościowej z podaniem numerów działek; 

b) w przypadku urządzeń liniowych  zlokalizowanych na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych 

lub prawnych ustalić z Właścicielem nieruchomości, przy udziale Zamawiającego sposób korzystania z jego 

nieruchomości, w tym zasady ustanowienia służebności przesyłu dla właściciela urządzenia liniowego;   

25) niezbędne dokumenty do wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę ( o ile zajdzie taka potrzeba), w tym: 

a) zgodę właściciela obiektu, 

b) szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

c) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

d) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

e) projekt rozbiórki, 

f) pozwolenie, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami 

szczególnymi;  

26) wykonanie dokumentacji z możliwością etapowania prac budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego, struktura podziału dokumentacji winna znaleźć odzwierciedlenie  w strukturze podziału 

przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (podział tabel elementów scalonych zgodnie z 

przedsięwzięciami rozpatrywanymi w audycie energetycznym); 

27) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przepisów obowiązujących na dzień złożenia pozwolenia 

na budowę. 
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Uwaga: 

W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia do przetargu, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych                                      

i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektów należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

zleceniodawcę, celem ustalenia dalszego toku postępowania. 

Nie dotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez inwestora (Zleceniodawcę) rozwiązań 

projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji 

 

VI. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia 

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

 2 egz. inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej w formie papierowej; 

 1 egz. inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej na nośniku elektronicznym w formacie pdf  

(płyta CD – ROM); 

 2 egz. ekspertyzy stanu technicznego obiektu w formie papierowej; 

 1 egz. ekspertyzy stanu technicznego obiektu na nośniku elektronicznym w formacie pdf  

(płyta CD – ROM); 

 2 egz. uzgodnionego audytu energetycznego w formie papierowej; 

 1 egz. uzgodnionego audytu energetycznego na nośniku elektronicznym w formacie pdf oraz edytowalnej docx 

(płyta CD – ROM); 

 2 egz. uzgodnionych projektów budowlanych (ilość egz. dokumentacji wymaganej przez inwestora nie 

uwzględnia dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

i uzgodnień branżowych); 

 4 egz. projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże; 

 2 egz. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 2 egz. przedmiaru robót w rozbiciu na poszczególne branże; 

 2 egz. kosztorysu inwestorskiego; 

 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w formie pisemnej; 

 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w formie elektronicznej w formacie 

PDF  (płyta CD – ROM); 

 2 egz. dokumentacji geotechnicznej; 

 2 egz . opinii ornitologicznej; 

 2 egz. mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów; 

 komplet uzgodnień branżowych, w tym protokół Narady Koordynacyjnej (ZUD); 

 2 egz. przedmiarów różnicowych dotyczących zabezpieczenia inwestycji przed wpływem eksploatacji górniczej, 

o ile zajdzie taka potrzeba i oświadczenie projektanta, że projekt nie podlega/podlega wpływom eksploatacji 

górniczej; 

 1 egz. kosztorysów dot. zabezpieczenia inwestycji przed wpływem eksploatacji górniczej (o ile zajdzie taka 

potrzeba); 
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 2 egz. przedmiarów różnicowych i kosztorysów różnicowych ze względu na zastosowanie ulepszeń w 

przebudowie liniowej infrastruktury technicznej, o ile zajdzie taka potrzeba; 

 2 egz. kolorowej planszy zbiorczej uzbrojenia istniejącego i projektowanego z uwypukleniem występujących 

kolizji; 

 2 egz. mapy zawierającej nowe trasy urządzeń liniowych na tle mapy własnościowej  

z podaniem nr działek; 

 umowy z właścicielami gruntów na czasowe lub stałe zajęcie terenu pod przedmiotową inwestycję (jeżeli zajdzie 

taka potrzeba); 

 oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji i że została ona wykonana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką projektową; 

 oświadczenie projektanta, że projekt przebudowy liniowych urządzeń infrastruktury technicznej nie 

przewiduje/przewiduje ulepszenia, a urządzenia zachowują dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry 

techniczne (jeżeli wystąpi); 

 oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej  

 2 egz. inwentaryzacji zieleni lub oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów; 

 2 egz. zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (o ile zajdzie taka formalna potrzeba); 

 2 egz. projektu rozbiórki (jeżeli wystapi); 

 2 egz. Operatu Wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (o ile zajdzie taka potrzeba); 

 niezbędne dokumenty do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, ostateczną decyzję o rozbiórce(jeżeli wystapi); 

 1 egz. dokumentacji projektowej wszystkich branż z przedmiarami robót na nośniku elektronicznym w formacie 

DWG, PDF (płyta CD – ROM). Część graficzną dotyczącą zagospodarowania terenu oraz projektowanego 

uzbrojenia należy dodatkowo opracować w formie projektu „.mxd” wraz z plikami zawierającymi dane 

przestrzenne w formatach „.shp” lub „.gdb” w układzie „2000” obowiązującym na terenie Miasta Katowice. 

Projekt „.mxd” musi być zbieżny z rysunkami oddanymi w wersji papierowej – tj.: umożliwiać wydruk z 

określoną legendą w dowolnej skali; 

 oświadczenie o zgodności i  kompletności dokumentacji przekazanej w wersji papierowej z wersją elektroniczną 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

 decyzje zgodnie z Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 

r. poz. 778 - tekst jednolity z późn. zm.); 

 1 egz. przedmiarów i kosztorysów na nośniku elektronicznym w formacie PDF, XLS i ATH (płyta CD-ROM); 

 decyzje o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tekst jednolity z późn. zm.)  

Uwaga: 

Kompletną dokumentację należy przedstawić w 1 egzemplarzu, a po dokonaniu weryfikacji przez Zleceniodawcę 

dostarczyć pozostałe egzemplarze. 

 

 


