Zatacznik nr 4
WzZOR UMOWY
UMOWA NF ....ccoeevvevvnnnne

zawarta W dniu .....oeeeeevceenenenes r., pomiedzy:
Miastem Katowice z siedzibg 40-098 Katowice, ul. Mtyniska 4, NIP 634-001-01-47, reprezentowanym przez:

¢ PanaRyszarda Jaworskiego - Dyrektora Centrum Ustug Wspodlnych w Katowicach, dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice, zwanym dalej Zamawiajgcym,

................................................................. NN RN
(adres)

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

O e eeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetetetetetetateaeaatan et rrneaananans

zwanymi dalej wspadlnie Stronami,
dla zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynkéw w ramach
zadania "Czyste powietrze - Termomodernizacja budynkow oswiatowych" — czes¢ 1 zamdwienia - Miejskie

Przedszkole Nr 2 w Katowicach przy ul. ks. bpa Kubiny 4.

PREAMBULA

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP/212/2020.

2. Niniejsze zamoOwienie realizowane bedzie na zasadach okreslonych w dokumentach wymienionych ponizej
wg hierarchii waznosci:
1) Umowa (niniejszy dokument);
2) Odpowiedz i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow, dotyczgce wyjasnienia
tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole;
3) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia (zwana w tresci ,SIWZ”);
4) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia (zwana dalej ,SOPZ”);
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce dla Zamawiajgcego ustug projektowych polegajacych
na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz ustug objetych prawem opcji zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Czyste powietrze - Termomodernizacja budynkéw oswiatowych"
— cze$é 1 zamdwienia -
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Katowicach przy ul. ks. bpa Kubiny 4.1

2. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
a. wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
b. wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej (w zakresie opisanym w pkt IV ppkt. 2 SOPZ),
c. wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu (w zakresie opisanym w pkt IV ppkt. 3 SOPZ),
d. opracowanie audytu energetycznego uwzgledniajacego kompleksowa termomodernizacje budynku,
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e. opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji i innych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych, wraz z zaprojektowaniem
przebudowy tarasu z ewentualnoscia zwiekszenia powierzchni uzytkowej przedszkola oraz sfery
wejsciowej do budynku z dostosowaniem do potrzeb osdb niepetnosprawnych,
opracowanie projektu wykonawczego (z podziatem na branze),

g. opracowanie projektu zagospodarowania terenu

h. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (z podziatem na
branze),

i. opracowanie przedmiaru robét (z podziatem na branze i etapy),

j. opracowanie kosztorysow inwestorskich (z podziatem na branze i etapy),

k. dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw p. poz. Z uwzglednieniem wydzielenia klatki
schodowej na pietrze i wydzielenia szatni na parterze oraz projektem instalacji oswietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego i hydrantowego podpisany przez uprawnione osoby

Wykonanie — na podstawie inwentaryzacji wielobranzowej, audytu energetycznego, ekspertyzy stanu
technicznego budynku - kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku z
uwzglednieniem podziatu na 2 czesci.

a. Pierwsza czes¢ dokumentacji projektowej winna byé opracowana w zakresie dziatann inwestycyjnych i

ulepszen majacych na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej w budynku, obejmujacych
m.in.:

a) ocieplenia $cian zewnetrznych z uwzglednieniem wymogoéw ppoz. wraz z kolorystyka elewacji, wymiang
rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej i wykonaniem niezbednych obrébek blacharskich;

b) izolacje wodochronng i cieplng $cian piwnic i $cian zagtebionych w gruncie wraz z wykonaniem drenazu;
c) ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja, umozliwiajgc dostep i zapewnienie komunikacji (budynek
dydaktyczny szkoty)

d) ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego i niezbednym remontem komindéw
wentylacyjnych,

e) wymiane drzwi zewnetrznych wraz z dostosowaniem do wymagan cieplnych, i obowigzujacych
przepisow bhp, ppoz., 0séb niepetnosprawnych;

f) wymiane okien wraz z montazem zaluzji zewnetrznych, gdy zachodzi taka potrzeba (w tym zastosowanie
okien antywtamaniowych) z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw ppoz.,;

g) zastosowanie nawiewnikéw higro-sterowanych lub cisnieniowych;

h) zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczenia kuchni;

i) modernizacje istniejgcego systemu wentylacji/klimatyzacji;

j) wykonanie nowego rozdzielacza i podziat instalacji c.0. na wydzielone obiegi grzewcze z mozliwoscig
ich automatycznego sterowania przez AKPiA i niezbedng instalacja elektryczng;

k) modernizacje/ wymiane zrédta ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z automatyka czasowo-
pogodowa z otwartymi protokotami umozliwiajgcymi komunikacje przez Internet, obstugujaca wydzielone
obiegi grzewcze i niezbedng instalacjg elektryczng oraz remontem pomieszczenia wymiennikowni;

I) wymiane lub izolacje istniejacej instalacji c. 0. i c. w. u., modernizacje pozostatych instalacji sanitarnych
i ppoz. z szczegdlnym uwzglednieniem kanalizacji na zewnatrz budynku;

m) montaz zrédet swiatta w technologii LED wraz z oprawami oswietleniowymi i niezbedng instalacjg
elektryczng;

n) wymiane oswietlenia zewnetrznego (wokdt budynku, na elewacji zewnetrznej) wraz z niezbedng
instalacjg elektryczng;

0) wymiane oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z niezbedng instalacjg elektryczng,

p) instalacje odnawialnych zréodet energii ( w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wtasne
budynku (instalacja off-grid) poprzedzone wykonaniem analizy techniczno — ekonomicznej oraz dziatania
Zwigzane ze zmniejszeniem zuzycia no$nikdw energii i wody;



g) wymiane/modernizacje oswietlenia, wymiane instalacji elektrycznej

r) wyposazenie obiektu w AKPiA niezbedng do wykonania ustugi monitoringu oraz automatycznej regulac;ji
zuzycia nosnikow energii i wody oraz temperatur w pomieszczeniach uzgodnionych z Zamawiajgcym wraz
ze zdalng mozliwoscig programowania, sterowania i regulacji przez lokalny system BMS, polegajacy na
montazu (zdublowaniu / wyposazeniu w urzadzenia) podstawowych licznikdw nosnikdw energii i wody,
zastosowaniu czujnikéw, regulatoréw i/lub sterownikéw umozliwiajgcych komunikacje z uzyciem
standardowych, otwartych protokotow komunikacyjnych (m. in. RS485, M-bus, RS-Opto, Modbus, BACnet,
KNX, ) oraz dostosowaniu obiektu w taki sposéb aby w przysztosci istniata mozliwos$¢ uruchomienia zdalnej
regulacji, monitoringu i eksploatacji projektowanego centralnego systemu EMS (Energy Management
System) o otwartej architekturze i przy wykorzystaniu otwartych protokotéw komunikacyjnych oraz w
oparciu o wytyczne Zamawiajgcego, zgodnego z wymaganiami dla Systemdéw Zarzgdzania Energig (EMS),
bez dodatkowych prac budowlanych i ingerencji w zrealizowany zakres prac instalacyjnych (wykonanie
niezbednych przewoddw sygnalizacyjnych, wykonanie przepustdw, przystosowanie instalacji elektrycznej
itp.); w uzasadnionych przypadkach (odlegtos¢, wykonany remont wewnetrzny, przeszkody
architektoniczne, obiekty zabytkowe itp.) przesytanie danych z urzadzenia pomiarowego, czujnika
pomieszczeniowego, regulatora lub sterownika do planowanego miejsca zamontowania urzadzenia
gromadzacego, przetwarzajgcego i wysytajgcego zebrane dane, nalezy przewidzie¢ drogg radiowg;

s) zagospodarowanie i uporzagdkowanie terenu w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizaciji;
t) demontaz urzadzen: dzwonka, alarmow, kamer, okablowania, kabli instalacji niskoprgdowych przed
pracami z zakresu termomodernizacji i ponowny montaz po termomodernizacji, uporzagdkowanie kabli na
elewacji, prowadzenie kabli w rurkach ochronnych.

u) Zaprojektowany system BMS o otwartej architekturze musi umozliwia¢ skalowalnos¢ oraz petna
komunikacje przy wykorzystaniu otwartych protokotéw komunikacyjnych z projektowanym centralnym
systemem EMS. W przypadku awarii sterowania poprzez BMS, ukfady automatyki budynkowej, musza
posiada¢ mozliwos¢ przetgczenia na automatyczne awaryjne sterowanie budynkiem z pominieciem BMS
zapewniajgce mozliwos¢ jego uzytkowania.

b. Druga czes¢ dokumentacji projektowej winna by¢ opracowana w zakresie wykonania prac nie wptywajgcych
na zmniejszenie zuzycia energii min.:
a) Przebudowe strefy wejsciowej z ewentualnoscig powiekszenia powierzchni uzytkowej przedszkola,
b) uporzadkowanie terenu po robotach ziemnych (uzupetnienie nawierzchni);
c) zagospodarowanie terenu (wiata Smietnikowa, os$wietlenie zewnetrzne, schody terenowe, pergole
zacieniajgce oraz ostony nad piaskownicami, zadaszenie tarasu od strony placu zabaw)
d) zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu w zakresie niezbednym do wykonania
termomodernizacji;
e) wymiane kompletnie wyposazonych tablic elektrycznych;
f)  wymiane instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 400V;
g) instalacja domofonowa (zew/wew. Wizyjna)
h) instalacja monitoringu wizyjnego
i) instalacja sieci LAN
j)  centrala telefoniczna
k) wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na zewngatrz budynku w celu jej rozdziatu od kanalizac;ji
deszczowej;
I)  wykonania projektu systemu magazynowania i wykorzystania wody deszczowej do celéw nawadniania
terendw zielonych wraz z (AKPiA).
m) Roboty malarskie, posadzkarskie w wystarczajgcym zakresie celem utrzymania wymagan BHP

Kompletng dokumentacje projektowa dla pierwszej i drugiej czesci nalezy opracowac w zakresie:

e  Projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia wykonania robét budowlanych i innych wymaganych
prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.].);



e  Przedmiardow robot,

e  Projektu rozbiérki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke (jezeli jest wymagane);

e Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wpykonanie prac okotoprojektowych w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

h)
i)
)

k)

o)
p)

a)

s)
t)

wykonanie wizji lokalnej w obiekcie;

zakup i aktualizacje podktadéw geodezyjnych z zakresu lokalizacji, wysokosci i uzbrojenia;
opracowanie matrycy dla celdw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej;

uzyskanie uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej w UM Katowice (ZUD);

sporzgdzenia mapy ewidencyjnej i aktualizacja wypisu z rejestru gruntow,

uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych;

niezbedne obliczenia techniczne;

opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych;

sporzgdzenie przedmiaru robdét pozwalajgcego opracowac kosztorysy: inwestorski (z
uwzglednieniem etapowosci prowadzenia robét);

przedmiary réznicowe ze wzgledu na zabezpieczenie inwestycji przed wptywem eksploatacji
gorniczej, o ile zajdzie taka potrzeba;

kosztorys dot. zabezpieczenia inwestycji przed wptywem eksploatacji gorniczej, o ile zajdzie taka
potrzeba;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
umozliwiajacych przeprowadzenie przetargu na wybdr wykonawcy.

uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;
Wykonanie Operatu Wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawg
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019r. nr 1396 z p4zn. zm.) oraz
ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2018 poz. 2268 z p6zn. zm.) (o ile zajdzie
taka potrzeba);

przygotowanie kolorowej planszy zbiorczej terenu uzbrojenia istniejgcego i projektowanego;
inwentaryzacje zieleni, jezeli przewiduje sie wycinki drzew i krzewow lub oswiadczenie o braku
koniecznosci dokonywania wycinek, opracowanie dendrologiczne winno zawierac¢ precyzyjne
informacje na temat istniejgcych budek, gniazd, dziupli ptasich i ewentualnego zasiedlenia w
inwentaryzowanym drzewostanie;

uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewodw (o ile zajdzie taka potrzeba);
opracowanie opinii ornitologicznej;

opracowanie dokumentacji geotechnicznej;

uzyskanie niezbednych decyzji zgodnie z Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1073 — tekst jednolity);

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo zgtoszenia robdt budowlanych;

sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow;

opracowanie kosztorysu inwestorskiego (z uwzglednieniem etapowosci prowadzenia robot);

dla infrastruktury technicznej liniowej podlegajacej przebudowie:

przebudowe urzadzen liniowych projektowac zgodnie z wydanymi przez witasciciela urzadzen
warunkami technicznymi, na terenach stanowigcych wtasnos$¢ Zamawiajgcego lub terenach
bedacych w jego wtadaniu (uzytkownik wieczysty) z zastrzezeniem:

w przypadku wprowadzenia, na wniosek WHtasciciela urzadzen liniowych, ulepszen
przebudowywanych urzadzen, zakres tych ulepszen opisa¢ w projekcie wykonawczym oraz



sporzadzi¢ kosztorys réznicowy w celu umozliwienia Zamawiajagcemu zawarcia stosownego
porozumienia i obcigzenia Wtasciciela kosztami tych ulepszen;

e w przypadku zachowania dotychczasowych wifasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych przebudowanych urzadzen, przedtozy¢ osSwiadczenie w tym zakresie;

e do projektu wykonawczego przebudowy urzadzen liniowych, jako zatgcznik sporzadzi¢ plan
sytuacyjny z naniesieniem likwidowanego urzadzenia oraz nowego przebiegu zaprojektowane;j
przebudowy urzadzen liniowych na tle mapy wiasnosciowej z podaniem numeréw dziatek;

+» w przypadku urzadzen liniowych zlokalizowanych na nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢
0séb fizycznych lub prawnych wustali¢ z Witascicielem nieruchomosci, przy udziale
Zamawiajacego sposéb korzystania z jego nieruchomosci, w tym zasady ustanowienia
stuzebnosci przesytu dla wtasciciela urzadzenia liniowego;

y) niezbedne dokumenty do wniosku o pozwoleniu na rozbiérke ( o ile zajdzie taka potrzeba), w
tym:

zgode wtasciciela obiektu;
e  szkic usytuowania obiektu budowlanego;
e  opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych;
e opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia;
e projekt rozbidrki;
e pozwolenie, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegélnymi;

z) wykonanie dokumentacji z mozliwoscig etapowania prac budowlanych zwigzanych z realizacjg
zadania inwestycyjnego, struktura podziatu dokumentacji winna znalez¢ odzwierciedlenie w
strukturze podziatu przedmiardow robét i kosztoryséw inwestorskich (podziat tabel elementow
scalonych zgodnie z przedsiewzieciami rozpatrywanymi w audycie energetycznym);

aa) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przepisow obowigzujgcych na dzien ztozenia

whniosku o pozwolenie na budowe.

Zakres zamoéwienia objetego prawem opcji:
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robdt budowlanych w zakresie opracowanej
dokumentacji projektowej.
Szczegotowy zakres zamowienia okreslaja:
1) Szczegotowy opis przedmiotu zamadwienia (zatacznik nr 10 do SIWZ),
2) Oferta Wykonawcy, stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w
wysokosci do 50% wartosci nadzoréw autorskich, w zakresie obejmujgcym wykonanie wiekszej ilosci
nadzoréw autorskich niz Zamawiajacy przewiduje w SIWZ.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA
§2

. W celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy
przedtozy Zamawiajgcemu ,,harmonogram realizacji zamodwienia” (zwany dalej ,,Harmonogramem?”), ktory
zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zatwierdzony harmonogram bedzie integralng czescig umowy.
Harmonogram winien by¢ przedstawiony w formie wykresu (np. Gantta) wraz z opisem poszczegdlnych
zadan, uwzgledniajgcych: zakres zamdwienia, mozliwos¢ prowadzenia prac rownolegle, zapewnienie rezerw
czasowych, wskazanie punktow kontrolnych — kamieni milowych w zakresie poszczegdlnych opracowan
sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz plan pfatnosci dla ustug projektowych. Kamienie milowe winny
zosta¢ okreslone co najmniej dla: okresu uzyskania kluczowych uzgodnienn dokumentacji (dot. ochrony
Srodowiska, posiedzen Powiatowej Rady ds. Oséb Niepetnosprawnych), termindw opracowania projektu
budowlanego i/lub wykonawczego, STWIORB i przedmiaréw.

. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w



sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowg, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
ujawnienia koniecznodci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i
jest wigzacy dla Stron, a gdy aktualizacja prowadzi do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
woéwczas zastosowanie ma przepis §15i §16 umowy.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§3
1. Termin wykonania ustug projektowych okredla sie na 210 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia
...................................... z zastrzezeniem jak nizej:
1) Termin opracowania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej: do 60 dni od daty zawarcia umowy,

tj. do dnia ...cooeverencnnee. ;
2) Termin opracowania ekspertyzy stanu technicznego obiektu: do 90 dni od daty zawarcia umowy, tj.
do dnia .eccevvvenieieene ;

3) Termin dostarczenia wstepnych rozwigzan projektowych celem uzyskania wstepnej akceptacji
rozwigzan projektowych oraz przyjetego wyposazenia obiektu: do 90 dni od daty zawarcia umowy,

4) Termin opracowania audytu energetycznego: do 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia

2. Termin zastrzezony w ust. 1 powyzej uwaza sie za zachowany, jesli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng i uzgodniong dokumentacje projektowa wraz z opracowaniami powigzanymi, opisami w §1 ust. 2,
3, i 4 umowy, po 1 egz. kazdego opracowania w formie papierowej i elektronicznej oraz ztozone zostang
wszystkie kompletne wnioski o wydanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na wykonanie robét
budowlanych.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie do 3 lat od daty zawarcia umowy.
Terminy realizacji zamowienia objetego prawem opcji obowigzujg z chwilg otrzymania przez Wykonawce
jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajgcego i s nastepujace:

1) Termin petnienia nadzoru autorskiego z pobytem projektanta na budowie, z zastrzezeniem § 13 ust.
4 umowy — oddelegowanie projektanta w ciggu 2 dni od daty wezwania.

4. Terminy realizacji ustug projektowych oraz ustug objetych prawem opcji mogg ulec zmianie na warunkach
oraz zasadach okreslonych w §16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ZA PRACE PROJEKTOWE | ZASADY ZAPLATY
§4
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy z tytutu wykonania ustug projektowych, wynosi ............ PLN brutto
(stownie: ..o ), W tym netto .................. zt oraz podatek VAT .....% i obejmuje:
1) wykonanie audytu energetycznego, uwzgledniajgcego kompleksowg termomodernizacje budynku
W WysoKkosCi ............ PLN brutto (stownie: ................. ), w tym netto .................. zt oraz podatek VAT

2) wykonanie ustug projektowych tj. kompletnej dokumentacji projektowej dla dwdch czesci,
sktadajacej sie z opracowan i uzgodnien o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt. a. —c, e-k., ust. 3,4 umowy
i przekazania praw autorskich zgodnie z § 11 oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, w
Wysokosci ............ PLN brutto (stownie: .................), w tym netto ................... zt oraz podatek VAT ......%.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie nastepujgce zasady wynagrodzenia:

1) Wykonawca moze wystawic fakture VAT w wysokosci 5% kwoty okreslonej w § 4 ust.1 pkt 2. umowy
za wykonanie opracowan opisanych w pracach okotoprojektowych w § 1 ust.4 pkt. b) i e) (podktady
geodezyjne, mapa ewidencyjna) po przedfozeniu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
wypisu z rejestru gruntow i licencji w zakresie pozyskania danych z powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.




2) Wykonawca moze wystawi¢ fakture VAT za wykonanie audytu energetycznego w wysokosci kwoty
okreslonej w & 4 ust. 1 pkt. 1) umowy, po zweryfikowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej wykonanej w oparciu o wybrany wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego
wynikajacego z audytu energetycznego — podstawg wystawienia faktury jest protokét odbioru o
ktorym mowa w § 10 ust. 4 pkt 2) umowy.

3) Wykonawca moze wystawic fakture w wysokosci 80% kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy
za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dwdch czesci i opracowan powigzanych, po
zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego i uzupetnieniu ew. brakéw, na podstawie
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 pkt 2) umowy.

4) Wykonawca moze wystawic fakture w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy
za zfozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz fakture koncowa VAT za
pozostatg kwote stanowigcg 5% kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy po wydaniu wszystkich
decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecia robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.

3. Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto Katowice — Urzad Miasta Katowice, ul. Mtyniska 4, 40-098 Katowice,
odbiorca faktury: Centrum Ustug Wspdlnych w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice i dostarczy¢
do siedziby Zamawiajgcego. W opisie faktury nalezy powotaé sie na numer umowy. Do faktury nalezy dofaczy¢
wtasciwe dokumenty stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

4. Zaptata kazdej faktury nastgpi w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

5. W sytuacjach wyjatkowych, jezeli Wykonawca wywiaze sie z wszystkich czynnosci potrzebnych do ztozenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe (jesli wymagane), ale z przyczyn od niego niezaleznych (np.
odwotania stron, brak mozliwosci ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscia na cele budowlane itp.) pozwolenie nie moze lub nie zostanie wydane, wowczas:

a) w przypadku braku mozliwosci wydania decyzji,

b) w przypadku opdznienia wydania decyzji lezacej po stronie organu uprawnionego do jej wydania,

c) w przypadku zawieszenia postepowania o wydanie decyzji, z przyczyn za ktore nie odpowiada
Wykonawca,

d) w przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z uzyskania decyzji,

Istnieje mozliwos$¢ wystawienia faktur, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 4. umowy na podstawie protokotu
spisanego przez Strony zawierajgcego klauzule informacyjng o niemoznosci lub niezasadnosci uzyskania
decyzji o pozwolenie na budowe.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze z chwilg zawarcia umowy zacigga zobowigzanie finansowe wyfacznie w zakresie
wykonania ustug projektowych.

PRAWO OPCIJI | ZASADY ZAPLATY
§5

1. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych (§ 1 ust. 5) po stawce jednostkowej ustalonej w niniejszym
paragrafie nastgpi poprzez ztozenie oswiadczenia Zamawiajgcego w aneksie do niniejszej umowy, z
jednoczesnym ustaleniem okresu realizacji.

2. Z chwilg ztozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia woli, o ktérym mowa w ust. 1 — Zamawiajacy zacigga
zobowigzanie finansowe w zakresie wykonania ustug objetych PRAWEM OPCJI, a Wykonawca nie moze
odmowic ich wykonania.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania zamdéwienia objetego prawem opcji wynosi ............. PLN
brutto (stownie: ................. ), W tym netto ......cceeeeee. zt oraz podatek VAT .....% i zawiera wszystkie sktadniki
cenotworcze, w tym:

1) Stawka jednostkowa NA za jeden pobyt projektanta na budowie w jednym dniu lub jeden dzien

wykonywania czynnosci nadzoru poza terenem budowy W wys.: .......ceeeeneee. 2t brutto / 1 NA w tym:
stawka jednostkowa netto ................... zt oraz podatek VAT .....% i planowanych pobytéw projektanta na
budowie w ilosci ............ NA. (ilo$¢ pobytéw ....... NA X ..o zZtbrutto = oo, PLN brutto).

5. Za wykonanie ustug objetych PRAWEM OPCJI ustala sie nastepujace zasady zaptaty wynagrodzenia:



1) Wykonawca jest uprawniony do rozliczania ustug nadzoru autorskiego do wysokosci kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 3 pkt.1), na zasadach jak nizej:
a) Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury VAT za czynnosci nadzoru autorskiego nie czesciej niz raz
W miejscu;
b) Podstawg wystawienia faktury sg potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego karty
nadzoru autorskiego;
c) Wysokos$¢ faktury wynikaé bedzie z iloczynu potwierdzonych przez inspektora nadzoru kart
nadzoru autorskiego i stawki NA;
d) Ostatnia faktura w roku powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu nie pézniej niz do 15 grudnia.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania catosci badz czesci zamodwienia objetego prawem
opcji, a Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie z tego powodu wnosit zadnych roszczen.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie powierzy Wykonawcy sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z § 5
ust. 1 umowy, wéwczas Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote brutto okreslong w § 5
ust. 3 pkt.1 umowy.

WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§6

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz Srodki
finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodne ze szczegétowym zakresem okreslonym w
SIWZ.

2. Prace projektowe objete umowa zostang wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186)
udokumentowane w sposéb okreslony w SIWZ. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy bedzie
polegat na osobach wskazanych w ,Wykazie oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamdwienia”.

3. Wykonawca, ktory bedzie wykonywat zamoéwienie winien:

a) opracowac¢ dokumentacje projektowa na podstawie aktualnych przepiséw prawa, w szczegdlnosci
ustaw — Prawo budowlane, O zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamdwien publicznych i aktow
wykonawczych zwigzanych z tymi ustawami.

b) uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
(Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robot,

c) uzyska¢ wszelkie niezbedng uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, ktore pozwolg na
przeprowadzenie procedury przetargowej na realizacje robot budowlanych na podstawie niniejszej
dokumentacji,

d) przekazac catos¢ opracowan projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nosniku CD w
formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nosniku CD w formacie XLS i ATH)

4. Jezeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnej konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w ,, wykazie oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia”,
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany, osobe
zastepujacg oraz przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej
umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
umowy. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg poinformowania Wykonawcy o wydanej przez Zamawiajgcego
zgodzie. Zmiana osdb nie stanowi istotnej zmiany umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osdb, ktérymi sie bedzie postugiwat przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi projektowe. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach



danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
Zamawiajacemu informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug projektowych.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za ustugi, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

8. 2Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza realizowa¢ ustugi projektowe bedace przedmiotem umowy przy pomocy
podwykonawcéw w zakresie:

1) e, (wg oferty wykonawcy);
2) e,
9. 3*Wykonawca o$wiadcza, Ze podmiot trzeci ........... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie

wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie ......ccceeevenene ( w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy Przez .........ooveneeene. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10. * *Wykonawca zapewnia, 7€ ................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .....ccceceeeeveeececiennnee.
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie
............................... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie
przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
okreslajgcy szczegdtowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatacznik do
Umowy.

§7
Wykonawca, przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest zobowigzany do stosowania nizej wymienionych zasad:
1) Przebudowa urzadzen typu liniowego projektowac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez
wtasciciela tych urzadzen, na terenach stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego lub terenach bedacych

w jego wtadaniu (uzytkownik wieczysty), z zastrzezeniem:

a) Jezeli na etapie przygotowania inwestycji wystgpi konieczno$é wykonania prac projektowych
zwigzanych z przetozeniem urzgdzen typu liniowego i na wniosek wtasciciela tych urzadzen zostang
wprowadzone ulepszenia — wowczas koszty tych ulepszen pokrywa wtasciciela ulepszenia
przewidziane do sfinansowania przez wiasciciela winny by¢ wyodrebnione z dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci winny by¢ opisane w projekcie wykonawczym i kosztorysie réznicowym
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu zawarcie stosownego porozumienia i obcigzenia Wtasciciela
kosztami tych ulepszen, natomiast w przypadku zachowania dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych przebudowanych urzadzen typu liniowego — przedtozy¢
oswiadczenie w tym zakresie.

b) W przypadku urzadzen typu liniowego zlokalizowanych na nieruchomosciach stanowigcych wtasnosc
0s6b fizycznych lub prawnych — wowczas nalezy ustali¢ z Wtascicielem nieruchomosci, przy udziale
Zamawiajacego, sposob korzystania z jego nieruchomosci, w tym zasady ustanowienia stuzebnosci
przesytu,

2 Jezeli oferta wykonawcy nie zawiera o$wiadczenia, ze zamierza realizowac przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw wdwczas zapis
(*) zostaje wykreslony przy udzieleniu zamdwienia.

34 Jezeli oferta wykonawcy nie zawiera o$wiadczenia podmiotu o oddaniu niezbednych zasobéw w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia, w
zakresie zasobow finansowych wéwczas zapisy z (*) zostang wykreslone przy udzieleniu zamdwienia.



c) Do projektu wykonawczego przebudowy urzadzen typu liniowego, jako zatacznik sporzadzi¢ plan
sytuacyjny z naniesieniem likwidowanego urzgdzenia oraz nowego przebiegu zaprojektowanej
przebudowy urzadzen liniowych na tle mapy wtasnosciowej z podaniem numeréw dziatek,

d) Jezeli uzyskanie od Wiasciciela uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy urzadzenia typu
liniowego jest uzaleznione od zawarcia przez Zamawiajgcego umowy (np. przytaczeniowej) lub
porozumienia kolizyjnego, a Zamawiajgcy na etapie projektowania nie zamierza zawrzeé takiej
umowy — woéwczas Wykonawca zobowigzany jest oswiadczy¢, iz przyjat w dokumentacji rozwigzania
projektowe zgodne z wydanymi warunkami technicznymi.

2) Zabezpieczenie inwestycji przed wpltywem eksploatacji gorniczej, o ile zajdzie taka potrzeba
projektowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r.
poz.462 z pdzn.zm.) tj Wykonawca w dokumentacji okresli warunki i sposéb posadowienia obiektu oraz
jego zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej. Wykonawca w opisie technicznym winien
poda¢ koncepcje przystosowania obiektu do przewidywalnych wptywdw, charakterystyke
zastosowanych rozwigzan i ujgé¢ wszystkie elementy zabezpieczen oraz umozliwi¢ ich identyfikacje w
czesci graficznej projektu.

3) Projekty wykonawcze braniowe nie moga wskazywaé¢ znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzic do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ rozwigzania projektowego za pomocy dostatecznie
doktadnych okreslen — wéwczas przyjete w rozwigzaniach projektowych produkty winny by¢ opisane
w ,ZESTAWIENIU MATERIALOW | SYSTEMOW PODSTAWOWYCH” zawierajgcym co najmniej
szczegotowy opis produktu i podstawowych jego parametrow technicznych, niezbednych do potrzeb
weryfikacji w przypadku zastosowania materiatéw, systeméw ,ROWNOWAZNYCH”.

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§8

Na podstawie danych wyjsciowych SOPZ, wizji lokalnej, inwentaryzacji wielobranzowej oraz ekspertyzy
stanu technicznego budynku Wykonawca opracuje audyt energetyczny w zakresie niezbednym do
przedstawienia optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji, wstepne rozwigzania projektowe i kluczowe elementy dokumentacji majgce wptyw na wyglad i
cene, w zakresie zgodnym z § 1 ust. 2 pkt.2.4. umowy. Uzyskane przez Wykonawce na naradzie
koordynacyjnej wstepne uzgodnienia wydane przez podmioty okreslone w SOPZ moga by¢ pozytywne lub
negatywne, zawierajgce sugestie zmian, ew. inne propozycje (tj. wytyczne dodatkowe).
Wytyczne dodatkowe stanowic¢ bed3 tacznie z SOPZ podstawe do opracowania i uzgodnienia ostatecznej
wersji dokumentacji projektowej i audytu energetycznego. Uzyskane uzgodnienia dokumentacji
projektowej wydane przez podmioty okreslone w SOPZ winny by¢ pozytywne i tylko takie bedg podstawa
do odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Wytyczne dodatkowe stanowi¢ bedg tgcznie z SOPZ podstawe do opracowania i uzgodnienia ostatecznej
wersji dokumentacji projektowej i audytu energetycznego. Uzyskane uzgodnienia dokumentacji
projektowej wydane przez podmioty okreslone w SOPZ winny by¢ pozytywne i tylko takie bedg podstawg
do obioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania projektowe, w szczegdlnosci kluczowe elementy dokumentacji majace wplyw na
funkcjonalnos¢ winny by¢ konsultowane na etapie projektowania z podmiotami wskazanymi w SOPZ.
Rozwigzania projektowe winny by¢ konsultowane na etapie projektowania z podmiotami wskazanymi w
SOPZ.
Wykonawca oswiadcza, ze przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg kompletng z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢, skoordynowang branzowo i zawierajgcg podpisane przez projektantéw
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa.
Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach, ktére moga
spowodowac niedotrzymanie terminéw umownych lub koszty, ktére Zamawiajgcy bedzie musiat poniesc z
tytutu spraw terenowo - prawnych (wykupy, dzierzawy, odszkodowania itp.)



10.

11.

12.

W przypadku wystgpienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w SIWZ, a moggacych
mieé¢ wptyw na ostateczny zakres przysztych robdt i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunkéw
pdziniejszej realizacji lub eksploatacji obiektéw, Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego, celem ustalenia dalszego toku postepowania.

Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, pozwolen,
uzgodnien projektowych w imieniu wfasnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie
niniejszej umowy oraz w zakresie petnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji
umowy.

W okresie obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego
do: przygotowania materiatéw informacyjnych dotyczacych projektowanego przedsiewziecia, udzielania
odpowiedzi oraz podejmowania dziatan niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania umowy.
Wykonawca, na wniosek Zamawiajagcego, ma obowigzek jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich.

Wykonawca ma obowigzek udzielaé odpowiedzi i wyjasnien oferentom biorgcym udziat w postepowaniu
przetargowym na wytonienie wykonawcy robot ogtoszonego w oparciu o przekazang Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa bedacg przedmiotem niniejszej umowy — w terminie 3 dni od dnia przekazania
pytan.

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§9
Zamawiajacy, niezwtocznie po otrzymaniu od Wykonawcy wstepnych rozwigzan projektowych o ktérych
mowa w § 8 ust. 1, przekazuje ich tres¢ podmiotom okreslonym w SOPZ odpowiedzialnym za dokonanie
wstepnych uzgodnien oraz okresla date i miejsce narady koordynacyjnej, na ktére;j:
1) Wykonawca zobowigzany jest zaprezentowac wstepne rozwigzania projektowe i kluczowe elementy
projektowanego obiektu,
2) Zostang dokonane wstepne uzgodnienia pozytywne lub negatywne, zawierajgce sugestie zmian, ew.
inne propozycje.
Narade koordynacyjng Zamawiajagcy wyznaczy w terminie do 14 dni od daty otrzymania wstepnych
rozwigzan projektowych. Z narady koordynacyjnej Zamawiajacy sporzadzi protokot/notatke, ktory
stanowi¢ bedzie pisemne zawiadomienie o dokonanych wstepnych uzgodnieniach i wykazem wytycznych
do uwzglednienia w docelowym rozwigzaniu projektowym, ktéry winien by¢ opracowany i przedtozony
przez Wykonawce w terminie ustalonym przez Strony na naradzie i okre$lonym w protokole/notatce. Zapisy
§ 10 ust. 2-4 umowy stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy zobowiazuje sie udziela¢ Wykonawcy petnomocnictw, o ktérych mowa w § 8 ust. 9 umowy w
terminie nie dfuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce takiej potrzeby wraz z
uzasadnieniem. Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu przed organami
administracyjnymi o wydanie niezbednych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe dla inwestycji
okreslonej w & 1 umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy oraz do
terminowej zaptaty za wykonanie ustugi.
Zamawiajacy ma prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac projektowych
oraz na skutek uzyskanych informacji ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy swoje uwagi lub zastrzezenia.

ZATWIERDZENIE | ODBIOR OPRACOWAN STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

§10
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poszczegdlne opracowania wchodzgce w sktad przedmiotu umowy
w odpowiednich terminach okreslonych w §3 umowy, w ilosci po 1 egz. kazdego opracowania w formie
papierowej i elektronicznej. Przy przekazywaniu poszczegdlnych opracowan Zamawiajgcy nie jest
obowigzany dokonywac ich sprawdzenia jakosci. Potwierdzeniem przekazania bedzie protokdét zdawczo —
odbiorczy przygotowany przez Wykonawce.




Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeanalizowania kazdego dostarczonego opracowania wchodzgcego
w sktad przedmiotu umowy, przed podpisywaniem protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu w czasie do 14 dni od daty ich otrzymania. Zamawiajacy podpisze protokét — w przypadku
przejecia opracowan najpozniej w 14 dniu, chyba, ze zajdzie sytuacja opisana w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie o ewentualnych zastrzezeniach do opracowan tj. uwagi lub
braki (zwane dalej ,zastrzezenia”) w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia. W przypadku zastrzezen,
Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia poprawek do danego opracowania w terminie do 14 dni.
W zaleznosci od istotnosci i stopnia ztozonosci zastrzezen Wykonawca:

a) poprawi btedy i/lub uzupetni braki opracowania, badz

b) uzasadni na piSmie niemoznos¢ lub niezasadnosc¢ ich uwzglednienia, badz

c) przedstawi uzasadnienie o braku podstaw do wprowadzenia poprawek.

Po dokonaniu poprawek przez Wykonawce w opracowaniach i ponownemu zweryfikowaniu kompletnosci
audytu, dokumentacji projektowej, STWIORB i kosztoryséw Zamawiajacy albo podpisze protokot odbioru albo
w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zgtoszonych
zastrzezer, Zamawiajacy wyznaczy kolejny termin, ktérego niedotrzymanie powoduje naliczanie
odpowiedniej kary umownej. Jezeli jednak faczne opdznienie Wykonawcy w usunieciu zastrzezen przekroczy
45 dni Zamawiajacemu przystugiwac bedzie rowniez prawo do odstgpienia od umowy w zakresie czesci
jeszcze nie wykonanej. Odbidr zostaje zakonczony z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru, opisanego w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy beda stosowane protokoty j.n.:

1) Protokét zdawczo — odbiorczy zawierajgcy specyfikacje przekazywanych opracowan oraz oswiadczenie
Wykonawcy, iz opracowania te zostaty wykonane zgodnie z umowg i sg kompletne, ktéry bedzie
potwierdzeniem daty wptywu prac do Zamawiajgcego;

2) Protokét odbioru dokumentacji projektowej — potwierdzajacy nalezyte wykonanie dokumentacji
projektowej oraz opracowan z nig powigzanych;

Podpisane przez Zamawiajgcego protokoty odbioru stanowig podstawe do wystawienia faktury.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ pozostate egzemplarze kazdego przekazanego Zamawiajacemu
opracowania w ilosciach zgodnych z SOPZ i formatach wskazanych w § 6 ust. 3 pkt. d) umowy w ciggu 14
dni od daty przekazania Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajgcego wtasciwego protokotu odbioru, o
ktérym mowa w ust. 4 pkt.2. niniejszego paragrafu.

PRAWA AUTORSKIE
§11

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dzieta tj. wszystkich wymaganych opracowan i w ramach

wynagrodzenia umownego okreslonego §4 ust.1 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe do wykonanego dzieta bedacego przedmiotem niniejszej umowy, w catosci i na wyfacznosé, a

takze wtasnos¢ nosnikdw, na ktérych utrwalono dzieto i przekazano je Zamawiajgcemu. Przeniesienie praw,

nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do
terytoridw wszystkich innych panstw.

Przeniesienie praw do dzieta, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy nastepujacych pdl

eksploatacji:

1) Utrwalania dzieta, lub jego czesci dowolng technikg w dowolnej skali, na wszelkich dostepnych obecnie
i w przysztosci nosnikach;

2) Zwielokrotniania dzieta, lub jego czesci przy uzyciu wszelkich dostepnych obecnie i w przysztosci technik;

3) Wprowadzania dzieta do pamieci komputera;

4) Zastosowania dzieta lub zwielokrotnionych egzemplarzy do wykonywania robdt budowlanych na
podstawie tego dzieta;

5) Uzyczenia i udostepnienia za pomoca elektronicznych s$rodkéw przekazu lub zwielokrotnienia
egzemplarzy dzieta na rzecz podmiotéw i organdw biorgcych udziat w postepowaniach o udzielenie
zamoOwienia publicznego, na rzecz podmiotéw i organdw bedacych uczestnikami procesu
inwestycyjnego obejmujgcego roboty budowlane, oraz na rzecz podmiotdow i organdw uczestniczacych
w rozpoznawaniu sporéw wyniktych z niniejszej umowy;
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6) Publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt miec¢ do niego dostep wtacznie z
prawem udostepniania w internecie;

7) Wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dzieta oraz jego pojedynczych elementéw
poprzez ich sprzedaz, najem lub uzyczenie, takze w celach promocyjnych, reklamowych i
marketingowych;

8) Udzielania upowaznienia innym podmiotom na korzystanie z dzieta;

9) Rozpowszechnianie dzieta lub jego czesci—publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy uzyciu wszelkich dostepnych
technik, w tym wykorzystywanie w sieci internet i w innych sieciach komputerowych, w tym
zamieszczenie i modyfikacja dzieta na stronach internetowych;

10) Tworzenie i rozpowszechnianie utwordow zaleznych w stosunku do dzieta, w tym dalszych projektéw
opartych na dziele lub jego czesciach i korzystanie z tak powstatych utworow zaleznych w zakresie i na
wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci okreslonych w
niniejszym paragrafie oraz rozporzadzanie nimi, a takze zezwalanie osobom trzecim na powyzsze;

11) Prawo do swobodnego uzywania i korzystania z dzieta oraz jego pojedynczych elementéw, rowniez
polegajacego na przerdbce, zmianie, wykorzystaniu czesci, przemontowaniu utworu;

12) Prawo do okreslania nazw opracowan, pod ktérymi bedg one wykorzystywane lub rozpowszechniane;

13) Dokonywania ttumaczen na inne wersje jezykowe;

14) Digitalizacja dzieta (ucyfrowienie);

15) Rozporzadzanie opracowaniami oraz udostepniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na
rzecz oséb trzecich, na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Korzystanie z dzieta na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji moze dotyczy¢ catosci lub
czesci dzieta, wg uznania Zamawiajacego i bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Wykonawca, z chwilg przekazania dzieta tj. wszystkich wymaganych opracowan i w ramach wynagrodzenia

umownego okreslonego w §4 ust.1, udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na rozporzadzanie i korzystanie z
wszelkich opracowan utworu, ktéry zostat wykonany na podstawie niniejszej umowy (prawo zalezne).
Zamawiajacy bedzie miat w szczegdélnosci prawo, bez zgody Wykonawcy, do dokonania opracowan dzieta (w
tym do wprowadzenia zmian, przerébek i uzupetnien) lub modyfikacji, prawo do upowaznienia innego
podmiotu do dokonania opracowan dzieta oraz prawo do udzielenia zgody na korzystanie z opracowanego
dzieta. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody, o ktérej mowa wyzej, samemu sobie.
W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia autorskich praw majatkowych od twércéw dokumentacji
projektowej, wzglednie jej czesci (poszczegdlnych projektéw i opracowan) oraz uzyskania zgdéd na
dokonywanie zmian.
W przypadku gdy przeniesienie praw do dzieta, o ktdrym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, na
wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji bytoby niewystarczajgce przy zawieraniu porozumien kolizyjnych
z wilascicielami przebudowywanych urzadzen liniowych infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do przeniesienia praw do dzieta na wymaganych przez
wtasciciela urzadzen liniowych polach eksploatacji. Przeniesienie praw dokonane bedzie w drodze zawarcia
aneksu do umowy.

REKOJMIA ZA WADY
§12

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego dotyczace rekojmi za wady dzieta, a uprawnienia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy, z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, wygasajg wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy
robot, z tytutu rekojmi za wady robot wykonanych na podstawie tego przedmiotu umowy lecz nie dtuzej niz
5 lat od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

Jezeli w okresie rekojmi za wady zostang ujawnione wady lub/i braki dokumentacji projektowej dajgce sie
usung¢, Wykonaweca usunie je na wtasny koszt w terminie 14 dni od otrzymania, o ile nie zostanie pisemnie
wyznaczony przez Zamawiajgcego inny dtuzszy termin.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi usuniecia wady
za ktérg odpowiedzialnos¢ ponosi, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do usuniecia wady wyznaczajgc



dodatkowy termin, nie krétszy niz 7 dni, a gdy termin zastrzezony w wezwaniu uptynie bezskutecznie
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce
(wykonanie zastepcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztéw wykonania
zastepczego, Zamawiajgcy ma prawo dokonac potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy
bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdlnych.

NADZOR AUTORSKI
§13

Nadzér autorski nad realizacjg inwestycji Wykonawca bedzie petnit przez caty okres wykonywania robét
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa i STWIORB, okreslonew § 1 ust. 2,3 i4
umowy, az do koricowego odbioru robot budowlanych.

Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski zgodnie z art. 20.1. pkt 4) Prawa Budowlanego oraz w
zakresie:

a) Stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,

b) Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

c) Dokonywania wpiséw w dzienniku budowy,

d) Dokonywania stosownych zapisdw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

e) Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego decyzjg o pozwoleniu na budowe,

f) Dokonywania wyjasnien przyjetych rozwigzan technicznych (materiatowych) w dokumentacji
projektowej, ktore spowodowaty watpliwosci w toku realizacji robot,

g) Sporzadzania dodatkowych szkicow lub rysunkéw uzupetniajacych lub opiséw uzupetniajacych
objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa nie wyjasnia w dostatecznym
stopniu rozwigzan technicznych,

h) Dokonywania oceny produktow i wyrobdow (do przewidywanego zabudowania) pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg,

i) Sporzadzania oceny uzyskanych wynikéw poszczegdlnych badan materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat,
normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,

j)  Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji robét w
szczegblnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosci wykonanych robdét z dokumentacjg
projektowa,

k) Sporzadzania protokotow, notatek lub zapisow z ustalen oraz innych czynnosci uzgodnionych odrebnie
przez Strony,

I)  Udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,

m) Udziat w odbiorach czesciowych, technicznych oraz w odbiorze koncowym inwestycji oraz badaniach
materiatéw i konstrukgji,

n) Opiniowania lub uzgadniania mozliwosci wprowadzenia zmian materiatowych, konstrukcyjnych,
technicznych lub technologicznych, nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonych projektow
lub warunkéw pozwolenia na budowe,

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania ustug projektowych
obejmujacych:

a) Opracowanie projektow zamiennych wyniktych w trakcie realizacji robot w zakresie projektu
budowlano-wykonawczego, przedmiaréw robdt, kosztorysdw inwestorskich oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét (w zaleznosci od specyfiki projektu zamiennego),

b) Prace zwigzane z wystgpieniem do instytucji opiniujacych w celu uzyskania wszelkich niezbednych zgdd,
opinii i decyzji administracyjnych,

c) Wystgpienie z wnioskiem do wtasciwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowe (lub
odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego realizowaé roboty zgodnie z Prawem Budowlanym), w
przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji,

d) Przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbednych do prawidtowej realizacji robét, w tym w szczegélnosci
ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjetych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
materiatowych, co do ich zgodnosci z aktualnymi przepisami, normami i ich biezgcymi interpretacjami.




4. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski na nastepujacych warunkach:
1) Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego (faksem lub mailem);
2) Miejscem petnienia nadzoru autorskiego bedzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego;
3) Jeden nadzér autorski z pobytem Projektanta na budowie ° uwzglednia:
1) Przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru,
2) Czas przejazdu Projektantow z siedziby jednostki projektowania na budowe i z powrotem,
3) Czas pobytu Projektantéw branz budowlanych na budowie, w tym:
- udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych i technicznych,
- udziat w odbiorach technicznych, koncowych i innych,
4) Zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem.
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ Projektanta na budowe najpdzniej w ciggu 2 dni
od chwili wezwania, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, o ile nie zostanie uzgodniony inny
dtuzszy termin. W uzasadnionych przypadkach nadzér moze by¢ sprawowany w siedzibie
Wykonawcy, bez koniecznosci pobytu projektanta na budowie.
4) Podstawa do obliczenia naleznosci bedg potwierdzone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego karty
nadzoru autorskiego zawierajace temat nadzoru i rozstrzygniecie.
5) Kwota wynagrodzenia zostanie ustalona jako iloczyn faktycznych ilosci nadzoréw autorskich
potwierdzonych kartami nadzoru autorskiego i stawki jednostkowej ustalonej w § 5 ust. 3 pkt 1 umowy.
6) Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym kluczowe elementy dokumentacji, ktére
beda wyjasniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i bedg miaty wptyw na wyglad lub cene.
5. W przypadku nie powierzenia przez Zamawiajgcego sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, w terminie wskazany w § 3 ust. 3 pkt 1 umowy Zamawiajgcy jest zwolniony z
obowigzku zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za sprawowanie NA (prawo opcji), na co Wykonawca wyraza
zgode.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14
Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZMIANA UMOWY
§15
(zasady ogdlne dokonywania zmian umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w
art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy PZP albo okolicznosci przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZPw § 16 § 17 umowy.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodq obu Stron wyrazong w drodze aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonujg zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego odpowiednich
srodkéw finansowych w budzecie miasta.

3. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia przestanek opisanych w art. 144 ust.1 pkt 2 do 6 ustawy PZP lub odpowiednio w § 16 i § 17
niniejszej umowy. Wniosek o zmiane umowy musi by¢ wyrazony na pismie z podaniem podstawy prawnej
dokonania zmian, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim (PZP i/lub umowa).

4. Zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy i nie moze zostac
wprowadzona w celu unikniecia przepisow ustawy PZP.

§16
(Zmiana terminu)
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpic, gdy wystapi:
1) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w tym:
a) brak wydania uzgodnienia wstepnego lub ostatecznego albo innego dokumentu w terminie do 30 dni
od daty wystgpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy, mimo iz wystgpienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki

> Przez jeden nadzér nalezy rozumied jeden dzieri pobytu wszystkich niezbednych projektantéw na budowie.



formalne (tj. zostato ztozone co najmniej na 30 dni przed uptywem odpowiedniego terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie) i Wykonawca wykazat sie nalezytg starannoscig w
procesie uzyskania uzgodnienia,

b) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystgpienia Wykonawcy
o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
mimo iz wystgpienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki formalne (tj. zostato ztozone co
najmniej na 45 dni przed uptywem odpowiedniego terminu posredniego okreslonego w
harmonogramie).

c) koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) brak wydania przez wtasciwy organ wymagalnej decyzji administracyjnej niezbednej do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe przed uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy na ztozenie
wtasciwego wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie robét budowlanych.

2) Przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna unikna¢, ani im zapobiec, w szczegdlnosci:
a) protesty mieszkanncéw lub innych oséb prawnych i fizycznych powodujgce wstrzymanie prac

projektowych,

b) zaistniaty okolicznosci wptywajgce na wykonanie przedmiotu umowy z tytutu spraw terenowo —
prawnych, w szczegdlnosci wystgpity trudnosci w ustaleniu wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegac
bedzie inwestycja lub wystgpit brak mozliwosci uzyskania zgdd wtascicieli gruntéw na zajecie terenu
pod inwestycje,

c) w trakcie pozyskiwania warunkéw branzowych (technicznych) na etapie przedprojektowym, zaistniata
istotna zmiana zakresu zamoéwienia w stosunku do wytycznych ujetych w Specyfikacji Technicznej,

d) w trakcie dokonywania biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym, inng instytucjg lub osobg fizyczng (np.
MZUiM, Katowickie Wodociagi S.A., Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Tramwajéw Slaskich S.A.,
Komunikacyjnego Zwigzku Komunalnego Gornoslgskiego Okregu Przemystowego, wtascicielami
mediow w zakresie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej itp.) wystgpi istotna zmiana w
zakresie rozwigzan projektowych,

e) brak zatwierdzenia przez Zamawiajacego wstepnych rozwigzan projektowych na naradzie
koordynacyjnej w terminie okreslonym w & 9 ust. 2 umowy, w skutek czego nie jest mozliwe
przedstawienie docelowych rozwigzan w terminie okreslonym przez Strony, tj. w § 3 ust. 1 umowy.

3) Nastgpita konieczno$¢ dodatkowych ustug projektowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, w
rozumieniu Art. 144 Ustawy PZP;

4) Okres realizacji robot budowlanych zostat przesuniety lub wydtuzony, a planowany termin ich
ukoniczenia przekracza termin okreslony w § 3 ust. 3 umowy (dotyczy ustug nadzoru autorskiego).

5) Zmiany bedace nastepstwem sity wyzszej — rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub
jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ustepie terminy wykonania
zastrzezone w umowie mogga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do prawidtowego
ukonczenia przedmiotu umowy. Zmiana terminu posredniego moze powodowaé aktualizacje
Harmonogramu.

§17
(Zmiana wynagrodzenia)
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia moze nastgpic¢ w sytuacji,
gdy:

1) W trakcie pozyskiwania warunkéw branzowych na etapie przedprojektowym, zostaty wydane warunki
techniczne powodujgce istotng zmiane zakresu rzeczowego zamdwienia w stosunku do wytycznych
ujetych w SOPZ, z zastrzezeniem, iz niniejsza przestanka nie dotyczy tych zmian, ktdre wynikajg
bezposrednio z dodatkowych zatozen dla wydanych decyzji administracyjnych w ramach niniejszego
zamowienia, ktore zostang wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia;

2) W trakcie ostatecznego uzgadniania rozwigzan projektowych, zostata wydana negatywna opinia
podmiotu wskazanego w SOPZ, uprawnionego do uzgodnienia dokumentacji projektowej, a przyczyna
braku akceptacji nie lezy po stronie Wykonawcy, lecz powstata po przeanalizowaniu rozwigzan



projektowych i podmiot uprawniony wskazat inne nowe wytyczne skutkujgce opracowaniem rewizji
rozwigzania projektowego;

3) llosci planowanych nadzoréw okreslonych w § 5 ust. 3 umowy zostang wyczerpane, a realizacja
inwestycji nie zostata zakorczona i niezbedne jest dalsze sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2) Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawg zwiekszenia wynagrodzenia bedzie wniosek, o
ktorym mowa w § 15 ust. 3 zawierajacy specyfikacje i koszt opracowan do wykonania wyliczony na podstawie
kalkulacji indywidualnej wykonanej w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych i
uwzgledniajacy stawke za jednostke naktadu pracy obowigzujgca w dniu sktadania oferty z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy, po dokonaniu weryfikacji, wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z kalkulacja Wykonawcy okreslajgcg kwote doptaty albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uzgodnieniu przez obie Strony kwoty doptaty.

3. Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT z dniem

wejscia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
skorygowane (+/-) o warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towardw i ustug VAT.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 pkt.3 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢

5.

udzielenia zamdwienia uzupetniajgcego.

W przypadku nie zrealizowania zamdwienia podstawowego w terminie umownym okreslonym w § 3 ust.1, z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy, a takze w przypadku, gdy zmiana niniejszej umowy dokonana zostata z

naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e PZP lub Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw

Unii Europejskiej, Zamawiajgcy moze ROZWIAZAC UMOWE. Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego

nastapi przez przekazanie Wykonawcy powiadomienia, ktére wejdzie w zycie z dniem otrzymania tego

powiadomienia przez Wykonawce. Po wejsciu w zycie powiadomienia Wykonawca bezzwtocznie:

a) zaprzestanie dalszej pracy,

b) przekaze wszelkie utwory, dokumenty i materiaty, ktore stanowig kompletne opracowania nadajgce sie do
wykorzystania, wykonane w wyniku realizacji przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca moze i chce
uzyska¢ wynagrodzenie,

c) okresli wartos¢ wykonanych i przekazanych prac opisanych pod lit. B) powyzej, na dzien rozwigzania
umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

uzgodnione przez Strony i zatwierdzone w drodze aneksu do umowy.

KARY UMOWNE
§18

1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarh umownych Strony zastrzegajg stosownie

kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opodzinienie w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dla ktérej ustalono termin wykonania w § 3 ust. 1 umowy —
w wysokosci ........ % wartosci zamowienia brutto okreslonej pierwotnie w umowie dla zamdwienia
podstawowego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu umownego;

b) za opdinienie w wykonaniu opracowania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej, dla ktérej ustalono
termin wykonania w § 3 ust. 1 pkt. 1) umowy — w wysokosci 30 zt (stownie: trzydziesci zt 00/100) za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego;

c) za opdinienie w wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego obiektu, dla ktérej ustalono termin
wykonania w § 3 ust. 1 pkt. 2) umowy — w wysokosci 30 zt (stownie: trzydziesci zt 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, liczagc od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego;

d) zaopdinienie w dostarczeniu wstepnych rozwigzan projektowych celem uzyskania wstepnej akceptacji
rozwigzan projektowych oraz przyjetego wyposazenia obiektu, dla ktdrej ustalono termin wykonania
w § 3 ust. 1 pkt. 3) umowy —w wysokosci 30 zt (stownie: trzydziesci z+ 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego;

e) za opdznienie w wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego obiektu, dla ktérej ustalono termin
wykonania w § 3 ust. 1 pkt. 4) umowy — w wysokosci 30 zt (stownie: trzydziesci zt 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego;



h)

)

h)

za opoznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych po dokonaniu odbioru dokumentacji
projektowe;j tj. w okresie rekojmi, o ktérej mowa w § 12 umowy — w wysokosci 100 zt (stownie: sto zt
00/100) za kazdy rozpoczety dzieh opdinienia, liczac od dni nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego w § 12 ust. 2, jednak nie wiecej niz 5% wartosci zamdwienia brutto okreslonej
pierwotnie w umowie w § 4 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek,
za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie zastrzezen, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 —w wysokosci
100 zt (stownie: sto zt 00/100) za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia, liczac od dni nastepnego po
uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego dla usuniecia zastrzezen, jednak nie wiecej niz 5%
wartosci zamdwienia brutto okreslonej pierwotnie w umowie w § 4 ust.1, za kazdy stwierdzony
przypadek,
za istotng wade dokumentacji projektowe], ktéra generuje po stronie Zamawiajacego dodatkowe
wydatki finansowe z tytutu wystgpienia roboét dodatkowych, wyzsze niz 50 000 zt — w wysokosci 1,5 %
wartosci robdt budowlanych naleznych podmiotowi wykonujgcemu te roboty,
za brak skutecznego przeniesienia na Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich i praw zaleznych —
w wysokosci 5% wartos$ci zamdwienia brutto okreslonej pierwotnie w umowie w § 4 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek;
za brak dostarczenia do Zamawiajgcego pozostatych egzemplarzy opracowan w ilosci okreslonych w
SOPZ i formatach okreslonych w § 6 ust. 3 umowy - w wysokosci 30 zt (stownie: trzydziesci zt 00/100)
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w §
10 ust. 5 umowy;
za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 30% wartosci
zamoOwienia brutto okreslonej pierwotnie w umowie w § 4 ust.1.

2) Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy — w wysokosci 30% wartosci zamowienia brutto okreslonej
pierwotnie w umowie w § 4 ust.1.

2. Ustala sie, ze tgczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci zamdwienia brutto
okres$lonej pierwotnie w umowie w § 4 ust.1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyiszy
wysokos¢ kary umowne;j.

WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY
§19

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy w terminie wskazanym w § 3 ust. 4
umowy, moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

Wykonawca w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne, a w szczegdlnosci realizacja prac
projektowych opdznia sie w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu, o
ktérym mowa w § 2 o co najmniej 4 tygodnie;
Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie nie wykonuje ustug
projektowych zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci do ztozonych opracowan nie wnosi
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, nie uzupetnia brakéw w projektach — w wyznaczonych przez
Zamawiajacego terminach a opdznienie Wykonawcy w usunieciu zastrzezen przekroczyto 45 dni liczac
od pierwotnego terminu wyznaczonego na usuniecie usterek.

Wykonawca przystapi do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia,

4) Wartos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy kwote okreslong w § 18 ust. 2 umowy.

2. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w ciggu 30 dni od zaistnienia przestanki do odstgpienia z podaniem
przyczyn odstgpienia i stanie sie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu. Z chwilg skutecznego odstgpienia umowa ulega zakornczeniu i z tg chwilg nastepujg skutki
odstgpienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy wynika¢ bedzie z
protokotu sporzgdzonego przez Strony na dzien odstgpienia od umowy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy (Art. 145
PZP).



POSTANOWIENIA KONCOWE

§20
Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie nie mozna przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych i odsetkowych.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego oraz przepisdw wykonawczych
do tych ustaw.

2. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygne beda przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy jest jawna i podlega udostepnianiu
na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:
1. zatacznik nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia (SOPZ),

2. zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy.
3. Wzor karty nadzoru autorskiego.

Wykonawca Zamawiajacy



Zatgcznik nr 3 do umowy

Karta nadzoru autorskiego
(karta pobytu na budowie)

Zamawiajacy: Centrum Ustug Wspdlnych w Katowicach.

Potwierdzenie pobytu
(inspektor nadzoru,
przedstawiciel
Zamawiajacego,
kierownik budowy)

Opis uzgodnien

Lp. |D Projek
p. | Data pobytu rojektant (cel wizyty)

1 2 3 4 5

Podpis Projektanta Potwierdzenie inspektora nadzoru




