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ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

I. WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 
–  REMONT DACHU ETAP II ORAZ REMONT TARASU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM BUDYNKU 
URZĘDU MIEJSKIEGO w GIŻYCKU 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych 
wykonania     i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi 
na skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom 
Zamawiającego, dobrej jakościowo   i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi 
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji oraz procedur towarzyszących jego 
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej 
inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie 
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa,  1989-90, w kwestiach nie ujętych zarówno  w Normach 
aktualnych przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności 
z Normami aktualnymi przywołanymi w ST, 

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Warunkach Technicznych o których mowa 
wyżej, powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed 
przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia 
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres Robót do wykonania obejmuje roboty budowlane , które zostaną zrealizowane 
w ramach zadania – REMONT DACHU ETAP II ORAZ REMONT TARASU NAD WEJŚCIEM 
GŁÓWNYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO w GIŻYCKU 
 
Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych 
w powyższych ST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić 
z Zamawiającym i Inspektorem w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

4. Niektóre określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt               

z Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
b) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 

na warunkach Kontraktu. 



c) Inspektor Nadzoru- oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, 
która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, której 
Zamawiający na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa. 

d) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

e) Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje 
Roboty. 

f) Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i/lub zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

g) Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać 
wykonane w Kontrakcie według ceny poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej 
pozycji oraz odpowiadającą jej cenę jednostkową. 

h) Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione 
w Kontrakcie jako stanowiące Plac Budowy. 

i) Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

j) Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

k) Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być 
prowadzone  w ramach Kontraktu. 

l) Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji 
i ukończenia Robót, lecz bez Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robot 
Stałych. 

m) Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 

n) Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Normami i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

o) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz 
Robót. 

p) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

q) Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

r) Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

s) Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji  wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

  



5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca musi 
uwzględniać:  

• zabezpieczenie pomieszczeń nieremontowanych i remontowanych;  
• transport i przechowywanie materiałów zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;  

6. Przekazanie Placu Budowy  
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:  

• Dziennik Budowy,  

• jeden komplet  Specyfikacji Technicznych.  

7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
 Dokumentacja Projektowa składa się z:  
 

OPRACOWANIA  

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

• przedmiary 

• kosztorysy             
 

W trakcie prac demontażowych należy przeprowadzić dokładną inwentaryzację przekrojów 
i rozmieszczenia drewnianych elementów konstrukcji oraz sposobu ich łączenia, tak, 
by umożliwić jej odtworzenie w nawiązaniu do pozostałej części budynku.          

 

8. Zgodność Robót z Specyfikacjami Technicznymi 
a) Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji przetargowej. 
b) Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

c) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z normami 
i Specyfikacjami Technicznymi. 

d) Dane określone w  ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

e) W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z  ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 



− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

− możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu 
Budowy, w taki sposób, aby zapewnić warunki bezpieczeństwa użytkowania budynków 
i ewakuację. 

13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa       i higieny pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 



dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

15. Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i zawierać takie informacje 
jak: 

− stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  

− stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,  

− plan działania w przypadku nagłych wypadków,  

− plan działania w związku z organizacją ruchu,  

− działania przeciwpożarowe, 

− działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,  

− zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

− działania w zakresie magazynowania materiałów i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 

− inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

16. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
 

II. MATERIAŁY 

1.  Źródło szukania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu Robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 

2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 



mogą być pobierane w celu sprawdzania ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich jak: krajowe/europejskie oceny techniczne, certyfikaty zgodności itp.. 
W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać 
za nieprzyjęte. 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, 
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp 
do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wariantowego zastosowania 
materiałów co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
 

III. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



O możliwości wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 

IV. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

V. WYKONANIE ROBÓT 

1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Warunkami 
Technicznymi, normami, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, ST oraz w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.Program Robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny 
z harmonogramem załączonym do Oferty.  

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
a) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 Ustawy -Prawo Budowlane.  
Zadania budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać: 



• W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne 
oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami. 

• Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 

• Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,. 
 

b) Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być 
używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich 
rozwiązań. 

c) Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność 
w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie 
z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót 
budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, 
odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane 
w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, bądź istotnie 
odbiegających od zatwierdzonego projektu. 

d) Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny  z przepisami techniczno-budowlanymi. 

e) Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 
laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze 
dostępne do wglądu dla nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
- z Polską Normą, 
- z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z  ST. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z normami i ST. w takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych   oraz  właściwych   
przepisów  i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona  do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania 
Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
- Kierownik Budowy, 



- Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji 
oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego 
odbioru. 
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru. 

 

9. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
a) zgoda na realizację zadania budowlanego, 
b) pozwolenie WKZ, 
c) protokoły przekazania Placu Budowy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru Robót, protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 

10. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 



VII. ODBIÓR ROBÓT 

1.Rodzaje odbiorów Robót 
a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie 

roboty zanikające. 
b) Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie 

w harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić:  

- Dokumentację z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
- Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z ST, użycia właściwych  materiałów,  
prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi 
przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

c) Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji lub zadania. Przy odbiorze 
końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
1. Dokumentację powykonawczą 
2. Dziennik Budowy 
3. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
4. Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
5. Inwentaryzację geodezyjną z pieczątką Starostwa.  
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

d) Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją. 

2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i skutecznym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

3.Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą, 



- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ, 
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

VIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest protokół odbioru. Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych 
w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

IX. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień 
na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

2.Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1225).  



SST- 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

I. WSTĘP 
1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na rozbiórkach i wyburzeniach  istniejących elementach budynku  
oraz usunięciu gruzu i materiałów  rozbiórkowych z terenu budowy. 

2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania – REMONT DACHU ETAP II ORAZ REMONT 
TARASU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO w GIŻYCKU - 
w zakresie wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
Rozbiórki i wyburzenia  z usunięciem gruzu i materiałów odpadowych. Rozbiórki obejmują 
demontaż starej dachówki wraz z gąsiorami, łat i kontrłat oraz poszycia dachowego z desek, 
obróbek blacharskich, kominów, rozbiórki podłóg i posadzek.  

4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywania robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową i ST. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne”. 

 

II. MATERIAŁY 
1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według ST-00 ,, Wymagania ogólne’’.  
2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Uzgodnienia miejsca i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich 

wywiezieniem. 
b) Przedstawienie do oceny Inspektora materiałów możliwych do wtórnego 

wbudowania. 
Zagospodarowanie odpadów zgodnie z ,,Ustawą o odpadach” z uzyskaniem 
pokwitowania przekazania odpadów wyspecjalizowanym jednostkom. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjęcia materiałów rozbiórkowych 
i odpadowych na wysypiska bądź ich utylizacji lub zgodnie z zapisami umowy. 

3. Składowanie materiałów 
Według ST-00  
Materiały do wtórnego wbudowania  zabezpieczyć w pomieszczeniu budynku 
istniejącego. Gruz i materiały odpadowe składować w kontenerach budowlanych 
dokonując starannej klasyfikacji. 

III. SPRZĘT 
1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

a) Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
b) Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą technologią wykonania 

poszczególnych robót. Rodzaj sprzętu transportowego i podnośnikowego należy określić 
w Projekcie organizacji robót i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 



IV. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Transport materiałów odpadowych prowadzony w kontenerach powierzyć należy 
wyspecjalizowanej firmie. 

V. WYKONANIE ROBÓT 
1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
2.  Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ze służbami 
komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych - jeśli takie 
wystąpią. 
Roboty wykonywać ręcznie , z ręcznym wyniesieniem odpadów oraz ich segregacją. 
Obowiązują ustalenia planu ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla 
całego zamierzenia budowlanego - zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
w szczególności ustalenia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach 
i zagrożeniach katastrofą budowlaną. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1. Ogólne zasady kontroli 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
2. Zakres prowadzonych badań  

Podczas realizacji budowy nie przewiduje się prowadzenia badań. 

VII. OBMIAR ROBÓT 
− Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

− Jednostką obmiaru jest:   
      - roboty murowe - m 2 , m3  
      - pokrycia dachowe, obróbki – m2 
     - stolarka – m2, szt. 
    - inne – kpl, szt. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego lub końcowego podpisany 
przez Inspektora. Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

I. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ścisłe w zgodzie z Polskimi Normami 
i warunkami technicznymi. Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót rozbiórkowych należy przestrzegać ściśle warunków dotyczących tych robót określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – 
rozdział 18, roboty rozbiórkowe. 

 



SST-02 - POKRYCIA DACHOWE i OBRÓBKI BLACHARSKIE.  

I. WSTĘP 

1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi na zadaniu - REMONT 
DACHU ETAP II ORAZ REMONT TARASU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM BUDYNKU URZĘDU 
MIEJSKIEGO w GIŻYCKU. 

2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną typu Creaton Sinfonie (lub równoważna) naturalna 
czerwień z wykonaniem kalenicy, koszy. Wykonanie obróbek blacharskich na dachu z blachy 
powlekanej gr 0,6 mm w kolorze dachówki. 
Montaż rynien fi 190 mmi rur spustowych fi 150 mm z blachy powlekanej gr 0,6 mm , blacha 
obustronnie powlekana HBP gr 0,5 mikrom w kolorze ceglastym. Mocowanie rynien na klamry 
z uszczelką. 
Pokrycie  „bawolego oka” blachą miedzianą o grubości 0,60 mm, rozstaw rąbka 
prostopadłego do okapu 90 cm . 
Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem -ocynkowany i malowanym proszkowo. 
Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska, dachówka wsporcza pod 
stopień z nakładką aluminiową. Ława  ocynkowana i malowana proszkowo. 
Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z pomiarem skuteczności zerowania. 
Pokrycie dwukrotne dachu papą termozgrzewalną. 

4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 

5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywania robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową i ST. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne”. 

II. MATERIAŁY  
Dachówka ceramiczna typu Creaton Sinfonie (lub równoważną) naturalna czerwień. 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-BN 10203:1998 
Blacha miedziana 
Folia dachowa na deskowanie pełne (trójwarstwowa membraną dachową o wysokiej paro 
przepuszczalności przeznaczoną do stosowania w budownictwie do dachów z pełnym 
deskowaniem) 
Rynny fi 190 mm, rury spustowych fi 150 mm z blachy powlekanej gr 0,6 mm, blacha obustronnie 
powlekana HBP gr 0,5 mikrom w kolorze ceglastym, haki ,klamry z uszczelką 
Zabezpieczenia przeciwśnieżne z płotkiem -ocynkowane i malowanym proszkowo 
w kolorze ceglastym.  
Papa wierzchniego krycia na tekturze na lepiku na gorąco, papa termozgrzewalna 
podkładowa na SBS gr. 4,0mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa na SBS gr. 5,2 mm.  



III. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

IV. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Transport materiałów odpadowych prowadzony w kontenerach powierzyć należy 
wyspecjalizowanej firmie. 

V. WYKONANIE ROBÓT  

1. Podkłady pod pokrycia z dachówek, 
Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, podkład powinien być zdylatowany 
w miejscach dylatacji konstrukcji, w podkładzie powinny być osadzone uchwyty 
do zawieszenia rynien. 
Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 60x50 mm, laty należy przybijać 
do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, rozstaw osiowy 
łat należy dostosować do rodzaju pokrycia. 

2.Krycie dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy 
temperaturze powyżej +5°C, 
Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 
dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie 
powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej 
długości rzędu, 
Zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do 
łat, pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

3. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od —15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

4. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej  
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane lub klejone na całej długości, 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie 
z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5. Rury spustowe — z blachy jw.  
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 
pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; 
złącza powinny być lutowane lub klejone na całej długości, rury spustowe powinny być 
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty 



powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę 
do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. Na rurach 
zamocować „noski” bezpośrednio nad obejmami, zapobiegające osuwaniu się rur. 

6.Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. 
Wymagania ogólne dla podłoży pod papę.  
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-1024, 
w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża 
oraz styki podłoża pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy 
o przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi 
ponad dach należy - od stron kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 
przeciwnie do spadku połaci dachowej.  
Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej . 
Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych 
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu 
istniejącej papy. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża 
oraz sklejania dwóch warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan 
należy przestrzegać następujących zasad:  
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże 
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża. 
 b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwale, 
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej,  
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
mas asfaltowej lub jej zapalenia. d) fragment wstęgi papy / nadtopioną powloką asfaltową 
należy natychmiast docisnąć do długości ogrzewanego podłoża wałkiem o szerokości pasma 
papy. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI 

1.Materiały izolacyjne  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta — powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 



Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

VII. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót rynien, rur — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

1.  Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości 
powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą laty kontrolnej 
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

2. Odbiór robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podłoża (deskowania i łat), 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

4. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalne, 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania / powołanymi 
normami przedmiotowymi i i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 

prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych.  
c) Pokrycia papowe. 
d) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 



e) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się 
w sposób podany w normie PN-98/B-ł 0240 pkt 4.  

f) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego lub końcowego podpisany przez Inspektora. 
Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 
przy odbiorze. PN-75/B-12029/Az i :1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki 
i gąsiory dachowe. Badania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SST-03 - ROBOTY MUROWE  
Kod CPV — 45262522-61.  

I. WSTĘP 

1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych na zadaniu - REMONT DACHU ETAP 
II ORAZ REMONT TARASU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO 
w GIŻYCKU. 

2.Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej, wraz 
z czapą kominową. Należy zachować dotychczasowy kształt kominów i czapy kominowej. 

4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora. 

II. MATERIAŁY 
Woda (PN — 75 / C — 0 4630).  
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN — 90 / B — 14501)  
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normach i warunkach 
technicznych.. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki MI2: 
-cement(1): ciasto wapienne(0,5) : piasek(4,5) do 1:1:6 
-cement(1): wapienne hydratyzowane(1) : piasek(6) 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy 
cementowej M5: cement : piasek 

                             11 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane : piasek 
           1 : 0,3 : 4 
           1 : 0,5 : 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
*Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo — wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5°C. 



• Do zapraw cementowo — wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
∗ Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Cegła ceramiczna klinkierowa pełna klasy 250 , kolor do uzgodnienia z Inspektorem. 
Fuga gotowa, kolor do uzgodnienia z Inspektorem. 
 

III. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

IV. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności 

V. WYKONANIE ROBÓT 

1.Wymagania ogólne: 
Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
Kominy należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł 
i uszkodzonej zaprawy. 

2.Mury  
Spoiny w murach ceglanych. 
• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać    
              17mm a minimalna l0mm. 
• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna— 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. w ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 
do l0mm. 
5.3. Stosowanie polówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w polówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł: 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły należy przestrzegać zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

 



VI. KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały ceramiczne.  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
*sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej; 
*próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
*wymiarów i kształtu cegly, 
„liczby szczerb i pęknięć, 

*odporności na uderzenia, 
.przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

 
 
Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki i mm j 

Mury Mury 

Zwichrowania   
*na 1 metrze długości 3 6 

*na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia   *na wysokości lm 3 6 
ona wysokości kondygnacji 6 10 
ona całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu:   *na 1 m 

długości 
1 2 

*na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstw od poziomu:   „
na 1 m długości 1 2 

*na całej długości 10 20 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle o   wymiarach: 
odo 100cm: szerokość - 6, -3 - 6, - 3 
wysokość - 15, -1 - 15, -10 
*ponad 100cm: szerokość - 10, -5 - 10,-5 
wysokość -15,-10 -15,-10 

VII. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest — m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

VIII. 8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 



• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego lub końcowego podpisany przez 
Inspektora. Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN — 75 / C — 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN — 68 / B — 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN — 75 / B — 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny — zwykła. 
PN — 88 / B — 30000 - Cement portlandzki. 
PN — 88 / B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN — 81 / B — 30003 - Cement murarski 15. 
PN — 86 / B — 30020 -Wapno. 
PN — 79 / B —06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN — 65 / B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne. 
BN — 81 / 6732— 12 - Ciasto wapienne. 

 
 

 

  



SST-04 – ROBOTY IZOLACYJNE i PODŁOGOWE   
 

I. WSTĘP 

1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji termicznej oraz legarów podłogowych drewnianych i ślepej podłogi z płyt 
wiórowych z płyty OSB 3 gr. 25 mm na zadaniu - REMONT DACHU ETAP II ORAZ REMONT TARASU 
NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO w GIŻYCKU 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej poddasza. 
1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

II. MATERIAŁY  
- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m)gr. Min. 0,2 mm, 
- płyty z wełny mineralnej (układane na sucho) gr. 12 cm, 
- folia paro przepuszczalna 160 g/m2, 
- legary podłogowe z drewna ciosanego lub twardego w rozstawie max, co 50 cm, 
- płyty wiórowe z płyty OSB 3 gr. 25 mm. 

III. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

IV. TRANSPORT 
Wg punktu 4 niniejszej specyfikacji ogólnej. 
Środki transportu powinny zabezpieczać przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi. 

V. WYKONANIE ROBÓT  
3.1. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 
3.2. w ramach prac ociepleniowych należy wykonać docieplenie stropu poddasza z wełny 
mineralnej gr.12 cm poziomo z płyt układanych na sucho - jedna warstwa. Wytyczne wykonania - 
oczyścić podłoże ocieplane i przygotować do ułożenia warstwy ocieplającej. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 0.0. "Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie   wykonania   robot   budowlanych   stanowiących   przedmiot   niniejszej   
specyfikacji   polega   na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych, 
c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
d) wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 
g) ciągłość izolacji termicznej z wełny mineralnej, jej stan techniczny przed  



zakryciem,   brak   uszkodzeń powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń 
mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji, 
i)   szczelność   połączeń   folii   paroizolacyjnej   pomiędzy   sąsiednimi   arkuszami   i   szczelność   
na   
przejściach instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z elementami  
stałymi   typu ściany, kominy itp. 

VII. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót izolacyjnych— m2 ocieplanej powierzchni, 
dla podłóg z płyty OSB – m2, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodnie z ST 00. 
8.2. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 
W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.  
Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym. 
Płyty z wełny mineralnej powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej 
płaszczyźnie jednakową grubość. 
Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego lub końcowego podpisany przez 
Inspektora. Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót . 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
 

 


