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Zatacznik nr 6 do SWZ

Wz6r umowy dla zamoéwienia: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych
dla Gminy Gniezno

Umowanr ...... /- zmiana z 31.03.2025
zawarta w Gnieznie, W dniu .......cccccoviiiiiiennen. 2025 r. pomiedzy:

Gming Gniezno,

z siedziba:...... ktorg reprezentuja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

MM y NIP , REGON
............................................. zwang w dalsze]j tresci umowy, »Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:
TS TUPRP PP PPPPPPI
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w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym,
0 ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zaméwienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i
wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych dla Gminy Gniezno”, w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

1) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe (jesli konieczne) oraz pozostatej dokumentacji projektowe] niezbednej
do zrealizowania zadania. Dokumentacje budowlang i wykonawczg nalezy sporzadzié¢
na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcego zatgcznik do SWZ.

2) Wykonanie wszelkich robot budowlanych w tym: zakup wyposazenia i wykonanie innych
czynnosci zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu zaméwienia i programem
funkcjonalno-uzytkowym, a takze opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowa
niezbedng do petnej realizacji i odbioru inwestycji.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych dla
Zamawiajgcego dotyczacych wbudowanych urzadzen, przekazanie Zamawiajgcemu
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kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia

w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego (w tym inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, brak sprzeciwu odpowiednich stuzb, instrukcje ppoz., regulaminy i inne
wymagane prawem dokumenty).
4) Przedmiot zamdwienia zostat szczegotowo okreslony w SWZ oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym z zatgcznikami, przy czym rozwigzania przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym mogg ulec zmianie lub modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego.

§ 2. Termin wykonania zamoéwienia

1. Realizacja zamoéwienia odbywa¢ sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym takze
terminy realizacji poszczegolnych etapéw inwestyciji.

2. Strony ustalajg terminy realizaciji:

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy,
ktéry to wniosek Wykonawca bedzie uprawniony ztozyé po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Dokumentacji. Po zgtoszeniu do PINB rozpoczecia budowy
(w przypadku pozwolenia na budowe) lub skutecznego zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie maksymalnie do
13 miesiecy od daty podpisania umowy, przy czym Zamawiajgcy wymaga aby
projekt budowlany umozliwiajgcy ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robot budowlanych, ztozony zostat w terminie do 3 miesiecy od
podpisania umowy. Pozostate elementy dokumentacji projektowej — w terminie do
4 miesiecy od podpisania umowy.

3) Zamawiajagcy nie ma obowigzku przediuzenia terminu wykonania robét, jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajgcemu
wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegdétowym uzasadnieniem.

3. W celu zapewnienia wiasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski Lad okresla sie

wymagania dotyczgce etapdw realizacji umowy.

4. Wykonawca w terminie do 14 dnia od daty podpisania umowy, przedstawi dla Zamawiajg-

cego do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji, uwzgledniajgcy ter-

miny okreslone w § 2 ust. 3 dotyczace realizacji poszczegdlinych etapow.

5. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych

podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo

do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,

aby Swiadczenie zostato wykonane w umoéwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane

z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba Zze niezwitocznie uzasadni, ze termin
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wykonania swiadczenia nie jest niczym zagrozony.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date zgtoszenia do odbioru koncowego, o ile roboty te nadajg sie do odbioru.

9. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej, uwaza sie dzieh przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji, jezeli protokot odbioru dokumentacji bedzie pozytywny.

10. Przedmiotem odbioru konncowego bedzie cato$¢ przedmiotu Umowy.

§ 3. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na terenie robot bedzie ..., :
(<] IR ce-mails o

2. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy:

§ 4. Wymagania dotyczace art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonaniem robét budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych
i operatoréw sprzetu. Wymag ten nie dotyczy wiec miedzy innymi oséb: kierujgcych budowa,
dostawcéw materiatdw budowlanych, projektanta itp. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz
liczby osob, Zamawiajgcy pozostawia w gestii Wykonawcy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywa¢. Oswiadczenie stanowi¢
bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na
podstawie umowy o prace z Podwykonawcg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni
wykonywagé. Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

4. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przeditozy¢ potwierdzone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete
niniejszag umowg wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te
wykonujg roboty budowlane objete niniejszg umowa.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii umow w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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6. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonaé kontroli oséb wykonujgcych roboty

budowlane na placu budowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawca. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany aktualnego oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana tego o$swiadczenia nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

8. Dokumenty okredlone w ust. 2, 3 i 4 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.

§ 5. Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia Podwykonawcy czesci zaméwienia.

2. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
NINIEJSZE] UMOWY . ... e ,a Podwyko-
nawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych przedmiot ni-
NIEJSZE] UMOWY: .ot

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaw-
stwo o tresdci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykona-
nie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budow-
lanej.

5. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé
nastepujgce postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcoéw za wykonane
i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia robdt;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przediozenia Zamawiajgcemu — wraz z wiasng fakturg -
kopii faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich
otrzymania;

4) zasady odbiorow robét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze
4
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odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem

Zamawiajgcego;

5) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie terminéw
wykonania robot objetych umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialnosci za
wady wykonywanych przez Podwykonawce roboét budowlanych,

6) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec Podwykonawcy robat;

7) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

9) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamoéwienia.

6. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawiera¢
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub
catosci do czasu odbioru robot przez Zamawiajgcego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizaciji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dituzszym niz przewidywany
niniejszg umowg dla tych robaot.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze
niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot,
ktére majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat ten projekt umowy.

8. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan
dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkow dotyczagcych Podwykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

5
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Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe.

11. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

12. Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy wyjasnien
odnosnie zakresu robét aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i zakresu rozliczen
finansowych z nimi.

13. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu, oswiadczen i dokumentow wskazanych w § 7 ust. 12 pkt 1.

14. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy
moze wstrzymac¢ wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opdznienia
w zaptacie.

16. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie
oraz za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

17. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
zadanie Zamawiajgcego dokonacé cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.
18. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwiocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku
z realizacjg umowy.

19. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z
podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji umowy,
za pomocg  ktéorych  Wykonawca  wykazat  spetnianie  warunkéw  udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
wymagania, o ktérych mowa w rozdziale Il SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w toku postepowania o udzielenie zamowienia

20. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania
wiasne.
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21. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 5 stanowi podstawe do

zadania od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z
Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.
22. Do wszelkich zmian do umoéw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie.
23. Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody
Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym uprzednio projektem umowy.
24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na
zasadach iwarunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umoéw
0 podwykonawstwo.
25. Zasady dotyczgce Podwykonawcoéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

§ 6. Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na podstawie oferty
Wykonawcy w wysokosci:

1.1, zt netto plus podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w wysokosci
........... zt, razem wynagrodzenie brutto .......... zt (stownie zlotych: ...............), zZwane
w dalszej tresci umowy ,Wynagrodzeniem”.

1.2. Opcgja: ...ccceenennne. zt netto plus podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
wysokosci ........... zt, razem wynagrodzenie brutto .......... zt (stownie ztotych:

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysokosc¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski

2b.

3.

tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ......... zt (stownie: ........... )-
Kwota udzialu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ......... zt (stownie: ............ )-

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwieh publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
Wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie podlegato zaptacie w czesSciach okreslonych dla
poszczegoélnych Etapow Realizacji:
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1) wynagrodzenie za Etap Realizacji — ETAP | —- SRODKI WEASNE —tj. ...ooovvneeeennnnn...

zt brutto (stownie: ..................l zt ..../100),

2) wynagrodzenie za Etap Realizacji — ETAP Il — | TRANSZA DOFINANSOWANIA —
wynosi¢ bedzie do 50 % kwoty dofinansowania, tj. ................. zt brutto (stownie :
............... zt /100),

3) wynagrodzenie za Etap Realizacji - ETAP IIl — stanowi¢ bedzie kwote wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy (obliczong jako wynagrodzenie pozostate do wyptaty)
pomniejszong o kwote wyptacong na podstawie pkt. 1 - 2 oraz rozliczonych roboét
dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie zaptacone z Il TRANSZY DOFINANSOWANIA
oraz ewentualnie srodkéw wtasnych Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego do czasu wyptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Rzgdowym
Funduszu Polski tad: Program inwestycji strategicznych.

Tres¢ ust. 6 wynika z promesy inwestycyjnej nr ..............c..c....... dotyczgcej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wypfata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:

czesciowych i koncowej na podstawie harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego

ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego

Kazda faktura, oprécz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawiera¢

obligatoryjnie nr umowy i nazwe zadania okreslong w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do kazdej

faktury muszg by¢ dotgczone dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia, zgodnie z

wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokét odbioru czesciowego i kohcowego potwierdzony

przez Inspektora nadzoru.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego, czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust.1
ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W tym celu do faktury Wykonawca dotgczy:

a) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za
wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - tgcznie z kopig przelewu bankowego lub
innego dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zaptaty zgodnie z przepisami prawa,
potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

b) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z faktury,

c) kopie protokotu odbioru robot spisanego pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg obejmujgcego rozliczane roboty.

Jezeli czes¢ lub catos¢ robot stwierdzonych w protokole czesciowym lub koncowym zostata

wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robét podlega

wyszczegolnieniu w protokole wraz z okreslong wartoscig tych robdt i wymaga w takiej sytuacii
potwierdzenia przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dokonanego na tym
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protokole lub zatgczniku do tego protokotu. W protokole lub w zatgczniku do protokotu okreslone

zostanie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
roboty w wysokosci nie wiekszej niz okreSlone w umowie, na treS¢ ktorej zgode wyrazit
Zamawiajgcy. Postanowienia niniejszego ustepu majg odpowiednie zastosowanie
w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Koncowe rozliczenie pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
powinno zosta potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat cato$¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajgcego z zawartej
umowy o podwykonawstwo i nie wnosi zadnych roszczen finansowych wzgledem Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno zosta¢ dostarczone w oryginale Zamawiajgcemu
przy dokumentowaniu Zamawiajgcemu ostatniej ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub innych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia faktury
rozliczajgcej elementy robét wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych w cze$ci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin ptatnosci wstrzymane;j
czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego rozpoczyna swoj bieg z dniem
doreczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji potwierdzajgcej spetnienie Swiadczenia na
rzecz Podwykonawcy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory =zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
pod warunkami okreslonymi w ust. 17-21.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozyé¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktbremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

w przygad}:(u dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérejy mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy dotyczace kar umownych, o

ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt 7 stosuje sie odpowiednio.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi w

terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin wyznaczony odpowiednio do tresci ust. 20

niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zachodzg przestanki zaptaty, o ktérych mowa

w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zaméwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z

pézn. zm.).

W przypadku wystgpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystgpienia zwioki w

oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalonych w

oparciu 0 zapisy zamieszczone w § 12 niniejszej umowy.

Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada

Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 NIP 7842299718

Odbiorca Urzad Gminy Gniezno al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do

dokonania zapfaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku
z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatno$¢, tzw. split payment  stosuje sie wylgcznie przy  pfatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
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czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do

zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT( np. zaptata
odszkodowania), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktory bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2023r., p0z.2488 z
pozn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzieh zaptaty uznaje sie dzien
ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego. Ewentualne opdznienia w ptatnosciach
spowodowane przyczynami niezaleznymi od Zamawiajgcego w szczegodlnosci zwigzanymi z
wymogami realizacji Inwestycji w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestyciji
Strategicznych i / lub zasadami dziatalnosci Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie stanowig
podstawy do naliczania przez Wykonawce odsetek za nieterminowg ptatnos¢ ani dochodzenia
odszkodowania od Zamawiajgcego.

§ 7. Warunki ptatnosci

1. Zamowienie realizowane jest przy udziale sSrodkéw pochodzgcych Rzgdowego Funduszu
Polski tad.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone w trakcie realizacji umowy po zakonczeniu
robét i odbiorze przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia.
3. Rozliczenie finansowe inwestycji nastgpi na podstawie faktur: czesciowych i koncowe;j,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
4. Realizacja zamowienia w ustalonych terminach i wartosciach procentowych okreslonych
w § 2 ust. 3, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na
terminowe i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.
5. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg protokoty odbioru
czesciowego i koncowego sporzgdzone przez Zamawiajgcego, potwierdzajgce wykonanie
prac bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, podpisane przez obie strony umowy.
6. Protokoty odbioru, o ktérych mowa w ust. 5 stanowig zatgczniki do faktur.
7. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Nabywca: Gmina Gniezno,............... NIP viviiiiieeinnes

Odbiorca: Urzad Gminy Gniezno ......
8. Zadzien pfatnosci wynagrodzenia ustala sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpozniej na 7 dni przed terminem ptatnosci

naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody dotyczgce
11
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2)

3)

4)

5)

6)

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru kohcowego. Dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeh
Podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw, wynikajgcych z  umoéw
0 podwykonawstwo. Dowodami takimi s3a: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcéw |lub dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu wobec nich zobowigzan przez Wykonawce wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich wymagalnych faktur. Niedostarczenie ww. dowodéw
traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury przewidziane niniejszg umowg oraz wstrzymanie odpowiedniej czesci
wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczgcych powoddow wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnosé, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 wyjasnien w sposob
wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujgcemu dang czes¢ przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dokonania potrgcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewfasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

. Ptatno$¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
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o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pézn. zm.).

Cesja wierzytelno$ci wynikajgcych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego.

Strony oswiadczajg, ze numery rachunkow, na ktére dokonywane bedg ptatnosci wynika-
jace z niniejszej Umowy ujawnione zostaly w Biatej Liscie. W przypadku, gdy na dzien
dokonywania jakiejkolwiek ptatnosci, Zamawiajgcy zweryfikuje, ze podany rachunek Wy-
konawcy nie jest ujawniony na Biatej LiScie, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem za-
ptaty, az do dnia roboczego nastepujgcego po dniu przekazania przez Wykonawce numeru
rachunku ujawnionego na Biatej Liscie — w takim przypadku czas od planowanego dnia
dokonania ptatnosci do dnia faktycznego wykonania ptatnosci nie bedzie uznawany za
zwloke w jej dokonaniu, a za dzien dokonania pfatnosci zostanie uznany planowany dzien
dokonania ptatnosci (niewykonanej z powodu braku figurowania rachunku Wykonawcy na
Biatej Liscie), co Strony zgodnie potwierdzajg. Dla usunigcia wszelkich watpliwosci, Wyko-
nawcy w takim przypadku nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu niewtasciwego
wykonania zobowigzania przez Zamawiajgcego, w szczegdélnosci nie bedg przystugiwaty
odsetki za opoznienie i inne relewantne uprawnienia.

§ 8. Obowiazki stron

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowig-
cych przedmiot zamowienia,

2) przeprowadzania kontroli wykonywanych robét,

3) wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,

4) przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy,

5) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

6) terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

1) protokolarne przejecie terenu budowy,

2) zrealizowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 umowy,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowac¢ i uzgadniaé z Zamawiajgcym
wykonywanie dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej opracowywania w tym:
przekazanie Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystgpien
i wnioskéw o wydanie: warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien (i ich uzupetnien) oraz
wszystkie decyzje i postanowienia organow administracji publicznej i samorzgdowe;j,
opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydawanych w trakcie obowigzywania Umowy w
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce,

4) przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu do uzgodnienia przed
dokonaniem zgtoszenia do Starostwa,

5) dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j
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6)
7
8)

9)

i elektronicznej w nastepujace;j ilosci:

a) projekt budowlany w zakresie niezbednym do zatwierdzenia projektu w organie
administracji architektoniczno-budowlanej — 3 egz. Projekt budowlany ma zawierac
w zaleznosci od wymagan przepiséw prawa budowlanego: projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

b) projekt wykonawczy — 1 egz.

c) przedmiar robét z podziatem na branze z opisem, kodami CPV oraz poz. SST—
2 egz.,

d) kosztorys szczegdtowy z podziatem na branze z opisem, kodami CPV oraz poz.
SST- 2 egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

f) Dokumentacja winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzien jej odbioru. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie przekazywanej Dokumentacji, o
wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia:

- iz dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, zostaje wydana w stanie
zupetnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, jest wolna od
jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, ze zawarto$¢ wersji elektroniczne;j
jest zgodna (identyczna) z wersjg papierowg oraz, ze dokumentacja stanowigca
przedmiot umowy nie narusza zadnych praw autorskich majgtkowych oraz osobistych
0s6b trzecich.

g) Odbiér dokumentacji wymaga formy pisemnej — Zgtoszenia w formie pisemnej
wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawce oraz Protokotu Odbioru
Dokumentacji, podpisanego przez Strony Umowy, pod rygorem niewaznosci. W
przypadku stwierdzenia brakdéw w przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy przedstawi
swoje stanowisko, wyznaczajgc Wykonawcy termin na doprowadzenie do zgodnosci
dokumentacji z umowg nie dluzszy niz 7 dni. Odbiér Dokumentacji przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za jej wady. W razie
stwierdzenia wad Dokumentacji objetej przedmiotem Umowy w trakcie realizacji robét
budowlanych prowadzonych na podstawie i zgodnie z tg Dokumentacjg, Wykonawca
zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad lub brakow we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt. O usunieciu stwierdzonych wad lub brakow
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie.

zapewnienia obstugi geodezyjnej i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zrealizowanych robaot,

do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robdét za
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organizacje swojego zaplecza, utrzymanie fadu i porzgdku, usuwanie wszelkich $mieci,

odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. W przypadku zaniechania czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

10) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robot za
szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

11) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

12) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wiasny koszt,

13) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

14) nadzér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

15) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na

realizacje zaméwienia,

16) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu zamo-
wienia w sposéb odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej
koniecznosci,

17) przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

18) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb bu-
dowy, ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptacji, kto-
rych wymaga prawo.

19) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znaj-
dujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca,

20) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotycza-
cych realizacji przedmiotu umowy,

21) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

22) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robét bu-
dowlanych,

23) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Za-
mawiajgcego,

24) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzgdzen w sposob niezagrazajgcy zy-
ciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

25)w przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajgcy ma
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prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu

stwierdzenia ich jakosci.; jezeli badania wykazg, ze zastosowane materialy sg zlej ja-
kosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt do-
kona ich wymiany,

26) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwa-
nia robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzo-
nymi robotami,

27) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét,
28) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzia-
tan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy,

29) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej wysoko$ci,

30) dbanie o porzgdek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

31) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac fragmentoéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji nie pézniej niz do dnia zgto-
szenia odbioru korcowego robdét,

32) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiad-
czenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

33) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

34) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz protokotéw ba-
dan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

35) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych dla Za-
mawiajgcego.

36) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie

trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do

ich usuniecia,

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzgdzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Ich obecnos¢ lub
brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobdéw powszechnej ewidencji
gruntéw jak réwniez na podstawie stosownych znakdéw i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazac na ich istnienie.

4. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania robotami
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budowlanymi. Zmiana tej osoby jest mozliwa pod warunkiem, ze nowa osoba bedzie

spetniata warunki, jakie byty wymagane w SWZ.

Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym oraz
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem robot Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wytgcznie z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych,
réwniez w zakresie proponowanych materiatow i uzyskania jego akceptaciji.

Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonywaniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen osob sprawujgcych nadzoér ze strony
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne zachowanie za dziatania i zaniechania
oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organoéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepiséw tej ustawy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadac, co do jakosci wymogom dotyczgcym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane.

Wykonawca zrealizuje roboty/ustugi bedgce przedmiotem umowy z fabrycznie nowych
materiatdbw wilasnych (zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenhstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat
ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia ciezaréw
i uzytych materiatéw, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
SWZ, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci. Wykonanie
robot bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie uprawnia do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, ktérego to roszczen
Wykonawca sie zrzeka.

Terminowe przediozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen i dokumentow dotyczgcych oséb
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wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4.
15. Oswiadczenia Wykonawcy:
1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze SWZ, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu naj-
wyzszej starannosci zapoznat sie z SWZ, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny
w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktu-
alizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wy-
konawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SWZ i niniejszg umowa.
3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dys-
ponowat personelem posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.
4) Wykonawca oswiadcza, ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i finan-
sowe, zasoby podmiotow trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami", zaofero-
wane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.
16. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajgcego.
17. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiaja-
cego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza po-
wierzy¢ realizacje robdét.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, Co Stanowi KWOLE ... zt (stownie:
.............................................................. ztotych), wformie ........ccccoeveieiiinn

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej
obowigzywania.

3. 70 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

4. 30 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwaranc;ji .

§ 10. Gwarancja i rekojmia

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja
powinna by¢ zgodna z postanowieniami niniejszego paragrafu.
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2. Okres gwarancji ustala sie na ..........cc.ccoceeeenennne ( zgodnie z oferta Wykonawcy), liczony od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. W zakresie okresu rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego o rekojmi dla
nieruchomosci.
4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego gwarancjg.
6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
7. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6.
8. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
10. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢é wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢
z Zamawiajgcym.
12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o0 czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.
13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach
i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzeh lub materiatow
oraz wadliwie wykonanych robot.
14. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o0 ogtoszeniu upadiosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
15. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad gwaran-
cyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane
beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz z we-
zwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego ter-
minie.
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16. Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmiag
lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni od
daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usu-
niecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpie-
czenia nalezytego wykonania Umowy.
18. Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania zastep-
czego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§ 11. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 20 dni robo-
czych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh roboczy przerwy
w wykonywaniu robot budowlanych;

2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu zakonczenia robot
budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh kalenda-
rzowy zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia robé6t budowlanych
a faktycznym dniem zakonczenia robé6t budowlanych;

3) za zwioke w terminie zakonczenia wykonania poszczegoélnych etapow realizacji umowy,
o ktérych mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za dany Etap, za kazdy dzien zwtoki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpo-
Sredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom - w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany;

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde niedokonanie wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany;

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skiero-
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wany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokos$ci 5 % wynagro-

dzenia brutto za kazdy dzieh roboczy naruszenia;

10) za powierzenie obowigzkéw kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zama-
wiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;

11) za nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy — 500 zt
za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

12) za nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazdg narade
koordynacyjng, w ktérej nie uczestniczyt kierownik budowy;

13) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien kalendarzowy zwitoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 1 000
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn
za ktore ponosi odpowiedzialnoscé.

2. Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslo-
nego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogol-
nych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

5. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki i
jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zapfaty. W razie zwioki z zaptatg kary umowne;j
Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opd6znienia.

7. Wpykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 12. Odbiér robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
1) odbiér dokumentacji projektowej i odbiory czesciowe robét budowlanych,
2) odbiory robot budowlanych ulegajgcych zakryciu (roboty budowlane, ktérych efekt ulega
zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),
3) odbidr koncowy.
2. Odbidr Inwestycji odbywaé sie bedzie na podstawie dwdch odbioréw czesciowych oraz
odbioru kohcowego.

3. Odbiory czesciowe robdt beda realizowane w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 umowy
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tj. po zrealizowaniu poszczegolnych etapow.

4. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Inwestycji Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci.

5. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przediozonych zestawieh oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Zasady odbioru
czesciowego dla dokumentaciji projektowej okreslajg zapisy §8 ust. 2 pkt 5 a-f.

6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych prac spisany
zostanie protokét odbioru czesciowego prac, a Wykonawca wystawi fakture czesciowag za
wykonanie w/w prac. Protokét odbioru czesciowego prac nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania zrealizowanej czesci umowy, a jedynie rozliczenie ilosciowe i wartosciowe.

7. Odbior koncowy odbedzie sie po zrealizowaniu 100 % wartosci inwestycji.

8. W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty,
o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 3 Umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do

prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date korcowego
odbioru robét. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem
Wykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonhczone Ilub bedzie miat
zastrzezenia co do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

11. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

12. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowo$é
Wykonaweca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

13. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z obiektu, moze dokona¢ odbioru i wyznaczyc¢ czas
na usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z obiektu moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

15. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢
Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposob
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i termin usuniecia wady.

16. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 13. Zmiana umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien publicz-
nych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
Z nastepujgcych okolicznosci:

1)

4)

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot Wykonawca zgta-
sza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych pod rygo-
rem braku mozliwosci powotania sie na tg przestanke zmiany terminu. Opdznienia
winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawce
i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku wy-
stgpienia opoznien strony ustalg nowe terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesu-
niecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi prze-
rwy lub przestoju;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ administracji publicz-
nej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia na-
stgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentaciji projek-
towej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni nie-
zbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nie-
ujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie prze-
dtuzenia terminu realizaciji;
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5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia

koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzy-

manie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy

czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien

(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdw, przy czym

wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem

(zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwigkszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy,

6) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezpo-
Sredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
innych umowach wigzgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci umowach z instytu-
cjami nadzorujgcymi wdrazanie programéw, w ramach ktérych realizowane jest Zamo-
wienie.

9) zmiany termindw ptatnosci, gdy o zmiane takg wystgpi zamawiajgcy a zmiana taka
stanie sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii
wykonania robét lub niedostepnosci materiatdéw niezbednych do wykonania prac zgod-
nie z harmonogramem,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wyko-
nawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stop-
niu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spet-
nianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy, ktére
moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany os6b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réGwnowaznymi uprawnieniami, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu okre-
$lone w SWZ;

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legity-
mujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w SWZ.

12) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,
2. Pozostate okolicznosci mogace skutkowa¢ mozliwoscig zmiany umowy:
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a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o wartosc tej zmiany;

b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia;
C) ograniczenia zakresu robot.
Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robo6t zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajgcych cene
przedmiotu umowy lub/i skracajgcych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych do-
kumentacjg projektowa. Roboty takie muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg by¢ za-
akceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia ewentu-
alne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona wtasnym
kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptynaé na wydtuzenie ter-
minu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowaé wzrostu ceny za wykonanie przed-
miotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania kosztorysy na
roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie cen jednostkowych przy-
jetych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d. Brakujgce ceny czynnikdéw produk-
cji zostang przyjete ze srednich cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyzsze niz
przyjete w zeszytach SEKOCENBUD),
Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzieh odbioru przepisami, ktére pojawity sie w dokumentaciji projektowej na skutek tzw.
bteddéw projektowych lub ktére zostang wykonane na podstawie odrebnej umowy badz po-
rozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstgpienia od ca-
tego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przed-
miotu umowy. W przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego, przy-
gotowanego przez Wykonawce, na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt
5d. Kosztorys réznicowy musi by¢é zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejsze-
nia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej
stawki podatku — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano.
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzi-
nowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z p6zn. zm.). Wy-
nagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy pono-
szonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile
zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego
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wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykony-
wania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagro-
dzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamo-
wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wyko-
nawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosc
tych kosztéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wyko-
nawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wy-
nika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadze-
nie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamé-
wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wyko-
nawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢
tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita-
towych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przed-
miotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw
na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowie-
nia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokosc tych kosz-
tow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

6. Strona wnioskujgca o0 zmiane wskazang w ust. 5 musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 5 majg bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia wy-
konawcy tj. wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszajg podwyzszenie kosztow wy-
konania.

7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ Za-
mawiajgcemu na pismie szczegétowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po noweliza-
cji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z po-
wotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozyé
konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).
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8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) czes¢ wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicz-
nosci, ulegnie zmianie o wartos¢ roznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychcza-
sowg wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od to-
warow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato
stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wyko-
nawcy nie ulegnie zmianie.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2) czes¢ wynagrodzenie

10.

11.

12.

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicz-
nosci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty
wynagrodzeh osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumen-
tach, o ktérych mowa w ust.12, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wy-
nagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenh pu-
blicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki go-
dzinowej tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3) cze$¢ wynagrodze-
nie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, pfatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagro-
dzenia 0s6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych
w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 12 ponize;j.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4) cze$¢ wynagrodze-
nia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. oko-
licznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie o war-
tos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w do-
kumencie, o ktérym mowa w ust. 13 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2-4
jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolnosci
szczegotowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osdb bezposrednio wykonujgcych za-
mdwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany
ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia na- leznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu po- przednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezpo- Sredni wptyw
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na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosé

wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wy-
konania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodze-
nia. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce zasady wprowadzenia
zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen mate-
riatbw (materiatobw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, jak nizej:
1) Miernikiem zmiany ceny materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszany w komuni-
kacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgadania zmiany wysokosci wynagro-
dzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robo6t budowlanych ogtoszony
w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcym wnio-
sek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w sto-
sunku do wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po
180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu skta-
dania ofert,
3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpic¢ jedynie po ogtoszeniu przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji bu-
dowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2025 roku,
4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i ode-
brane przed datg ztozenia wniosku,
5) Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pézniej niz 30 dni od
daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien zawie-
ra¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacjg kosztow oraz sposobem sporzgdzenia
takiej kalkulaciji,
6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatow
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztoéw obowigzujgcych w terminie skta-
dania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamdwienia,
7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdcic sie do drugiej Strony z wezwaniem 0 jego uzupetnie-
nie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wniosko-
dawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
8) Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania komplet-
nego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien
przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen
pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realiza-
cjga zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokos¢é wynagro-
dzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
- Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wy-
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nagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie odpo-
wiadajgcym zmiang cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwyko-
nawcy.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajgcy okresla maksymalng dopusz-

czalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1 na poziomie 5
% ceny wybranej oferty. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wyko-
nawca, jak i Zamawiajgcy.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy za-
chodzi co najmnigj jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujigcg zmiane zawierajgcg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
zmiany, opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
umowy oraz sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci po-
twierdzajgce koniecznos¢ zawarcia aneksu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
takiej zgody.

Ciezar wykazania stopnia (zakresu) wptywu powyzszych zmian na powiekszony koszt wy-
konania zamowienia spoczywa na Wykonawcy, za$ zmniejszonych — na Zamawiajgcym.
Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagajag formy pisemnej pod rygorem niewazno-
Sci i podpisania przez obydwie strony umowy, chyba ze inaczej zastrzezono w niniejszej
Umowie.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow miedzy stronami umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§ 14. Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci :

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub jesli roboty nie sg
wykonywane z nalezytg staranno$cig lub nie rokujg ich ukonczenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowigzki przewidziane niniejszg umowg
w sposob niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg projektowg lub SST lub
wskazaniami Zamawiajgcego,
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4) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete po-

stepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku
0 upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadiosé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

5) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy niezbedna do realizacji umowy zostanie zajeta
w postepowaniu egzekucyjnym,

6) w przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 13 pkt 2,

7) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z udziatem innych podwykonawcéw
niz wskazani w § 5 ust. 2 lub zgtoszeni w trybie okreslonym w § 5,

8) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4

9) Wykonawca nie wykonat robét w terminie wskazanym w § 2.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania —
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzaciji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

Zumowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Podstawg rozliczen prawidtiowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy bedzie
kosztorys, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d.

§ 15. Prawa autorskie

Wykonaweca niniejszg Umowag, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) (dalej ,Prawo Autorskie”), w ramach
Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych do
prac powstatych w ramach Umowy (utwor), obejmujgcych prawo do rozporzadzania
przedmiotowymi pracami w zakresach i na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 Prawa Autorskiego, a w szczegdlnosci i co najmniej na nastepujgcych polach eksploatacji
(dalej ,Pola Eksploatacji”):

1) w zakresie wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim, w tym
korzystanie z utworu przed wszelkimi organami wiladzy i administracji panstwowej lub
samorzgdowej, sgdami, samorzgdowymi kolegiami odwotawczymi, organizacjami
zawodowymi rzeczoznawcdw majgtkowych oraz agendami rzgdowymi;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworéw, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrows;

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie utworéw w pamieci komputera;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takie
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym takze za pomocag potaczen internetowych
oraz potgczen opartych na technologiach telefonii komérkowej;

6) dystrybucja utworu, w szczegélnosci jej ekspozycja i publiczne udostepnianie w srodkach
masowego przekazu; zardwno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicg, przy czym
jednoczesnie zostang przeniesione prawa do kazdego utworu stanowigcego czes¢ przedmiotu
umowy bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tym przedmiocie przez

Zamawiajgcego, ktéry w ramach Wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia na rzecz
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os6b trzecich autorskich praw majatkowych na Polach Eksploataciji, nabytych zgodnie

Z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy nabywa réwniez prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznymi prawami
autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia i nieodwotalnie upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba —
Zamawiajgcego do wykonywania wszystkich praw zaleznych do przedmiotu umowy (w tym do
udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu umowy), oraz nieodwotalnie
upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba — Zamawiajgcego do dokonywania zmian
przedmiotu umowy.

3. W przypadku, jesli jakiekolwiek autorskie prawa majgtkowe do jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy nie bedg przystugiwaé Wykonawcy, zapewni on, aby zostaty one
przeniesione w zakresie P&l Eksploatacji i na zasadach okreslonych w Umowie na
Zamawiajgcego. Ponadto, w powyzszej sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie
udzielity na rzecz Zamawiajgcego upowaznien, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej.

4. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony postanawiajg, ze zapfata
wynagrodzenia brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz oséb, ktérymi sie
on postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby trzecie nie uzyskaty ani nie uzyskajg autorskich praw
majgtkowych do prac bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajg autorskich praw osobistych,
przy czym Wykonawca niniejszym upowaznia — oraz upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba —
Zamawiajgcego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do
korzystania przez Zamawiajgcego z utworu.

7. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiajgcego tytut wiasnosci
do nosnikéw, na ktérych Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci utwory sg utrwalone.
Przeniesienie bedzie skuteczne z chwilg zaptaty wynagrodzenia brutto, a nosniki zostang
przekazane Zamawiajgcemu z chwilg podpisania Protokotu.

§ 16. Nadzér autorski

1. Wykonawca zapewni sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego od dnia
rozpoczecia robot budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Do obowigzkéw Projektanta w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezatow
szczegolnosci:

1)stwierdzenie w toku wykonywanych rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacii
z dokumentacjg projektowa,

2)wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez
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Zamawiajgcego, Wykonawce lub Podwykonawcow.

3)uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4)wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba sporzgdzenia wynikneta na etapie realizacji robét budowlanych,

5)wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robot
budowlanych, co Projektant dokumentowac bedzie przez:

a)zapisy na rysunkach wchodzgcych w skfad dokumentacji projektowej dla zakresu dot.
przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

b)rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentaciji zastepuija,

c)wpisy do dziennika budowy,
d)protokoty lub notatki stuzbowe.

§ 17. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

2. Zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ltad oraz zapisami Promesy Wstepnej,
ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowiazuja sie poddaé
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — jesli strony tak zgodnie
postanowiag — przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne
wilasciwy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwdch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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