
•Umowa z inwestorem•Wytyczne inwestora •Mapa sytuacyjna•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.•Wizja na miejscuUproszczona Inwestorska UPZPSekocenbud 1 kwartał 2023 - ceny średnie  z kosztami jednorazowymi oraz lokalne........ PLNSekocenbud 1 kwartał 2023- ceny średnie z kosztami zakupu oraz ceny lokalneSekocenbud 1 kwartał 2023 - ceny średnie najmu lub pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi oraz ceny lokalneKp=.......%, Z(Rg,S,KP)=.......%, VAT=23%      Prace ziemne wykonywane sposobem mechanicznym.     Plac budowy przygotowany jest pod wzdlędem wycinki drzew.      Humus należy złożyć w obrębie placu budowy , należy go w całości wykorzystać przy zagospodarowaniu terenów zielonych.Kadra techniczna:W trakcie realizacji należy ustanowić nadzór budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zaleca sie ustanowienie Inspektora Nadzoru. Zadaniem jego jest dopuszczenie do zastsowania znajdijące się na budowie matriały i wyroby budowlane oraz odbiór robót etapami w tym również robót zanikowych w oparciu o protokoły odbioru prac.Ostatecznie Inspektor odbiera wykonany zakres prac i sprawdza obmiary.Materiały i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania- wymagania  jakościowe:Każdy produkt i wyrób budowlany stosowany w budownictwie musi posiadać dokumenty potwierdzające jego dopuszczenie do obrotu handlowego.Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udostępnia deklaracje zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia, czyli normami, przepisami, norma zharmonizowana(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), która stanowi zobowiązanie producenta, że wyrób wykonano zgodnie z udzielona aprobata, czyli co najmniej z jakościąi parametrami użytkowymi określonymi w tym dokumencie.Do każdego wyrobu powinna być dołączona (czasem na życzenie) szczegółowa informacja techniczna zawierająca dane dotyczące parametrów jakościowych i użytkowych materiału luburządzenia, potwierdzająca dotrzymanie zadeklarowanych parametrów i właściwości.W przypadku stosowania zestawu wyrobów objętego jednym dokumentem odniesienia, montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie potwierdzonym przez dostawce odpowiednim kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu dla całego zestawu, a nie dla pojedynczych komponentów zestawu. Oznacza to, ze powinno sie wykonywać wyłącznie przy wykorzystaniu kompletnych systemów certyfikowanychjako całość, a nie jako poszczególne komponenty. Zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez autoryzowanego i certyfikowanego wykonawcę warunkuje uzyskanie pełnej gwarancji jakością wykonanego zadania.kontener0,80*(7,00*5,00)kontener7,50*5,50kontener0,65*(7,50*5,50)kontener 0,65*(0,50*5,00*2,0+0,50*7,00+0,50*2,50)kontener(7,50*5,50)*0,30kontener7,50*5,50kontener2,0*(7,00+5,00)*0,25*0,45kontener(7,00*5,00)*0,20kontener2,0*(7,00+5,00)*0,802,0*(7,00+5,00)+2,0*9,00+5,50

Strona tytułowaTabela elementów scalonychOgólna charakterystyka obiektów lub robótZałożenia wyjściowe do kosztorysowaniaKlauzula o uzgodnieniu kosztorysuZmienne globalnePrzedmiar robótRoboty przygotowawcze i ziemneElementRoboty fundamentoweElementKalkulacja uproszczonaRoboty przygotowawcze i ziemneElementRoboty fundamentoweElementZestawienie robociznyZestawienie materiałówZestawienie sprzętuStatystykaSpis treści

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-07-31 mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz budowlana, 

drogowa,
....................................................................................................

mgr inż. arch ANNA MICHNO, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: Budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno-sportowego wraz z wiatą
Budowa: Ułanów, dz. nr 481/1; obręb: 0012 Sieroszowice; 59-160 Radwanice

Nazwa obiektu lub robót: Zakres: roboty fundamentowe
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45112500-0  Usuwanie gleby
45234130-6  Roboty budowlane w zakresie podkładów
45320000-6  Roboty izolacyjne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Zamawiający: Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17; 59-160 Radwanice
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mgr inż. arch.Anna Michno 
ul. Jeleniogórska 46c, Kamienna Góra
tel. 604676058, 604153046,
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Roboty przygotowawcze i ziemne

Element

Roboty przygotowawcze i ziemne

Razem Roboty przygotowawcze i ziemne netto

2 Roboty fundamentowe

Element

Roboty fundamentowe

Razem Roboty fundamentowe netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno-sportowego wraz z wiatą netto
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno - sportowego w Sieroszowicach, Ułanów - dz. nr 481/1 gmina
Radwanice.
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne:
- płyta fundamentowa pod projektowanym kontenerem
- ściany zewnętrzne systemowe
- nadproża systemowe ;
- dach z blachy trapezowej
Fundamenty
Projektowana płyta fundamentowa żelbetowa grubości 20cm zbrojona siatkami górą i dołem. Wokół płyty na głębokość przemarzania 
przewidziano wykonanie ostróg betonowych. Poziom posadowienia ostrogi betonowej zbrojonej -0,84 m poniżej poziomu zera budynku.
Dla zapewnienia poziomych odkształceń terenu zastosowano pod płytą podsypkę z piasku średniego grubości 30cm. Beton płyty C25/30.
? Izolacja pionowa, pozioma ścian i ław fundamentowych
Izolacja pozioma płyty wykonana z membrany izolacyjnej
Pionowa na ostrogach płyty – zaprawy uszczelniające.
Pionową izolację wykonać z folii kubełkowej układanej według poniższych zasad.
• wysokość układania folii fundamentowej — folia kubełkowa powinna wystawać ponad powierzchnię gruntu,
• głębokość układania folii fundamentowej — najlepiej nałożyć folię tak głęboko, jak to możliwe, optymalnie aż do dolnej granicy ściany
fundamentowej.
• kierunek układania folii fundamentowej — układać folię wypustkami w stronę ściany.
• zakładanie folii fundamentowej — powinno być jak najmniej zakładek poniżej gruntu. Ważne, aby każda zakładka pozioma i pionowa 
obejmowała 3-4 kubełki i była uszczelniona taśmą fundamentową. Arkusze docina się zwykłym nożem.
• mocowanie folii fundamentowej — do podłoża folię PCV mocuje się przez kołki lub gwoździe, zawsze w dnach kubełków 
przylegających do ściany. Miejsca mocowania należy zabezpieczyć podkładkami izolacyjnymi i taśmą  fundamentową.
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SA ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIC SIE OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW ORAZ  WYMIARY NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

1. Podstawa opracowania
• Umowa z inwestorem
• Wytyczne inwestora
• Mapa sytuacyjna
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
• Wizja na miejscu

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Uproszczona Inwestorska UPZP

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Sekocenbud 1 kwartał 2023 - ceny średnie  z kosztami jednorazowymi oraz lokalne
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
........ PLN

- Ceny materiałów
Sekocenbud 1 kwartał 2023- ceny średnie z kosztami zakupu oraz ceny lokalne

- Ceny sprzętu
Sekocenbud 1 kwartał 2023 - ceny średnie najmu lub pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi oraz ceny lokalne

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Kp=.......%, Z(Rg,S,KP)=.......%, VAT=23%

4. Dane dotyczące robót ziemnych
Prace ziemne wykonywane sposobem mechanicznym.
Plac budowy przygotowany jest pod wzdlędem wycinki drzew.
Humus należy złożyć w obrębie placu budowy , należy go w całości wykorzystać przy zagospodarowaniu terenów zielonych.

5. Inne ustalenia
Kadra techniczna:
W trakcie realizacji należy ustanowić nadzór budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zaleca sie ustanowienie Inspektora
Nadzoru. Zadaniem jego jest dopuszczenie do zastsowania znajdijące się na budowie matriały i wyroby budowlane oraz odbiór robót etapami w tym
również robót zanikowych w oparciu o protokoły odbioru prac.Ostatecznie Inspektor odbiera wykonany zakres prac i sprawdza obmiary.

Materiały i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania- wymagania  jakościowe:
Każdy produkt i wyrób budowlany stosowany w budownictwie musi posiadać dokumenty potwierdzające jego dopuszczenie do obrotu handlowego.
Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udostępnia deklaracje zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia, czyli normami,
przepisami, norma zharmonizowana
(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), która stanowi zobowiązanie producenta, że wyrób wykonano zgodnie z udzielona
aprobata, czyli co najmniej z jakością
i parametrami użytkowymi określonymi w tym dokumencie.
Do każdego wyrobu powinna być dołączona (czasem na życzenie) szczegółowa informacja techniczna zawierająca dane dotyczące parametrów
jakościowych i użytkowych materiału lub
urządzenia, potwierdzająca dotrzymanie zadeklarowanych parametrów i właściwości.
W przypadku stosowania zestawu wyrobów objętego jednym dokumentem odniesienia, montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym
zestawie potwierdzonym przez dostawce odpowiednim kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu dla całego zestawu, a nie dla
pojedynczych komponentów zestawu. Oznacza to, ze powinno sie wykonywać wyłącznie przy wykorzystaniu kompletnych systemów certyfikowanych
jako całość, a nie jako poszczególne komponenty.
Zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez autoryzowanego i certyfikowanego wykonawcę warunkuje uzyskanie pełnej gwarancji
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jakością wykonanego zadania.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                    Niniejszy 
kosztorys przedstawiaono Zamawiającemu do sprawdzenia i zweryfikowaniapodstaw wyceny orazi zakresu robót.
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Zmienne globalne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112500-0  Usuwanie gleby
45234130-6  Roboty budowlane w zakresie podkładów
45320000-6  Roboty izolacyjne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno-sportowego wraz z wiatą

1 Rozdział Roboty przygotowawcze i ziemne
Element Element

1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
Norma: KNR 2-01 0122-01, ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

kontener 0,80*(7,00*5,00) 28,000000

RAZEM: 28,000000 m3 28,00

2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z 
zagospodarowaniem na terenie budowy
Norma: KNR 2-01 0126-01, ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

kontener 7,50*5,50 41,250000

RAZEM: 41,250000 m2 41,25

3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizowaniem na 
wysypisku odpadów
Norma: KNR 2-01 0206-02, ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

Obliczenie:

kontener 0,65*(7,50*5,50) 26,812500

RAZEM: 26,812500 m3 26,81

4 KNR 201/320/1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, 
szerokość 0,8-1,5 m
Norma: KNR 2-01 0320-0101, ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

Obliczenie:

kontener 0,65*(0,50*5,00*2,0+0,50*7,00+0,50*2,50) 6,337500

RAZEM: 6,337500 m3 6,34

5 KNRW 
201/228/3

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
Norma: KNR-W 2-01 0228-03, WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001
BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.) m3 6,34
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

2 Rozdział Roboty fundamentowe
Element Element

6 KNRW 
202/1103/1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na 
podłożu gruntowym - piasek gr. 30cm
Norma: KNR-W 2-02 1103-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

Obliczenie:

kontener (7,50*5,50)*0,30 12,375000

RAZEM: 12,375000 m3 12,38

7 KNR 202/616/1 Izolacje z warstwy folii gr. 0,02cm na sucho pozioma - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0616-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
BIMES: Konstrukcje budowlane

Obliczenie:

kontener 7,50*5,50 41,250000

RAZEM: 41,250000 m2 41,25

8 KNRW 
202/201/1

Ławy fundamentowe betonowe C25/30 prostokątne szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu
Norma: KNR-W 2-02 0201-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

Obliczenie:

kontener 2,0*(7,00+5,00)*0,25*0,45 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 2,70

9 KNRW 
202/205/1

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
Norma: KNR-W 2-02 0205-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

Obliczenie:

kontener (7,00*5,00)*0,20 7,000000

RAZEM: 7,000000 m3 7,00

10 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - siatka z prętów o śr. 12mm co 
15cm (Q754) - góra i dół
Norma: KNR 2-02 0290-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
BIMES: Konstrukcje budowlane t 1,03

11 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa
Norma: KNR 2-02 0602-01, 
BIMES: Konstrukcje budowlane

Obliczenie:

kontener 2,0*(7,00+5,00)*0,80 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,2000

12 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
Norma: KNNR-W 3 0207-01, WACETOB 2000
BIMES: Roboty remontowe ogólnobudowlane m2 19,20

13 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy dociskowej folię kubełkową
Norma: KNR 0-23 2612-09, IGM wyd.I 1999
BIMES: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"

Obliczenie:

2,0*(7,00+5,00)+2,0*9,00+5,50 47,500000

RAZEM: 47,500000 m 47,50
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112500-0  Usuwanie gleby
45234130-6  Roboty budowlane w zakresie podkładów
45320000-6  Roboty izolacyjne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno-sportowego 
wraz z wiatą

1 Rozdział Roboty przygotowawcze i ziemne
Element Element

1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 28,00

2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek wraz z zagospodarowaniem na terenie budowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 41,25

3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km wraz z utylizowaniem na wysypisku odpadów m3 26,81

4 KNR 201/320/1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; 
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m m3 6,34

5 KNRW 
201/228/3

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
m3 6,34
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Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatą

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2 Rozdział Roboty fundamentowe
Element Element

6 KNRW 
202/1103/1

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - piasek gr. 30cm m3 12,38

7 KNR 202/616/1 Izolacje z warstwy folii gr. 0,02cm na sucho pozioma - jedna warstwa m2 41,25

8 KNRW 
202/201/1

Ławy fundamentowe betonowe C25/30 prostokątne szerokości do 0.6 m - z 
zastosowaniem pompy do betonu m3 2,70

9 KNRW 
202/205/1

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do 
betonu m3 7,00

10 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - siatka z 
prętów o śr. 12mm co 15cm (Q754) - góra i dół t 1,03

11 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno 
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 19,2000

12 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni m2 19,20

13 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy dociskowej folię kubełkową m 47,50
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Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatą

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

2. Robocizna razem r-g 147,8300

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 147,8300
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Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatą

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 m3 9,8455

2. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II m3 0,0140

3. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0216

4. Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0205

5. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0162

6. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5,7600

7. Folia gr. 0,02cm m2 49,0875

8. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 21,1200

9. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,5170

10. Kołki rozporowe z wkrętami szt 122,5500

11. Listwa dociskowa do folii kubełkowej m 49,8750

12. Piasek m3 13,3704

13. Siatka zbrojeniowa Q754 kg 1 050,6000

14. Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,0006

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)



2023-07-25- Ułanów - Kontener - Przedmiar - 
ROBOTY FUNDAMENTOWE.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 000534C3)

strona nr: 12

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Giętarka do prętów m-g 5,5620

2. Koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 2,0215

3. Nożyce do prętów m-g 6,5920

4. Pompa do betonu m-g 0,6090

5. Prościarka do prętów m-g 4,9440

6. Samochód dostawczy 0.9 t m-g 2,1257

7. Samochód samowyładowczy 5 t m-g 17,2281

8. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1031

9. Wyciąg m-g 1,2252

10. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,1965

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 40,6071

Statystyka

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
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