Postepowanie nr ZP.271.18.2022

Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ZP-....... 118/2022

Wdniu o roku w_Zukowie, pomiedzy GMINA ZUKOWO maijaca siedzibe
w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwang
dalej ZAMAWIAJACYM, ktérg reprezentuje:

a
................................. majgcym siedzibe w .................cccevveeeeee...pOSIAdajgcym wpis w
....................... , Zwanym dalej WYKONAWCA, NIP ................., REGON ............,

PESEL? .....ccooeen.. , Feprezentowanym PrZEZ ..........cceeeeeeeeeeeeiiiiinneeeeeeeeeanns ,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP.271.6.2022
przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1

Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie obejmujgce
Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu treningowo-szkoleniowego na
potrzeby OSP w Gminie Zukowo na dziatce nr 805/17 w Zukowie.

2. Na przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sie:
a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia,
wykonanie prac budowlanych,
b) wykonanie robét budowlanych w tym roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe,
niezbedne roboty ziemne, i konstrukcyjne, dostawa i montaz urzgdzen, obstuga
geodezyjna, organizacja terenu budowy, uporzgdkowanie terenu budowy i terenow
przylegtych po wykonanych robotach

3. Szczegotowy zakres zamowienia zawiera Program Funkcjonalno — Uzytkowy (zwany dalej
PFU).

§2

Kolejnos¢ waznosci dokumentéw
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu zamdwienia okreslonego
w umowie oraz zakresu obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:
1) umowa,
2) warunki zamdéwienia:
a) odpowiedzi na pytania wykonawcow ( jesli dotyczy),
b) zmiany specyfikacji warunkéw zamédwienia ( jesli dotyczy),
c) specyfikacja warunkéw zamowienia (zwana dalej SW2Z),
3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (zwany dalej PFU),
4) oferta Wykonawcy.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 - 4 stanowig integralng czes¢ umowy.

§3

Termin realizacji
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Przedmiot zamowienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszgcymi
wynikajgcymi z niniejszej umowy i dokumentéw stanowigcych jej zatgczniki Wykonawca
wykona w terminie do 30 listopada 2022r (dokumentacja projektowa, roboty budowlane
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z mapg powykonawczg ziozong do
zarejestrowania w Starostwie Powiatowym w Kartuzach).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu rozwigzania projektowe do akceptacji
(koncepcja), a po ich akceptacji i uzgodnieniu sporzadzi dokumentacje projektowa.
Koncepcje Wykonawca zrealizuje i przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni
roboczych liczgc od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 3 dni robocze liczac od dnia
otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko Zamawiajgcego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione Wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koncepcji, podajgc Wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupetnienia
koncepcji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ale nie dtuzszym niz 2 dni
robocze. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wniesie uwagi do koncepcji, a Wykonawca nie
odniesie sie do wszystkich uwag w poprawionej koncepcji, Zamawiajgcy moze jeszcze
raz wezwa¢ Wykonawce do poprawienia i/lub uzupetnienia koncepcji w wyznaczonym
terminie, ale nie dtuzszym niz 2 dni robocze. Jezeli zdaniem Wykonawcy jakas uwaga,
zalecenie Zamawiajgcego nie mogg by¢ uwzglednione np. ze wzgledu na niezgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia stosownego
uzasadnienia takiej sytuacji podczas przedktadania poprawionej koncepcji. Jezeli, mimo
dwukrotnej mozliwosci poprawiania i/lub uzupetnienia koncepcji Wykonawca w dalszym
ciggu nie uwzgledni wszystkich uwag, zalecen Zamawiajgcego lub nie uzasadni braku
mozliwosci ich uwzglednienia, Zamawiajacy uzna, ze projekt koncepcyjny nie zostat
zrealizowany w terminie i bedzie naliczat z tego tytutu kare umowng. W przypadku
pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze kontynuowac
prace projektowe.

Wykonawca, po uzyskaniu z wiasciwego organu pozwolenia na budowe, przekaze
Zamawiajgcemu protokolarnie dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe
z klauzulg ostatecznosci.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
robocze od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe/ zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia, wykonanie prac budowlanych.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nastgpi po dniu protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce.

Za zrealizowanie zamowienia zostanie uznane wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe (z klauzulg ostateczno$ci) oraz przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe
oraz wykonanie rob6t budowlanych i dokumentacji powykonawczej najpozniej w ostatnim
dniu terminu wynikajgcego z ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wczesniejszego zrealizowania catego zamodwienia
lub kazdego z zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2

§4
Wspétdziatanie stron
Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziataC przy wykonywaniu przedmiotu
zamoOwienia w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego jego wykonania.
Wykonawca jest obowigzany wspétdziata¢ z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych z
wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy umozliwiajgcego rozpoczecie i wykonywanie robaot,

2) odbidr przedmiotu zamowienia,

3) zaptata wynagrodzenia za prace i roboty budowlane wykonane zgodnie z
postanowieniami umowy.

2. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictw i upowaznien niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej, zwanej dalej tez dokumentacjg i uzyskania pozwolenia na
budowe.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z
prawem budowlanym, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunigcie
ewentualnych wad iusterek z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. W szczegdlnosci Wykonawca winien:

1) przejac teren budowy i przygotowac sie do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub
podczas wykonywanych robat,

b) doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caty
okres wykonywania robot,

c) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych lub przez ktére majg by¢ prowadzone
roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego i innych
gestorow urzadzen infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, ktére moga stanowié
czesc¢ terenu budowy,

d) zapewni¢ petne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia, w tym
takze Wykonawca winien zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy na czas budowy.

2) utrzymac roboty w dobrym stanie,

3) zapewni¢ statg i wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem,

4) dostarczyé materiaty i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie inne
rzeczy, zarébwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére bedag niezbedne dla
wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc¢ robat,

5) przestrzegaé przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp.

6) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy i poza nim oraz unika¢ szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy
dla 0sdb trzecich i débr publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajgcych ze
sposobu dziatania,

7) zapewni¢ na czas trwania robot niezbedne, state kierownictwo robét i utrzymywac je tak
dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot,

8) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

a) nadzértechniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robot,

b) robotnikéw jacy sg niezbedni dla wtasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,

9) udzieli¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie,

10) prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego, roboty nalezy wykona¢ w
wydzielonych geodezyjnie drogach,

11) utrzymac teren budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwiocznie
usuwac zbedne materiaty, odpadki, Smieci itp.,

12) po zakonczeniu robdt usung¢ poza teren budowy na witasny koszt sprzet, pozostate
materialy, wyposazenie tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawiC caty teren budowy
czysty i nadajacy sie bezposrednio do uzytkowania,

13) zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
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14) na zgdanie Zamawiajgcego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

15) natychmiast zgtasza¢ Zamawiajgcemu konieczno$¢é zmian budowanej infrastruktury, w
przypadku zmian istotnych przerwac roboty na zmienianym odcinku do czasu podijecia
decyzji przez Zamawiajgcego,

16) natychmiast zgtasza¢ koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,

17) przekaza¢é Zamawiajgcemu przedmiot zaméwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

18) usungc¢ niezwtocznie ujawnione usterki, wady,

19) wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych roboét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ prob niszczgcych wykonane roboty
(odkucia, wycinki itp.).

2. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ wszystkie znaki graniczne i zabezpieczy¢ je na
czas wykonywania robot.

3. Powykonanych robotach nalezy uporzagdkowac¢ drogi oraz tereny, w tym tereny przylegte,
Z ktérych korzystat Wykonawca podczas realizacji robot.

4. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw lub infrastruktury na skutek prowadzonych
robét, Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektow
oraz infrastruktury na swoj koszt.

5. W miejscach kolizji istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy
wykonywaniu wykopow, ktére wykonywacC nalezy recznie, a istniejgce uzbrojenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania
w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wnioskow, czy innej korespondenciji jaka bedzie
niezbedna dla prawidtowej realizacji zamowienia. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
wnioski, czy inng korespondencje konieczng dla realizacji zamowienia w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej np. w formacie .doc, .docx (dokumenty
tekstowe) oraz odbierze od Zamawiajgcego podpisane wnioski, pisma po ich akceptaciji
w terminie do 3 dni robocze od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik budowy/robot* w osobie ............c.covvvinnnn (uprawnienia budowlane
] ).

8. Wykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy w mys$l Kodeksu pracy osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:

1) obstuga sprzetu budowlanego,

2) wykonywanie prac przygotowawczych,

3) wykonywanie wykopéw i ich zasypywanie, prac niwelacyjnych i zwigzanych
zagospodarowaniem terenu,

4) wykonywanie prac montazowych,

5) wykonywanie robot zwigzanych z nawierzchnia,

6) inne czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie.

9. Zamawiajgcy nie bedzie wymagat zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w mysl
Kodeksu pracy oséb wykonujgcych obstuge geodezyjng, osob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

10. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce Podwykonawce / dalszego Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa w ust. 8 oraz egzekwowaé
od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku w sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego
zostang stwierdzone przypadki nie wywigzania sie z tego obowigzku.

11. Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy
Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wywigzujg sie z obowigzku
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zatrudnienia o0s6b na podstawie stosunku pracy podczas realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci moze:

zgdac oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

zgdac¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzac¢ kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia.

W ftrakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0so6b
wykonujgcych wskazane w ust.8 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do Zzlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0séb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj.
w szczegoélnoéci bez adreséw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnos$ci imienia i
nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.

Zamawiajgcy, w sytuacji gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia osob,
moze zwracic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy.
Nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
dokumentdéw o ktérych mowa w ust. 12 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia 0sob realizujgcych zamowienie na podstawie stosunku pracy. Za dziatania
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada
Wykonawca.

15. Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane rozwigzania uwzgledniaty dostepnos¢ drogi

dla potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym dla oséb niepetnosprawnych. Wykonawca
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jest zobowigzany zaprojektowac i wykona¢ udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:
spadki podtuzne i poprzeczne normatywne.
Na terenach planowanych inwestycji mogg znajdowac sie niezidentyfikowane sieci
drenarskie, na co nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania prac
budowlanych. Kazde uszkodzenie tych urzgdzen musi by¢ bezwzglednie zgtoszone
Zamawiajgcemu. Na etapie projektowania i prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przeja¢ wody gruntowe do istniejgcych lub zaprojektowanych odbiornikéw.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w
postaci papierowej i w postaci elektronicznej w ilosciach kompletéw (dla kazdego zadania)
zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy.
Dzienniki budowy zostang zakupione przez Wykonawce i przekazane Zamawiajgcemu
celem wypeinienia formalnosci zwigzanych z rejestracjg dziennika budowy (dla kazdego
zadania oddzielnie). Zarejestrowane dzienniki budowy Zamawiajgcy przekaze
niezwitocznie Wykonawcy.

§7

Potencjat Wykonawcy”
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie ze
ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu)*, na zasoby ktérego w
zakresie kwalifikacji zawodowych i / lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w zakresie
....................... (w jakim kwalifikacje zawodowe i / lub doswiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby byty deklarowane do wykonania przedmiotu zamoéwienia na
uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego)*. W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Wykonawca moze takze wykaza¢, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz zostaty okreslone w ogtoszeniu 0 zamowieniu
i SWZ.
Kazda propozycja zmian w stosunku do ztozonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia
przez Wykonawce zmiany lub rezygnacji w zakresie podmiotu udostepniajgcego zasoby
i musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przedstawi swoje
stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw od Wykonawcy.
W przypadku akceptacji podmiotu udostepniajgcego zasoby (Podwykonawcy) przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przedtozy¢ projekt umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot udostepniajgcy zasoby)*, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot udostepniajgcy zasoby)* z

tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o
zamiarze zmiany zgodnie z procedurg okreslong § 34 umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zaméwienia.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak staranno$ci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowienn umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

8.

9.

1)

2)
3)

4)

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie umowy.

§8

Podwykonawstwo
Zakres zamowienia realizowany w podwykonawstwie nie moze wykracza¢ poza zakres
przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekty umow
o podwykonawstwo. Obowigzek ten dotyczy wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, ktorzy bedg wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedktada
wraz z projektem umowy o podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument (wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy /
dalszego Podwykonawcy) potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego reprezentowania.
Jezeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy wraz z
okresleniem rodzaju, wartosci, terminu wykonywanych robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Kopie  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Wraz
z kopig umowy Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio postanowienia o ktérych
mowa w ust. 2 — 5.
Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:
umowa musi w sposob jednoznaczny okreslac¢ zakres robot budowlanych, wynagrodzenie
Podwykonawcy, termin wykonania robdt, zasady odbioréw robdt wykonanych przez
Podwykonawce,
termin ptatnosci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury / rachunku przez Podwykonawce,
termin wykonania robot nie moze by¢ dtuzszy niz termin realizacji catego zamowienia
okreslony w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
umowa nie moze zawiera¢ zadnych zobowigzan finansowych, ktérych ptatnos¢ na rzecz
Podwykonawcy przypadataby po odbiorze przedmiotu zaméwienia,
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umowa musi zawiera¢ informacje o zasadach rozliczania sie Wykonawcy z
Podwykonawcg (rozliczenia czesciowe, jednorazowe po zakonczeniu roboét objetych
umowa),

tryb zatrudniania dalszych Podwykonawcéw, wymagania odnosnie zawartosci umowy
zawieranej przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca, przy czym zawarcie umowy
przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,
cesja wierzytelnosci z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa
tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy / kaucja nie mogg by¢ tworzone przez
potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (tzw. potracenia z faktur),

ceny zawarte w umowie o podwykonawstwo nie moga by¢ wyzsze od odpowiadajgcych
im cen zawartych w ofercie Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mysl ktérych uzyskanie przez
Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy uzaleznione bytoby od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien uzalezniajgcych dokonanie
przez Wykonawce zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
/ kaucji od dokonania zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo zastrzezone kary umowne nie mogg zawierac postanowien
mniej korzystnych niz postanowienia uksztattowane umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapiséw sprzecznych w stosunku do umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

w umowie o podwykonawstwo powinna by¢é zawarta informacja, iz Zamawiajgcym jest
Gmina Zukowo.

Niespetnienie wymagan o ktérych mowa w ust. 7 spowoduje zgltoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu do umowy.

Postanowienia o ktérych mowa w ust. 7 stosuje sie odpowiednio do zmian do uméw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz do umow i zmian umow zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Kopie umowy nalezy przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin
ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy ustug / dostaw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca przedktada wraz z kopig umowy o podwykonawstwo aktualny odpis =z
Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument (wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego
reprezentowania.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty bedzie dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany umowy pod rygorem zapfaty kary
umownej.

Wykonawca nie ma obowigzku przedkfadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi, ktérych wartosc¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia umownego
i nie wieksza niz 50.000,00 PLN.

. Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu uméw na ustugi lub

dostawy, ktére dotyczg obstugi Wykonawcy w zwigzku z realizacjg robét budowlanych
objetych zamdwieniem. Zwolnienie obejmuje m.in. umowy dotyczace:

ustug telefonicznych,

zaopatrzenia w media, odbiér odpadow,

ustug pocztowych,

ustug ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy,
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zakupu paliwa,

przewozu pracownikéw, zakwaterowania pracownikow,

ustug bankowych,

wykonania badanh laboratoryjnych itp.

Za roboty budowlane / ustugi / dostawy wykonywane przez Podwykonawcow / dalszych
Podwykonawcow ptatnosci bedzie realizowat Wykonawca. W wyjagtkowych sytuacjach
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyptate wynagrodzenia
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiajgcego
bedzie wigzata sie regulowaniem ptatnoséci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapftata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

20.

21.

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Koniecznos¢ wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcegdo, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wynagrodzenia umownego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca petni funkcje koordynacyjng w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢
za roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, w szczegolnosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz art.
415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za dziafania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
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takim zakresie, jakby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajgca z braku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego
Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu czesci
zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie zadnego
zakresu zamoéwienia realizowanego przez Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stosuje sie odpowiednie postanowienia § 7 umowy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy /
dalszego Podwykonawcy, w szczegolnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do
prawidlowego wykonania umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca /
Podwykonawca.

§9
Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty budowlane oraz materiaty,
sprzet i wyposazenie od chwili przejecia terenu budowy az do zakonczenia odbioru
wykonanych robét.
Celem wylgczenia odpowiedzialnosci Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstatych w czasie wykonywania zamoéwienia, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie
umowy ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody dotyczgce pracownikow i osob
trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw / dalszych Podwykonawcow.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze dodatkowo zawrzeé ubezpieczenie na okres rekojmi i gwaranc;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wlkasnym staraniem i na
wiasny koszt, szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od
instytucji ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia w
catym okresie wykonywania przedmiotu zamowienia wraz z okresem rekojmi.

§ 10
Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowg w ilosci:

1) projekt koncepcyjny — 2 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej — 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf, .dwg),

2) projekt budowlany (wszystkie branze) — dla kazdego zadania: po 4 kpl. w postaci
papierowej i w postaci elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie edytowalnym,
pdf, .dwg),

3) projekt wykonawczy (wszystkie branze) — dla kazdego zadania: po 4 kpl. w postaci
papierowej i w postaci elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie edytowalnym,
.pdf, .dwg),

4) kosztorysy inwestorskie wg branz i zakresow objetych projektem budowlanym i
wykonawczym — dla kazdego zadania: po 2 kpl. w postaci papierowej i w postaci
elektronicznej — po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf),

10
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5) przedmiary roboét dla wszystkich branz z uwzglednieniem odniesienia do specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — dla kazdego zadania: po 2 kpl.
w postaci papierowej i w postaci elektronicznej — po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
edytowalnym, .pdf),

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (wszystkie branze) —
dla kazdego zadania: po 4 kpl. w postaci papierowej i w postaci elektronicznej — po 3
kpl. ptyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf),

7) badania geologiczne gruntu — dla kazdego zadania: po 4 kpl. w postaci papierowej i w
postaci elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie edytowalnym, .pdf, .dwg),

8) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych (oryginat - folia) — 1 kpl.

Dokumentacja w postaci elektronicznej (zarchiwizowana na ptytach CD) zostanie
wykonana w postaci skompresowanych plikéw, przy czym catkowita pojemno$¢ plikéw nie
powinna przekracza¢ 30,00 MB. Rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na
wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). W przypadku ztozenia wniosku

o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami, w tym projektem

budowlanym, w postaci elektronicznej, Zamawiajgcy dopuszcza przekazanie dokumentaciji

o ktérej mowa w ust. 6 w postaci elektronicznej zgodnej z zapisami Rozporzgdzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dla kazdego zadania kompletng dokumentacje

projektowg zarchiwizowang na ptytach CD (2 komplety) w plikach w formatach zrédtowych.
Pliki nie mogg posiadaé zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Wykonawca odpowiada za zgodnos$é postaci elektronicznej dokumentacji z postacig

dokumentacji w formie papierowe;j.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg wraz

z oswiadczeniem o kompletnosci prac. Kazda dokumentacja winna by¢ zaopatrzona w

wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz zostata wykonana zgodnie

z umowag, ofertg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy

technicznej oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa
wyzej stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych nie objetych dokumentacija projektowg i PFU,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty.

§11

Autorskie prawa majatkowe
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy tworzeniu dokumentacji projektowej, zwanej dalej
dokumentacjg, bedacej przedmiotem niniejszej umowy nie zostang naruszone prawa
autorskie 0sdb trzecich oraz ze Wykonawcy przystugujg wszystkie prawa do przedmiotu
umowy.
Uznaje sie, ze z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za dokumentacje
projektowg niezbedng do realizacji robot budowlanych okreslonych w § 1 umowy, zostang
przeniesione bez dodatkowego wynagrodzenia na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe i prawa zalezne do wykonanego dzieta oraz wtasnosc¢ nosnikéw, na ktorych
dzieto sie znajduje, przystugujgce Wykonawcy i wszystkim projektantom — autorom
biorgcym udziat w opracowaniu dokumentaciji.
Wykonawca i wszyscy projektanci — autorzy biorgcy udziat w opracowaniu dokumentaciji
zobowigzujg sie do niewykonywania swoich praw osobistych.
Zamawiajgcemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do
wykorzystania catosci lub poszczegolnych elementow dokumentacji na nastepujgcych
polach eksploataciji:
przetwarzania opracowan projektowych w celu realizacji inwestyciji;
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utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrows;

powierzenia robét budowlanych wedtug opracowan projektowych stanowigcych przedmiot
umowy wybranemu w innym postepowaniu wykonawcy robot;

wykonywania praw autorskich zaleznych: modyfikacji, przerébek, adaptacji opracowan
projektowych, wprowadzania zmian do dokumentacji przez inne podmioty;
jednokrotnego wykorzystania podczas budowy wszystkich obiektéw oraz towarzyszacej
im infrastruktury naziemnej i podziemnej objetych projektem,

wykorzystania dokumentacji w celu promocji przedsiewziecia,

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do
obrotu;

w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w pkt 2 —
publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a takze publiczne
udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

wykorzystania i udostepnienia innym podmiotom dokumentacji, jako materiatdw
wyjsciowych do opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowych dla budowy /
rozbudowy / przebudowy / remontu infrastruktury naziemnej i podziemne;j.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada pisemng zgode od wszystkich projektantow biorgcych
udziat w opracowaniu dokumentacji na przeniesienie na Zamawiajgcego petni praw
autorskich majgtkowych i pisemng zgode na wykorzystania catosci lub poszczegdélnych
elementéw dokumentacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4.

Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do
dokumentacji na rzecz oséb trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody
Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw
majgtkowych do dokumentacji na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego
przedmiotu.

Korzystanie z materiatow zrédtowych dostarczonych przez Zamawiajgcego w innym celu
niz objety zamowieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich majgtkowych
Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w niniejszej umowie.
Powyzsze ustalenia nie naruszajg uprawnien Wykonawcy i projektantéw wynikajgcych z
praw autorskich osobistych.

Zamawiajgcy nie moze zbywac¢ dokumentacji ani ich czesci oraz nie moze usuwac
oznaczen okreslajgcych ich autora.

Dane i informacje uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonaniem umowy, nie bedgce danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176 z pdzn. zm.) sg poufne i nie mogg by¢ przez Wykonawce upublicznianie lub
udostepniane osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

§12
Realizacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamowienia z materiatdw wiasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w
opisie przedmiotu zamowienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia. Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia.
Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw odpowiedni certyfikat, deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczna.
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Wykonawca zapewni sobie we witasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§13

Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu
Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia drog
tgczacych lub prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé
trasy, wybiera¢ i uzywaé wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z transportem
materiatdéw i sprzetu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczat naruszenie do niezbednego
minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz
przepisdéw o ochronie srodowiska.
Wykonawca ustawi wszystkie znaki drogowe, tablice informacyjne o realizacji robét i
wprowadzonych ograniczeniach.
Wykonawca zapewni dojazd do przylegtych do drogi nieruchomosci.
W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych
mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§14

Opoznienie prac / rob6t budowlanych
Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia prac
/ robdot budowlanych. Wykonawca winien powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o
przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania przedmiotu
zamowienia moze ulec przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkéw bedzie traktowane
jako opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i bedg naliczane kary za
zwloke w realizacji zamowienia.
Jezeli z winy Wykonawcy nastgpi opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé wykonywanie prac / robot budowlanych przez Wykonawce
i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci zamdwienia w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za
juz wykonane prace / roboty budowlane, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia przez niego od umowy.
W przypadku przerwania prac / rob6t budowlanych i odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych prac /
robét budowlanych i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na oproznienie terenu budowy z osob, materiatdw i urzgdzen
Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§ 15

Roboty dodatkowe
Przedmiotem umowy objete sg dokumentacja projektowa i roboty budowlane
przewidziane w dokumentacji oraz
roboty dodatkowe bez ktdrych wykonanie przedmiotu zamowienia bytoby niemozliwe lub
bardzo utrudnione,
roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentaciji i PFU,
roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot o ktorych mowa w ust. 1 zostanie
kazdorazowo potwierdzona protokotem koniecznosci okreslajgcym zakres rzeczowo —
finansowy tych robot sporzgdzonym przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezel
wykonat roboty dodatkowe o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 bez uzyskania zgody
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Zamawiajacego na wykonanie tych robot. Podwyzszenie wynagrodzenia nie przystuguje
Wykonawcy z tytutu robét o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb lub
mienia oraz koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robdt jest
sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy pokrywa wartos¢ tych robét, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata
Z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§ 16
Roboty zanikajace

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbior przez
Zamawiajgcego. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru rob6t powinno nastgpi¢ nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku
budowy przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne
przepisy techniczno — budowlane.

§17
Kontrola jakosci

Zamawiajacy podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byly nieprawidtowe.

1)

§18

Odbioér
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia okre$lonego w
umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe,
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizaciji,
koncowy, polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych robo6t budowlanych.
Przedmiot zaméwienia musi by¢é oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie do
bezposrednio do uzytkowania po dokonaniu odbioru korncowego.
Poszczegdlne zadania o ktérych mowa w § 1 umowy bedg przedmiotem oddzielnych
odbiorow.

§19

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robot
budowlanych okreslonych w umowie po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania.
Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb i sprawdzen potwierdza w dzienniku budowy Kierownik budowy.
Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia liczy sie bieg terminu
okresu gwaranciji i rekojmi dla danego zadania o ktérym mowa w § 1 umowy.
Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego danego zadania
Wykonawca sporzadzi dla Zamawiajgcego:
dokumentacje powykonawczg - 2 kpl. (1 oryginat + 1 kopia) w wersji papierowej,
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oryginalne mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego — 3 kpl (w wersji papierowej)
oraz mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego w wersji elektronicznej w formacie
.pdf i w wersji edytowalnej w formacie .dwg (na ptycie CD).

Zamawiajacy wymaga zgtoszenia map o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 do rejestraciji w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac zbior wszystkich dokumentow
dotyczgcych budowy i zawiera¢ m.in.:

umowe, aneksy, protokoty koniecznosci, kosztorysy itp.,

uzgodnienia,

Swiadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne potwierdzajgce dopuszczenie
materiatéw do wbudowania, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw

protokoty odbiorow branzowych (jesli dotyczy), protokoty z préb i sprawdzen, wyniki
badan,

oswiadczenie Kierownika budowy/rob6ét na temat prawidtowosci wykonania prac
budowlanych i o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
dziennik budowy,

zestawienie wykonanych robét potwierdzone przez geodete.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
na pismie.

Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru kohcowego w ciggu 14 dni
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego. O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce oraz uczestnikéw odbioru okreslonych w § 20 umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajgcych sie usungc
usterek i nieistotnych wad w przedmiocie zaméwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony
termin na ich usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usunigecia zostang
opisane w protokole, ktory bedzie stanowit pdzniej zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego. Za usterki zostang uznane m.in. brak map pomiaru powykonawczego
zgtoszonych do zarejestrowania w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
Wydziatlu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Ztozenie map pomiaru
powykonawczego do rejestracji musi nastgpi¢ przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.

Czynnosci odbioru kohcowego zostang wstrzymane do czasu usunigecia usterek i
nieistotnych wad. Wykonawca ma obowigzek na pismie poinformowa¢ Zamawiajgcego o
usunieciu usterek i nieistotnych wad. W protokole odbioru kohcowego zostang
odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich
usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek /
nieistotnych wad nie bedg naliczane kary umowne za zwtoke w oddaniu wykonanych
robot jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie
okreslonym w protokole o ktorym mowa w ust. 10. Jezeli Wykonawca nie usunie
nieistotnych wad w wyznaczonym terminie lub w sposéb ustalony w protokole,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
informujac jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 9. W protokole odbioru koricowego
zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia
oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego. Rownoczesnie Zamawiajacy uzna, ze
zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary
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umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (wigcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 28 ust.
1 umowy.

13. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniem § 22
ust. 2 umowy.

§20
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robot zanikajgcych i odbiorow przejsciowych wykonanych robét dokonuje
Zamawiajacy.

2. Odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe dokonuje
Zamawiajacy w swojej siedzibie. Wykonawca dostarcza dokumentacje wilasnym
staraniem.

3. W czynnosciach odbioru korncowego winni uczestniczyc¢:

1) Kierownik budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajgcego,

3) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy bgdz umowy.

4. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, nie przeprowadzenia wszystkich
prob, nie sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru. Stwierdzone przy odbiorze koricowym wady i usterki umieszcza sie w protokole
stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego, z podaniem terminu ich
usuniecia.

5. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§21
Roboty dodatkowe w toku odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi koniecznosé wykonania robét dodatkowych w
przedmiocie odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca wykona te roboty na podstawie odrebnego zamowienia na zasadach okreslonych
w § 15 umowy.

§ 22
Protokét odbioru

1. Z czynnosci odbioru koncowego danego zadania sporzgdza sie protokdt odbioru, (dla
danego zadania), ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie przedmiotu odbioru,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,

3) oznaczenie o0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,

4) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru,

5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru kohcowego),

6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia danego zadania,

7) oswiadczenia i wyjasnienia osob uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy uczestnikow odbioru.

2. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikdéw odbioru koncowego
jest odnotowywana w protokole.
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3. Protokét odbioru kohcowego sporzadza sie w co najmniej dwoch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§23
Komisja
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru korncowego przez powotang do tego komisje
w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru
jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 22 umowy.

§24
Zabezpieczenie
Po dokonaniu odbioru koncowego, obowigzek ochrony przedmiotu zamowienia i jego wiasciwe
zabezpieczenie obcigza Zamawiajgcego.

§ 25
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Za zaoferowang cene Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania petnego zakresu prac i robét budowlanych okreslonych w
umowie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego, jezeli strony uméwity sie co do wynagrodzenia ryczattowego, przyjmujgcy
zamowienie nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac / robét budowlanych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

2. W przypadku ograniczenia zakresu prac / robét budowlanych okreslonych przez
Zamawiajgcego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé zmniejszona o
wartos¢ wyliczong w oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokotu
sporzgdzonego przez strony umowy.

3.  Wynagrodzenie netto za przedmiot zamowienia ustala sie na kwote .............ocuveeeeee. PLN
(STOWNIE! ..ot e e e e e e e ), w tym:
a) dokumentacja projektowa — .................. PLN,
b) roboty budowlane —.................. PLN;

4. Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamdwienia tgcznie
....... % podatkiem VAT wynosi .......... PLN (Stownie: .........cccccviiiiiiiiiienennnn).

5. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 4, wynikajgcg z

zaokraglen podatku VAT w wystawionych fakturach.

7. Wynagrodzenie za dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w ust. 3 bedzie ptatne w

przypadku spetnienia przez Wykonawce warunku o ktérym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 umowy

oraz bedzie ptatne do wysokosci kwot okreslonych w ust. 3 umowy, jednak nie wiecej niz 30

% wynagrodzenia umownego.

8.Ceny ryczattowe netto nie podlegajg zmianie w czasie realizacji zamdwienia.

9.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich

obowigzkow Wykonawcy objetych umowa.

10.Strony ustalajg, ze w wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglednione m.in. koszty:

1) sporzadzenia wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych, uzyskania uzgodnien oraz

opinii zewnetrznych,

2) pozyskania materiatéw i danych wyjsciowych niezbednych do projektowania,

3) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji w przypadku ich wymagalnosci przez

gestorow sieci i uzbrojenia,
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4) udziatu Wykonawcy w naradach u Zamawiajgcego,

5) przeniesienia w drodze cesji ha Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do dokumentacji projektowych przez Wykonawce i wszystkich projektantéw —
autorow dokumentaciji projektowe;j,

6) zobowigzania Wykonawcy i wszystkich projektantow — autorow dokumentaciji projektowych
do niewykonywania swoich praw osobistych,

7) sporzadzenia projektéw budowlanych w postaci papierowej lub postaci elektronicznej do
ztozenia w Starostwie Powiatowym w Kartuzach w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

11. Wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 - za uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia lub wynagrodzenie za opracowanie
operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym - w tym przygotowanie
wszelkich niezbednych materiatéw do ich uzyskania, bedzie ptatne wytgcznie w przypadku
wymagalnosci uzyskania takich decyzji.

§ 26
Faktury
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastepowacé bedzie na
podstawie faktur za faktycznie wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane.
Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne w nastepujgcy sposéb:

1) faktura czes$ciowa — po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia oraz odbiorze przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i pozwolenia
na budowe/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia ,

2) faktura koncowa — po zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego.

2. Wykonawca powinien wystawi¢ fakture czesciowg / konicowg po usunieciu wad i / lub
usterek opisanych w protokole sporzadzonym podczas prowadzenia czynnosci
odbiorowych.

3. Potwierdzenie usuniecia wad i / lub usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od
koniecznosci sporzgdzenia protokotu.

4. Podstawg do wystawienia faktur bedg odpowiednio:

1)  protokét odbioru dokumentacii projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe (z
klauzulg ostatecznosci)/ zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia,

2) protokét odbioru koncowego.

5. Wykonawca, do kazdej wystawionej faktury zobowigzany jest zatgczyc:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
biorgcych udziat w wykonaniu zamdwienia na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
albo, w ktorej wykonaniu uczestniczyt Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na
podstawie przediozonej Zamawiajgacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

2) oswiadczenie sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy, jesli w
wykonaniu robét budowlanych brat udziat Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo albo, w
ktorej wykonaniu uczestniczyt Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie
przediozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi - wedtug stanu na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce - wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W
przypadku zmian w zakresie wymagalnosci kwot ujetych w powyzszym o$wiadczeniu,
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Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne oswiadczenie niezwtocznie, nie pdzniej niz
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym nastgpita zmiana w zakresie wymagalnosci,
oswiadczenie sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, jesli
roboty budowlane zostaty wykonane przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Zaptata naleznosci wynikajgcej z kazdej faktury zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, w terminie do 30 dni liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z:
dokumentami o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 - jezeli w wykonaniu zaméwienia
na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane albo w ktérej wykonaniu uczestniczyt Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca na podstawie przediozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 3 — jezeli Wykonawca realizowat zamodwienie
sitami wtasnymi.

Brak dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 stanowi podstawe do odmowy
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcej z faktury w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatnos¢ za fakture wystawiong przez Wykonawce bedzie
dokonana na rachunek wskazany w tej fakturze z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w
ust. 6 jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiebiorcy, stuzgcym do celéw prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank prowadzgcy ten rachunek utworzyt
powigzany z nim rachunek VAT.

Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;

Ptatnik: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm.) Wykonawca ma prawo do
wysyfania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem systemu
teleinformatycznego.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie
wskazanej w ust. 11, kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

Faktura winna zawiera¢ oznaczenia i kody GTU o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu
Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazdziernika 2019 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w
zakresie podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988 z p6zn. zm.), a dla
towarow i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.) — wtasciwy symbol
PKWiU.

§ 27
Odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢
przedmiotu zamdwienia. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku,
gdy w przedmiocie zamodwienia wystgpig wady powodujgce ograniczenie w realizaciji
celdéw, dla ktérych przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.
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Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzah projektowych, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady
tkwigce w dostarczonych materiatach.

§ 28

Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koricowego lub w okresie rekojmi istotnych
wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:
zgdac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
zgda¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamowienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.
W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi,
Zamawiajgcy moze:
zgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty,
ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania,
chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§29

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w
terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majgcych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
pisemnie na min 3 dni robocze przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy
termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne
Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonywania, moze wezwac
Wykonawce do usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki op6znienia
terminu zakonczenia wykonania umowy obcigzg Wykonawce.

§ 30

Usuniecie wad
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z
tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie przepis § 28 ust. 1 umowy.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru
lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 31
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Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie ..................
miesiecy liczgc od daty zakonczenia czynnosci odbioru koncowego zamowienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§ 32

Gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranc;ji.
Karta Gwarancyjna dla kazdego zadania, sporzgdzona wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 3 do umowy, zostanie podpisana przez Wykonawce z datg zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego.
Okres gwarancji wynosi .................. miesiecy liczgc od daty zakonczenia czynnosci
odbioru kohcowego danego zadania.
Zamawiajgcy wyznaczy co najmniej trzy terminy przeglagdow gwarancyjnych.
Przewidywane terminy przegladéw gwarancyjnych:
po uptywie 6 miesiecy,
po uptywie 12 miesiecy,
przed uptywem terminu gwaranciji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglgdu gwarancyjnego z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przegladu zostanie sporzgdzony protokdt, w ktérym zostang opisane
wady i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przeglgdami i w trakcie przegladow,
sposo6b i termin usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad
i usterek przez Zamawiajgcego.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji bedzie
liczony ponownie, poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad. Wykaz
robét / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwaranc;ji.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zwtoke albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji, na warunkach okreslonych umowie oraz w
Karcie Gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty. Powyzsze nie wyfgcza
innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.
Postanowienia § 28 umowy stosuje sie odpowiednio do gwaranc;ji.

§33
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ...............
PLN (stownie: ........cccooieieiiinnn. ), stanowigce 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 4 umowy.

Zabezpieczenie o ktérym mowa w wust. 1 zostalo wniesione w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkow zamowienia i
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze
by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o ktérej mowa w ust. 1.
bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu
zaméwienia. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako
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zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie stanowita 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy po nalezytym
wykonaniu zobowigzanh wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

czesc¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia w
wysokosci 70% zabezpieczenia, czyli kwota ............ PLN.

- w terminie 30 dni po zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego;

cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady w wysokosci
30% zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN

- w terminie nie pézniejszym niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w catosci na rzecz
Zamawiajgcego w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w § 35
ust. 1 umowy, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 38 ust.
2 pkt 11 umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow moze zostaé potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 34

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadkach wynikajgcych wprost z przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w § 34 umowy.
Zmiany w umowie mogg dotyczyc:
terminu wykonania zaméwienia,
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
udziatu Kierownika budowy,
technologii wykonania robét budowlanych.
Postanowienia umowy moga ulec zmianie w nizej przedstawionych okolicznosciach.
Zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron umowy.
przerwy w realizacji zaméwienia na skutek dziatan podmiotow trzecich, np.:
a) przedtuzenie termindw wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty
wymaganych decyzji, uzgodnien, przeprowadzenia badan, ekspertyz - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.
b) dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do
organow administracji w szczegdélnosci eksploatatoréw infrastruktury, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie,
c) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmiotu
uzgadniajgce dokumentacje projektowg, skutkujgca koniecznoscig zmiany zatozen
projektowych okreslonych przez Zamawiajgcego.
przerwy w realizacji zamdwienia na skutek utrudnien lub protestéw ze strony
mieszkahcow lub innych oséb prawnych i fizycznych.
czasowe wstrzymanie robét budowlanych przez Zamawiajgcego lub inny uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé¢ usuniecie
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rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji
zapisOw przez strony umowy.

wystapig przyczyny niezalezne od stron umowy, ktore bedg skutkowaty koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych w SWZ i /
lub dokumentacji projektowej grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zaméwienia.

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.
koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

wystgpi zmiana zakresu robo6t budowlanych realizowanych w podwykonawstwie, zmiana
Podwykonawcy, skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy Wykonawca nie
przewidywat realizacji zamdwienia w podwykonawstwie.

wystgpi zmiana/rezygnacja Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby ktorego
Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
wystgpi zmiana Kierownika budowy, ktéry bedzie brat udziat w realizacji zamdwienia.
odstgpienie od realizacji czesci zamowienia, przy czym minimalny zakres zamowienia
gwarantowany do realizacji w ramach niniejszej umowy obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o odstgpieniu
od realizacji czesci zamdéwienia w terminie do 10 dni od momentu powziecia takiej
informaciji / podjecia decyzji w tym zakresie.

koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych / zamiennych, w tym wycinka drzew /
krzewdw, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.
przediuzenia odbioréw przez innych gestorow sieci i urzadzen z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

wystgpienie  warunkéw atmosferycznych, niszczacych wykonane roboty Ilub
uniemozliwiajgcych kontynuacje robot.

wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji.

wystgpienia innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania zamowienia zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.

zmiana przepiséw podatkowych, w tym w zakresie wystawiania faktur, stawki podatku
VAT, powstania obowigzku podatkowego itp. W przypadku zmiany stawki VAT zmiana
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego w czesci, jakiej dotyczg te zmiany przepisow
i bedzie polega¢ na doliczeniu nowej stawki VAT do pozostajgcego do rozliczenia
wynagrodzenia netto.

Wystgpig zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania
przez Wykonawce ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiana wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne ptacona
przez Wykonawce. Jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, ciezar dowodu tego wptywu spoczywa na Wykonawcy.

wystapig zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu
cywilnego.
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Zmiana umowy, zwigzanej z koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot,
objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu umowy.

zmiana umowy w przypadku odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw budowy, w szczegdlnosci napotkania na
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty
budowlane.

zmiana umowy w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 3 mogg prowadzi¢ do zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz/lub zmiany terminu realizacji zamowienia.

Zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa jezeli zostanie wskazana przyczyna
opOznienia, jej wplyw na realizacje prac / robét / zamowienia oraz okres opdznienia.
Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwe o okres takiego opdznienia
lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu zaméwienia po wprowadzonych
zmianach (jezeli bedzie on dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy
przed takg zmiang).

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu realizacji o
ktérym mowa w § 3 umowy, odpowiednio dla catego przedmiotu zamodwienia lub
poszczegoélnych zadan.

Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / rownowazne / prace dodatkowe oraz
wynikajgce ze zmiany materiatdw / technologii bedzie ustalane w trakcie negocjacji z
Wykonawcg z uwzglednieniem sktadnikdw cenotwoérczych zaoferowanych w
postepowaniu, a w przypadku ich braku w oparciu o:

stawki roboczogodziny na poziomie srednich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego —
wojewddztwo ogotem,

ceny materiatdw i najméw sprzetu oraz wskazniki narzutéw na poziomie $rednich cen
krajowych Sekocenbud.

W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert
na materiaty lub ustugi. Wykonawca sporzgdza protokét koniecznosci wraz z kosztorysem
uproszczonym, ktére muszg by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty
koniecznosci, kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do
postanowien SWZ,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 9 wraz z propozycjg
wyceny prac / robét (jezeli wniosek obejmuje zmiane wynagrodzenia) oraz informacjami
uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i powiadomi na piSmie
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji
zmiany umowy.

Zmiana Kierownika budowy, moze nastgpi¢ w przypadku:

zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy,

utraty uprawnien przez wskazang przez Wykonawce osobe.

W  przypadku zmiany Kierownika budowy Wykonawca winien przedstawié¢
Zamawiajgcemu uzasadnienie koniecznosci zmiany osoby i nowg osobely o nie gorszych
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kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, ktéra zostata wskazana w ofercie
Wykonawcy i spetniajgca/e wymagania opisane w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 12 nie pézniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowe;j
osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliwym terminie.

Za zmiany zapiséw umowy, ktére nie odnoszg sie do tresci oferty i nie wymagajg
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, uwaza sie:

zmiane koordynatora ze strony Zamawiajgcego / Wykonawcy,

zmiany zwigzane z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

zmiany bedace nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zobowigzane sg do powiadomienia na piSmie o zmianach o ktérych mowa w ust.
14.

W przypadku zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji dotyczacych stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i
przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji
umowy lub zmiany zakresu swiadczeh Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.
Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikajgcych
Z powyzej wskazanych zmian.

§35

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:
z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadoséuczyni Zagdaniu
Zamawiajgcego;
podzleca cato$¢ zamowienia lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;
kieruje do realizacji zamowienia inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy, bez
akceptacji Zamawiajgcego;
nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w terminie dtuzszym o
wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do odstgpienia od umowy w okolicznosciach o
ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowienh publicznych.
Odstgpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 moze nastgpi¢ w
sytuacji jezeli Wykonawca po trzykrotnych pisemnych zastrzezeniach ze strony
Zamawiajgcego w dalszym ciggu nie wykonuje robot zgodnie z warunkami zamowienia
lub w razgcy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:
na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdéznienie w wykonywaniu prac / robot
budowlanych trwa dtuzej niz 14 dni;
zwtoka Zamawiajgcego w wyznaczeniu i rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego
przekracza 14 dni w stosunku do terminu o ktérym mowa w § 19 ust. 9 umowy.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

§ 36

Obowiazki odstepujgcego od umowy
Odstepujgcy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 35 ust. 2 i ust. 3 umowy
oraz w sytuacji kiedy odstgpienie nastgpito z przyczyn za ktére odpowiada druga strona,
jest obowigzany naprawi¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego do:
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac / robé6t w toku, na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
sporzadzenia wykazu materiatéw, ktoérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,
wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robot
zabezpieczajgcych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
dokonania odbioru robét w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia,
przejecia terenu budowy.
Do odbioru robdt w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o
odbiorze.

§ 37

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru prac / robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji prac / rob6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, wyposazenia, ktore nie mogag byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokdt prac / robot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
w toku, inwentaryzacja prac / robét i wykaz tych materiatéw, wyposazenia, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace / roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i wyposazenie nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 38
Kary umowne, odszkodowania
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania na nizej opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania dokumentacji projektowej i robét
budowlanych dla danego zadania - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto
dla danego zadania, o ktorym mowa w § 25 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem wykonania okreslonym w § 3 ust. 1 umowy, a
faktycznym terminem wykonania dokumentacji projektowej i robét budowlanych dla
danego zadania;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym danego
zadania - w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o
ktérym mowa w § 25 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem wyznaczonym na usuniecie wad i usterek, a faktycznym terminem
ich usuniecia;

za zwloke w terminie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto naleznego Podwykonawcy /
dalszemu Podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za powierzenie przez Wykonawce wykonywania robét budowlanych objetych
zamowieniem Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy bez przediozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;

za nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 2.000,00 PLN
za kazde zdarzenie;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 i ust. 10 umowy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy w przypadku o ktérym mowa w §
8 ust. 11 umowy - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania osob realizujgcych zamowienie na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 9 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedfozenie dokumentow o ktérych mowa w § 6 ust. 12 - 13 —w wysokosci 500,00
PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inne osoby niz
wymienione w § 6 ust. 8 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysoKosci
500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto o ktérym
mowa w § 25 ust. 3 umowy.

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania projektu koncepcyjnego - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o ktérym mowa
w § 25 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomiedzy terminem
realizacji okreslonym w § 3 ust. 2 umowy a faktycznym terminem wykonania i przekazania
projektu koncepcyjnego;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

za zwioke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
netto dla danego zadania, o ktérym mowa w § 25 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem przekazania terenu budowy okreslonym w
§ 3 ust. 4 umowy a faktycznym terminem przekazania terenu budowy danego zadania;
za zwloke w wyznaczeniu i rozpoczeciu czynnosci odbioru korncowego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto dla danego zadania, o ktérym mowa w § 25 ust. 3
umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy rozpoczeciem czynnosci
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odbioru kohcowego w terminie okreslonym w § 19 ust. 9 umowy, a faktycznym terminem
rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego danego zadania;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto o ktorym
mowa w § 25 ust. 3 umowy.

Limit kar umownych, jakich strony mogg zadaé¢ od siebie z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w § 25 ust. 3 umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa
poniesionej szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia wezwania do
zaptaty. W przypadku nie zaptacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy.
Zaptacenie lub potrgcenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakonczenia robo6t budowlanych oraz wykonania pozostatych zobowigzan
umownych.

W razie zwioki za zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh zwitoki.

Kara umowna o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 umowy bedzie naliczana w przypadku
pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce do Zamawiajgcego i udowodnienia okresu zwloki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zwiloki w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy przekraczajgcej 14 dni, Podwykonawca / dalszy Podwykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyptate wynagrodzenia bezposrednio na konto
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 10 mogg by¢ naktadane po raz kolejny w
odniesieniu do tej samej osoby.

Kary umowne z tytutdw o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 - 9 i odnoszace sie do osoéb
skierowanych przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce bedg naliczane
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot
budowlanych dotychczas wykonanych przez Wykonawce.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powotywania sie na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sitg wyzszg, strona poszkodowana niezwiocznie poinformuje na pismie
drugg strone o podjeciu realizacji umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Kary umowne zastrzezone na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nie beda potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci
w okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktdrym zastrzezono kare, nastgpito w okresie ogltoszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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§39
Rozstrzyganie sporow

Zamawiajacy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania jakichkolwiek sporéw dotyczgcych realizacji zamowienia i umowy, ktére moga
powsta¢ pomiedzy nimi.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania sporu kazda ze stron moze
przedstawi¢ spor do rozstrzygniecia przez sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 40

Klauzula informacyjna RODO
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych Wykonawcy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@zukowo.pl .
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane sg w celu i w zakresie realizacji niniejszej
umowy.
Podstawg przetwarzania danych osobowych jest podpisanie niniejszej umowy.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty realizujgce zadania na podstawie
przepisow prawa, w tym w szczegoélnosci ZUS, US.
Dane osobowe bedg przechowywane przez 10 lat od zakohczenia roku, w ktérym umowa
zostanie zakonczona.
Wykonawca ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg
w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez
elektroniczng skrzynke podawczg dostepnag na stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
Podanie danych osobowych przez Wykonawce jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 41

Informacje wrazliwe
Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem zamoéwienia bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawca zobowigzuje sie
do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany
do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez
wszystkie osoby zaangazowane przez Wykonawce do realizacji zamowienia.
Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:
informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;
informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy
przed zawarciem niniejszej umowy, o ile nie zostalty one okreslone jako zastrzezone,
poufne, tajne, Scisle tajne na mocy wczesniejszych uméw, porozumieh lub innych dziatan
Wykonawcy;
informacji uzyskanych od innych zamawiajgcych, o ile nie zostaty one okreslone jako
zastrzezone, poufne, tajne, scisle tajne na mocy wczesniejszych uméw, porozumien lub
innych dziatan Wykonawcy lub innych zamawiajgcych.
Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie
jest wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym orzeczeniami sgdu lub organu
wiadzy publiczne;j.
Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie wszystkich materiatow i dokumentéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia i przekaze je Zamawiajgcemu po zakonczeniu
realizacji zaméwienia.
Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej umowy moga by¢
ujawniane publicznie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony
przez Zamawiajgcego.
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§ 42

Ochrona danych osobowych
Strony umowy sg wspotadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia wskazanego w § 1 niniejszej umowy.
Kazdy z administratoréw chroni dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie
realizacji zadan wskazanych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne zwigzane z
realizacjg niniejszego zamowienia (w tym osoby prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg),
ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek formie bedg udostepnione przez Wykonawce
Zamawiajacemu lub ktére Wykonawca pozyska o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych
danych osobowych przez Zamawiajgcego.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom,
ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajgcy aktualnej klauzuli informacyjnej
dostepnej na stronie internetowej https://bip.zukowo.pl/m,2254,0chrona-danych.html oraz
przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu
Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego okreslonego w RODO wobec tych oséb.
Zmiana przez Zamawiajgcego tresci klauzuli informacyjnej dostepnej na ww. stronie
internetowej nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petha odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowigzkdéw wskazanych powyzej.

§43

Postanowienia koncowe
Na zmiane materiatbw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca sporzadzi Plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po jednym egzemplarzu Planu najpézniej w dniu przekazania terenu
budowy.
Wykonawca przygotowuje i sktada wnioski o zajecie pasa drogowego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie bedzie pobierat optat za zajecie pasa drogowego.
Zatgcznikami do umowy sa:
Oswiadczenie Podwykonawcy (zatgcznik nr 1);
Oswiadczenie Wykonawcy (zatgcznik nr 2);
Karta Gwarancyjna (zatgcznik nr 3).
Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie.
Koordynatorem  obowigzkéw  umownych ze  strony Zamawiajgacego  jest

Koordynatorem obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy jest
................................................ Jtel oo eemail
Cesja wierzytelnosci z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Prawa zamdwien publicznych., ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz akty
wykonawcze wydane na podstawie ww. ustaw.

§44
llo$¢ egzemplarzy umowy

Umowe sporzgdzono w .................. jednobrzmigcych egzemplarzach, ktore otrzymuja:
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(1) I egz. — Zamawiajgcy,
2) i egz. — Wykonawca.
ZAMAWIAJACY

*) niepotrzebne wykresli¢

WYKONAWCA
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