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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét drogowo —
mostowych zwigzanych z remontem mostu na potoku Maly Rogoznik w Zaskalu w ciggu drogi
gminne;j.

1.2. Stosowania specyfikacji technicznej zakres

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robot objetych ponizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdét.

Wykaz specyfikacji, ktére bedg mialy zastosowanie do tego kontraktu, znajduje sie w spisach tresci
Specyfikacji Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania lub sluzgca jako trasa
transportowa, przewidziana do usuniecia po jego zakonczenia.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania poleceh i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, a Wykonawca.

1.4.4. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.6. Korpus drogowy - catkowita szerokos¢ robo6t drogowych wigczajac przykanaliki i roboty ziemne
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.8. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Od Inzynier wymaga sie potwierdzania wpiséw w Ksiedze Obmiaru.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub potgczenie warstw stuzgcych do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych bezpieczne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa struzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinajgca filtracyjna - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.10. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi

1.4.11. Obiekt mostowy - most, wiadukt, tunel, ktadka dla pieszych, przejscie podziemne, przepust lub
mur oporowy.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.14. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz towarzyszgcego krajobrazu. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowe;j.

1.4.15.Pobocze utwardzone i ziemne - czes¢ drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do ogdlnego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
1.4.17. Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Rysunkow.

1.4.19. Tunel / przejscie podziemne/ przepust - obiekt pod drogg stuzacy dla ruchu kotowego, pie-
szego / przeptywu matych ciekéw wodnych.

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, kolej, rurociag itp.

1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje metody pracy i winien przestrzegac i stosowac¢ sie do
wymagan Rysunkéw, Specyfikacji i wskazdwek Inzyniera. Wykonawca winien przygotowac i wydac
oswiadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku kazdego istotnego elementu Robot.

1.5.1 Rysunki Wykonawcy

A) Rysunki do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wltasnym zakresie opracuje nastepujgce Rysunki oraz uzyska akceptacje Inzyniera
oraz innych odnosnych wtadz:

a). Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty - dwa egzemplarze

b). Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c¢) Projekt drég dojazdowych-technologicznych i pomostéw roboczych

d) Projekt techniczny rusztowan, pomostow roboczych i robot

e) Projekt odwodnienia wykopow

f) Projekt techniczny fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robdt na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przeditozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

B) Rysunki przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do specyfikacji, rysunkéw i innych informacji zawartych w kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania roboét i spetnienia wymagan wyszczegoélnionych w kontrakcie. Wykonawca informacije te
moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda dostarczona czes¢ musi byé kompletna
na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ calej pracy
projektowe;j.

C) Rysunki zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przediozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od
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ich otrzymania. Przed przediozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien
skonsultowa¢ sie z Inzynierem. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier wéwczas Wykonawca winien
dostarczyé¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed data tychze konsultaciji.

D) Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robot. Wykonawca winien
dostarczyé Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach, zgodnie z polskimi przepisami, nie pézniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem /
przejeciem.

1.5.2 Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania publicznego ruch kotowego, pieszego itp. na i przez
Teren Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policjg projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca winien
uzyskac od wiadz wszelkie niezbedne pozwolenia.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

1.5.3 Tablice informacyjne o inwestycji

Wykonawca winien dostarczy¢, zainstalowaé i utrzymywacC przez caly czas trwania Kontraktu.
Lokalizacja wymaga uzgodnienia z Inzynierem.

1.5.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca winien stosowa¢ sie do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, w tym bezwzglednie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdélny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedag skltadowane w spos6b zgodny z przepisami ochrony przeciwpozarowej w duzej
odlegtosci od miejsc pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢é ubezpieczony z tytulu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do
wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji pafnstwowe;.
Konsekwencje uzycia materiatbw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odno$ne dokumenty i przedstawiat je na
kazde zyczenie Inzyniera.
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1.5.10 Zezwolenia

Wykonawca w ciggu dwoch tygodni od podpisania Umowy Kontraktu winien przedtozy¢ Inzynierowi
wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robo6t zgodnie z
Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ Wiadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ w. w. Wiadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

1.5.11 Przebudowa urzgdzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzeh kolidujgcych nalezy wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie niektérych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
otrzymywane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w trakcie
prowadzenia Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego, i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
wykorzystaniem tych materiatéw do prowadzenia Rob6t.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji tych
materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagah dotyczacych jakosci i
wykonawstwa, Inzynier moze nakazac¢ usunigcie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
Kontraktem.



WYMAGANIA OGOLNE D-M.00.00.00.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigete z
Terenu Budowy.

Wykonawca usuwaé na biezgco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okresdlonych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robét Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Rysunkami,
Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci winien by¢ zgodny z wymaganiami ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakosé Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatdw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier
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powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetiajg
wymagan jakosciowych.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieprawidtowosciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli te nieprawidtowosci bedag tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inzyniera . Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac¢ i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na
kazde zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) bedg zapisywane przez Wykonawce na formularzach zaaprobowanych przez
Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami Specyfikacji na podstawie badan wtasnych oraz
wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow lub zadac¢ ich pobrania przez Wykonawce bez ponoszenia
kosztow, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niepoprawne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie
jakosci materiatow i wykonawstwa.

Koszty dodatkowych badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera Kontraktu, bedg pokryte z kwoty
przeznaczonej w Kontrakcie na roboty dodatkowe, w przypadku potwierdzenia sie wynikéw
Wykonawcy.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

- spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. sg wymagane przez Specyfikacje, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami to takie materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,
- przebieg Robd6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Rob6t,
- badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane probki,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne ,Laboratorium Inzyniera i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde ryczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarem Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatdw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje whasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robo6t

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

(a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
(b) odbiorowi cze$ciowemu,

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wlasnych, dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robat dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilodci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.5.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, a takze na podstawie oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Rob6ét poprawkowych.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdélnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen kwot, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.
W przypadku gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane

2. Ustawa o0 zamoéwieniach publicznych

3. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Dziennika Budowy i tablicy informacyjnej
4. Rozporzgdzenie Ministra TiGM w sprawie warunkéw zarzgdzania ruchem

5. Warunki Kontraktu

5. Dane Kontraktowe
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce odtworzenia w terenie osi drogi w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego obiektu mostowego, osi podpdr i krawedzi zewnetrznych ustroju
niosgcego oraz punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
mostowych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na
celu wytyczenie obiektu mostowego.

Prace obejmuja:

- wyznaczenie osi i krawedzi obiektu,

- wyznaczenie osi podpor,

- wyznaczenie reperdw roboczych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelaciji
panstwowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Do wykonania rob6t wg ST.M.01.01.01. konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury
stalowe, trzpienie stalowe, paliki drewniane.

3. Sprzet

Do wykonania robot objetych ST.M.01.01.01. konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
- dalmierze

- niwelatory

- miernicze tasmy stalowe.

4. Transport

Dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzgcy do przewozu
geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Wyznaczenie osi drogi

Wyznaczenie osi drogi nalezy wykonaé na podstawie punktéw wyznaczonych i przekazanych w
terenie w oparciu o projekt wykonawczy.
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Os drogi powinna by¢ wyznaczona w terenie przy pomocy stalowych trzpieni. Trwatego wyznaczenia
wymagajg: poczatek i koniec odcinka niezbednego do wytyczenia osi obiektu.

Punkty osiowe nalezy utrzymywac¢ w miare postepu robét zwiekszajac rygory doktadnosci wytyczenia
nastepujgco:

- dla korpusu drogowego (roboty ziemne) 10 cm

- dla usytuowania jezdni lcm

Rzedne wysokos$ciowe wyznacza sie z doktadno$cig do 1 cm (malowanie oznaczen na palikach

i istniejgcej jezdni).

Usuniecie pali z osi budowli moze nastgpic¢ tylko wéwczas, gdy zastapi sie je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, wbitymi poza granicami robét w sposéb trwaty i jednoznaczny.

+
+

5.2. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

Roboty polegaja na wyznaczeniu osi podpér oraz linii gzymséw obiektu.
Dokfadnos¢ wyznaczenia £ 1 cm.

5.3. Wyznaczenie punktdéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze przy obiektach inzynierskich muszg by¢ nawigzane
do reperow panstwowych. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty
wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$é w stosunku do reperéw panstwowych
i je chroni¢ przez caly czas realizacji budowy.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Wymagania dla rob6t pomiarowych:

- wysokos¢ reperéw +0,5¢cm,
- wysokosci elementow projektowanych + 1lcm,
- doktadnosci pomiaréw poziomych +1cm/50 m.

7. Obmiar robo6t

Roboty objete niniejszg ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu wykonanie wszystkich
robét sktadowych okreslonych w p. 1.3.

8. Odbi6r robot

Odbiér robét objetych wg ST.M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw
z Dokumentacjg Projektowa.

9. Podstawa ptatno sci

Placi sie kwote ryczaltowg za 1 sztuke wytyczonego i utrwalonego w terenie obiektu mostowego.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- prace pomiarowe na wszystkich odcinkach wymienionych w pkt. 1.3,

- zakup i dow6z materiatéw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktéw wytyczonych w terenie,
- stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie,

- wykonanie szkicéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwi gzane

Opracowanie IBDIM z 1978 r. - Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
Instrukcje GUGIK.
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USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW D.01.02.01.

D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakow i obejmuja:

- usuniecie i karczowanie drzew pojedynczych,

- usuniecie i karczowanie drzew i krzakéw w zaroslach i zagajnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.

1.4.1 Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica =10 cm) o wyraznie wyksztalconym
pniu , ktéry w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.4.2 Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nie tworzgca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgateziajgca
sie na wiele rownorzednych pedéw, rosngcych ponizej 1,50 m od ziemi..

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 1.

2. MATERIALY

Materialy (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205:1998.

3. SPRZET

3.1. OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakow

Do wykonania robdt nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- spycharki,
- roéwniarki,
- karczowniki,
- urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakdw.
- badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport usunietych drzew i krzakéw

Pnie $cietych drzew mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢é fadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie oraz dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu
drogowego.

Pnie Scietych drzew nalezy przewiezé na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 10 km.
Transport trocin z rozdrobnienia gatezi powinien sie¢ odbywa¢ samochodami zaopatrzonymi w
plandeki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow

Drzewa i krzaki znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do
usuniecia, nalezy scig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robét z dokladnym usunieciem korzeni.
Wykonawca uzyska zgode Inzyniera na wycinke drzew.

Pnie (dluzyce) Scietych drzew oraz gatezie grubsze niz 10 cm nalezy zatadowa¢ na Srodki
transportowe i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera, na odl. 10 km. Galezie drzew, liscie i
krzaki powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzgadzeniach, a materiat po
zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy sadzeniu drzew.

Wykarczowane pnie drzew i korzenie bedg transportowane na sktadowisko odpadéw, zaproponowane
przez Wykonawce i akceptowane przez Inzyniera.

Wycinka drzew i krzakéw moze by¢ prowadzona wytgcznie poza okresem legowym. Wykonawca
powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposob aby nie uszkodzi¢ innych drzew nie przeznaczonych
do usuniecia.

Poza miejscami wykopéw dolty po wykarczowanych pniach powinny byé wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny byc¢
osuszone.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowag w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzakow,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doty po
wykarczowaniu byly wypelnione gruntem odpowiadajgcym wymaganiom BN-72/8932-01 i
zageszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

1 szt. Scietego drzewa o okreslonej srednicy,
1 m2 usunietych krzewéw na skarpach i korycie potoku

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. OgdIne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogllne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. Scietego drzewa o okre$lonej $rednicy, obejmuje:

Sciecie drzewa, obciecie gatezi,

transport pnia (diuzycy) i gatezi o srednicy > 10 cm na odlegtos¢ do 10 km, na miejsce
wskazane przez Inzyniera,

zmielenie gafezi i lisci Scietych drzew, zlozenie materiatu na tymczasowym skiadowisku (do
pbzniejszego uzycia przy sadzeniu drzew),

karczowanie pni scietych drzew i korzeni z transportem na skladowisko odpadéw tgcznie z
wszystkimi innymi materiatami po wycince i karczowaniu,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 m2 usunietych krzakéw na skarpach, obejmuje:

wycinke krzewow,

zmielenie gatezi i lisci Scietych krzewdw, ztozenie materiatu na tymczasowym sktadowisku (do
pbzniejszego uzycia przy sadzeniu drzew),

karczowanie korzeni z transportem na skladowisko odpadow fgcznie z wszystkimi innymi
materiatami po wycince i karczowaniu,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepuja.
10.2. Inne dokumenty

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunieciem warstwy humusu gr. 20 cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z pasa robét ziemnych w ramach rob6t przygotowawczych w zakresie czesci drogowe;j i
mostowe;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 1.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- réwniarki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparkii samochody samowytadowcze do transportu humusu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Zdjety humus moze byé przewozony dowolnym $rodkiem transportu. Nadmiar humusu - przewidziany w
Dokumentacji Projektowej bedzie przewieziony na miejsce skladowania zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Przewiduje sie transport na odlegto$¢ do 10 km.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
pasa dzielgcego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robo6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktéra jest okreslona w
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokosé jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze przekracza¢ 3,0 m.
Miejsca skladowania humusu powinny by¢é przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.
Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych
materiatow. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Na skarpach nalezy wykona¢ stopnie o szerokosci do jednego metra. Spadek gérnej powierzchni stopni
powinien wynosi¢ 4%, +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarp. Urobek zatadowa¢ na samochody
samowytadowcze i odwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni
pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inzyniera. Sktadowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjetego humusu, ustalony przez pomiary
geodezyjne przed i po zdjeciu humusu. Grubos¢ warstwy zdjetego humusu wynosi 20 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Obmiar zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczeciem robot ziemnych.
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9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (kwadratowego) zdjetego humusu (warstwa o gr. 15 cm) obejmuje:

10.

zdjecie warstwy humusu na petng giebokos¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy na
miejscu sktadowania,

usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych materiatow
z transportem na sktadowisko odpadéw,

ewentualne odwiezienie nadmiaru humusu na miejsce wskazane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inzyniera, na odlegtos¢ do 10 km,

wykonanie stopni na skarpach,

ewentualne zdjecie darniny z ulozeniem jej w regularne pryzmy,

ewentualne zdjecie darniny i wywiezienie jej na odkiad.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
Opracowania IBDiM z 1978 r. — Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu.
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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdég i ulic.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg
elementow drég i obejmuja:

Frezowanie nawierzchni na srednig gteb. 3 cm

Materiaty z rozbiérki wymienione wyzej w pkt. 1.3., stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i bedg wywiezione na
Jego koszt poza Teren Budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg nalezy stosowac:
- frezarki, o szer. frezu min. 1,00 m, automatycznie sterowane, aby frezowa¢ zmienng gtebokosé
wg niwelety wyznaczonej w Dokumentacji Projektowej,
- pity,
- mioty pneumatyczne,
- mioty do tamania rozbieranej nawierzchni betonowej,
- spycharki,
- ladowarki,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki przyczepne
- badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérki i przewozone s$rodkami transportowymi po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Rozbidrka elementéw drog (podbudowy, nawierzchnie)

Rozbiérce podlegajg wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentacji Projektowej i niniejszej
ST (pkt 1.3.). Warstwy nawierzchni i podbudowy nalezy usuwaé mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu
wymienionego w pkt 3. Niewielkie powierzchnie robot rozbiérkowych mozna wykonywac recznie.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby krawedz rozbieranej
warstwy na styku z istniejacg nawierzchnig byla pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze byé
postrzepiona.

5.3. Rozhidrka elementéw umocnienia skarp i brzegéw

Prace rozbiorkowe polegaja na usunieciu wykazanych w Dokumentacji Projektowej elementow
umocnienia skarp i brzegéw: murki oporowe zelbetowe oraz innych tutaj nie wymienionych a wskazanych
przez Inzyniera.

Materiaty z rozbidrki elementéw odwodnienia stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i beda odwiezione poza
Teren Budowy na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jakosci robdt rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacje Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robot,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

Frezowanie nawierzchni na $rednig gieb. 3 cm m2
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa wykonania rob6t rozbiérkowych wg pkt. 7.2 obejmuje:

- rozhiérke nawierzchni o wymiarach i lokalizacji podanych w Dokumentacji Projektowej, z
odwiezieniem na miejsce zaproponowane przez Wykonawce i akceptowane przez Inzyniera, na
odlegtos¢ do 10 km ,

- koszt czasowego zajecia terenu na miejsca skladowania materialbw zaproponowane przez
Wykonawce,

- segregacja na materiat nadajacy sie do wykorzystania i nie nadajgcy sie do wykorzystania

- zlozenie materiatéw w pryzmy lub stosy na miejscu sktadowania,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbidrkach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepujg

10.2. Inne Dokumenty
1./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
2./ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGO RII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopoéw w gruntach |-V kategorii i obejmuja:

- wykonanie wykopéw z przemieszczeniem gruntu na nasypy,

- wykonanie wykopéw z przemieszczeniem gruntu na odkfad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Odkfad - miejsce odwiezienia gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize
jakosci gruntu w wykopach z czestotliwoscig co ok. 500 m, bgdz przy zmianie rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykonac¢ w zakresie:

- wilgotno$ci naturalnej (Wn),

- ciezaru objetosciowego,

- skfadu granulometrycznego,

- zawartosci czesci organicznych,

- wskaznika plastycznosci (Ip),

- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),

- wskaznika piaskowego (WP).
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy,
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205:1998.
Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zalozen przyjetych w Dokumentaciji
Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypow powinien by¢ odwieziony na odkiad po
uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntow
przydatnych do ich budowy, zgodnych z PN-S-02205:1998.

27



WYKONANIE WYKOPW W GRUNTACH |-V KATEGORII D.02.01.01

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- ladowarki,
- réwniarki samojezdne
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogg byé¢ stosowane
nastepujgce srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetiaé
wymagania podane w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoine”.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewow
oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST D.01.01.01, ST
D.01.02.01 i ST D.01.02.02 oraz poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem rob6t, wyznaczona
zostanie trasa i punkty wysokosdciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera,
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

Podczas wykonywania wykopéw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego
gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcemu jego uzycie w korpusie nasypu
drogi.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony
na odkiad.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentaciji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomic o tym
fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.

5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1. Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢
natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronne;.

Przewiduje sie, ze grunt z wykonanego wykopu bedzie przewieziony na nasyp w takim okresie, kiedy
mozliwe bedzie utozenie warstwy mrozoochronnej, Odspojony grunt nie mozna przewozi¢ na nasyp,
jezeli nie jest dostepny odpowiedni sprzet do uktadania i zageszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznietego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do giebokosci 0,5 m powyzej podioza
gruntowego.

5.4.2. Skarpy wykopow

Spos6b wykonania skarp wykopow i skarp rowéw powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Pochylenia skarp wykopdéw oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej ST pkt 5.6.

5.4.3. Rowy

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-S-02205:1998. Szerokos¢ dna rowu nie moze rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych
0 wiecej ni¢ 5 cm, a poziom dna rowu nie moze dawac réznic wiekszych niz -3 i +1 cm.

5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podiozu nawierzchni, okre$lane jest na podstawie:
- wskaznika zageszczenia IS, wg BN-77/8931-12
- wskaznika odksztatcania lo, wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 zat. B,
- albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera, np. VSS — z ptytg dynamiczng, lub pomiaréw
izotopowych.

Wskaznik zageszczenia ls, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.
Badanie ptytg o srednicy D = 300 mm, na podstawie ktdérego okresla sie wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E, wg PN-S-02205:1998-Zat. B i wyznacza sie wskaznik lo jako stosunek uzyskanych
wartosci modutu odksztatcenia wtérnego E, do modutu odksztatcenia pierwotnego E;.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia |s w podiozu wykopOw, zgodnie z normg “Drogi
samochodowe. Roboty ziemne ...” podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu Innych drog
(podtoza) Autostrady Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa podtoza w wykopie 1,03 1,00 1,00

0 grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni rob6t ziemnych

Dla kontroli zageszczenia na podstawie porOéwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,
wymagania sg hastepujace:

- dla gruntéw sypkich lo < 2,2,

- dla gruntéw spoistych lo < 2,0,

- modut wtérny E, = 60 MPa.

Liczba badan wskaznika zageszczenia I lub wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna byé
zgodna z norma “Drogi samochodowe. Roboty ziemne ...” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach
- nie mniej niz 2 do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci korony robot
ziemnych) co 25 m.
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Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia |s lub wtérnego modutu odksztalcenia E,, to przed ulozeniem warstwy
mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze byé osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza , umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

5.6. Doktadnos$¢ wykonywania wykopow

Dokfadnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 25 m. Z uwagi
na to, ze w Dokumentacji Projektowej przekroje poprzeczne sg wyznaczone co 50 m i w miejscach
charakterystycznych, Wykonawca ma obowigzek zageszczenia przekrojow poprzecznych tak, aby
mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 25 m.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz £10 cm

a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +2
cmi-3cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glebokosé wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekraczaé 10

cm przy pomiarze fatg 3 m.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Odklady

5.8.1 Warunki ogélne

Odkftad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.8.2 Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te
powinny by¢é w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow lub na odktad. Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane
przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi
uzyskac¢ zgode whasciciela terenu.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie BN-72/8932-0I, to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony
od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w ST lub podanymi przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce zajdzie konieczno$é
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

- zapewnienie stateczno$ci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu pkt 5.3.,

- dokfadnos¢ wykonania wykopéw pkt 5.6.,

- sprawdzenie jakosci wykonania odkfadu pkt 5.8.,

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robot

OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) wykonania robét w wykopach, ustalona przez pomiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu:

-z przeznaczeniem na nasyp,

-z odwiezieniem na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie choé jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié¢ je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenalm?® wykonania wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot
ziemnych),

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odkfad, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- wykonanie wykopu z przewiezieniem na odklad, z rozplantowaniem i rekultywacjg odktadu, na
miejsce wskazane przez Wykonawce i akceptowane przez Inzyniera, na odl. 10 km,

- plantowanie i profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
niniejszg specyfikacja,
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- zageszczenie podioza gruntu w wykopie wg metod i do wielko$ci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inzyniera,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie piyta.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i badania.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nasypow i obejmuja:

- nasypy na drogach

- plantowanie skarp i korony nasypow

- wykonanie stopni na skarpach nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu - rOznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi hasypu.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
WZzoru:

Pq
|S = -
Pds
gdzie:
Ps - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/ms],
P4ss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?).
1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntu niespoistych
okreslona wg wzoru:

d60
U= ---
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DMU.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Przydatnos¢ gruntow do budowy nasypow
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Wyboér gruntu do wykonania nasypéw korpusu drogowego, uzyskanego z wykopow na trasie lub z
ukopdw, powinien byé dokonany po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako
przydatnego, to jest spelniajgcego wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 oraz dodatkowe
wymagania okreslone w niniejszej ST. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyskac¢
akceptacje Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie
przedkfadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych, okreslonych ST D-02.01.01 (pkt.2).
Warto$¢ wskaznika rdéznoziarnistosci “U” gruntéw uzytych do budowy nasypéw powinna wynosi¢ dla
warstwy potozonej do 0,5 m ponizej niwelety rob4t ziemnych co najmniej 5.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw wg PN-S-02205 podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.
Przeznacz Przydatne Przydatne Tresé
enie Z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
skaliste miekkie skalistym beda
wypetnione gruntem lub
2. Zwietrzeliny i rumosze | materiatem
) gliniaste drobnoziarnistym
1. Rozdrobnione 3. Piaski pylaste, piaski - gdy beda wbudowane w
grunty skaliste twarde | gliniaste, pyly piaszczyste | miejsca suche lub
oraz grunty i pyly zabezpieczone od wod
kamieniste, 4. Piaski préchniczne, z | gruntowych i
zwietrzelinowe, wyjatkiem pylastych powierzchniowych
rumosze i otoczaki iaskow préchnicznych |- do nasypéw nie
2. Zwiry i pospékki, Plasxow p . : "
réwnieZ aliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny | wyzszych niz 3 m,
nez g i gliny pylaste oraz inne o | zabezpieczonych przed
3. Piaski grubo, < 350 zawilgoceniem
Na dolne | érednio i WL <997
warstwy drobnoziarniste, 6. Gliny piaszczyste - w miejscach suchych lub
nasypéw | naturalne i tamane zwigzte, gliny zwigzte i przejsciowo
ponizej 4. Piaski gliniaste z gliny pylaste zwiezte oraz | zawilgoconych
strefy domieszkg frakciji inne grunty o granicy
przemarza |zwirowo-kamienistej | ptynnosci wi od 35 do - do nasypow nie
nia (morenowe) o 60% wyzszych niz 3 m:
wskazniku 7. Wysiewki kamienne zabezpieczonych przed
réznoziarnistosci gliniaste o zawartosci zawilgoceniem lub po
u=15 frakcji itowej ponad 2% ulepszeniu spoiwami
5. Zuzle
wielkopiecowe i inne _ - gdy zwierciadto wody
metalurgiczne ze 8. Zuzle wielkopiecowe i | gruntowej znajduje sie na
starych zwatow inne metalurgiczne z gtebokosci wigkszej od
(powyzej 5 lat) nowego studzenia (do 5 | kapilarnosci biernej gruntu
6. Lupkll przywegtowe | |at) podioza
przepaione : 9. lfotupki przyweglowe - 0 ograniczonej
7. Wysiewki kamienne | pioorsenajone poda%noéci na ri)zpad -
0 zawartosci frakgji taczne straty masy do 5%
itowej ponizej 2% : : a y masy do 57
10. Popioty lotne i - gdy wolne przestrzenie
mieszaniny popiotowo- zostang wypetnione
zuzlowe materialem
drobnoziarnistym
- gdy zalegajg w
miejscach suchych lub sg
izolowane od wody
. 1. Zwiry i pospoiki
1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste
Srednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly |- pod warunkiem
Na gorne | ziarniste 4. Gliny o granicy ulepszenia tych gruntow
warstwy 3. ltotupki ptynnosci mniejszej niz spoiwami, takimi jak:
nasypow w | przyweglowe 35% cement, wapno, aktywne
strefie przepalone 5. Mieszaniny popiotowo- | popioty itp.
przemarza |zawierajgce mniej niz | zuzlowe z wegla
nia 15% ziarn mniej- kamiennego
szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne ~drobnoziarniste i
4. Wysiewki kamienne | gliniaste o zawartosci nierozpado-
0 uziarnieniu frakgji itowej >2% we: straty masy do 1%
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i | To wskazniku nosnosci
cym pospotkom lub inne metalurgiczne Wioe210
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste
w
wykopach i - gdy sg ulepszane
miejscach | Grunty Grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
zerowych | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
do popiotami itp.)
gtebokosci
przemarza
nia

przydatnosci

okreslonych

Grunty i materiaty do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

W normie

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen

dotyczacych gruntdw o ograniczonej BN-72/8932-01, to
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wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntéw o
odpowiednich wiasciwosciach na jego koszt.

2.3. Grunty uzyskane z ukopow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, brakujgca ilos¢ gruntu do wykonania nasypow bedzie uzyskana z
ukopow okreslonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera. Koszt pozyskania gruntow
wraz z transportem Wykonawca uwzgledni w swoim kosztorysie.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu,
zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac¢ walce ogumione, walce wibracyjne, ubijaki mechaniczne.
Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Doboér
sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Wybor srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna byé
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do
odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu.

Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu przejezdzajgcego przez obiekty inzynierskie iuzyska
akceptacje Inzyniera. Wykonawca przewidzi i ulozy warstwe ochronng zabezpieczajgcg izolacje na
obiektach.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.01.01, ST D.01.02.01 i ST
D.01.02.02. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp nasypéw zgodnie z
normg BN-72/8932-01 i ST D.01.01.01. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca
dokona obmiaru tereny po zdjetej warstwie humusu.
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5.3. Zageszczanie i nosnosc¢ gruntdw w podtozu nasypow

Zageszczanie gruntu w podtozu nasypéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie ,,PN-
S-02205:1998".

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gérnej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 1, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia okreslona w Tablicy 1 nie moze by¢ osiggnieta przez
bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia podioza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla podioza nasypéw do glebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is dla:
Nasypy o wysokosci Innych drég
Autostrady Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
do2m 1,00 0,97 0,95
ponad 2 m 0,97 0,97 0,95

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego obowigzujg wymagania tylko dla KR-3 — KR-6 (ruch ciezki i
bardzo ciezki).
Dla kontroli nosnosci podioza nasypow nalezy stosowa¢ metody obcigzen plytowych (moduty
odksztatcenia E2 i E1) zgodnie z normg ,PN-S-02205:1998 — zatgcznik B”.
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia, wymagania dla
podioza nasypow sg nastepujgce:

- dla gruntéw sypkich I, < 2,2,

- dla gruntéw spoistych |, < 2,0,

- modut wtérny E, = 40 MPa.
Czestotliwos$¢ badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna wynosic
3 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.

5.4. Wykonywanie nasypow

5.4.1 Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inzyniera.

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Nasypy nalezy
wykonywa¢ metodg warstwowg réwnomiernie na calej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu
przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a grunty mato przepuszczalne ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4%

Grubos¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grubo$é warstw zostanie ustalona na prébnym odcinku w
obecnosci Inzyniera lub jego reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania i zageszczenia warstwy
poprzedniej, zgodnie z pkt. 5.5.3 niniejszej ST.

Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne warstwy nasypu ponizej strefy przemarzania, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu w strefie przemarzania.

5.4.2 Poszerzenie nasypéw

Przy poszerzeniach istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie po zdjeciu humusu stopnie,
0 szerokosci 1,0 m i wysokosci od 0,5 m do 1 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%
- + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu stykow dwoch przylegltych czesci nasypu,
wykonywanych z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.3 Wykonywanie nasypOw w okresie deszczow
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Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng, wyznaczong w pkt. 5.5.3.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inzyniera.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

5.4.4 Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywaé¢ gruntéw przewilgoconych (W > Wopt.), zamarznietych i przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie duzych
opaddw sniegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ snieg z powierzchni nasypu.

5.4.5 Formowanie nasypéw
Skarpom nasypu nalezy nadaé pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowg z doktadnoscig
podang w pkt 5.6.

5.5. Zageszczenie gruntu

5.5.1 Warunki ogolne zageszczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe
gruntu mozna naktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.
Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypow w rejonie obiektéw i uzyska akceptacje
Inzyniera.

5.5.2 Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przej$¢ sprzetu zageszczajgcego,
powinna byé ustalona przez Wykonawce dos$wiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow. Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu powinno by¢é wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby.

5.5.3 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie
powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $redniospoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢é w sposob naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwiekszenie przez
polewanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.5.4 Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach — w podtozu nawierzchni, okre$lane jest na podstawie:

- wskaznika zageszczenia IS wg BN-77/8931-12,,

- wskaznika odksztatcania lo wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 zat. B,

- albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera, np. VSS — z ptytg dynamiczna, lub pomiaréw

izotopowych.

Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypoéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2. Wymagania odnosnie wartosci
Is sg zgodne z normg “Drogi samochodowe. Roboty ziemne ”.
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Tablica 2 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu Is, w nasypach
Minimalna wartos¢ |s dla:
Strefa nasypu Innych drég
Autostrady Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

gtebokosci od powierzchni rob6t

ziemnych:

- 2,0 m (autostrada) 1,00

- 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od

powierzchni robot ziemnych

ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97

- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Dla kontroli zageszczenia na podstawie wskaznika zageszczenia lo i modutéw odksztalcenia E; i E,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, wymagania sg nastepujgce:

- Is<2,2, dla gruntow sypkich,

- Is<2,0, dla gruntéw spoistych,

- E, =60 MPa, na powierzchni gérnej warstwy korpusu robét ziemnych w nasypie.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowne proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Ig
>0,95.

5.6. Doktadnos¢ wykonywania nasypoéw

Przy wykonywaniu nasypow obowigzujg nastepujgce wymagania:

- szerokos$¢ nasypu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm a
krawedzie korony nie powinny mieé wyraznych zataman,

- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ +1 cmi-3
cm,

- pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni nasypu z tolerancjg + 1%,

- pochylenia skarp nasypéw nie mogg roézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz +10% ich wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- wybrzuszenia i wklesnigcia skarpy nie mogg by¢ wigksze niz 10 cm przy pomiarze tatg 3 m,

- spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz - 3 cm lub + 1 cm.

5.7. Ukop i dokop

5.7.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostatlo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu.
Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.7.2 Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.
Glebokos¢ na jakag nalezy ocenié¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko woéwczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty
z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
dokumentaciji projektowe;j.

5.8. Odkiady

5.8.1 Warunki og6lne wykonania odktadéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopOw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
- stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
- sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowsg trasy drogowej,
- ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdéw tylko wéwczas, gdy zostato
to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inzyniera.

5.8.2 Lokalizacja odkfadu
Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntow
oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odkiad.
Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
- odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
- nie mnigj niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,
- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy
wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowa¢ od
dolnej strony wykopu,
- na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.
O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.8.3 Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odkladéw, a w szczeg6lnosci ich wysokos¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad
powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2 do 5%.
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Odkiady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w p. 5.8.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w
calosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inzyniera.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztaltu nasypu,

- zageszczenie nalezy kontrolowa¢ dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m

zageszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z
wykopu na trasie oraz gruntu z ukopu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanych robét w nasypach:
- nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopOw na trasie,
- nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z ukopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
a) Cena 1 m® nasypu (z wykopu) obejmuije:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST,
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- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST,

- odwodnienie terenu w czasie trwania robot,

- przegrowadzenie wymaganych w ST badan laboratoryjnych..

b) Cena 1 m” nasypu (z ukopu) obejmuje:

- koszty pozyskania gruntu z ukopoéw,

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- odspojenie gruntu w dokopie,

- transport gruntu z ukopu na miejsce wbudowania w nasypie,

- dowo0z wody,

- wbudowanie gruntu uzyskanego z ukopu, warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z
wymaganiami ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST,

- wyprofilowanie skarp ukopu,

- rekultywacje ukopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, (do transportu gruntu),

- przeprowadzenie wymaganych przez ST badan laboratoryjnych, dotyczacych wihasciwosci
wbudowanych gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie piyta.
8. BN-75/8931-3 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D. 03.02.01 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
elementoéw kanalizacji odwodnienia i obejmuja:

- wykopy w gruncie kat. I-IV z wywozem na odlegtos¢ wg. przedmiaru

- zasypanie wykopu kruszywem (wymiana gruntu )

- zageszczenie wykopow

- przylacza deszczowe z rur PVC-S DN 200/5.9 mm,

- wpusty deszczowe zel. z osadnikiem bet. g 500

- studzienki chtonne g 1500 mm
llosci rob6t podano w przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi i
SST. D-00.00.00.

1. 4. 1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1. 4. 2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1. 4. 3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1. 4. 3. 1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1. 4. 3. 2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

1.4.4.1. Rury - PVC-S o $rednicy DN - 200 mm.

1.4.4.2. Studzienka wpustéw deszczowych, osadnikowa, bez syfonu, z rur z betonu szczelnego B-45 fi
500 mm z gotowym dnem i kratg wpustu klasy min. C250.

1.4.4.3. Studzienka rewizyjna z kregéw z betonu szczelnego B-45 z wlazem typu ciezkiego 40t.

1.4.4.4. Kanaly z tworzyw sztucznych muszg sprosta¢ wymaganiom okreslonym w przepisach, normach
i zasadach opracowanych dla ich zastosowania 1SO 4435 - Rury i ksztaltki do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC i polietylowe z PE

2. OBSLUGA, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE RUR

2.1. Ogllne

Transport i skladowanie rur i ksztalttek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wkasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkoéw panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem,
ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
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2.2. Sktadowanie

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni

i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury dostarczane przez producentéw majg zazwyczaj na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete
dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

Rury PVC sg dostarczane z uszczelkg zabezpieczong dla celéw magazynowych smarem silikonowym.

2.3. Transport

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Kielichy rur w
czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugo$¢ rur jest wieksza niz
diugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m .

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Zachowa¢ ustalenia podane w SST D-01.01.01.

3.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na odl. wg przedmiaru w miejsce uzgodnione z Inzynierem. Dno wykopu powinno byc¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

3.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podtozem moze
by¢ grunt naturalny (o nienaruszonej strukturze dna wykopu !). W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robo6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci min. 15 cm.

3.4. Roboty montazowe

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie
- przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,2 m
- diugosé przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) lub studzienki rewizyjnej
potgczeniowej wg PW,
- wigczenie przykanalika do istniejgcych studzienek rewizyjnych na odpowiednie systemowe
ksztattki przejsciowo-potaczeniowe ( PVC, beton/PVC, In situ, itp.),
- spadki przykanalikéw wg PB,
- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowag nalezy dokonywac tak, aby
wysokos¢ przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé
kaskady umieszczone wewnatrz studzienki.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zazwyczaj 1,20 m,
- gtebokos¢ osadnika ca 1,0 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
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Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana 1,0 cm ponizej rzednej warstwy wierzchniej
nawierzchni (JOMB). Lokalizacja studzienek wg PW. Liczba studzienek $ciekowych — wg przedmiarow.
Rury betonowe uzyte do budowy wpustéw i studzienek powinny byé zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych",
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zwyczajowo studzienki zabezpiecza sie
przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Zasypywanie wykopoéw nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm materiatem piaskowym z dowozu
(wymiana gruntu). Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Materiat zasypkowy i wskaznik zageszczenia ( 1s=1,00).

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Kontrola, pomiary i badania

4.1.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.
4.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek),
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przykanalikbw nie powinny przekracza¢ + 5 mm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwdch miejscach na dlugosci kazdego
przykanalika powinien wynosié¢ 1s=1,0,

- rzedne kratek sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe precyzujg przedmiary robot.
Podstawowe roboty obejmuja:
- mb przykanalikbw, ktory obejmuje: wykonanie wykopu, ew. umocnienienie i odwodnienie wykopu,
ufozenie rur, zasypanie i zageszczenie wykopu,
- 1 kpl studzienki $ciekowej ulicznej, ktéra obejmuje wykonanie wykopu, umocnhienienie i
odwodnienie wykopu, montaz studni, zasypanie i zageszczenie wykopu,
- 1 kpl studni chtonnej, ktéra obejmuje wykonanie wykopu, umocnienienie i odwodnienie wykopu,
montaz studni, zasypanie i zageszczenie wykopu.

6. ODBIOR ROBOT
Stosowaé ustalenia podane w SST D-00.00.00.
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7. PODSTAWA PLATNO SCI
Platnos¢ za jednostko przedmiarowe podane w przedmiarze robdt zgodnie z ustaleniami niniejszej SST.
Cena wykonania robo6t kanalizacyjnych obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykopy z wywozem gruntu i zasypanie wykopow kruszywem z dowozu z zageszczeniem,

- dostarczenie materiatow,

- umocnienie i odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek $ciekowych, studni chtonnej i przykanalikow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
. PN-0O0/EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego.

N -
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7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

9. Norma europejska CEN/TC 155 WI 019 (projekt) Plastics piping systems for Water Supply
Unplasticized Poly (vinyl chloride) (PVC-U).

10. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
11. PN-97/S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12. PN-97/S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. PN-00/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

8.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONST RUKCYJNYCH

9. WSTEP

9.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

9.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

9.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
- istniejgcych warstw bitumicznych po sfrezowaniu, pod utozenie gérnej warstwy podbudowy
lub warstwy wigzgcej
- gornej warstwy podbudowy (nowej)
- warstwy wigzgcej (nowej)
- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;.

9.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

9.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DMU.00.00.00. “Wymagania ogéine”.

10. MATERIALY
Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszej ST sa:

10.1. Do skropienia warstwy nie bitumicznej

- asfaltowa emulsja kationowa sredniorozpadowa o wtasciwosciach wg WT.EmA-1999 Zeszyt
IBDIM Nr 60

10.2. Do skropienia warstw bitumicznych

- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o wtadciwosciach wg WT.EmA-1999 Zeszyt
IBDiM Nr 60
Emulsja szybkorozpadowa powinna byé wykonana z 70/100; 50/70 lub twardszego i nie nalezy
stosowac emulsji wykonanej z asfaltu rodzaju 160/220 lub miekszego.

10.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i Sredniorozpadowe;j

Asfaltowe emulsje kationowe szybko i sredniorozpadowe powinny spetnia¢c wymagania podane w
Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i
sredniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni.

Wymagania

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci szybkorozpadowa Sredniorozpadowa

K1-60 K1-50 K2
1. | Zawarto$c¢ asfaltu, % 58-62 45-55 50-70
2. | Lepko$é wg Englera, °E 3-15 >3 >3
3. | Lepko$¢ BTA @4 mm, s - - <15
4. | Jednorodnos$¢ 90,063 mm, % <0,10 <0,10 <0,10
5. | Jednorodno$¢ 0,016 mm, % <0,25 <0,25 <0,25
6. | Sedymentacja, % <50 <8,0 <5,0
7. | Przyczepnos¢ do kruszywa, % =85 =85 =85
8. | Indeks rozpadu, g/100g <90 <90 80-130

10.4. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody i
zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania:

czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej produkciji,

temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

11. SPRZET

11.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- szczotki mechaniczne (zaleca sie urzgdzenia dwuszczotkowe z mozliwoscig odpylania),
- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

11.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skraplarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych parametrow: temperatury,
cisnienia, obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze, predkosci poruszania sie skraplarki, ilosci
dozowanego lepiszcza. Skraplarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10 % w
stosunku do ilosci zatlozone.

Zbiornik na lepiszcze skraplarki powinien by¢ izolowany termicznie tak aby bylo mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadac aktualne swiadectwo cechowania
skraplarki.

12. TRANSPORT

12.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé
przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m?®, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone
do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Inne warunki bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

12.2. Transport wody

Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.
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13. WYKONANIE ROBOT

13.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniale nie dajgce sie usungé mechanicznie,
nalezy usung¢ recznie za pomocg dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych
bezposrednio przed skropieniem, nawierzchnie mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.

13.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczg¢ po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
przeprowadzi probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skraplarki,
wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz
uzyska akceptacje Inzyniera.

Skropienie nalezy wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza
z dyszg rozpryskowg. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny
do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywac sie
jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej,
Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnig, dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

5.2.1. Skropienie warstwy nie bitumicznej
Skropienie nalezy wykona¢ emulsjg éredniorozpadowa w ilosci:
a) dla wartosci sredniej 60% 0,8 - 1,2 kg/m*,
b) dla wartosci $redniej 50% 1,0 — 1,4 kg/m”
a utozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

5.2.2. Skropienie warstwy bitumiczne;.

Skropienie nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowg w ilosci:

0,4-0,5 kg/m?® dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu warstw podbudowy,

0,3-0,4 kg/m? dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami bitumicznymi.

Utozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

14. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

14.1. Sprawdzenie jakosci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna byc¢ oparta na
atestach producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ dla kazdej dostawy lepiszcza lepko$¢ wg WT.EmA-99
Zeszyt IBDIM Nr 60.

14.2. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej
roboty.

14.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodnos¢ skropienia nalezy ocenié wizualnie, a kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza zaleca sie
przeprowadzi¢ wedlug metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie
iloéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
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15. OBMIAR ROBOT

15.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
1 m? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej,
1 m? skropionej emulsjg asfaltowa powierzchni warstwy konstrukcyjnej.

16. ODBIOR ROBOT

Odbior oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robét zanikajgcych
wedtug zasad okreslonych w ST DMU.00.00.00. “Wymagania ogolne”.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych przedstawionych przez
Wykonawce w odniesieniu do jakosci materiatéw i wykonanych rob6t wedlug wymagan okreslonych
wp.2i5.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

17. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za 1 m” odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej wedtug ceny
jednostkowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie robo6t i ich oznakowanie,
- mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodg
lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne oczyszczenie ze stwardniatych zanieczyszczen,
- zakup i transport lepiszcza,
- wykonanie skropienia w ilosci okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionegj
Z Inzynierem,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw laboratoryjnych wymaganych w ST,
- zabezpieczenie wykonanego skropienia.

18. PRZEPISY ZWIAZANE

18.1. Normy
1. PN-EN 12591:2002
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepko$ci wzglednej lepko$ciomierzem Englera.
3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie prébek.
4. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylaciji.
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.
6. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
7. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

18.2. Inne dokumenty

8. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa." Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.
9. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 7.60, IBDiM — 1999 r.
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D.04.04.00. PODBUDOWY
D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIL IZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,
grubosé warstwy 25 cm.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg BN-64/8933-02, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

OgdIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna
by¢ mieszanka piasku, pospokki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8
mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/63 mm.
Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

31.5 76-100

16 57-94

8 41-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24
0,075 3-12

2.2. Wymagania dla materiatow

Krzywa uziarnienia kruszywa wg PN-91-B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi
podanymi w niniejszej ST w pkt. 2.1 (krzywe graniczne zgodne z PN-S-06102).

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2
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Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa
Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania
1 Zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075mm nie wiecej niz, % 2+12
2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 10
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz, % 1
4 Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles:

Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz, %
$cieralnos$¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po 45
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz, %

40

5 Nasigkliwosc¢, [Yom/m] nie wiecej niz 4
6 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz, % 10
7 Zawarto$é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wiecej niz, % 1
8 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz 45
9 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg | lub 1l wg 30-70

PN-B-04481:1988
10 | Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, przy zageszczeniu Is1 nie

mniejszy niz, % 60

2.21. Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode czysta.

2.2.2. Piasek
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku
podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegélnienie wkasciwosci Wymagania

1 | Skfad ziarnowy
a) zawartos¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie wiecej niz

b) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz 2,0
10,0
2 | Zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz
0,1
3 | Wskaznik piaskowy, wiekszy od 60
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz
barwa wzorcowa

2.3. Zrédta poboru materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Nie pézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia.

3. SPRZET

Do wykonania podbudoéw z kruszyw naturalnych stabilizowanych nalezy stosowac:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce
wode,
- uktadarki kruszywa
- walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne, ubijaki mechaniczne,
zageszczarki plytowe.
Caly sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywa¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno
spetnia¢ wymagania okredlone w ST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z wczesniej przygotowanymi i odpowiednio
zamocowanymi linkami.

Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywa¢ wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio
zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosdci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposOb przeciwdzialajgcy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Ukladana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera poprzedniej.

5.4. Zageszczanie

Po koAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez walowanie

a wskaznik zageszczenia bedzie | s = 1,00. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie

zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie

materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej

do goérnej krawedzi podbudowy.

Kontrole zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie np.

- metody Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda ll),

- wskaznika odksztalcenia | , wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 Zat. B i Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (cz.2 Zalgcznik pkt. 2.4.4. na str. 56),

- albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera, np. VSS — z plytg dynamiczng, lub pomiaréw
izotopowych.

5.4.1. No$no$¢

Nos$nosc¢ nalezy sprawdzaé jedng z podanych metod:

- metodg obcigzen plytowych,

- metodg ugie¢ sprezystych za pomocg belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5 kN.

Wymagane wartosci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej warstwy podano

w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
1. [Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy min

30 cm, MPa

- wtorny E; 150

- stosunek modutéw E,/E1 <22
2. |Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5

kN mierzone za pomocag belki Benkelmana, mm 1,0

Wymiar ptyty pomiarowej musi by¢ 5-krotnie wiekszy od maksymalnego wymiaru ziarna.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej

wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
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nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej, materiat w roziozonej warstwie powinien byé zwilzony
woda i rébwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg -1 %, +2 %.

5.5. Odcinek probny

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien wykona¢ odcinek prébny w celu stwierdzenia:
- prawidiowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,
- okreslenia koniecznej grubosci warstwy materialu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej
grubosci warstwy w stanie zageszczonym,
- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikow
pomiaréw uzyskanych z odcinka prébnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw na reprezentatywnych
probkach. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i czestotliwosé badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczeg0blnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajgca na
jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszywa 2 600
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 | Zageszczenie warstwy co najmniej 10 badan na 5000 m”
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych

6.2.1. Badania wtasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé¢ na prébkach pobranych w
spos6b losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujgce
ocene wszystkich wiasciwosci powinny by¢ przeprowadzane przez Wykonawce w przypadku zmiany
zrédta poboru materiatéw w czasie realizacji rob6t i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.2. Badanie wilgotno$ci kruszywa
Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roziozeniu bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne z p. 5.4.

6.2.3. No0s$nosc¢ i zageszczenie warstwy
Wymagania dotyczgce oceny nosnosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablica 4.
Nalezy wykonaé co najmniej 10 pomiaréw na 3000 m? lub wedtug zalecen Inzyniera.

Badania i pomiary wykonanej podbudowy.

6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. W przypadku wykonania
podbudowy w dwéch warstwach nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.
Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej nizraz na 400 m2ico 25 m
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.
Dopuszczalne odchyitki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé¢ + 10 %.

54



PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.01

6.3.2. Rdéwnos¢ podbudowy

Rownosé podiuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu planografem w sposéb
ciggly lub 4-metrowg fatg co 25 m. Réwnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg co
25m.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar spadkow
poprzecznych nalezy przeprowadzac 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w $rodku i na koncu tuku
poziomego oraz na poczatku i koncu krzywej przejsciowej.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczac wiecej niz £ 0,5
%.

6.3.4. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac

+lcmi-2cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na poczatku,
w $rodku i na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.3.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ podbudowy nie
moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest [mz] warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie, warstwa o grubosci 25 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbiér podbudowy powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej
warstwy bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny
koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za m? wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wedlug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
- zakup materiatow,
- przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na budowe
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
3. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
4. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.
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5.PN-78/B-06714/13

(75: PN-78/B-06714/16
g: PN-78/B-06714/19
10.
11,
12,

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.

29.

30
31

PN-91/B-06714/15

PN-77/B-06714/17

PN-78/B-06714/26
PN-79/B-06714/42
PN-88/B-06714/48
PN-87/B-06721
PN-B/11112
PN-B/11113
PN-78/B-01101

PN-89/B-06714/0I
PN-77B-06714/18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w
postaci grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie prébek.

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

metoda

PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizaciji.

PN-B-11111

PN-S-06102

10.2.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-70/8931-06
BN-68/8931-04
BN-64/8933-02
PN-88/B-04481
BN-75/8931-03

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

uzupetnieniami.
32. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirébw kruszonych produkowanych z naturalnie

56

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i mieszanka.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Podbudowa kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni drogowych .

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. Technologia rob6t drogowych w latach 1987 - 90. Wytyczne GDDP, W-wa, 1986 wraz z

rozdrobnionego surowca skalnego nawierzchni

drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

przeznaczonych do
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie na odcinku drogi
warstwy podbudoéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg BN-64/8933-02,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania
ogolne”.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakoéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane nie sortowane o uziarnieniu 0,315 mm,
0,63 mm.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w
Tablicy 1.

57



PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02.
Tablica 1a. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/31,5 mm
Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
mm %
#40 100 - przechodzi
#31,5 85 -100
#20 62 - 90
#10 35-62
#6,3 25-50
#4 19-43
#2 14 - 34
#0,5 5-20
#0,2 3-14
#0,08 2-10
Tablica 1b. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/63 mm
Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
mm %
#63 100 - przechodzi
#31,5 76 - 100
#16 57-93
#8 42-75
#4 28-58
#2 19-42
#0,5 10-24
#0,075 2-12
2.2.2 Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2
Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa
Lp. WyszczegOlnienie wka $ciwo Sci Wymagania
1 | Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm nie wiecej niz, % 2+12*
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 10
3 | Zawartos$¢ ziaren nie foremnych, nie wiecej niz, % 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz, % 1
5 | Wskaznik piaskowy po5 krotnym zageszczeniu metodg | lub 1l wg 30+70
PN-B-04481:1988
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
Scieralno$é catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 50
Scieralno$é po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy
po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
7 | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 5
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej 10
niz
9 | Zawartos$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wiecej niz 1
10 | Wskaznik no$nosci Wyes mieszanki kruszywa, przy zageszczeniu 60
Is=1 nie mniejszy niz

*) dotyczy kruszywa 0,315mm

2.2.3 Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta.

2.2.4 Piasek

Dla poprawy uziarnienia kruszywa nie sortowanego nalezy stosowaé piasek. Wymagania dla piasku
podano w Tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania

1 | Skfad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie wiecej niz
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz 2,0

10,0

2 | Zawartosc¢ zanieczyszczeh obcych, % masy, nie wiecej niz 0,1

3 | Wskaznik piaskowy, wiekszy od 60

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz
barwa wzorcowa

2.3. Zrédta poboru materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Nie p6zniej niz 14 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia.

3. SPRZET
Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych stabilizowanych nalezy stosowac:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode,
- uktadarki kruszywa
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, ubijaki mechaniczne.
Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien sie odbywa¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek
wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i uksztattowana wedtug
wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywag uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Uktadana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera poprzedniej.

5.4. Zageszczanie
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Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej zageszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatlu az do otrzymania
réwnej powierzchni. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy. Kontrole zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg Proctora wg PN-
88/B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy od 1.
Wilgotnoé¢ powinna byé w przedziale od 1% powyzej wilgotnosci optymalnej do 2% ponizej
wilgotnosci optymalne;j.
Nosnos¢
No$nosc¢ nalezy sprawdzaé jedng z podanych metod:

- metoda obcigzen ptytowych,

- metoda ugie¢ sprezystych, za pomocg belki Benkelmana pod obcigzeniem kotowym 57,5 kN.
Wymagane wartosci ugiecia i nosnosci na powierzchni zageszczonej warstwy podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie wkasciwosci Wymagania
1. [Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30
cm, MPa
- pierwotny E; 60
- wtérny E> 120
- stosunek modutéw E»/E; <22

2. |Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu mierzone za
pomocg belki Benkelmana, mm:

- 0 obcigzeniu 40 kN <14
- 0 obcigzeniu 50 kN <1,6

Sposéb oznaczania modutow E, i E; dla podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie:

a) obcigzenie wstepne do 50 kPa i odcigzenie,

b) obcigzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPa (p;max),

C) po osiggnieciu p;max odcigzenie,

d) obcigzenie powtérne do 600 kPa (p,max),

e) odcigzenie do zera.

Przy kazdym stopniu predkos¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min.

Moduty oblicza sie z nastepujgcych wzoréw:

15Apa
E1 = --mmmmmmmeeeee- (1]
JAV4]
1,5 pomax a
E2 ittt [2]
V4
gdzie:
E; - modut pierwotny
E, - modut wtoérny
Ap - obcigzenie dla zakresu 200-400 kPa
Az, - przemieszczenie catkowite odpowiadajgce Ap
p.max - maksymalne obcigzenie w drugim cyklu rowne 600 kPa
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadajgce (p.max - 0,0)
a - promien powierzchni obcigzajgce;j.

Wymiar ptyty pomiarowej musi by¢ 5-krotnie wiekszy od maksymalnego wymiaru ziarna.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
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nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roziozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony
wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja -1 %, +2 %.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien wykona¢ odcinek prébny w celu stwierdzenia:
- prawidiowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,
- okreslenia koniecznej grubosci warstwy materiatu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej
grubosci warstwy w stanie zageszczonym,
- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego zageszczenia
warstwy.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po akceptacji Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na
reprezentatywnych prébkach. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w
Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie budowy
Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. WyszczegO6lnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajgca na
jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszywa 2 600
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 | Zageszczenie warstwy co najmniej 10 badan na 5000 m*
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen 2 600
obcych

6.2.1.Badania wtasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé¢ na prébkach pobranych
w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujace
ocene wszystkich wtasciwosci powinny by¢ przeprowadzane przez Wykonawce w przypadku zmiany
zrodta poboru materialtbw w czasie realizacji rob6t i w innych przypadkach okreslonych przez
Inzyniera.

6.2.2.Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ materialu kontroluje sie po jego roziozeniu bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne z p. 5.4.

6.2.3.N0osnos¢ i zageszczenie warstwy

Wymagania dotyczace oceny nosnosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablica
4. Nalezy wykonaé co najmniej 10 pomiaréw na 5000 m? lub wedtug zalecen Inzyniera.
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6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy.

6.3.1.Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku wykonania
podbudowy w dwdch warstwach nalezy mierzyé taczng grubos¢ tych warstw.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? i co 25 m
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m>.
Dopuszczalne odchyiki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé + 10 %.

6.3.2.Réwnos¢ podbudowy

Rownosé podiuzng podbudowy nalezy mierzy¢é w osi kazdego pasa ruchu planografem w
sposob ciggly lub 4-metrowg tatg co 25 m. R6wnosé poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg co 25 m.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar spadkow
poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w srodku i na kohcu
tuku poziomego oraz na poczatku i koncu krzywej przej$ciowej.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekracza¢ wiecej niz +
0,5 %.

6.3.4.Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1lcmi-2cm.

6.3.5.Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac¢ nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na
poczatku, w srodku i na kohcu krzywej przejsciowej. Os podbudowy w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.3.6.Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ podbudowy nie
moze sie rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg jest 1 m? warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbiér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w
terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za m® wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, wedtug ceny jednostkowe;.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,
- zakup materiatéw,
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- przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na budowe,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10.

10.1.

1. PN-87/B-01100
2. PN-87/S-02201
3. PN-76/B-06714/00
4. PN-76/B-06714/12

5.PN-78/B-06714/13
6. PN-91/B-06714/15
7. PN-78/B-06714/16
8. PN-77/B-06714/17
9. PN-78/B-06714/19

10. PN-78/B-06714/26

11. PN-79/B-06714/42

12. PN-88/B-06714/48
13.
14.
15.

PN-87/B-06721
PN-B/11112
PN-B/11113

16.
17.
18.

PN-88/B-04481
PN-78/B-01101
PN-89/B-06714/0I
19. PN-77B-06714/18
20. PN-78B-06714/20
krystalizaciji.

21. PN-S-06102

10.2.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

22.
23.

24,
25.
26.
27.

BN-70/8931-06
BN-68/8931-04
BN-64/8933-02
BN-75/8931-03
28. BN-70/8931-05
29.

30.
uzupetnieniami.

BN-77/8931-12

Normy

PRZEPISY ZWIAZANE

Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
obcych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
bezposrednia.
Kruszywa mineralne.
organicznych.
Kruszywa mineralne.
Angeles.

Kruszywa mineralne.
postaci grudek gliny.
Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.
Kruszywa mineralne.
Piasek.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Badania. Postanowienia ogoine.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Oznaczenie wilgotnosci.

Oznaczenie mrozoodpornosci metoda

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w
Badania. Pobieranie prébek.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Podbudowa kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni drogowych .

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Technologia rob6t drogowych w latach 1987 - 90. Wytyczne GDDP, W-wa, 1986 wraz z

31. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05.01. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztalcenia trwate o uziarnieniu 0/20.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1, z godnie z DMU 00.00.00 — ,Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywnosci - jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy petzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

1.4.2. Beton asfaltowy o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate - mieszanka mineralno-
bitumiczna zaprojektowana wg "Zasad projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci
na odksztalcenia trwate”, informacje, instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa 1995, Wyd. Il uzupetnione.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w p.1.4. DMU 00.00.00 "Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

warstwy wigzacej jak w p. 1.1. Specyfikacji nalezy stosowac:

- asfalt D-50,

- kruszywo tamane granulowane wg PN-96/B-11112, kl. | gat. 1,

- piasek famany i kruszywo drobne granulowane ze skat magmowych wg normy PN-96/B-11112,

- wypetiacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504,

- srodki adhezyjne do asfaltu, ktére musza posiada¢ Aprobate Techniczng i atest producenta. Do
taczenia dziatek roboczych i spoin podtuznych stosowaé¢ tasme bitumiczng posiadajgca Aprobate
Techniczng

2.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych
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2.1.1 Wymagania podstawowe dla gryséw
Lp. | Wiasciwosci Wymagania %
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
A/ po petnej liczbie obrotéw,% ubytku masy nie wiecej niz: 25
B/ po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw nie wiecej niz 25
2 Nasigkliwosc¢ nie wiecej niz
A/ dla kruszywa ze skat magmowych | przeobrazonych
- frakcja 4 + 6,3mm 15
- frakcja > 6,3 mm 1,2
B/ dla kruszywa ze skal osadowych 2,0
3 Mrozoodpornos$é nie wiecej niz 2,0
4 Mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wiecej niz
10
5 Zawartos¢ ziaren <0,075 mm nie wiecej niz
- w grysie 2 + 6,3 mm 2
- w grysie > 6,3 mm 15
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych nie wiecej niz 25
7 Zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz 8
8 Zawartos$¢ podziarna, nie wiecej niz
- w grysie 2 + 6,3 mm 15
- w grysie > 6,3 mm 10
9 Zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakcji i grup frakcji nie mniej niz 85
10 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz 0,1
11 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie
ciemniejsza niz
wzorcowa

2.1.2 Wymagania dla gryséw

- grysy bazaltowe nie powinny wykazywaé oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej
- wymagane badanie kruszywa pod kgtem wystepowania zgorzeli;
- dla grysow granitowych dopuszcza sie Scieralnosé po petnej liczbie obrotéw do 35%.
2.1.3 Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Lp. | Wiasciwosci

Wymagania %

Piasek tamany Mieszanka drobna
0,075-2mm 0,075 -4 mm
1 Sktad ziarnowy
A/ zawartosc frakcji 2 + 4 mm powyzej - 15
B/ zawarto$¢ nadziama nie wiecej niz 15 15
2 Wskaznik piaskowy wiekszy niz
A/ dla kruszywa ze skat magmowych i 65 65
przeobrazeniowych
B/ dla kruszywa a ze skat osadowych 55 55
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz
0,1 0,1
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.2. Wymagania dla wypetniacza podstawowego

Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypetniacza powinna

by¢ nie mniejsza niz 90%.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych od
0,3 mm nie mniej niz 100
0,075 mm % mas nie mniej niz 80
2 Wilgotnosé, % nie wiecej niz 1,0
3 Powierzchnia wiasciwa cm®/g 2500 — 4500

2.3. Wymagania dla asfaltu

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ asfalt D — 50
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Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
1 Penetracja w temperaturze 25 C, 0,1 mm 45 - 55
2 Temperatura mieknienia C 50 - 56
3 Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, C <-11
4 Ciggliwos$¢ w temperaturze 25 C, cm, nie mniej niz 100

5 Lepkos¢ dynamiczna w 60 C, nie mniej ni z, Pas 310

6 Indeks penetracji, nie mniej niz, -0,75
7 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % masy 2,0

8 Pozostata penetracja po starzeniu, w 25 C, cm, ni e mniej niz, %, RTFOT 63

9 Temperatura tamliwosci po starzeniu, nie wiecej niz, C, RTFOT -8

10 | Temperatura mieknienia po starzeniu C, RTFOT >52
11 | Zmiana masy po starzeniu, %, nie wiecej, RTFOT 0,5

12 | Lepkos$¢ dynamiczna w 60 C, nie mniej ni z, Pas, RTFOT 410

Jakakolwiek odchytka od w/w wymagan prowadzi do odrzucenia kontrolowanej dostawy, z wyjatkiem
przypadku uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

2.4. Emulsja asfaltowa

Warstwa wigzgca powinna by¢ utozona na podiozu skropionym emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowa zgodnie z Specyfikacja D.04.03.01. Lepiszcze powinno posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiIM oraz atest producenta.

2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku, gdy przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac srodek
adhezyjny posiadajgcy Aprobate Techniczng IBDIM.

2.6. Dostawa materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
Specyfikacji DMU.00.00.00. "Wymagania ogélne". Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw poszczegoélnych asortymentéw materialdw oraz
wykonywania badan kontrolnych. Pochodzenie i jako$¢ materiatow powinny by¢ wczesniej
zaaprobowane przez Inzyniera na podstawie wynikéw badan kontrolnych. Zmiana producenta
lepiszcza jak i zmiana zrédta pozyskania kruszyw w trakcie trwania robot, powinna by¢ zgtoszona
Inzynierowi i wymaga opracowania nowej recepty na mase betonu asfaltowego.

2.7. Skladowanie materialéw

2.7.1 Sktadowanie kruszyw

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne skladowiska powinny uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Spos6b skfadowania musi zabezpiecza¢ kruszywa przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami materialu kamiennego. Powierzchnia skladowania powinna zapewniac
mozliwosci zgromadzenia materiatdw w ilosciach zabezpieczajgcych ciggtos¢ produkciji.

2.7.2 Sktadowanie wypetniacza

Warunki skiadowania, lokalizacja i parametry techniczne skfadowiska powinny uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Spos6b skladowania musi zabezpiecza¢é przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz nalezy przechowywa¢ w silosach stalowych w ilo$ciach
zabezpieczajgcych ciggtos¢ produkcji.

2.7.3 Sktadowanie lepiszcza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne skladowiska powinny uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Lepiszcze nalezy przechowywaé¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Zabrania sie podgrzewania zbiornikbw na lepiszcze bezposrednio ptomieniem. lloS¢ lepiszcza
powinna zabezpieczac ciggtos¢ produkgciji.
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3. SPRZET

3.1. Wytwoérnia mieszanek mineralno-bitumicznych.

Wytwérnia powinna by¢é w petni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajgcym mozliwosé
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 30 ton na godzine.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne swiadectwo uwierzytelnienia. Konieczne
jest zastosowanie dodatkowego dozownika oraz przeno$nika tasmowego dla materiatu odzyskanego
z nawierzchni oraz przystosowanie mieszalnika lub bebna w spos6b umozliwiajgcy wprowadzenie
tego materiatu.

3.1.1 Lokalizacja wytworni

Wytwérnia:

- powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie przekraczat 2 godzin i zapewniat spadek temperatury mieszanki w czasie
transportu nie wiekszy jak 10% temperatury wyjsciowej,

- nie moze zakilécaé warunkéw ochrony srodowiska; wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wytwérni do ruchu przez Inspekcje Sanitarng i wkadze ochrony srodowiska.

3.2. Sprzet do wbudowania masy

3.2.1. Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni, z automatycznym
sterowaniem pozwalajacym na utozenie warstwy o zatozonej grubosci i szeroko$ci oraz podgrzewang
ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania. Na poszerzeniach istniejgcej jezdni dopuszcza sie
rozktadanie reczne masy.
3.2.2. Sprzet do zageszczania:

walce stalowe $rednie, ciezkie
- walce gladkie wibracyjne,
- walce ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzgdzenia pomiarowe
pozwalajgce na kontrole i regulacje temperatury, cisnienia, obrotdéw pompy dozujacej lepiszcze,
predkos¢ jazdy, iloS¢ rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany
termicznie.
Skraplarka powinna zapewniaé rozkladanie lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do iloSci
zalozonej.

3.4. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- szczotki mechaniczne,

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa
Transport kruszywa $rodkami transportowymi samowytadowczymi w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem.

4.2. Transport wypetiacza

Transport wypetniacza luzem w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Transport powinien byé zabezpieczony przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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4.3. Transport lepiszcza

4.3.1. Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych,
zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze i zawory spustowe.

4.3.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych. Cysterny do przewozu emuls;ji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m°, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Dopuszcza si¢ stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Wszelkie pojemniki do transportu i skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie zawieraé resztek
innego lepiszcza.

4.4. Transport srodkow adhezyjnych

Srodki adhezyjne przewozié¢ w autocysternach lub pakowane w beczki polietylenowe albo blaszane
ocynkowane. Beczki nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi.

4.5. Transport mieszanki

Transport mieszanki do miejsca wbudowania powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:

- do transportu nalezy uzywac wytgcznie samochodéw samowytadowczych,

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi sie przykrywa mieszanke w czasie
transportu, jak i oczekiwania na roztadunek,

- transport powinien by¢ takiej tadownosci i tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkow
temperatury przewozonej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury
wyjsciowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego odpornego na odksztalcenia trwate o
uziarnieniu 0 - 20 mm - warstwa wigzaca

5.1.1 Projektowanie mieszanki mineralnej
- najwiekszy wymiar ziaren mieszanki mineralnej powinien wynosi¢ 20 mm,;
- krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne optymalnego uziarnienia.

Wymiar oczek sit # mm Mieszanka o uziarnieniu 0 — 20 mm
przechodzi przez sito 25 100

20 80-100
16 70-90
12,8 62 - 83
9,8 55-74
8,0 50 - 69
6,3 45 - 63
4,0 32-52
2,0 25-41
(zawartos¢ frakcji grysowej) (59 - 75)
0,85 16 - 30
0,42 10-22
0,30 9-19
0,18 6-14
0,15 5-13
0,075 4-6
orientacyjna zawartosci asfaltu w mieszance mineralno

— asfaltowej ,% 40-5,5

wypetniacz powinien pochodzi¢ gtéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu mieszanki nalezy
uwzgledni¢ zwiekszony ubytek pytéw pochodzgcych z kruszywa w procesie suszenia i przesiewania
(min. 80%).

5.1.2 Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego odpornego na
odksztatcenia trwale o uziarnieniu jak w p. 1.1. Specyfikacji mm nalezy:
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- wykona¢ 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 prébki w kazdej) z zaprojektowanej
mieszanki mineralnej z r6zng zawartoscig lepiszcza (zaprojektowang, oraz co +0,3%);

- prébki powinny by¢ zageszczane w jednakowej temperaturze (150 ), stosujgc po 75
uderzen na kazdg strone proébki;

- nalezy oznaczy¢ stabilnos¢, odksztatcenie prébek i oznaczenie gestosci strukturalnej, wolnej
przestrzeni, wypetnienia asfaltem wolnej przestrzeni w mieszance; wstepnie ustali¢ na
podstawie tych wynikéw optymalna ilos¢ lepiszcza;

- wykonac¢ 3 serie probek o wysokosci i $rednicy 101 mm z betonu asfaltowego do badan
metodg pelzania;

- ostateczne okre$lenie optymalnej ilosci lepiszcza przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w "Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigekszonej odpornoéci na
odksztatcenia trwate" Zeszyt 48 IBDIM wydanie Il uzupetnione, Warszawa 1995 r.

5.1.3 Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci wszystkie
parametry mieszanki mineralno-bitumicznej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w p. 5.2.

5.1.4 Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do
zatwierdzenia Inzynierowi co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wykonaniem odcinka prébnego.

Wymagania wobec mieszanki mineralno - asfaltowej dla warstwy wigzgcej o uziarnieniu jak w p. 1.1.
Specyfikacji

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Niewypetniona przestrzen w probkach Marshalla (zageszczonych) 2 x 75,% |4,5-8,0
2 Wskaznik zageszczenia warstwy ,% > 98,0
3 Niewypetniona przestrzen w zageszczonej 50-9,0
4 Stahilno$¢ wg Marshalla, w temp. 60 C, KN nie mnigj ni z 11
5 Odksztatcenia wedtug Marshalla, mm 15-40
6 Stosunek stabilnosci do odksztatcenia KN/mm 3-9
7 Modut sztywnosci metodg petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa

po 1 godz. w temp. +40C, MPa nie mniej ni z (formowane laboratoryjne) =216
8 Wypetnienie lepiszczem wolnej przestrzeni w 75 probce Marshalla, %

<75

Wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego o uziarnieniu jak w p. 1.1. Specyfikacji - warstwa
wigzgca.

5.2. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno — asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowanie oraz zgodne
Z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skfadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

5.3. Asfalt

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg+5<C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosié:

dla asfaltu D50 145C +165C

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byc¢
wyzsza o0 wiecej niz 30C od maksymalnej temperatury mieszanki mineraln o-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

z asfaltem D50 140C +170C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
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5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze dla objetej niniejszg Specyfikacjg warstwy podbudowy stanowi warstwa podbudowy z betonu
asfaltowego wg Specyfikacji D.04.07.01.

5.4.1 Kontrola jakosci wykonanego podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:
- spadkéw poprzecznych, pochylen podiuznych oraz réwnosci - w sposéb ciagly nie rzadziej niz
co25m
- zageszczenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej, z wymaganiami
dla podbudowy okreslonymi w Specyfikacji D.04.07.01.
5.4.2 Oczyszczenie i skropienie powierzchni podioza

Powierzchnia podtoza przed ulozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku, pytu i innych zanieczyszczen. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek
mechanicznych lub kompresora. W razie potrzeby nalezy powierzchnie podbudowy zmy¢ wodg pod
cisnieniem w celu usuniecia przyklejonych zanieczyszczen.

Przed skropieniem podbudowa powinna byé sucha i czysta. Do skropienia nalezy uzywac skraplarek
mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza.

Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Powierzchnie czolowe wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Oczyszczenie i skropienie podioza pod warstwe wigzacg z betonu asfaltowego nalezy wykonac z
zachowaniem zasad okreslonych w Specyfikacji D.04.03.01. "Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

5.5. Polgczenia miedzywarstwowe

Warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym
przed utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potgczenia
miedzywarstwowego. Zalecane ilosci po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego wynoszg 0,1 - 0,3 kg/ m?.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej 0,5 godziny.

5.6. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
byta nie nizsza niz 5 . Nie dopuszcza si e ukfadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przed przystgpieniem do uktadania wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szkicu zgodnego
z PZJ, pokazujgcego sposob uktadania warstwy, dzienng dziatke roboczg dtugosci min. 300-500 m w
zaleznosci od grubosci warstwy. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizaciji
ruchu drogowego i oznakowania odcinka rob6t i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu
na drodze.

5.7. Zar6b probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zar6b na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywg uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobraé po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

5.8. Odcinek prébny

Jezeli zazada tego Inzynier, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona
odcinek prébny w celu:
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- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wkasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny winien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.9. Wbudowywanie mieszanki

5.9.1 Warunki ogélne

Mieszanka betonu asfaltowego musi by¢é wbudowywana mechanicznie, w sposob ciggly, bez przerw,
ukladarkg z wigczong wibracjg. Elementy ukfadarki rozkladajgce i dogeszczajgce mieszanke powinny
by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robét. Roboty powinny odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyzej 5 C).

5.9.2 Uktadanie
Szerokos$¢ robocza uktadarki powinna by¢ dostosowana do szerokosci pasa roboczego. Uktadanie
nalezy wykonac¢ na odcinkach zgodnie z Rysunkami.

5.9.3 Zageszczanie mieszanki

Roziozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi i
ogumionymi. Sposéb zageszczania powinien byé sprawdzony i ustalony na odcinku prébnym.
Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ nie mniejsza niz 135<C.

5.9.4 Wykonanie zlgczy

Potgczenia z istniejgcg nawierzchnig oraz tgczenia dziatek roboczych nalezy smarowaé emulsjg
kationowg szybkorozpadowa. Krawedzie smarowane powinny byé réwno dociete.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 15 cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie dostaw materialéw

Wymagania dla materialdbw przedstawiono w p.2. Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ na
reprezentatywnych prébkach, w ktérych okresla sie:
Dla kruszyw: ilo$¢ ton przypadajgcych na jedno badanie kruszyw i wypetniacza nie wiecej niz:

Badanie Grys Kruszywo drobne Wypetniacz
granulowane

Uziarnienie 500 200 100

Zawartos¢ ziaren < 0,075 500 200 100

Wskaznik piaskowy 200

Ksztalt ziaren 500

Scieralno$¢ w bebnie kulowym 1000

Uwaga: w przypadku stosowania gryséw bazaltowych, nalezy dokona¢ dla kazdej dostawy optycznej
oceny wystepowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzen nalezy wykona¢ badanie
pod katem wystepowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niz 1 badanie/ 1000 ton.

Dla asfaltéw: badania penetracji, temp. mieknienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.
6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki betonu asfaltowego

W czasie produkcji nalezy kontrolowaé:
- sprawnos$c¢ urzadzen wytwdrni i maszyn wspétpracujgcych,
- temperature kruszywa, lepiszcza - nie rzadziej jak co 1 godz.,
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- temperature gotowej mieszanki - dla kazdego srodka transportu (na wytworni i budowie); nalezy
wprowadzi¢ system kontroli podlegajgcy ewidenciji,

- skiad granulometryczny i ilo$¢ lepiszcza - 1 raz na 500 ton produkowanej mieszanki lecz nie
rzadziej niz 2 razy dziennie,

- 0znaczenie gestosci strukturalnej i objetosciowej mieszanki mineralno-bitumicznej 1 raz na 500
ton produkowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niz 2 razy dziennie,

- modut sztywnosci mieszanki 1 raz na 500 ton,

- stabilnos¢ i odksztatcenie 1 raz na 500 ton lecz nie rzadziej niz 2 razy dziennie.

Procedury, sposob pobierania prébek oraz sposob dokumentowania Wykonawca powinien

przedstawié Inzynierowi do zatwierdzenia.

6.2.1 Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na

odksztatcenia trwate o uziarnieniu jak w p. 1.1. Specyfikacji dla warstwy wigzgcej dopuszczajg
odchylenia od sktadu projektowanego:

zawartos¢ lepiszcza = 0,3%;

sito

#0,075mm +1,5%
#0,075-0,85 mm +2,0%
#2-20 mm +4,0%

zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla zageszczonych 2x75 uderzen w temperaturze
150 (tolerancja 2 C) powinna wynosi ¢ 4,5 - 8,0%.

6.3. Badania w czasie ukladania warstwy

W czasie ukfadania nawierzchni nalezy kontrolowaé:

- grubosé i jednorodnos¢ uktadanej warstwy - na biezgco,

- temperature zageszczanej mieszanki - na biezgco;

- prawidlowos¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnos¢ z przyjetymi zasadami przyjetymi w
PZJ i sprawdzonymi na odcinku prébnym.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwg/ nalezy wykona¢ nastepujgce badania i pomiary:

- zageszczenie - 1 badanie na 5000 m” utozonej nawierzchni,

- sprawdzenie rownosci podtuznej - pomiar ciagly planografem,

- sprawdzenie rownosci poprzecznej - tatg w odstepach co 10 m,

- sprawdzenie spadkow poprzecznych - tolerancja - 0,5% - co 100 m i w miejscach
charakterystycznych,

- pomiar grubosci warstwy — 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 50m;

- szerokosc - tasma co 100 m prostopadle do osi drogi,

- zawarto$é wolnej przestrzeni w warstwie - 1 badanie na 5000 m?,

- sprawdzenie rzednych niwelety,

6.4.1 Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy

- wskaznik zageszczenia min. 98%

- réwnos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia + 6 mm;

- grubosé warstwy: tolerancja t 10 % grubosci projektowanej;

- szerokos$¢ warstwy: tolerancja = 5cm;

- niweleta: tolerancja £ 10 mm;

- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 5 -9 %

6.4.2 Stan zewnetrzny warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstwy nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny. Nalezy

ocenic:

- jednorodnos¢ powierzchni warstwy,

- szczelnos¢ warstwy w miejscu potgczen (styk podiuzny z kraweznikiem, urzgdzenia obce, styki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni),

- splywalnos¢ wody po powierzchni warstwy (brak miejsc bezodptywowych).
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o
grubosci okreslonej w przedmiarze rob6t.
Obmiaru rob6t dokonac¢ na budowie w obecnosci Inzyniera oraz uzyskac jego akceptacje.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedlug zasad okreslonych w DMU.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie sprawdzen wynikdéw, obserwacji przebiegu rob6t oraz
komisyjnej oceny jakosci. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PLATNOSCI

Platnos¢ za metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wigzacej zgodnie z obmiarem i zatwierdzeniem

przez Inzyniera.

Cena jednostkowa obejmuije:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow,

- wytworzenie mieszanki, transport i wbudowanie z zageszczeniem,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

- wykonanie wszystkich badan i pomiaréw wedlug wymagan okreslonych w punktach 2,5 i 6
niniejszej Specyfikaciji.

10.

WN -

o 01~

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24,

10.1.

. PN-78/B-06714/26
. PN-91/B-06714/15
. PN-EN 932-3:1999

. PN-78/B-06714/13
. PN-77/8-06714/17
. PN-88/B-04300

10.
11.
12.
13.

PN-65/C-96170
PN-84/C-04134
PN-89/C-04130
PN-73/C-04021

PN-82/C-04008
PN-851C-04132
PN-83/C-04523
PN-911C-04109
PN-67/S-04001

PN-64/S-96022
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-C-04024:1991
PN-C-96173:1974
PN-S-96025:2000

Normy

. PN-96/B-11112
. PN-61/S-96504
. PN-76/B-06714/12

PRZEPISY ZWIAZANE

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
Kruszywa mineralne. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
Przetwory naftowe. Pomiar temperatury tamliwosci asfaltéw wg Frassa.
Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury miekniecia asfaltéw metoda P i
K.
Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu metodg Mercussona.
Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.
Oznaczenie zawartosci wody metodg destylacyjna.
Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach.
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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10.2. Inne dokumenty

25. "Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate."
Informacje, Instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1995r, Wyd. Il
uzupetnione.

26. "Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, Instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy
Drog i Mostow, Warszawa 1995 r., Wydanie |l uzupetnione.

27. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem i tatg.
29. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno$ci i odksztatcenia mas

mineralno - asfaltowych.
30. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, 1997.
31. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje —
Zeszyt 60 IBDiM, Warszawa 1999.
32. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

33. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).
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D.05.03.05.01 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1, zgodnie z DMU 00.00.00 - "Wymagania Ogolne".

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywnosci - jest to stosunek naprezenia §ciskajgcego przy petzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

1.4.2. Beton asfaltowy o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate - mieszanka mineralno-
bitumiczna zaprojektowana wg "Zasad projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci
na odksztatcenia trwate", informacje, instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa 1995, Wyd. Il uzupetnione.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w p.1.4. DMU 00.00.00 "Wymagania Og6lne" .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate
warstwy $cieralnej 0/12,8mm, 0/16mm nalezy stosowac:

. asfalt D-50,

. kruszywo tamane granulowane wg PN-961B-11112, kl. | gat. 1,

. piasek tamany i kruszywo drobne granulowane ze skat magmowych wg normy PN-96/B-11112,

. wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504,

. srodki adhezyjne do asfaltu, ktére muszg posiada¢ Aprobate Techniczng i atest producenta. Do
taczenia dziatek roboczych i spoin podtuznych stosowac¢ tadme bitumiczng posiadajgca
Aprobate Techniczng

2.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych
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2.1.1 Wymagania podstawowe dla grysow

Lp. Wiasciwosci Wymagania %
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
A/ po petnej liczbie obrotéw,% ubytku masy nie wiecej niz: 25
B/ po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw nie wiecej niz 25
2 Nasigkliwos$c¢ nie wiecej niz
A/ dla kruszywa ze skat magmowych | przeobrazonych
- frakcja 4 - 6,3mm 1,5
- frakcja > 6,3 mm 1,2
B/ dla kruszywa ze skat osadowych 2,0
3 Mrozoodpornos$é nie wiecej niz 2,0
4 Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wiecej niz
10
5 Zawartos¢ ziaren <0,075 mm nie wiecej niz
- wgrysie 2 - 6,3 mm 2
- w grysie > 6,3 mm 15
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych nie wiecej niz 25
7 Zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz 8
8 Zawartos$¢ podziarna 10
9 Zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji i grup frakcji nie mniej niz 85
10 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz 0,1
11 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie
ciemniejsza niz
wzorcowa

2.1.2 Wymagania dla gryséw

- grysy bazaltowe nie powinny wykazywac¢ oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej -
wymagane badanie kruszywa pod kgtem wystepowania zgorzeli; wg PN-78/B-06714/11
- dla gryséw granitowych dopuszcza sie scieralnos¢ po petnej liczbie obrotéw do 35%.

2.1.3 Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Lp. Wiasciwosci Wymagania %
Piasek tamany Mieszanka drobna
0,075 -2 mm 0,075 -4 mm
1 Sktad ziarnowy
A/ zawartos¢ frakcji 2 - 4 mm powyzej - 15
B/ zawarto$¢ nadziama nie wiecej niz 15 15
2 Wskaznik piaskowy wiekszy niz
A/ dla kruszywa ze skat magmowych i 65 65
przeobrazeniowych
B/ dla kruszywa a ze skat osadowych 55 55
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz
0,1 0,1
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.2. Wymagania dla wypetniacza podstawowego

Zawartos$¢ weglanu wapnia CaCO3; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypetniacza powinna
by¢ nie mniejsza niz 90%.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych od
- 0,3 mm nie mniej niz 100
- 0,075 mm % mas nie mniej niz 80
2 Wilgotnosé, % nie wiecej niz 1,0
3 Powierzchnia wiasciwa cm®/g 2500 — 4500

2.3. Wymagania dla asfaltu

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt D — 50
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Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
1 Penetracja w temperaturze 25 C, 0,1 mm 45 - 55
2 Temperatura mieknienia C 50 - 56
3 Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, C <-11
4 Ciggliwos$¢ w temperaturze 25 C, cm, nie mniej niz 100
5 Lepkos$¢ dynamiczna w 60 C, nie mniej ni z, Pas 310
6 Indeks penetracji, nie mniej niz, - 0,75
7 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % masy 2,0

8 Pozostata penetracja po starzeniu, w 25 C, cm, ni e mniej niz, %, RTFOT 63

9 Temperatura tamliwosci po starzeniu, nie wiecej niz, C, RTFOT -8
10 | Temperatura mieknienia po starzeniu C, RTFOT >52
11 | Zmiana masy po starzeniu, %, nie wiecej, RTFOT 0,5
12 | Lepkos$¢ dynamiczna w 60 C, nie mniej ni z, Pas, RTFOT 410

Jakakolwiek odchytka od w/w wymagan prowadzi do odrzucenia kontrolowanej dostawy, z wyjgtkiem
przypadku uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

2.4. Emulsja asfaltowa

Warstwa $cieralna powinna byé utozona na podtozu skropionym emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowa zgodnie ze specyfikacjg D.04.03.01. Lepiszcze powinno posiadaé Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest producenta.

2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku, gdy przyczepnosé lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac $rodek
adhezyjny posiadajgcy Aprobate Techniczng IBDIM.

2.6. Materiat do uszczelnienia

Do wykonania uszczelnienia nalezy stosowa¢ mase uszczelniajgca, ktéra musi posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDM oraz atest producenta.

2.7. Dostawa materiatow

Za dostawy materiatldw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
DMU.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i
jakosciowego odbioru dostaw poszczegoélnych asortymentow materialdw oraz wykonywania badan
kontrolnych, Pochodzenie i jako$¢ materialéw powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera
na podstawie wynikéw badan kontrolnych. Zmiana producenta lepiszcza jak i zmiana zrédia
pozyskania kruszyw w trakcie trwania robét, powinna by¢ zgloszona Inzynierowi i wymaga
opracowania nowej recepty na mase betonu asfaltowego.

2.8. Skiladowanie materiatow

2.8.1 Skfadowanie kruszyw

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne skladowiska powinny uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. SposOb skladowania musi zabezpiecza¢ kruszywa przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi asortymentami materialu kamiennego. Powierzchnia sktadowania powinna
zapewnia¢ mozliwosci zgromadzenia materialdw w iloSciach zabezpieczajgcych ciggtos¢ produkciji.

2.8.2 Skiadowanie wypetniacza

Warunki skiadowania, lokalizacja i parametry techniczne skfadowiska powinny uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Spos6b skladowania musi zabezpiecza¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz nalezy przechowywa¢ w silosach stalowych w ilo$ciach
zabezpieczajgcych ciggtos¢ produkcji.

2.8.3 Skfadowanie lepiszcza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne skladowiska powinny uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Lepiszcze nalezy przechowywaé¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
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Zabrania sie podgrzewania zbiornikbw na lepiszcze bezposrednio ptomieniem. llos¢ lepiszcza
powinna zabezpieczaé ciggtos¢ produkciji.

3. SPRZET

3.1. Wytwodrnia mieszanek mineralno - bitumicznych.

Wytwérnia powinna by¢é w petni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajgcym mozliwosé
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 30 ton na godzine.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

3.1.1  Lokalizacja wytworni Wytwornia:

- Powinna byé¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie przekraczal 2 godzin i zapewniat spadek temperatury mieszanki w czasie
transportu nie wiekszy jak 10% temperatury wyjsciowej,

- Nie moze zaktéca¢ warunkéw ochrony srodowiska; wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wytwérni do ruchu przez Inspekcje Sanitarng i wkadze ochrony srodowiska.

3.2. Sprzet do wbudowania masy

3.2.1. Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytwérni, z automatycznym
sterowaniem pozwalajgcym na utozenie warstwy o zatozonej grubosci i szerokosci oraz podgrzewang
ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania.
3.2.2. Sprzet do zageszczania

- walce stalowe Srednie, walce gtadkie wibracyjne,

- walce ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skraplarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowe
pozwalajgce na kontrole i regulacje temperatury, cisnienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
predkos¢ jazdy, ilosé rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany
termicznie.

Skraplarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg 10 % w stosunku do ilosci
zalozonej.

3.4. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- szczotki mechaniczne,
- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne,
- lubinny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa
Transport kruszywa srodkami transportowymi samowytadowczymi w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem.

4.2. Transport wypetiacza

Transport wypetniacza luzem w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Transport powinien by¢ zabezpieczony przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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4.3. Transport lepiszcza

4.3.1. Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych
zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze i zawory spustowe.

4.3.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych. Cysterny do przewozu emuls;ji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m°, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Dopuszcza si¢ stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Wszelkie pojemniki do transportu i skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie zawieraé resztek
innego lepiszcza.

4.4. Transport srodkow adhezyjnych

Srodki adhezyjne przewozié¢ w autocysternach lub pakowane w beczki polietylenowe albo blaszane
ocynkowane. Beczki nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi:

4.5. Transport mieszanki

Transport mieszanki do miejsca wbudowania powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:

do transportu nalezy uzywaé wylgcznie samochodéw samowytadowczych,

samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi sie przykrywa mieszanke w czasie
transportu, jak i oczekiwania na roztadunek,

transport powinien by¢ takiej tadownosci i tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkow
temperatury przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 %
temperatury wyjsciowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego odpornego na odksztalcenia trwate - warstwa

Scieralna

5.1.1 Projektowanie mieszanki mineralnej

najwiekszy wymiar ziaren mieszanki mineralnej dla projektowanej grubosci warstwy 6 cm
powinien wynosi¢ 16 mm;

krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne optymalnego uziarnienia (Tablica 5.1).

wypelniacz powinien pochodzi¢ gléwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu
mieszanki nalezy uwzgledni¢ zwigkszony ubytek pytdw pochodzgcych z kruszywa w procesie
suszenia i przesiewania (min. 80%).

5.1.2 Projektowanie ilo$ci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego odpornego na
odksztatcenia trwate nalezy:

wykonaé 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej
mieszanki mineralnej z r6zng zawartoscig lepiszcza (zaprojektowang, oraz co +0,3%);

prébki powinny by¢ zageszczane w jednakowej temperaturze (150 <), stosujgc po 75
uderzen na kazdg strone proébki;

nalezy oznaczy¢ stabilnos¢, odksztatcenie probek i oznaczenie gestosci strukturalnej, wolnej
przestrzeni, wypetnienia asfaltem wolnej przestrzeni w mieszance; wstepnie ustali¢ na
podstawie tych wynikéw optymalna ilos¢ lepiszcza;

wykonac¢ 3 serie probek o wysokosci i $rednicy 101 mm z betonu asfaltowego do badan
metodg pelzania;

ostateczne okreslenie optymalnej ilosci lepiszcza przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w "Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigekszonej odpornoéci na
odksztatcenia trwate" Zeszyt 48 IBDIM wydanie Il uzupetnione, Warszawa 1995 r.

5.1.3. Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci wszystkie
parametry mieszanki mineralno-bitumicznej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Tablicy 5.1.
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Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia
Inzynierowi co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wykonaniem odcinka prébnego.

TABLICA 5.1. Wymagania dla betonu asfaltowego 0/16

Lp. Wyszczegdlnienie sktadnikow i wkasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej:
- przechodzi przez oczko sita, %, mm
# 20,0 mm 100
# 16,0 mm 80 - 100
#12,8 mm 67 — 85
#9,6 mm 6074
# 8,0 mm 54 — 67
#6,3mm 48 — 60
#4,0mm 40 - 50
#2,0 mm 28 - 38
(zawartos¢ frakcji grysowej) (62 -72)
# 0,85 mm 20-28
#0,42 mm 13-20
# 0,30 mm 11-18
#0,18 mm 7-12
# 0,15 mm 6-11
# 0,075 mm 5-7
2 Rodzaj i zawartos¢ asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno — asfaltowej D-50
45-56
3 Przestrzen niewypetniona, % V/V ponizej 3,0
4 Wypetnienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami zageszczonej mieszanki, %,
VIV 78 - 86
5 Modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym, 0,1 MPa, 0 1 h,
+ 40 € MPa, nie mniej niz 14,0
6 Stabilno$¢ w Marshalla w 60 C, kN 10,0
7 Odksztatcenie w Marshalla w 60 C, mm 2,5-4,0
8 Stosunek stabilnosci do odksztatcenia w Marshalla, KN/mm 25-4,0
9 Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mnigj niz 98
10 | Test na wystepowanie kolein zgodny z projektem Normy Europejskiej nr EN
00227128.4 przygotowanej przez TC 227.WGL1 cz. |. Préba kotem pojazdu (wheel
tracking test) na koszt Inwestora. Odpornosé na state deformacje (koleinowanie)
mieszanek bitumicznych - gtebokos¢ koleinyw procentach w odniesieniu do
pierwotnej grubosci ptyty asfaltowej (10 cm) po 30000 cykli w temperaturze 60T, dla <10
gestosci masy wbudowanej, rownowaznej z zageszczeniem uzyskanym po 80
obrotach (Gyratory Compaction Test)
11 | Sprawdzenie podatnosci na oddziatywanie wody jako stosunek $ciskania prébek
Marshalla w stanie nawodnionym do stanu nie nawodnionego, %, pielegnacja probek 80
w AASHTO T165-86

5.2. Wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 - 16mm - warstwa $cieralna.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowanie oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zalezno$ci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien byé¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosié:

- dla asfaltu D50 145€C=165C
Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata whasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30C od maksymalnej temperatury mieszanki mineraln o-asfaltowe;j.
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Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-z asfaltem D50 140C=170C
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanej warstwy Scieralnej jest utozona warstwa wigzgca.
Podtoze przed utozeniem warstwy Scieralnej zostanie oczyszczone i skropione asfaltowag emulsjg
kationowg szybkorozpadowg zgodnie z Specyfikacjg D.04.03.01.

5.3.1 Kontrola jakosci wykonanego podtoza Kontrola polega na sprawdzeniu:

- spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 m.;
- réwnosci podiuznej w sposéb ciagly - planografem
- ilosci skropienia.

5.4. Polgczenia miedzy warstwowe

Warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowg przed utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego
potaczenia miedzy warstwowego.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej 0,5 godziny.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
byta nie nizsza niz 5 T. Nie dopuszcza si ¢ uktadania podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przed przystgpieniem do ukladania wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szkicu zgodnego
z PZJ, pokazujgcego sposoOb uktadania warstwy, dzienng dziatke roboczg dtugosci min. 300 - 500 m w
zaleznosci od grubosci warstwy. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji
ruchu drogowego i oznakowania odcinka robét i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu
na drodze.

5.6. Zard6b probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prébny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

5.7. Odcinek prébny

Jezeli zazada tego Inzynier, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona
odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wkasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo$ci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny winien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

81



WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO D.05.03.05.02

5.8. Wbudowywanie mieszanki

5.3.2  Warunki ogélne

Mieszanka betonu asfaltowego musi byé wbudowywana mechanicznie, w sposob ciggly, bez przerw,
ukladarkg z wigczong wibracjg. Elementy ukfadarki rozkladajgce i dogeszczajgce mieszanke powinny
by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robét. Roboty powinny odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia w ciggu doby powyzej 5C).

5.3.3  Uktadanie
Szerokosé robocza uktadarki powinna by¢ dostosowana do szeroko$ci pasa roboczego. Uktadanie
nalezy wykonac¢ na odcinkach zgodnie z Rysunkami

5.3.4  Zageszczanie mieszanki

Rozlozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi i

ogumionymi. Sposéb zageszczania powinien by¢ sprawdzony i ustalony na odcinku probnym.

Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ nie mniejsza niz 135 C
5.3.5 Wykonanie zigczy

tgczenia dziatek roboczych oraz tgczen podtuznych nalezy wykonaé przy uzyciu tasmy bitumicznej,
klejonej do réwno obcietych krawedzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie dostaw materialéw

Wymagania dla materiatow przedstawiono w p.2. Badania kontrolne nalezy przeprowadzac¢ na
reprezentatywnych prébkach, w ktérych okresla sie:
a) dla kruszyw: ilos¢ ton przypadajgcych na jedno badanie kruszyw i wypetniacza nie wiecej niz:

Badanie Grys Kruszywo drobne Wypetniacz
granulowane
Uziarnienie 500 200 100
Zawartos¢ ziaren < 0,075 500 200 100
Wskaznik piaskowy 200
Ksztalt ziaren 500
Scieralno$¢ w bebnie kulowym 1000

Uwaga: w przypadku stosowania gryséw bazaltowych, nalezy dokonac dla kazdej dostawy optycznej
oceny wystepowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzen nalezy wykonaé¢ badanie
pod katem wystepowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niz 1 badanie/ 1000 ton.
b) dla asfaltow: badania penetracji, temp. migknienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.

6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki betonu asfaltowego W czasie produkcji nalezy
kontrolowac:

- sprawnos¢ urzadzen wytwdrni i maszyn wspotpracujgcych,
- temperature kruszywa, lepiszcza - nie rzadziej jak co 1 godz.,
- temperature gotowej mieszanki - dla kazdego s$rodka transportu (na wytwérni i budowie);
nalezy wprowadzi¢ system kontroli podlegajgcy ewidencji,
- skiad granulometryczny i ilo$¢ lepiszcza - 1 raz na 500 ton produkowanej mieszanki lecz nie
rzadziej niz 2 razy dziennie,
- oznaczenie gestosci strukturalnej i objetosciowej mieszanki mineralno-bitumicznej 1 raz na
500 ton produkowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niz 2 razy dziennie,
- modut sztywnosci mieszanki 1 raz na 500 ton,
- stabilnos¢ i odksztatcenie 1 raz na 500 ton, lecz nie rzadziej niz 2 razy dziennie.
Procedury, sposéb pobierania prébek oraz sposéb dokumentowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia.
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6.2.1 Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate o uziarnieniu 0 - 16 mm dla warstwy $cieralnej dopuszczajg odchylenia od skfadu
projektowanego:

- zawartos¢ lepiszcza t 0,3%;

- sito 0,075mm - + 1,5%;

- sito 0,18 mm - + 2,0%;

- sito 0,42 mm - + 2,0 %;

- sito 2,00 mm - + 4,0%;

- sito 10,0 mm - + 4,0%;

- wolna przestrzen w probkach Marshalla zageszczonych 2 x 75 uderzen w temp.150 C

(tolerancja 2 C) powinna wynosi¢ 2 — 4 %

6.3. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowacé:
- grubos¢ i jednorodnos$¢ uktadanej warstwy - na biezgco, - temperature zageszczanej
mieszanki - na biezaco;
- prawidtowos¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnos¢ z przyjetymi zasadami przyjetymi
w PZJ i sprawdzonymi na odcinku prébnym.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykona¢ nastepujgce badania i pomiary:
- zageszczenie - 1 badanie na 5000 m2 utozonej nawierzchni,
- sprawdzenie rownosci podtuznej - pomiar ciagly planografem,
- sprawdzenie rownosci poprzecznej - tatg w odstepach co 100 m,
- sprawdzenie spadkéw poprzecznych - tolerancja - 0,5% - co 100 m i w miejscach
charakterystycznych,
- pomiar grubosci warstwy - na wycietych prébkach 1 badanie na 5000 m2 utozonej warstwy;
- szerokosc - tasma co 100 m prostopadle do osi drogi,
- zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie - 1 badanie na 5000 m2
- sprawdzenie rzednych niwelety,

5.3.6  Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni

- wskaznik zageszczenia min. 98%

- réwnos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia + 4 mm;

- grubosé warstwy: tolerancja = 10 % grubo$ci projektowanej;

- szerokos$¢ warstwy: tolerancja = 5cm;

- niweleta: tolerancja t 10 mm,;

- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 3 -5 %

5.3.7  Stan zewnetrzny nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny.
Nalezy ocenié:
- jednorodnos¢ powierzchni warstwy,
- szczelno$¢ nawierzchni w miejscu potgczen (styk podiuzny z kraweznikiem, urzadzenia obce,
styki podtuzne i poprzeczne nawierzchni),
- splywalnos¢ wody po powierzchni warstwy (brak miejsc bezodptywowych).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (mz) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
Obmiaru robét dokonaé na budowie w obecnosci Inzyniera oraz uzyskac jego akceptacje.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad okreslonych w DMU.00.00.00. ,Wymagania ogélne".
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ na podstawie sprawdzen wynikéw, obserwacji przebiegu robét oraz
komisyjnej oceny jakosci. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét
poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
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9. PLATNOSCI
Platnos¢ za metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy $cieralnej zgodnie z obmiarem i
zatwierdzeniem przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obejmuije:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i transport materiatéw,
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
- wytworzenie mieszanki, transport i wbudowanie z zageszczeniem,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- wykonanie wszystkich badan i pomiaréw wedlug wymagan okreslonych w punktach 2,5 i 6
niniejszej Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-96/B-11112

2. PN-61/S-96504

3. PN-76/B-06714/12
obcych.

4. PN-78/B-06714/26
5. PN-91/B-06714/15
6. PN-EN 932-3:1999

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania geometryczne wtadciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu

ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-78/B-06714/13
mineralnych.

8. PN-77/8-06714/17
9. PN-88/B-04300
10. PN-65/C-96170
11. PN-84/C-04134
12. PN-89/C-04130
13. PN-73/C-04021
PiK.

14. PN-82/C-04008
Mercussona.

15. PN-851C-04132
16. PN-83/C-04523
17. PN-911C-04109
18. PN-67/S-04001

nawierzchni bitumicznych.

19. PN-64/S-96022
20. PN-B-11111:1996
Zwir i mieszanka.

21. PN-B-11113:1996
Piasek.

22. PN-C-04024:1991
23. PN-C-96173:1974
24. PN-S-96025:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

Przetwory naftowe. Pomiar temperatury tamliwosci asfaltéw wg Frassa.
Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury miekniecia asfaltow metodg
Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu metodg
Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow.

Oznaczenie zawartosci wody metoda destylacyjna.

Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach.

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

25. "Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate."
Informacje, Instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1995r, Wyd. Il
uzupetnione.

26. "Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, Instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy
Drog i Mostow, Warszawa 1995 r., Wydanie |l uzupetnione.

27. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem i tata.
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29. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztatcenia
mas mineralno - asfaltowych.

30. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, 1997.

31. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje —
Zeszyt 60 IBDiM, Warszawa 1999.

32. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

33. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE .
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przeciwerozyjnym umochieniem powierzchniowym skarp, rowéw i sciekéw.

1.2. Zakres stosowania SST

SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie
drogi powiatowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i $ciekdw nastepujgcymi sposobami:

- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

- brukowaniem;

- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. RO6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
rodlinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
sposob trwaly zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje
sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin
pomiedzy poszczegolinymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci pasow
darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m,
ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.6. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych,
srodkdw uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni
gruntu.

1.4.7. Brukowiec - kamieh narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokrgglonych krawedziach.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umochnienie rowu lub $cieku.

1.4.9. Biowtdknina - mata z widkna bawetnianego lub bawelnopodobnego, wykonana technikg
widkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.10. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone technikg
tkacka, dziewiarskg lub wiékninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementow),
geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materialy ztozone z réznych
wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury
w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy skladowe, z oczkami potgczonymi
weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki komérkowe (z tasm tworzgcych
przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekdw objetymi niniejsza SST sa:
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- brukowiec,
- mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,

2.3. Darnina

Darning nalezy wycina¢é z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych plugéw i krojow. Platy lub pasma wycietej darniny, w
zalezno$ci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6
do 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie jest od razu
wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wiekszg
niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych
darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999
[9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.6. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny byé wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny byé proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosié¢ od 1,5 do 2,5cm, a di. od 20
do 30 cm.

2.7. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.8. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Skiadowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.9. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i sciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [€].

2.10. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- piyt ubijajgcych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.10. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych
beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnédze skarpy nasypu od 15 do
25cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu,
w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy
ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac¢ rowki poziome lub pod kgtem
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30° do 45° o giebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowOw poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:

- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

- naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4)
metodg mulczowania lub hydromulczowania.

5.4. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokiadnie
wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej. W okresach suchych
powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3
tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darh przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru .

5.4.1. Darniowanie ko zuchowe

Darh ukiada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien byé oparty o
element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny nalezy uklada¢ tak, aby $cisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate
szpary nalezy wypeti¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Ulozong darnine nalezy uklepac¢
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza. Wykonujgc
darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, platy
darniny nalezy przybié¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m® i nie mniej niz 2 szt. na ptat.
5.4.2. Darniowanie w krat e

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m).
Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kgtem 45°,
krzyzujgcymi sie w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowg i SST. Ulozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i
przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajgcg wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.5.1. Przygotowanie podio za

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.5.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podkiad z
grubszego kruszywa nalezy uktadac ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajgcego sie
wyréwnywac przecigganiem laty, ,pod tate”. Po utozeniu podkiadu nalezy go lekko uklepa¢, ale nie
ubija¢. Przy umocnieniu rowow i $ciekdw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe
zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

5.5.3. Kraw ezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sie ,pod sznur”
tak, aby ich goérne krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki
ukilada sie bezposrednio na wyréwnanym podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.5.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy ukfada¢ na przygotowanym podkiadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada sie ,pod
sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Ukladanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikéw. W przypadku
gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii
obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy ukiadal tak, aby szczeliny
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miedzy sasiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt
skierowany w podktad. Po ufozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnie
ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu. W przypadku ukitadania brukowca na podktadzie z
kruszywa i mchu, szczeliny nalezy dokladanie wypelnic mchem, a nastepnie kruszywem i
powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.

W przypadku ukladania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roziozonej na podkladzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie
wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg
piasku i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw sa:

- phyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],

- phyty sciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05 [14],

- prefabrykaty scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].
Podtoze, na ktérym ukladane bedg elementy prefabrykowane, powinno byé zageszczone do
wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o
stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika | = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z
zachowaniem spadku podtuznego i rzednych scieku zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m“. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsunie¢, czy poszczegllne platy darniny nie wyrézniajg sie barwag charakteryzujgcy jej
nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie. Na powierzchni ok. 1 m® nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegolnych ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka = 2 cm,
- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
- réwnosci gérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1
cm,

90



UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW D.06.01.01

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie,
- m (metr) utozonego scieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
OgoIne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?® umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, brukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning i geosyntetykami obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m ulozonego scieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulozenie prefabrykatow,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec .
2 PN-B-11111:1996 K(uszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-12074:1998 U_rzanema wodno—mell_oracyjne. _Umacnlamg i zadarnianie powierzchni
biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cement’. (_Zement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

3. PN-B-11113:1996

© N o0 A
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9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

92



BARIERY OCHRONNE STALOWE D.07.05.01

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych SP-06.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem barier ochronnych stalowych:

- SP-06, o rozstawie stupkéw 2 m, odcinkéw poczatkowych i koncowych,
zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca.
1.4.3. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielgcym, przeciwdzialajgca przejechaniu pojazdy na drugg jezdnie.
1.4.4. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem wysiegnikOw zapewniajgcych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250
mm.
1.4.5. Bariera przekfadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do
180 mm.
1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej,
majgcy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktorego prowadnica powinna odksztatca¢ sie stopniowo i w spos6b plastyczny.
1.4.7. Przekfadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraggtej, prostokatnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci 100 + 140 mm, umieszczony pomiedzy
prowadnicg a stupkiem, ktdérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wasciwosci
kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych,  ze prowadnica bariery w pierwszej
fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkow nie jest odginana do dotu lecz unoszona ku gorze.
1.4.8. Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest
utrzymanie prowadnicy w okre$lonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 + 0,4 mm, co
zapewnia duzg podatnos¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dos¢ tagodnie obcigza
stupki sitami od nadjezdzajgcego pojazdu.
1.4.9. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami Iub
przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.
1.4.10. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do

stupkow.
1.4.11. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasie kolizji:
typ| : bariera podatna, z odksztalceniem dochodzgcym od 1,8 do 2,0 m,
typ Il : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
typ lll :  bariera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem réwnym lub bliskim zeru.
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1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robd6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier

Zgodnie Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac¢ nastepujgce bariery ochronne stalowe:

- SP-06,
odpowiadajgce wymaganiom podanym w “Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” -
GDDP, Warszawa, maj 1994,
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, wedtug zasad niniejszej ST
sa:

- prowadnica (profilowana tasma stalowa),

- stupek,

- wysiegnik,

- przekiadka,

- wspornik,

- faczniki ukosne,

- obejmy stupka,

- pas profilowy,
w zaleznosci od typu zastosowanej bariery.
Na barierach skrajnych - zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, bedg zastosowane elementy
odblaskowe U-1c:
korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej ocynkowanej # 2 mm,
element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze odblaskowym, o barwie
zgodnej z “Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”.

2.3. Prowadnica

Profilowana tasma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadaé
normie PN-H-93461/15.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

- dla dlugosci catkowitej £ 5 mm,

- dla dlugosci czynnej £2 mm,

- dla szerokosci + 4 mm,

- dla gtebokosci ttoczen = 3 mm.
Powierzchnia prowadnic powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow powtoki
antykorozyjnej.

2.4. Stupki barier ochronnych

Jako stupki do barier mozna stosowac:
- dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419,
- ceownik giety na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03]
w zaleznosci od rodzaju bariery.
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wg PN-88/H-
84020 lub innej uzgodnionej stali i normy.
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Tablica 1 Podstawowe wlasnosci ksztattownikéw wg PN-88/H-84020
Stal Granica plastycznosci, minimum dla Wytrzymatos$é na rozcigganie
stupkow, MPa dla stupkéw, MPa
St3W 195 340 + 490
St4w 225 400 + 550

2.5. Elementy montazowe i potgczeniowe

Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki, tgczniki ukosne, sruby, nakretki itp. powinny byé
zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia
otworéw, rodzaju materiatéw i powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.6. Elementy korhcowe barier stalowych

Odcinki poczatkowe i koncowe barier powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz “Katalogiem drogowych barier ochronnych” w zakresie:
- odcinki poczatkowe i koncowe barier skrajnych diugosci 8 mi 12, wg Karty “Katalogu” 08.01.
- odcinki poczgtkowe i koricowe barier dzielgcych diugosci 8 m, 12 m, 16 m, wg Karty
“Katalogu” 08.02.
- odcinki poczatkowe i koncowe barier skrajnych i dzielgcych diugosci 4 m, wg Karty 08.03

2.7. Polgczenie bariery mostowej z drogowg

Potgczenie barier stalowych ustawianych na obiektach mostowych z barierami na drodze nalezy
wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz “Katalogiem elementéw powtarzalnych, K06,
Obiekty mostowe”.

2.8. Ochrona antykorozyjna

Spos6b zabezpieczenia metalowych elementéw bariery przed korozjg ustala producent w taki
sposob, aby zapewni¢ trwalo$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych lub 3 + 5 lat w warunkach $srodowiskowych o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku
braku wystarczajgcych danych minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosié¢ 60 um.

2.9. Materialy do stosowania elementow betonowych

2.9.1 Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.9.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposOb wykonania deskowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST Iub okreslone przez Wykonawce i przedstawione do akceptacji Inzyniera.
Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z czesciowym uzyciem materiatbw drewnopochodnych
lub metalowych, wzglednie z gotowych elementéw o mozliwosci wielokrotnego uzycia i wykonania
powtarzalnych uktadéw konstrukcji jako deskowanie przestawne, slizgowe lub przesuwne, zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-D-95017, PN-B-06251, PN-D-
96000 oraz do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

gwozdzie wg BN-87/5028-12,

Sruby, wkrety do drewna i podkfadki do $rub wg PN-M-82101, PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 i PN-M-82010,

formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02,

ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11,

sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okreslonymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi
przez Inzyniera.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
2.9.1.2. Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa B 15, nasigkliwos¢
powinna byé nie wieksza niz 5%, stopienn wodoszczelno$ci - co najmniej W 2, a stopien
mrozoodpornosci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250.
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” i
powinien spetnia¢ wymagania PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i
spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje je dokumentacja projektowa lub ST. Prety
zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi wiéknami
(drucikami) stalowymi, witéknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materiat taki
powinien posiada¢ aprobate techniczna.

2.10. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw prefabrykowanych (fundamentow,

kotew) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw

powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w BN-80/6775-03.01.

2.11. Sktadowanie materiatdow

Elementy dluzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktadaé
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkiadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna
sktadowaé w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania barier

Montaz barier wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
- zestawy sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
- wibratory do pogrgzania stupkéw w grunt,
- wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,
- drobne narzedzia do montazu
oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport barier

Transport konstrukcji barier stalowych moze sie odbywaé dowolnymi $rodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawaé poza gabaryt Srodka transportu. Elementy S$liskie
(szczegolnie pasy profilowane) przewozi¢ nalezy w opakowaniach tj,. na paletach w wigzkach lub
opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i pofgczeniowe =zaleca sie¢ przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wykonaé
nastepujgce roboty przygotowawcze:

- wytyczyc trase bariery,

- ustali¢ lokalizacje stupkow,

- okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsc i przejazdéw w barierze, itp.
5.2.2 Osadzanie stupkéw
Spos6b osadzania stupkéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Stupki moga byé:

- whijane w grunt urzadzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,

- osadzane w fundamentach betonowych,

- osadzane w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Dopuszczalne odchyiki osadzonych stupkéw wynosza:

- odchylenie od pionu + 1%,

- odchytka w wysokosci stupka + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni = 2 cm,

- odchytka w odlegtosci miedzy stupkami + 11 mm.
5.2.3 Montaz bariery
Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw Ilub cie¢
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegodinych elementéw bariery.
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie jezdni,
biate - po lewej stronie jezdni. Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé
zgodne z ustaleniami “Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP, maj 1994.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg zobowigzani
przez wtasciwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. 1 2.2.2,

- Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter robo6t betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja, wymiary,
wysokosé prowadnicy nad terenem),
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- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z pkt 2 i katalogiem (informacjq)
producenta barier,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z pkt 5.2.2.,

- prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3.,

- poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m bariery o rozstawie stupkéw 2 — 4 m,
- 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt 7 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow,
- o0sadzenie stupkéw bariery,
- montaz barier odpowiedniego typu - wymienionego w pkt 7, wraz z umocowaniem elementéw
odblaskowych,
- regulacja wysokosci bariery,
- wykonanie odcinkéw poczatkowych i koncowych, dla odpowiedniego typu barier,
- wykonanie elementéw potgczeniowych miedzy barierg mostowa,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
2. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
3. PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
4. PN-73/H-93460/03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rGwnoramienne
ze stali weglowej zwyklej jakosci o R, do 490 MPa
5. PN-78/H-93461/28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

98



BARIERY OCHRONNE STALOWE D.07.05.01

10.2. Inne dokumenty

“Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994

“Wytyczne projektowania drég | i 1l klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe), WPD-1,
GDDP, 1995

L.Mikotajkéw: “Drogowe bariery ochronne”, WKit, 1983

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakOéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. (Zal. nr 1 do zarzgdzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. poz. 120

No

©®
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej, na tawie zwirowej
lub tluczniowej; wtopionych na tawie betonowej, zwirowej, tluczniowej; wtopionych bez tawy, na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od
jezdni.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt 1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikéw

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw wg zasad niniejszej ST sa:

2.2.1 Krawezniki betonowe
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 100x20x30
cm gatunku 1-go. Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 o BN-
80/6775-03/04 oraz posiadac¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikdw.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- nasigkliwosc¢ < 4%,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego - 3 mm,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-88/B-06250.
Powierzchnie kraweznikbw powinny by¢ gtadkie, bez rowkdw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych giebokos¢ nie przekracza 5
mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw
montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

- nadlgosci £ 8 mm,

- na szerokosci i wysokosci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikdw powinno by¢ takie,
aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

100



KRAWEZNIKI BETONOWE D.08.01.01

2.2.2 Beton na tawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien byé zaprojektowany
zgodnie z PN-B-06250.

2.2.3 Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

2.2.4 Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymaganiom normy PN-B-
19701. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem klasy nie
mniejszej niz 32,5; 42,5. Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé¢ klasy nie mniejszej
niz 42,5.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5 Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711.

2.2.6 Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

2.2.7 Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub
posiadac aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1. OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1 Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe i kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki
nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2 Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
4.2.3 Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikéw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawianego w
pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2  Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3 Wykonanie fawy pod kraweznik

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien byé
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
stosujgc co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowag odpowiadajgca
wymaganiom pkt 2.2.7.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajgc woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc
poszczegodlne warstwy.

tawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tiuczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gérng powierzchnig tawy ttuczniowej nalezy wyréwnac
klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w fawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy ftawe wykonac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegoélne warstwy.

5.2.4  Ustawienie kraweznikéw

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczyscic¢ i zmyé woda. Co 50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masg zalewowg
nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach. Na tukach w planie ustawiaé krawezniki tukowe lub
krawezniki krotkie odpowiednio dociete; tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykona¢ z
kraweznikéw prostych.

Ustawianie kraweznikOw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z
piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgdIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Ocena jakosci kraweznikow

Ocene prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopéw polega na ocenie:
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wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja +2% w stosunku do
wymaganego,
szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancjg +2cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ profilu podituznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg - dopuszczalna
tolerancja +1cm na kazde 100 m tawy,

wysokosé (grubosc) taw z tolerancjg £10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100
m),

szerokos¢ gornej powierzchni faw z tolerancjg £20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach
na 100 m),

réwnosé gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy
przytozeniu taty 3-metrowej,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +2cm na 100 m wykonanej
tawy.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzgdzenia zageszczajgcego.

tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczeg6lnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z fawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii kraweznikéw w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100
m tawy),

odchylenie niwelety - max. £1cm (na kazde 100 m),

rownosé gornej powierzchni kraweznikdw - tolerancja przeswitu pod fatg < 1 cm przy
przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

doktadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogolne”

pkt 9.
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Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,
- wykonanie tawy fundamentowej z oporem
- pielegnacja betonu
- obciecie pitg mechaniczng istniejgcej krawedzi nawierzchni bitumicznej,
- profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza
- rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,
- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
- zaspoinowanie kraweznikow zaprawg i pielegnacja wodg spoin,
- wypehienie szczelin masg zalewows,
- zasypanie zewnetrznej $ciany gruntem i ubicie,
- wypehienie betonem szczeliny miedzy kraweznikiem a istniejgcg krawedzig nawierzchni
bitumicznej
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
8. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
10.2. Inne dokumenty
9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych Wspélne wymagania i badania.
11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982
r.

14. BN-B-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki skalne.

15. BN-B-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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D.08.02.02. CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg nawierzchni chodnikow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1, zgodnie z DMU. 00.00.00 -"Wymagania OgéIne".

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w DMU. 00.00.00. - "Wymagania Ogélne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w DMU.00.00.00. -
"Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow

Materialy przeznaczone do stosowania w ramach wykonania nawierzchni

- kostka brukowa z betonu prasowanego grubos$ci 6 cm,

- piasek famany 0.075/2 mm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku srednio lub gruboziarnistego

- woda,

- kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu ciggtym i granulacji 0+40 mm dla ciggéw pieszo-
jezdnych,
kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu ciggtym i granulacji 0+63 mm dla chodnikow,

2.2. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla materiatdw stosowanych wedlug zasad niniejszej Specyfikacji winny spetnia¢
wymagania nizej wymienionych norm:

2.2.1 Kostka prasowana drobnowymiarowa gr. 6cm. Winna posiada¢ atest do stosowania w
budownictwie drogowym.

2.2.2. Piasek - PN-69/6721 i PN-79/B-12001
2.2.3. Pospdika - BN-66/6721-21

2.2.4. Cement portlandzki 25 - PN-B-19701:1997

2.2.5. Woda - PN-B-32250

2.2.6. Kruszywo - wymagania jak w S D.04.04.02.
3. SPRZET

Wykonanie Rob6t przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu
mechanicznego:

- do utozenia podbudowy - recznie lub uktadarkg kruszywa,

- do zageszczenia podioza i podbudowy- lekki walec wibracyjny ,
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- do zageszczania warstwy mieszanki piaskowo-cementowej - ptyta wibracyjna,
- do przygotowania podsypki - mieszarka,
- do transportu wody - beczkowéz.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.
Kostka z betonu prasowanego winna by¢ przewozona na zabezpieczonych paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane chodniki zlokalizowanych przy
krawedzi jezdni.

Ogodlne zasady dotyczace wykonania Robét podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét:

5.2.1. Wykonanie koryta

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami okreslonymi w
Rysunkach i zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0.97.
Dopuszczalne tolerancje glebokosci wykonanego koryta wynoszg + 2 cm. Tolerancja dla szerokosci
koryta wynosi £ 5 cm.

5.2.2. Wykonanie podbudowy.

Chodniki - podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0 - 63mm o grubosci wg Dokumentacji
Projektowej wykonana wedlug zasad D.04.04.02 z zageszczeniem do wskaznika 0.98.

5.2.3. Utozenie nawierzchni chodnikow

Kostke prasowang uktadac na podsypce piaskowej grub. 3cm tak aby krawedz znajdowatla sie 1 cm
ponad krawedzig kraweznika. Po utozeniu nawierzchni szczeliny pomiedzy elementami nawierzchni
zasypac piaskiem srednioziarnistym, a nastepnie nawierzchnie zagesci¢ ptytg wibracyjna. Po
wykonaniu zageszczenia nawierzchnie nalezy uzupetni¢ zasypka oraz 2-krotnie pola¢ woda.

5.3. Wymagania dla wykonania Robot

5.3.1. Koryto
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i mie¢
odpowiednig gieboko$¢. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego spadku podiuznego nie moze
wynosi¢ wiecej niz o = 0,5%.
Stopieh zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy od 0.97 okreslonym wg PN-88/B-04481.
5.3.2. Lawa z pospoiki
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci £10 % wysokosci projektowe;j

- dla szerokos$ci 20 % szerokosci projektowej
5.3.3. Podbudowa
Wymagania jak w D.04.04.02. - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Dopuszczalne odchylenia wynosza:

- dla grubosci podbudowy - + 10%

- dla szerokosci podbudowy - +5 cm

- dla spadku poprzecznego podbudowy z kruszywa - + 0.5%
5.3.4. Réwnos$¢ nawierzchni
Roéwnosci nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 150 - 250 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych lecz nie rzadziej niz co 50 m.
5.3.5. Profil podtuzny
Odchylenia od projektowanej niwelety sprawdzone niwelacjg nie mogg przekraczaé + 2 cm.
5.3.6. Profil poprzeczny
Profil poprzeczny bada sie szablonem z poziomica co najmniej raz na kazde 150 — 250 m* utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu czy:
- materiaty spetniajg wymagania wymienione w p.2.2.
- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w p.5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 metr kwadratowy wykonanego chodnika,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w DMU.00.00.00. -"Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSCI
Placi sie za metr kwadratowy (m?®) wykonanego chodnika. Ptatno$é zgodnie z obmiarem i ocena rob6t
na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena obejmuije:
- zakup i dostawe materiatow
- prace przygotowawcze z wytyczeniem geodezyjnym,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,
- kompletne wykonanie robét wymienionych w p. 5 z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.1 5.3
Specyfikaciji,
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-8016775-03/01 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania."

2. PN-80/6775-03/03 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

3. PN-80/6775-03/04 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

4. PN-B-19701:1997 Cementy. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-32250 "Woda do betonéw i zapraw."

6. PN-B-1111:1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka”

7. PN-88/B-04481 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1, zgodnie z DMU. 00.00.00 -"Wymagania Ogoélne".

Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w DMU. 00.00.00. - "Wymagania Ogolne”

Ogoblne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w DMU.00.00.00. -
"Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Rodzaj stosowanych materiatow

2.1.1. Materiaty dla S D.08.03.01 - "Obrzeza betonowe":

- obrzeza betonowe 100x20x6cm; 100x27x6cm, 100x30x8cm, 75x30x8cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

- piasek

- ptyty betonowe wibroprasowane 50x50x6¢cm

Wymagania dla materiatow

Wymagania dla materiatéw stosowanych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji winny spetnia¢
wymagania nizej wymienionych norm:

2.2.1. -Obrzeza - BN-80/B-6775-03/04

2.2.2. -Piasek - PN-69/6721 i PN-79/B-12001
2.2.3. -Cement portlandzki kl. 42,5 - PN-B-19701:1997
2.2.4. -Woda - PN-B-32250

2.2.5. -Kruszywo - wymagania jak w S D.04.04.02.
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3. SPRZET

Wykonanie Robot przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu
mechanicznego.

do wykonania koryta:

- lekka koparka,

- lekka spycharka,

do utozenia podbudowy - recznie lub uktadarkag kruszywa,

do zageszczenia podioza i podbudowy- lekki walec wibracyjny ,

do zageszczania warstwy mieszanki piaskowo-cementowej - ptyta wibracyjna,
do przygotowania podsypki - mieszarka,

do transportu wody - beczkowéz.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane ustawienia obrzezy.
Ogolne zasady dotyczgce wykonania Robét podano w DMU.00.00.00 ~Wymagania Ogolne"

Zakres wykonywanych robot:

5.2.1. Wykonanie koryta - koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze
spadkami okreslonymi w Rysunkach i zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0.97.

Dopuszczalne tolerancje gtebokosci wykonanego koryta wynoszg = 2 cm. Tolerancja dla szeroko$ci
koryta wynosi £ 5 cm.

5.2.2. Ustawienie obrzezy betonowych - ustawienie na podsypce piaskowej o gr. 10cm wraz z jej
ubiciem. Wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika winna wynaosi¢ 2-5 cm, a niweleta powinna
by¢ zgodna z Rysunkami. Spoiny o szerokosci nie przekraczajgcej 1 cm wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny wypetni¢ na peing gtebokos¢. Obramowania wokot
drzew oraz innych urzgdzenh wykonac¢ przy zatozeniu ustawienia gérnej krawedzi obrzeza o 1 cm nizej
od poziomu chodnika celem umozliwienia swobodnego sptywu wody opadowe;j.

5.2.3. Przy zielencu i wokét drzew utozy¢ obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach
100x27x6cm.

5.2.4. Piyty betonowe wibroprasowane uktadac na tawie gr. 3cm z piasku.

Wymagania dla wykonania Robot

5.3.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i mie¢
odpowiednig gieboko$¢. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego spadku podiuznego nie moze
wynosi¢ wiecej niz o = 0,5%.

Stopieh zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy od 0.97 okreslonym wg PN-88/B-04481.

5.3.2. Obrzeza

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy - + 1 cm Dopuszczalne odchylenie od
projektowanego kierunku - + 1 cm

5.3.3. Profil podtuzny

Odchylenia od projektowanej niwelety sprawdzone niwelacjg nie moga przekracza¢ + 2 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu czy:

materialy spetniajg wymagania wymienione w p.2.2.
wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w p.5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest:
dla D.08.03.01 - metr (m) ustawionego obrzeza

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w DMU.00.00.00. -"Wymagania ogdélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSCI

Placi sie za metr (m) ustawionych obrzezy. Ptatno$¢ zgodnie z obmiarem i ocena rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Cena obejmuije:

- zakup i dostawe materiatéw

- prace przygotowawcze z wytyczeniem geodezyjnym,

- kompletne wykonanie robét wymienionych w p. 5 z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.15.3
Specyfikaciji,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-8016775-03/01 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.”

2. PN-80/6775-03/03 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

3. PN-80/6775-03/04 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

4. PN-B-19701:1997 Cementy. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
5. PN-B-32250 "Woda do betondw i zapraw." .
6. PN-B-1111:1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka”
7. PN-88/B-04481 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

Inne dokumenty

8. BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych dla robot fundamentowych obiektu mostowego oraz konstrukcji z koszy siatkowo - kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t fundamentowych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektéw mostowych, wraz z usunieciem wody z
wykopéw lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody.

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe i zasypanie fundamentéw do poziomu terenu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznos$ci $cian wykopow oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej
naptywajgcej do wykopu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-U.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5.1. Zgodnos¢ z Dokumentacjg

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i z zachowaniem wymagan
niniejszej Specyfikaciji.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

1.5.2. Wymagania geotechniczne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

a) zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntow,
poziom waod gruntowych i powierzchniowych,

c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,

zadrzewienie itp.).

1.5.3. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomic Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.
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1.5.4. Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub
elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomié o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania,
c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia

fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie
natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia
odpowiednich sposobéw zabezpieczenh.

1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

1.5.5.1. Przejecie punkéw pomiarowych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca robét powinien przejgé¢ od Inzyniera punkty state i
charakterystyczne, tworzgce ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
zgodnie z ST.M.01.01.01.

1.5.5.2. Zabezpieczenia i ochrona punktéw pomiarowych

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow
statych nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je
odtworzy¢.

1.5.5.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopéw powinno by¢ wykonane na tawach
ciesielskich lub podobnych urzgdzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i
potwierdzone protokolarnie.

1.5.6. Odwodnienie terenu

1.5.6.1. Urzadzenia odwadniajgce

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje rowniez odwodnienie wykopOw poprzez odpompowanie wody.

1.5.6.2. Szkody na terenach sgsiednich
Wykonane urzgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w
innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkdd na terenach sasiednich.

1.5.6.3. Ochrona wykopo6w przed zalaniem wodg

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajagcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w
razie potrzeby, rowy.

1.5.7. Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robo6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywaé w sposo6b okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. Wytyczne
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Przez pojecie "obnizonej

temperatury” nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

2. Materiaty

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia scian wykopdw oraz wykonywania konstrukcji podpierajgcych
lub rozpierajgcych sciany wykopdéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom
PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000

Do obudowy wykopu stosuje sie elementy drewniane lub walcowane elementy stalowe.

3. Sprzet
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Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania rob4t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnic ciggtosé wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg Techniczng. W
przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzgdzen lub narzedzi nie zapewniajg
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robo6t, Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego
sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub
na odkiad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania
odktaddéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej
krawedzi wykopu powinna wynosic:
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy
i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.
Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajagcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robét.
Jesli grunty z wykopu nie sg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, przewidziane do ponownego
wbudowania to winny by¢ odtransportowane w miejsce wskazane przez Inzyniera. Zaktada sie odlegto$c
transportu do 15 km.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Og6lne wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

W Projekcie tym winny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczen wykopdéw w oparciu o odpowiednie
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci rob6t, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie.

Zaleca sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz2,0 m, a
koparka do 4,0 m.

Wykonywanie wykopOow ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych. Przy wykonywaniu
wykopdéw w $ciance szczelnej nalezy doktadnie oczyscié¢ z gruntu brusy scianki szczelnej od strony
fundamentu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokosé posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac srodki
zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztaiceniem tych budowli. Srodki te powinny byé podane w
Dokumentacji Projektowej.
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W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.1.1. Pompowanie wody z wykopu

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

a) pompowanie wody bezposrednio z wykopu ogrodzonego $ciankg szczelng

b) wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu

¢) wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.

Wspélnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest zapewnienie dobrego doptywu wody i
niedopuszczenie do wymywania drobnych czgstek z odwadnianego gruntu.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopbw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza:
- w wymiarach w planie £10 cm
- dla rzednych dna +5 cm.

5.3. Zabezpieczenie scian wykopbéw przez rozparcie

5.3.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopéw
W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac¢, zeby:

a) gorne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 + 15 cm ponad teren,

b) rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

d) w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyj$cia w odlegtosciach max. co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie
po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.3.2. Rozbidrka zabezpieczen scian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia
lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢, podana w pkt. 4,
przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,
b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw

obsunieciu sie gruntu.
6. Kontrola jako $ci robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999 -
Roboty ziemne budowlane (PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne) oraz
BN-83/8836-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac
nastepujgce sprawy:

- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa
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- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- odwadnianie wykopéw

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie wykopow

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.
8. Odbidr robot

8.1. Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorom.

8.2. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz rysunkami rozpar¢ sporzgdzonymi
przez Wykonawce,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

c) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych roboét, do ktérych pézniejszy dostep
jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét
ziemnych z Dokumentacjg Projektowg wg p. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzgdzen odwadniajgcych z
Dokumentacjg Projektowg odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg ST na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz
stwierdzeniu ich zgodno$ci z ST przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z podziatkg
centymetrowg z doktadnoscig do 1,0 cm oraz niwelatora.

8.4. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 8.4 daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty ziemne do zgodno$ci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

Wg Specyfikacji szczegétowych dotyczacych robot ziemnych (ST.M 11.01.04, ST.M.11.01.07,
ST.M.11.01.08.)

10. Przepisy zwi gzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostow, zeszyt 1-25
Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM
1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zasypaniem wykopow oraz przestrzeni za przyczo6tkami wraz z zageszczeniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t mostowych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu fundamentéw podpér
obiektéw mostowych do poziomu istniejgcego terenu lub do poziomu okreslonego w Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg
WZOoru;
Pd
Is= 00
Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik r6znorodnosci - wielko$é charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

deo
U= od
d1o0
gdzie:
d60 - srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - srednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST.D-M-
U.00.00.00. "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

2. Materialy

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime,
jezeli tylko spetniajg nastepujgce warunki:

- nie sg to materialy agresywne w stosunku do budowli, wykazujgce pecznienie, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm,

- Dokumentacja Projektowa dopuszcza zastosowanie gruntu rodzimego do zasypania wykopow.
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Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny byé wypetnione betonem
klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

W przypadku koniecznosci zasypania wykopu piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, nalezy
stosowac piasek sredni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm
nie wiekszym niz 15% wagowo.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania podlega akceptacji przez Inzyniera.
4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw do zasypywania wykopéw powinny odbywac¢
sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasypywanie wykopéw.

Zasypywanie wykopéw powinno byé¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych rob6t. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé
oczyszczone z torfow i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie
stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).
Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokoét wykopu.
W przypadku zasypywania wykopéw zlokalizowanych w miejscach, w ktérych bedzie wykonywany nasyp
drogowy nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczac go tak jak przy wykonywaniu
nasypoéw drogowych (ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje innego sposobu zasypania).

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych
warstw winna wynosié:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4
m

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien byé réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.
Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

» Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

» Warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

* Prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

W obrebie klina odtamu przycz6tkéw nalezy jako zasypki lub gruntu do formowania nasypéw uzywac
wylgcznie grunty niespoiste, dobrze przepuszczalne.

6. Kontrola jako $ci robot

Przed przystapieniem do zasypania wykopéw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan wykopow (czy sg
oczyszczone ze $mieci, pozostalosci po szalowaniu fundamentéw). Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj i
stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopéw. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2
niniejszej Specyfikaciji.

Kontroli podlega réwniez sposéb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robot
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Jednostkg obmiaru jest 1 m® przestrzeni wypetnienia gruntem zasypowym. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr ko ncowy

Wg ST.M.11.01.00 za wyjgtkiem punktu 8.3.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?® zasypanego wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie gruntu z odktadu lub w przypadku zasypania wykopéw gruntem piaszczystym z dowozu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg pozyskanie tego gruntu wraz z transportem na miejsce wbudowania,
przygotowanie i wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zageszczeniem, a takze

uporzadkowanie terenu wokét podpory.

10. Przepisy zwi gzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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M.11.01.07. WYKOPY POD tAWY W GRUNCIE NIESPOISTYM B EZ UMOCNIENIA
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw
pod tawy fundamentowe w gruncie niespoistym bez umocnienia.

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan
niniejszej Specyfikaciji.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.
3. Sprzet

Wg ST.M.11.01.00.

4. Transport

Wg ST.M.11.01.00.

5. Wykonanie rob6t

Wg ST.M.11.01.00 za wyjgtkiem punktu 5.3.1 oraz 5.3.2. Ponadto obowigzujg nastepujgce wymagania
dotyczace zabezpieczenia scian wykopow bez rozparcia:

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza sie w
przypadkach wystepowania rumoszy wietrzelinowych do gtebokosci 1,0 m wykopu oraz gdy nie
wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej
€0 najmniej gtebokosci wykopu. W pozostatych przypadkach nalezy stosowa¢ bezpieczne nachylenie
$cian wykopow. Winny one by¢ podane w Dokumentacji Projektowej w przypadkach, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nhawodnionym,

b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

c) teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szeroko$ci mniejszej od giebokosci wykopu,

d) wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Jesli w Dokumentaciji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarpy:

- w skatach litych niespekanych - $ciany pionowe,

- w rumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1: 1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1: 1,5.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wod
opadowych od krawedzi wykopu,

- haruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz itp.).

6. Kontrola jako $ci robot
Wg ST.M.11.01.00.

7. Obmiar robot

Wg ST.M.11.01.00.

8. Odbior robot
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Wg ST.M.11.01.00.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m® wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyznaczenie
zarysu fundamentéw obiektu i krawedzi wykopow, odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie czesci gruntu
na odktad w celu zasypania fundamentéw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na
wskazane przez Inzyniera miejsce (do kalkulacji nalezy przyjg¢ odwo6z ziemi do 15 km), wykonanie
rowkow na dnie wykopu do ujecia wody opadowej, transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do
odwodnienia wykopow, odwodnienie wykopow wraz z kosztem odprowadzenia wody, wydobycie z dna
wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu. W
niniejszej pozycji nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu robot
budowlanych tego wymagajgcym.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST.M.11.01.00.
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M.11.01.08. WYKOPY POD tAWY W GRUNCIE SPOISTYM BEZ UMOCNIENIA
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw
pod tawy fundamentowe w gruncie spoistym bez umocnienia.

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan
niniejszej Specyfikaciji.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.
3. Sprzet

Wg ST.M.11.01.00.

4. Transport

Wg ST.M.11.01.00.

5. Wykonanie rob6t

Wg ST.M.11.01.00 za wyjgtkiem punktu 5.3.1 oraz 5.3.2. Ponadto obowigzujg nastepujgce wymagania
dotyczace zabezpieczenia scian wykopow bez rozparcia:

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w
przypadkach gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu. W gruntach matospoistych (piaski gliniaste, pyty,
lessy) - do gtebokosci 1,25 m. W gruntach spoistych (gliny, ity) do gtebokosci 1,50 m. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie $cian wykopow. Winny one by¢ podane w
Dokumentacji Projektowej w przypadkach gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

C) teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokos$ci mniejszej od giebokos$ci wykopu,

d) grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

e) wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarpy:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1: 1,25,

- w gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1: 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wod
opadowych od krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podnoéze skarpy powinno by¢ chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku $rodka wykopu,

- haruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz itp.).

6. Kontrola jako $ci robot
Wg ST.M.11.01.00.
7. Obmiar robot

Wg ST.M.11.01.00.
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8. Odbior robot
Wg ST.M.11.01.00.
9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ilosé m*® wykonanego i odebranego wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
wyznaczenie zarysu fundamentéw obiektu i krawedzi wykopOw, odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie
czesci gruntu na odkfad w celu zasypania fundamentow oraz zatadowanie i odwiezienie pozostalej czesci
gruntu na wskazane przez Inzyniera miejsce (do kalkulacji nalezy przyja¢ odwdéz ziemi do 15 km),
wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody opadowej, transport, zainstalowanie i demontaz
urzgdzen do odwodnienia wykopow, odwodnienia wykopow wraz z kosztem odprowadzenia wody,
wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng
dna wykopu. W niniejszej pozycji nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy
prowadzeniu robét budowlanych tego wymagajgcych.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST.M.11.01.00.
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M.11.01.09. ROZKOP ISTNIEJACEJ DROGI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rozkopu istniejgcej
drogi w rejonie obiektu mostowego.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wykonanie rozkopdw istniejgcej drogi w obrebie
podpér obiektu mostowego objetego niniejszym kontraktem. W zakres rob6t wchodzi zerwanie
nawierzchni, rozebranie podbudowy drogi, oraz wykonanie rozkopu korpusu drogi w zakresie objetym
Rysunkami.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00 .
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest obowigzany do opracowania na wiasny koszt projektu objazdu, uzyskania
uzgodnienia objazdu z administratorem drogi oraz wykonanie objazdu po zaakceptowaniu przez
Inzyniera.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty
Materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiodrek elementéw drég w zakresie okreslonym Rysunkami przewiduje sie uzycie sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na istniejgce obiekty oraz na wihasciwosci gruntu
zalegajgcego ponizej dolnej ptaszczyzny przewidywanego rozkopu. Zaleca sie prowadzenie robot lekkim
sprzetem mechanicznym lub pneumatycznym. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Do wykonania robét ziemnych (rozkop) nalezy stosowac koparki o matej wydajnosci.

4. Transport

Transport materiatu z rozkopu nalezy wykona¢ samochodami wywrotkami w miejsce
sktadowania okreslone przez Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac¢ i wkasciwie oznaczyé zgodnie ze sporzgdzonym
projektem, zapewniajgcy bezpieczehnstwo uczestnikow ruchu drogowego i 0s6b wykonujgcych prace
remontowe na obiekcie.

Roboty obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z jej rozkruszeniem. Materiat
stanowigcy podbudowe drogi oraz materiat z rozkopu nie sg przewidywane do ponownego wbudowania.

Do wykonywania rob6t mozna przystgpic po ewentualnym przezbrojeniu terenu Ilub
po dokonaniu lokalizacji ewentualnych urzadzen obcych, moggcych sie znajdowaé w zakresie rozkopu.
5.1. Odwodnienie rozkopu

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ urzadzenia ktére zapewnig odprowadzenie wody
opadowej poza teren robdt, tak aby zabezpieczyé grunty w podiozu przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.
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Stad obowigzek takiego wykonywania robét, aby powierzchniom wykopéw nada¢ w calym
okresie trwania robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienie gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Wykonanie robot ziemnych winno by¢ zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych
elementéw projektowanego odwodnienia, do ktérych odprowadzi¢c mozna wody z obszaru roboét
ziemnych.

5.2. Zasady prowadzenia rob6t

Spos6b wykonania skarp rozkopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
rozkopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Rysunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé rozkopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
gruntu, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp.
5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetnia¢é wymagania dotyczgce minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is’ = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie
podtoze dla podsypki pod nawierzchnie.

6. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie jakosci wykonania rozkopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Rysunkach,

- zachowaniu ksztattu skarp zapewniajgcego ich statecznosé,

- odwodnienia,

- doktadnosci wykonania rozkopu,

- zageszczenie gornej warstwy gruntu w wykopie zgodnie z p.5.3.

7. Odbidr robot
Poszczegolne elementy robét ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom, caty
korpus drogowy odbiorowi cze$ciowemu.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Badania odbiorcze dotyczg sprawdzenia:

- prawidtowego wykonania objazdu

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu,
- zageszczenia gruntow,

- wykonania skarp,

- odwodnienia.

8. Przepisy zwi azane
Wg Specyfikacji M.11.01.00
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M.11.07.00. ROZNE ROBOTY FUNDAMENTOWE

M.11.07.01. BETON WYROWNAWCZY KLASY B10 POD tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu
wyréwnawczego pod tawy i stopy fundamentowe podp6r obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot
mostowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu wyréwnawczego pod fundamenty podpor obiektow mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00 “Wymagania ogdlne” oraz ST M.13.00.00 “Beton”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.D-M-
U.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

Beton klasy B10 wg ST.M.13.00.00, ale z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dopuszczalne jest mieszanie sktadnikéw w betoniarce wolnospadowe;j.

4. Transport
Wg ST M.13.00.00.
5. Wykonanie rob6t

Wykonanie robét powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podtoza na poziomie posadowienia
pod wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia podpory.

Przed przystapieniem do uktadania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania robét
ziemnych (wg ST M.11.01.00). Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé
rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
Dokumentacji Projektowej. W czasie betonowania nalezy gérng powierzchnie betonu wyprofilowaé w
spadku oraz pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie w celu mozliwo$ci prawidiowego odwodnienia
wykopu.

6. Kontrola jako $ci robét
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Roboty nalezy prowadzi¢ w obecno$ci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubosc
uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu chudego betonu.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczaé laboratoryjnie.

Nalezy sprawdza¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na
$ciskanie wg ST M.13.00.00. “Beton”.

7. Obmiar robo6t

3
Jednostkg obmiaru jest 1 m betonu wyréwnawczego.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Podstawg dokonania odbioru jest:

- stwierdzenie przez Inzyniera zgodnosci odbieranych robét z Dokumentacjg Projektowsa i
zmianami zaaprobowanymi przez Inzyniera.

- uzyskanie pozytywnych wynikéw odpowiednich badan wykonanych zgodnie z punktem 6
niniejszej Specyfikaciji.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie,
wbudowanie, wyréwnanie i pielegnacje betonu, zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw oraz innych
niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-88/B-06250 Beton zwyktly
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M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu obiektow
mostowych stalg weglowg i niskostopowa.

Wymagania dla poszczegolnych klas stali podano w ST.M.12.01.03.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t mostowych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.
W zakres tych robét wchodza;:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaz zbrojenia.
ST dotyczy wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-
U.00.00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji zelbetowych stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

- Klasa A-lI, gatunek BST500S
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. Najwazniejsze wymagania dla poszczegoélnych gatunkow
stali podano w Specyfikacjach ST M.12.01.03.

(3) Wady powierzchniowe
* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan,
* Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow
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3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami
transportu, w sposéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Uzyte Srodki transportowe podlegajg akceptacji Inzyniera.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota.

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej
nalezy wykonywaé mechanicznie.

* Haki, odgiecia pretdw, zlgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentaciji
Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042

¢) Montaz zbrojenia

* Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretéw.

* Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

* Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.

* } gczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretdbw mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia.

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

* Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac¢, zgrzewac lub spawac:

- w dwdch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyzowanie.

- w pozostatych rzedach - co drugie w szachownice.

* Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i
strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

* Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekraczaé¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. Kontrola jako $ci robét
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Dokumentacjg Techniczng oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.1. Badania stali na budowie

* Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton. Partie wieksze
nalezy podzieli¢ na czesci nie wieksze niz 60 t.

* Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

* Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

6.2. Badania w czasie budowy

6.2.1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i
tasma, suwmiarka i poréwnanie z Dokumentacjg Techniczng oraz PN-63/B-06251.

6.2.3. Badanie na wytrzymaltos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie
ich liczbe o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie
powinna byé mniejsza niz 3 na partie.

Badania nalezy przeprowadzac¢ rozrywajgc prety w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny siatki lub
szkieletu na catej siatce, podpierajgc pret gérny w miejscach fgczenia i podwieszajac ciezar do preta
dolnego. Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy podda¢ podwdjng
czes$¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwadjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny,
wowczas partie nalezy odrzucic.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr
1.

* Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

* Dopuszczalna réznica dilugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ + 10 mm.

* Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac 3%.

* Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

* Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

* Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie.

* ROznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

* RGznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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Tablica 1
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchytka
Ciecie pretéw dlalL<6.0 m 20 mm
(L - diugosé¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonegow | dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dla h>1.5m 20 mm
¢) odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami | a<0.05 m 5 mm
(kablami) (a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy | a<0.20 m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - | b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowitg grubosc¢ lub szerokos¢ elementu) [ b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dlugosé pretdéw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg kg/m. Stal uzyta na zaktady przy tgczeniu pretow oraz drut wigzatkowy
mieszczg sie w tak okreslonej masie zbrojenia.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbidr robot
8.1. Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorom.
8.2. Odbiér stali na budowie

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
* Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.
* Dostarczona na budowe stal, ktéra:
a) nie ma zaswiadczenia (atestu),
b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
c) peka przy wykonywaniu hakéw,
moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg
normy PN-91/H-04310.

8.3. Odhiér zamontowanego zbrojenia

* Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

* Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,

* Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
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- zgodnos¢ ksztattu pretdw,

- zgodnos¢ liczby pretdw i ich srednic w poszczegodlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wbudowana i odebrang ilos¢ kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane
"na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadow
zbrojenia, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej
ujmuje sie rowniez koszty wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw do montazu zbrojenia wraz z
ich rozbiérka, a takze koszty niezbednych badan.

10. Przepisy zwi gzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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M.12.01.03. ZBROJENIE BETONU STAL A KLASY A-lll (STAL BST500S)
1. Wstep
Wg ST.M.12.01.00.
2. Materialy
Stal klasy A-lll wg normy PN-89/H-84023/06:
- gatunek: BST500S,
- rodzaj: okragta zebrowana dwuskosnie,
- Srednice: 6 - 32 mm,
- granica plastycznosci: min. 410 MPa,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: min 590 MPa,
- wydtuzalnosé: 16%,
- proba na zginanie o 180°: na trzpieniu o $rednicy czterech srednic preta,
- wytrzymatos¢ charakterystyczna: 410 Mpa,
- wytrzymatosc¢ obliczeniowa: 340 MPa.
3. Sprzet
Wg ST.M.12.01.00.
4. Transport
Wg ST.M.12.01.00.
5. Wykonanie robot
Wg ST.M.12.01.00.
6. Kontrola jako $ci robot
Wg ST.M.12.01.00.
7. Obmiar
Wg ST.M.12.01.00.
8. Odbiodr ko ncowy
Wg ST.M.12.01.00.
9. Podstawa ptatno $ci
Wg ST.M. 12.01.00.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST-M.12.01.00.
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M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu
oraz robot betonowych przy budowie obiektu mostowego objetego niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonéw dla obiektéw mostowych.

Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczgce wszystkich konstrukcji z betonu. Dalsze Specyfikacje
Techniczne od ST.M.13.01.01 do ST.M.13.02.01 odnoszg sie do niej oraz zawierajg szczegétowe
wymagania dotyczace specyfiki opisanych tam robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.4.1. Beton zwykly - beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zar6b mieszanki betonowe;j - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego
lub pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos$é gwarantowang RbG (np. beton

klasy B25 przy R,C = 25 MPa).

1.4.8. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod

wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
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1.4.10. Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.11. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu mostowego. Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe
i niosace.

1.4.12. Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.13.Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowane;j
konstrukcji z gotowych elementéw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.14. Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej
nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-
U.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty
2.1. Uwaga wstepna

Dla betondéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaleznie od polskich
norm, "Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" wydane
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w 1990 roku. W dalszej czesci niniejszej ST wymagania te
zwane sg skrétowo "Wymaganiami GDDKIA".

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 o nastepujacych markach:
marki "45" - do betonu klasy B30 - B40
marki "35" - do betonu klasy B25
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-19701:1997 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministerstwa Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego - alitu (C3S) 50-60%
Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego (C3A) < 7%
Zawartosc¢ alkaliow do 0.6%
Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
Zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) [ 20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50 + 2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty
wyrazny napis zawierajgcy co najmniej nastepujgce dane:
* 0znaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwatosci cementu
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Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow
d) Swiadectwo jakosci cementu
** Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997, PN-86/B-04320, PN-80/B-30000.
e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
** Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
* 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996  PN-EN, 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,
PN-86/B-04320
* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,
PN-86/B-04320
* sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres sktadowania - wg BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z
tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto zgodnie z zarzagdzeniem
Ministerstwa Komunikacji (Nr GDDKIA-8-402/1/90 z 1990-02-06) kruszywo powinno odpowiadac
dodatkowym wymaganiom, ktore zestawiono ponizej.

2.2.2.2. Kruszywo grube

* do betondw klas B30 i wyzszych stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm, przy czym kruszywa bazaltowego nie stosuje sie do betonu klasy B30 dla
podpdr i innych elementéw za wyjatkiem ustroju niosgcego.

* Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez GDDKIA, a uzyskane wyniki badan spetniajg ponizej wymienione wymagania
* do betonu klasy B25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm

* zawartos¢ w grysach podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a zawarto$¢ nadziarna - 10%

* zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki "30" w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich
sktadzie ziarnowym ogranicza sie zawarto$¢ podziarna do 5% a nadziarna do 10%

2.2.2.3.Kruszywo drobne
* Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego
Zawartosc¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
-do0,25mm-14-19%
-do 0,50 mm - 33 - 48 %
- do 1,00 mm - 57 - 75 %.

2.2.2.4. Zawartos¢ pytdw i zanieczyszczen
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej w tabeli:

Rodzaj Dopuszczalna zawartosé

zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne
Pyly mineralne do 1% do 1.5%
Zanieczyszczenia obce do 0.25% do 0.25%
Zanieczyszczenia organiczne *) *)

Ziarna nieforemne do 20% -

Grudki gliny 0%

*) W ilosci nie dajgcej barwy ciemniejszej od wzorcowej
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2.2.2.5. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712
oraz spetnia¢ dodatkowo wymagania Ministerstwa Komunikacji zgodnie z tabelg ponizej.

Rodzaj Dopuszczalna zawartosé
zanieczyszczenia kruszywo grube kruszywo drobne
Zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1% do 0.2%
Wskaznik rozkruszenia: -

grysy granitowe do 16%

grysy bazaltowe do 8%
Nasigkliwos¢ do 1% -
Mrozoodpornosé do 2% *) -

do 10% **)

*) Wg metody bezposredniej
**) Wg PN-B-11112:1996 (zmodyfikowana metoda bezposrednia)

Reaktywnos¢ alkaliczna:
Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana wg PN-78/B-
06714/34, nie powinna wywotywa¢ zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

2.2.2.7. Akceptowanie poszczegélnych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra
powinna by¢ wydana na podstawie:
* Swiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki petnych
badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywno$ci
alkalicznej
* przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujgcych:
- oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15
- 0znaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-76/B-06714/16
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$é zanieczyszczen obcych)
- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa

Zaleca sie betony klasy B35 i wyzszej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie,
podczas projektowania mieszanki betonowe;j.

Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych na ponizszych wykresach i w tabelach.
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Graniczne uziarnienie kruszywa

Przechodzi %

100

Graniczne krzywe uziarnienia
kruszywo 0 - 16 mm

80

70

A

60 +
50

4 /60

A
< 36
/

20
10 +

21

=

o

Bok oczka sita, mm

Przechodzi %

100

Graniczne krzywe uziarnienia
kruszywo 0 - 31.5 mm

80

70 +
60 -
50

<
62/ 62

30

47
38

20 +
10

23

Bok oczka sita, mm

31,5+

Bok oczka sita

Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31.5 mm
0.25 3+8 2+8

0.50 7+20 5+18

1.0 12 + 32 8+28

2.0 21 +42 14 + 37

4.0 36 + 56 23 +47

8.0 60 + 76 38 + 62

16.0 100 62 + 80

31.5 - 100
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Ro6znice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do
ustalenia sktadu betonu nie powinny przekroczyé warto$ci podanych w tablicy ponizej.

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0.5 mm +10 %
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10 %
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm +20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

a) Zrédta poboru

Wode zarobowg do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich.
Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

b) Wymagania dla wody zarobowej

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposbb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
Instytut Badawczy Drég i Mostoéw. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac¢ przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Do zabezpieczenia powierzchni chodnikéw nalezy zastosowac¢ do betonu wypetnienia chodnikéw
domieszki uodparniajgce beton na $cieranie, obcigzenia dynamiczne i zapewniajgce wodoszczelnos¢
betonu wg ST.M.13.01.06.

2.3. Skiad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz zgodnie z
Wymaganiami GDDKIA - dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji a mianowicie:

* skltad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie

* w celu polepszenia wlasciwo$ci mieszanki betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek wg
2.2.4

* przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej nie wiekszej niz 100C), $érednie wymagane
wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1,3 RGb.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw takich
czynnikOw na wytrzymatos$¢é betonu:

* wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2

* konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza
sie badanie stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

* stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

- przedziatéw wartosci podanych w ponizszej tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Uziarnienie kruszywa [mm] 0+16 0+315
Zawartosé beton narazony
powietrza na czynniki atmosferyczne 3.5+55 3+5
[%0] beton narazony na staty dostep wody przed

zamarznieciem 45+65 4+6

* zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm
* Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
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400 kG/m3 dla betonu klas B25 i B30

450 kG/m3 dla betonu klas B35
Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

2.4. Wymagane wiasciwosci betonu

(1) Klasy betonu i ich zastosowanie

* Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg
PN-91/S-10042.

(2) Wymagania dla betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 4% PN-88/B-06250
Wodoszczelnos¢ wieksza od 0.8 Mpa (W8) jw.

ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodpornosé spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% jw.

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Instalacje do
wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong szczelnosé
Z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna. Wagi do dozowania cementu powinny byé kontrolowane co najmniej
raz na 2 miesigce i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetosé mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikdw mieszanych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki
tadmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Do zageszczania
mieszanek nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgain/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4.Transport
4.1. Transport cementu

* Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.

* Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowywania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

4.2. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi:

- haruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Projektem
Technicznym moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" rdznice nie powinny przekraczac:

- dla beton6éw gestoplastycznych 4 do 6°C,

- dla beton6éw wilgotnych 10 do 15°C.
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4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami")

* [los¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +159 C
70 minut +200C
30 minut +300C

4.4. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 189 przy transporcie do gory i 129 przy
transporcie w dét,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rbwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,

e) odlegto$¢ transportu nie przekracza 10 m.

5. Wykonanie robot
5.1. Uwaga ogélna

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogo6lne
* Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inzyniera dokumentaciji technologicznej
* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 oraz
Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych zatgczonymi
do pisma Nr GDDP-8-402/1/90 z dnia 1990-02-06.
* Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgcej:
- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,
- spos6b dozowania sktadnikow,
- zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikow, konsystencja masy
oraz najkrotszy czas mieszania.
Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaly na tablicy, w odniesieniu

do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania
betonu.

5.2.2. Wytwarzanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow
* Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia:
e 2% - przy dozowaniu cementu i wody
e 3% - przy dozowaniu kruszywa
* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikow
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* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Uktadanie mieszanki betonowej

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

* Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé postanowien ST i
dokumentaciji technologicznej, a w szczegélnosci:

- Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

- Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgarh na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

* Belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;j.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

* W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C jednak wymaga to

zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200 C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji

5.2.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

(2) Okres pielegnacji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania

5.2.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukciji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktore
przypada na dana czes¢ konstrukcji zaraz po usunieciu wigkszej liczby podpér. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen w
konstrukciji.

Przy prawidiowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej15°C mozna dla betonow z
cementow portlandzkich dojrzewajgcych w spos6b normalny przewidywac¢ nastepujace terminy usuniecia
deskowan, liczgc od dnia ukonczenia betonowania:

a) 2 dnilub R®, = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien tukéw oraz stupow o
powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,

b) 4 dni lub R®, = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do 1600 cm?
oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

¢) 5 dni lub 0,5 RS, dla p}é/t o0 rozpietosci do 2,5 m,

d) 10 do 12 dni lub 0,7 R, dla ptyt, belek, tukéw o rozpigtosci do 6,0 m,

e) 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Przy stosowaniu betonéw z cementéw szybkotwardniejgcych wyzej podane terminy moga ulec
zmniejszeniu, jednak nie wiecej niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczgcych wytrzymatosci
betonu.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wowczas nalezy uznac, ze beton nie twardnieje i
takich déb nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zalgcznika do PN-63/B-
06250, przy czym za temperature, w zaleznosci, od ktorej okresla sie przewidywang wytrzymatosc
betonu, uwaza sie srednig temperature z catego okresu twardnienia betonu, jako srednig z
poszczegolnych srednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnosé Inzyniera.
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5.2.6. Obrébka cieplna i pielegnacja betonu w produkcji prefabrykatéw

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz +100C nalezy przestrzega¢ nastepujacych rygoréw w
prowadzeniu obrobki cieplnej:

- bezposrednio po zakonczeniu formowania przykry¢ powierzchnie elementow izolacjg
paroszczelng (np. folig polietylenowg), ktérg pozostawia sie na caty czas obrobki cieplnej,

- wstepne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,

- podnoszenie temperatury betonu z szybkoscig max. 159C/godz.,

- max. temp. betonu podczas obrobki cieplnej nie wieksza od 800C,
- studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania réznicy temperatur miedzy

powierzchnig betonu a otoczeniem nie wiekszej niz 400C.

Przyktadowo, gdy max. temp. obrobki cieplnej wynosi 800C a temp. otoczenia wynosi okoto 100C,
wowczas czas trwania kolejnych faz bedzie nastepujacy:

- wstepne dojrzewanie - min. 3 godz.,

- podnoszenie temp. - okoto 5 godz.,

- utrzymanie temp. 80°C - 4 godz.,
- studzenie - 2 godz.

5.2.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

* pekniecia sg niedopuszczalne

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm.

* Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany

* ROwnos¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy
sprawdzaniu tatg diugosci 2 m.

* Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowa¢ podczas
betonowania ptyty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywac
podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci
4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm.

* Gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm

5.3. Rusztowania
5.3.1. Postanowienia ogélne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzagdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowah powinno uwzgledni¢ ugiecie i
osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w
Dokumentacji Projektowej.

5.3.2. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie

* Wykonawca musi przygotowac i przedtozyé Inzynierowi szczeg6towy Projekt Techniczny rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed
przystgpieniem do realizacji

* Projekt Techniczny rusztowan musi by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi: WP-D.DP31 "Rusztowania
dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego”
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* Projekt Techniczny rusztowan powinien uwzglednia¢ osiadania i ugiecia rusztowan oraz podniesienie
wykonawcze przeset tak, aby po rozdeskowania niweleta obiektu i spadki podtuzne i poprzeczne byly
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

* W Projekcie Technicznym rusztowan nalezy rozwigza¢ sposob opuszczania rusztowan i deskowan
podczas rozszalowania konstrukcji wraz z rysunkami urzgdzen stuzacych do tego celu.

5.3.3. Warunki wykonania rusztowan

* Rusztowania niosgce dla konstrukciji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby
zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmiennosc¢ ksztattu podczas betonowania

* Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wpltyw na jego
wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

* We wszystkich konstrukcjach rusztowar nalezy stosowaé kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania,
ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

* Inzynier moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢ i ostateczny efekt rob6t.

* Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych
ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze
stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna rowniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A
wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia
naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo
badawcze.

* Do tgczenia elementdw rusztowan nalezy stosowaé sruby z them szesciokgtnym, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 24016:1998, PN-EN 28765:1999, PN-EN 24014:1999, PN-EN
24015:1999

z nakretkami wg PN-EN 24032:1999, PN-EN 24034:1999, PN-EN 28673:1999

* Sciggi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywagé ze stali okragtej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-
75/H-93200/00 a nakretki rzymskie napinajgce wg PN-57/M-82269

* Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcjg KOR-3A.

5.3.4. Pomiary osiadan w czasie realizacji robot

* Wykonawca winien zainstalowac urzadzenie zapewniajgce mozliwos¢ wykonania dodatkowych
pomiaréw niwelacyjnych dla obserwacji osiadan i ugie¢ rusztowan

5.3.5. Tolerancje wykonawcze dla rusztowan

* Dopuszczalne odksztatcenie elementdéw rusztowan stalowych, ktére mierzy sie jako strzatke pomiedzy
naciggnietg strung a poszczegoélnymi elementami (tj. sciankg rury, p6tka, scianka lub srodnikiem
ksztattownika) sg nastepujace:

dla czesci pionowych - 0.001 ich dtugosci i nie wieksza niz, 1.5 mm

dla czeéci poziomych - 0.001 ich dlugosci i nie wigksza niz, 1.5 mm

dla sciggow - 0.002 ich dtugosci i nie wieksza niz, 2.0 mm
* Dopuszczalne odchytki w $rednicach otworéw na sruby w elementach stalowych nie powinny by¢
wieksze niz:

1 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej do 20 mm

1,5 mm - dla otworéw o srednicy nominalnej powyzej 20 mm

-5% nominalnej srednicy otworu oraz 1 mm - dla owalnosci otworéw (tj. réznicy pomiedzy
najwiekszg i najmniejszg srednica)

2 mm oraz 3 % grubosci tgczonych elementéw - dla skosnosci otwordw
* Dopuszczalne odchytki w ustawieniu rusztowan stalowych sg nastepujgce:

+5 cm - w rozstawie wiez klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w zatozeniu
catkowicie osiowego przenoszenia obcigzen pionowych 0,5 % wysokosci rusztowania, lecz nie wiecej niz
5 cm - w wychyleniu rusztowania z ptaszczyzny pionowej

+ 3 cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepow

+2 cm - wrzednych oczepow
* Dopuszczalne odchyiki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynosza:

+ 10 cm - w rownomiernym rozstawie poszczegoélnych belek rusztu

+10 cm - w potozeniu $Srodka ciezkosci rusztu w stosunku do potozenia wypadkowej
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* Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na klatkach z podktadéw wynoszg
+5 cm - dla odchylenia w rozstawie poszczeg6inych podkiadow
+ 10 cm - w potozeniu srodka ciezkosci podstawy klatki
* Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla pozostatych typdw rusztowan wynosza:
+ 15 cm - w rozstawie szeregéw pali lub ram rusztowaniowych
+ 2 cm - w rozstawie podtuznic i poprzecznic
+ 1 cm - w dlugosci wspornikéw
4% - w przekrojach poprzecznych elementéw
0,5 % wysokosci, lecz nie wiecej niz 3 cm - w wychyleniu jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowej
10 % - w wielko$ci podniesienia wykonanego w stosunku do wartosci obliczeniowej
* Dopuszczalne ugiecia pionowe nie powinny przekraczac:
1/400 | - w belkach poddzwigarowych
1/200 | - w belkach pomostéw roboczych.

5.3.6. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy na rusztowaniach

a) Dokrecanie srub tgczacych

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie sruby tgczace czesci sktadowe powinny byé
catkowicie dokrecone. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwy nacigg $ciggéw w stezeniach
poprzecznych i podtuznych rusztowania.

b) Uziemienie rusztowan

Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN-86/E-
05003/01.

Szczegolnie wazne jest uziemienie elementow stalowych, po ktérych poruszajg sie dzwigi lub inne
urzgdzenia z silnikami elektrycznymi, Oporno$é uziemienia mierzona prgdem zmiennym o czestotliwosci
50 Hz nie powinna przekraczaé¢ 12 Q. Odlegtosé miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 16 m.

c¢) Odlegtosc¢ rusztowania od napowietrznej linii energetycznej

W przypadku, kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tym réwniez przewodow trakcji, linie te na czas
prowadzenia robét winny byé wylgczone wzglednie Wykonawca winien sporzadzi¢ projekt techniczny
odpowiedniego zabezpieczenia..

d) Dostep do rusztowan

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji
rusztowania.

e) Pomosty rusztowan

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi balustradami wysokosci co
najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikdéw nie
powinna byé mniejsza od 0,60 m.

f) Praca na rusztowaniach powinna sie odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy
sie pod rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice
ostrzegawcze.

g) Praca dzwigami powinna by¢ wykonywana z zachowaniem odnosnych przepisow i instrukcji.

5.4. Deskowania
5.4.1. Cechy konstrukcji deskowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlkasnym zakresie projektu roboczego deskowan
dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytow szalowanych konstrukcji. Projekt
ten podlega akceptacji przez Inzyniera.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan Projekt Techniczny ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-
10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowarn powinna umozliwi¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonow ciektych
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w
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odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zigczach szalunkéw nie moze byé wiekszy
niz 2 mm.

W przypadku zastosowania ztgczen, ktére pozostajg w betonie, nie mogg one by¢ widoczne po
rozszalowaniu, musi by¢ zachowana wymagana normg PN-91/S-10042 otulina.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug projektu roboczego deskowan i przed wypetnieniem
masg betonowg dokiadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole technicznag. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg, za$ szalunki stalowe pokrywane
odpowiednim separatorem.

5.4.2. Dopuszczalne ugiecia deskowan

1/400 | - dla widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych
1/250 | - dla niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm

na odcinku 200 cm - 5 mm.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- wlasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznosé wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i
terminéw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice
pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawarto$ci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowg
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaé¢ warto$ci podanych
wrozdz. 2.3.

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
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W celu sprawdzenia wytrzymaltosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniegj niz: jedng prébke na 100 zaroboéw, jedng probke na 50

m3, jedng prébke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15
Rimin 2 OR,° (1]

Gdzie:

Ri min = hajmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek,
a = wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli,

RbG = wytrzymalos$¢ gwarantowana.

Liczba prébek n a

od 3do4 1.15
od5do8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze byé uznany za odpowiadajgcy danej klasie,
jesli spetnione sg nastepujgce warunki [2] i [3]:

Rimin 2 Rp° (2]
Oraz

R 201,20RC [3]
Gdzie:

R - $rednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru

= n
R=1>_R [4]
w ktorym R; - wytrzymato$¢ poszczegolnych probek;

b) przy liczbie kontrolowanych probek n réwnej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub potgczonych
warunkow [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [5]

R-164s = R°® 5]
w ktorym:

R - $rednia warto$¢ wg wzoru [4],
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n wg wzoru

n _ 2
s= 5>, (R-R) [6]

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartosci 0,2 R,
gdzie R wg wzoru [4], zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci.
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W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢
do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.1.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w

okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.

6.1.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co nhajmniej jeden raz w okresie betonowania

obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z
konstrukciji.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegolnie majacych stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie
cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujgce warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20 %,

b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250

- prébka nie wykazuje peknieé¢,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskow, nie przekracza w zadne;

prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie

rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8
MPa w czterech na szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak
przesigkania wody.

6.1.8. Pobranie probek i badanie

* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDKIA oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.1.9. Zestawienie wszystkich badanh dla betonu:
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- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej.

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin lub
PN-88/B-06250 wg czestos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio
sktadnikow - Czasu wigzania 3.1 PN-EN 196-1:1996 przed uzyciem
betonu - zmiany objetosci 3.1 PN-EN 196-3:1996 kazdej dostar-
- obecnos¢ grudek 3.1 PN-EN 196-6:1997 czonej partii
PN-86/B-04320
jw.
jw.
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego 3.2 PN-78/B-06714/10
- ksztaltu ziarn 3.2 /16
- zawartosci pytéw 3.2 /13 jw.
- zawartosé
zanieczyszczen 3.2 /12
- wilgotnosci 3.2 /18
3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 Przy rozpocze-
ciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen
4) Badania dodatkéw Instrukcji ITB
i domieszek 3.4 nr 206/77,
PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-2:1999
PN-EN 934-2:1999
Badanie Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpocze-ciu
mieszanki robot
betonowej
Konsystencji 4.2 jw. Przy projekto-
waniu recepty
i 2 razy na
zmiane roboczg
Zawartosci powietrza 4.3 jw. jw.
Badania 1) Wytrzymatosc 5.1 PN-88/B-06250 Po ustaleniu
betonu na sciskanie recepty i po
wykonaniu
kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach
na sciskanie - PN-74/B-06262 technicznie
badania nieniszczgce uzasadnionych
3) Nasigkliwosé 5.2 PN-88/B-06250 Po ustaleniu
recepty, 3 razy
w okresie wyko-
nywania kon-
strukcji i raz na
5000 m® betonu
4) Mrozoodpornosé 5.3 jw. jw.
5) Przepuszczalnosé
wody 5.4 jw. jw.

6.2. Kontrola rusztowan

6.2.1. Zakres kontroli

- badania po wykonaniu montazu

150




BETON KONSTRUKCYJNY M.13.01.00.

- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, ktore nalezy wykonywa¢ zwtaszcza po ulewnych opadach,
po okresie silnych wiatréw i wysokich waod.
Badania przeprowadza Inzynier wraz z Wykonawca.

6.2.2. Zestawienie i opis badan

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzac przez ogledziny i
poréwnanie zamontowanego rusztowania z Projektem Technicznym, zwracajgc uwage na schematy
rusztowania, ilos¢ stupow, stezen, belki wiehczgce oraz rozstaw i usytuowanie podpér na zgodnosc¢ z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

b) Sprawdzenie materiatow ztgcznych nalezy przeprowadza¢ na biezgco.

c) Sprawdzenie materialdw niestalowych nalezy przeprowadza¢ na biezaco.

d) Sprawdzenie osi podtuznej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.

W tym celu nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢, na przyktad za pomoca naciggnietego drutu, osie rusztowania i
wykonywa¢ pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie w pionie sprawdzac
pionem ze sznurkiem.

e) Sprawdzenie podpér nalezy dokonywaé przez ogledziny i poréwnanie z Projektem Technicznym oraz
pomiar z doktadnoscig do 1 cm przy uzyciu przymiaru.

f) Sprawdzenie rzednych wysokosciowych nalezy przeprowadzaé niwelatorem.

g) Sprawdzenie potgczen na sruby nalezy przeprowadza¢ kluczem do $rub, probujgc dokrecenie sruby,
oraz przez ogledziny. Wszystkie Sruby powinny by¢ dokrecone catkowicie.

Sprawdza¢ nalezy wszystkie Sruby pionowe i poziome nosne, faczace poszczegodlne zasadnicze
elementy rusztowan oraz rusztowan z belkami wienczacymi dolnymi i gérnymi.

Sruby tgczace stezenia z konstrukcjg no$ng rusztowan nalezy sprawdzaé wyrywkowo, obejmujgc
sprawdzeniem nie mniej niz 20 % Srub.

W przypadku stwierdzenia, ze wiecej niz 10 % srub badanych jest niedostatecznie dokrecona, nalezy
sprawdzi¢ wszystkie sruby tgczace stezenia z konstrukcja.

Podczas sprawdzenia nalezy wykorzysta¢ materialty z badan przeprowadzonych przez kontrole
techniczng Wykonawcy.

h) Sprawdzenie naciggu $ciggéw i stezen nalezy wykonywaé przez ogledziny zwisu i uderzenie w pret
naciggu.

Sprawdzeniu podlega naciag wszystkich $ciggéw i stezen. W przypadku braku naciggu nalezy przede
wszystkim sprawdzi¢ dokrecenie srub tgczgcych korice $ciggu z konstrukcjg, a nastepnie uzyskac nacigg
przez dokrecenie nakretki dopinajgcej (rzymskiej).

i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie z Projektem
Technicznym dotyczacym przyjetego rodzaju posadowienia. W przypadku zastosowania posadowienia
na palach nalezy przy przeprowadzaniu badan korzystaé z Dziennika bicia pali.

Przy posadowieniu na rusztach lub klatkach z podktadéw nalezy réwniez sprawdzac, czy nie nastepuje
usuwanie sie gruntu spod podwalin rusztéw lub klatek.

1) Sprawdzenie potgczen rusztowania z podporg palowag nalezy wykonywac przez ogledziny na zgodnos$¢é
Z wymaganiami 5.3.

k) Sprawdzenie belek wiehczacych jarzma nalezy wykonywaé przez ogledziny.

[) Sprawdzenie belek toru poddzwigowego nalezy wykonac przez ogledziny.

m) Sprawdzenie pomostu roboczego i balustrad nalezy wykonywac¢ przez ogledziny, pomiar przymiarem i
proby odrywania balustrad jedng reka.

n) Sprawdzenie elementéw podtrzymujgcych bezposrednio konstrukcje mostowa nalezy wykonywaé
przez ogledziny i poréwnanie z Projektem Technicznym.

0) Sprawdzenie drabin do wejscia na rusztowanie nalezy wykonywac przez ogledziny i wejscie na
rusztowanie na zgodnosé z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

p) Sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonywac przez ogledziny,

a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar opornosci przewoddw uziemiajgcych aparatami
elektrycznymi oraz przez odkopanie uziemienia.

r) Sprawdzenie wielkosci osiadania nalezy wykonywac¢ przez ogledziny oraz pomiar rzednych przy uzyciu
niwelatora i taty mierniczej oraz poréwnanie z wielkosciami podanymi w Projekcie Technicznym, jak
réwniez zanotowanymi z poprzednich badan.

s) Sprawdzenie, czy nie powstaty uszkodzenia elementéw konstrukcji nalezy wykonywac¢ przez ogledziny.

6.2.3. Ocena wynikéw badan
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Konstrukcje rusztowarh zmontowanych i bedgcych w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania
mostu nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami niniejszej ST, jezeli wszystkie badania dadzg wynik
dodatni. W przypadku, gdy cho¢ jedno badanie daje wynik ujemny, zmontowang konstrukcje rusztowania
nalezy uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami ST.

Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czes¢ wykonana niezgodnie z wymaganiami ST powinna
by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z ST i calos¢ przedstawiona ponownie do badan.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Z badan i odbioru rusztowan nalezy sporzadzac protokéty, ktére powinny zawierac:
- protokét badan po montazu
- sktad komisji i date wykonania badan
- zakres badan
- wyniki ogledzin i pomiaréw konstrukciji
- stwierdzenie odchytek przekraczajgcych granice dopuszczalne
- ocene komisji przeprowadzajgcej badania

Protokét badan w czasie eksploatacii:
- wyniki ogledzin i pomiaréw konstrukciji
- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowan
- wyniki ogledzin i badan srub, nakretek i naciggéw
- wykaz zauwazonych usterek
- opinig, czy praca na rusztowaniach moze byé wykonywana réwnolegle

Z usuwaniem usterek
Protokoty z badan powinny stanowi¢ integralng cze$¢ Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowan lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg z dopuszczalng tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.)

- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu okreslonej klasy. llo$¢ betonu okresla sie na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiorom podlegaja:

- materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

- beton wykonanych elementéw obiektu mostowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materialdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa ptatno $ci

Wg poszczegdblnych Specyfikacji szczegotowych dotyczgcych betonu (ST.M. 13.01.01; ST.M.13.01.02;
ST.M.13.01.03; ST.M. 13.01.05; ST.M. 13.01.06; ST.M.13.01.09; ST.M.13.02.02)

10.Przepisy zwi gzane

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
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PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-86/B-04320

PN-EN 480-1:1999

PN-EN 480-2:1999

PN-EN 934-2:1999

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-86/B-06712

PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-69/B-10260

PN-B-19701:1997
PN-B-19705:1998
PN-88/B- 32250

PN-78/C-04541

PN-1SO 6059:1999

PN-82/C-04566/02

PN-82/C-04566/03

PN-73/C-04600/00

PN-76/C-04628/02

PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-86/E-05003/01
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020
PN-81/H-84023
PN-75/H-93200/00
PN-EN 24016:1998
PN-EN 28765:1999

PN-EN 24014:1999
PN-EN 24015:1999

PN-EN 24032:1999

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Beton zwyktly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymato$ci betonu na sciskanie

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych

Jakos$¢ wody. Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu. Metoda
miareczkowa z EDTA.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng
Woda i $cieki. Badania zawartosci chlorku i jego zwigzkoéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczanie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jednometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

Walcéwka i prety okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

Sruby z them szesciokatnym. Klasa doktadnosci C

Sruby z tbem szesciokgtnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasy
dokiadnosci A i B

Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szesciokagtnym z trzpieniem zmniejszonym ($rednica trzpienia =
Srednicy podziatowej). Klasa doktadno$ci B

Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B
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PN-EN 24034:1999
PN-EN 28673:1999

PN-57/M-82269
PN-76/P-79005
PN-S-10040:1999

Nakretki sze$ciokatne. Kasa doktadnosci C

Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasy
dokfadnosci A i B

Nakretki napinajgce otwarte.

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i

badania PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-92/S-10082
PN-B-11112:1996
BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
BN-70/9080-02

BN-70/9082-01

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Sklejka szalunkowa.

Ptyty pilSniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i wykonania.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich.KOR-3A.
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971.

Rusztowania dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego. WP-D, DP31.
Ministerstwo Komunikacji. Warszawa 1967.

Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betondw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad, Warszawa 1990. (Zatwierdzone do stosowania zarzgdzeniem Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych nr 1/90 z dnia 3 stycznia 1990r).
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BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU M.13.01.01.

M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu fundamentéw w
deskowaniu.

1.2-15

wg ST.13.00.00

2. Materiaty

Wg ST.M.13.00.00.

3. Sprzet

Wg ST.M.13.00.00.

4. Transport

Wg ST.M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

Wg ST.M.13.00.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dla faw fundamentowych w planie £5 cm

- dla rzednej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm

- odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych + 2 cm

6. Kontrola jako $ci robét

Wg ST.M.13.00.00.

7. Obmiar robot

Wg ST.M.13.00.00.

8. Odbiodr robot

Wg ST.M.13.00.00.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?® betonu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zapewnienie
niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania z rusztowaniem, przygotowanie, transport i
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, koszty badan zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, a takze rozbiérke deskowania, oczyszczenie terenu robét z
materiatdw rozbiérkowych oraz odpadéw, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas
drogowy.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST.M.13.00.00.
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M.13.01.02. BETON FUNDAMENTOW BEZ DESKOWANIA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu fundamentéw bez
deskowania.

1.2-15

wg ST.M.13.00.00

2. Materiaty

Wg ST.M.13.00.00.

3. Sprzet

Wg ST.M.13.00.00.

4. Transport

Wg ST.M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

Wg ST.M.13.00.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dla faw fundamentowych w planie £5 cm

- dla rzednej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm

- odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych + 2 cm

6. Kontrola jako $ci robét

Wg ST.M.13.00.00.

7. Obmiar robot

Wg ST.M.13.00.00.

8. Odbiodr robot

Wg ST.M.13.00.00.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?® betonu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zapewnienie
niezbednych czynnikéw produkcji, przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja, koszty badan zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, a takze oczyszczenie terenu robét z materiatéw rozbidrkowych oraz odpadéw, stanowigcych
wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST.M.13.00.00.
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M.13.01.03. BETON PODPOR MASYWNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu podpér masywnych w
deskowaniu. Przez podpore masywng rozumie sie podpore betonowag petnoscienng zbrojong tylko
przeciwskurczowo.

12-15

wg ST.13.00.00

2. Materialy

Wg ST.M.13.00.00.

3. Sprzet

Wg ST.M.13.00.00.

4. Transport

Wg ST.M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

Wg ST.M.13.00.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dopuszczalne przechylenie scian 0,5 % wysokosci oraz = 1,5 cm

- rzedne wierzchu podpér + 1 cm

- wymiary w planie + 1 cm

6. Kontrola jako $ci robét

Wg ST.M.13.00.00.

7. Obmiar robot

Wg ST.M.13.00.00.

8. Odbidr robot

Wg ST.M.13.00.00.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m® betonu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zapewnienie
niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania z rusztowaniem, przygotowanie, transport i
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, koszty badan zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, a takze rozbiorke deskowania i rusztowan, oczyszczenie terenu
rob6t z materiatéw rozbiérkowych oraz odpadow, stanowigcych wikasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza pas drogowy.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST.M.13.00.00.
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M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSACEGO UKLADANY W DESKOWANIU
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu ustroju niosgcego
uktadanego w deskowaniu.

12-15

wg ST.M.13.00.00

2. Materiaty

Wg ST.M.13.00.00.

3. Sprzet

Wg ST.M.13.00.00.

4. Transport

Wg ST.M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

Wg ST.M.13.00.00. Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dtugosc¢ przesta =2 cm

- rozpietos¢ usytuowania tozysk £ 1 cm

- 0$ podtuzna w planie £ 3 cm

- grubo$¢ ptyty pomostu + 0,5 cm

- rzedne wysokosciowe + 1 cm

- usytuowanie belek podtuznych i poprzecznych + 2 cm

6. Kontrola jako $ci robét

Wg ST.M.13.00.00.

7. Obmiar robét

Wg ST.M.13.00.00.

8. Odbidr robot

Wg ST.M.13.00.00.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m® betonu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zapewnienie
niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania z rusztowaniem, przygotowanie, transport i
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, koszty badan zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, a takze rozbiorke deskowania i rusztowan, oczyszczenie terenu
robé6t z materiatéw rozbidérkowych oraz odpadow, stanowigcych wikasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza pas drogowy.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST.M.13.00.00.
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BETON USTROJU NIOSACEGO UKtADANY BEZ DESKOWANIA M.13.01.06

M.13.01.06 BETON USTROJU NIOS ACEGO UKLADANY BEZ DESKOWANIA
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu ustroju
niosgcego uktadanego bez deskowania dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres Specyfikaciji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu ustroju niosgcego uktadanego bez deskowania.

W zakres rob6t wchodza:
«  Wykonanie betonu wypetnienia zabudowy chodnikéw, gdy stosuje sie krawezniki

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. Materialy

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto:

Do zabezpieczenia powierzchni chodnikéw nalezy zastosowac do betonu wypetnienia chodnikéw
domieszki uodparniajgce beton na $cieranie, obcigzenie dynamiczne i zapewniajgce wodoszczelnos¢
betonu. Sg to uptynniacze poprawiajgce uplastycznienie betonu przy zmniejszonym wskazniku
cementowo - wodnym, a zatem poprawiajg one szczelnos¢ i wytrzymatos¢ betonu. Ponadto nalezy
zastosowac¢ domieszki napowietrzajgce, ktdre zwiekszajg wodoszczelnos¢ i mrozoodpornosé betonu oraz
jego odpornosé na srodki chemiczne stosowane w okresie zimowym przez stuzby utrzymaniowe. W celu

poprawy wodoszczelnosci nalezy zastosowa¢ modyfikacje betonu wypetnienia chodnikéw dodatkiem
emulsji polimerowej.

3. Sprzet

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. Transport

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto:

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wg Specyfikacji M.13.01.05.
6. Kontrola jako $ci robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

7. Obmiar robo6t
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BETON USTROJU NIOSACEGO UKtADANY BEZ DESKOWANIA M.13.01.06

Wg Specyfikacji M.13.01.00

(Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy okreslonej w Projekcie Wykonawczym. llosé
betonu okresla sie na podstawie Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. Pfatno sci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robot i uzyskanie akceptacji Inzyniera
Opracowanie dokumentacji technologicznej

Wykonanie zabezpieczehn w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich
temperatur

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

Przedtozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw
tacznie z okresleniem miejsca ich pozyskania

Badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikéw

Koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypukiosci, konstrukcji ztgcz, otwordw rurowych,
stopni, itp

Przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
Koszty badan i pomiaréw zgodnie z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja,

Oczyszczenie terenu robdt z materiatow rozbidrkowych oraz odpadoéw, stanowigcych wlasnosé
Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy)

10. Przepisy zwi gzane

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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BETON OCHRONNY IZOLACJI M.13.02.02.

M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.02. BETON OCHRONNY IZOLACJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy
betonu ochronnego na izolacji obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie warstwy betonu ochronnego na izolacji z papy zgrzewalne;j.

Roboty dotyczg ustroju niosgcego obiektéw mostowych podlegajgcych zasypaniu nasypem drogowym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M.00.00.00 i ST.M.13.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Beton

Beton klasy B25 wykonany zgodnie z zasadami ST.M.13.00.00.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa z pretéw okragtych gtadkich. Klasa stali A-1, gatunek St3S-b wg PN-89/H-84023/06 i
PN-82/H-93215.

3. Sprzet

Wg ST.M.13.00.00

4. Transport

Transport betonu wg ST.M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot obejmuje:

- wytworzenie i transport mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowania dla powierzchni czotowych,

- utozenie w potowie grubosci warstwy siatki zbrojeniowej z pretow o srednicy 10 mm o wymiarach oczek
15x 15 cm,
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- ulozenie mieszanki betonowej warstwg o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej,

- pielegnacje betonu po utozeniu.

Zasyp gruntem warstwy mozna wykonywaé dopiero po osiggnieciu przez beton 80 % wytrzymatosci.
6. Kontrola jako $ci robot

Dla rob6t betonowych wg ST.M.13.00.00
Dla siatki zbrojeniowej wg ST.M.12.01.00

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu.
8. Odbiér robot

Dla rob6t betonowych wg ST.M.13.00.00
Dla siatki zbrojeniowej wg ST.M.12.01.00

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m® betonu wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zakup i
dostarczenie materiatéw oraz pozostatych niezbednych sktadnikéw produkcji, wykonanie deskowania
powierzchni czotowych, przygotowanie, transport, utozenie mieszanki betonowej wraz z jej
zageszczeniem i pielegnacja, niezbedne badania, rozdeskowanie, a takze oczyszczenie terenu robét z
materiatdow rozbiérkowych i odpadow.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty pomostow roboczych niezbednych dla prowadzenia
robot, a takze koszt wbudowania siatki zbrojeniowe;.

10. Przepisy zwi gzane

Wg ST.M.11.01.00 oraz ST.M.13.00.00.
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M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.02. KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NIOS ACEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stalowej konstrukcji ustroju
niosgcego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w p.1.1.
Wykaz robét objetych specyfikacja:

- prace zwigzane z wykonaniem i montazem elementow ustroju nosnego mostu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podane w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogéine."

2. MATERIALY
2.1. Elementy walcowane

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem i montazem ustroju nosnego zastosowano stalowe elementy
walcowane wg. Dokumentacji projektowej.

Zastosowanym materiatem do konstrukcji nosnej mostu jest stal gatunku 18G2A. Do wytwarzania
stalowych konstrukcji mostowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez wytwoérce, za zgodg Inzyniera

Wyroby ze stali konstrukcyjnej gatunkéw zgodnych z PN-82/S-10052 przeznaczone do wytworzenia
stalowej konstrukcji mostowej podlegajg odbiorowi. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do
wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej musza:

1. by¢ udokumentowane atestami hutniczymi i zaswiadczeniami odbiorczymi i posiadac trwate
ocechowania

2. mie¢ wybite znaki ocechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102;

3. spetnia¢ wymagania okre$lone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN- 83/H92120,
- dla walcéwki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H93001,

- dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla katownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H-93402,

- dla ceownikéw PN-86/H-93403

- dla dwuteownikoéw wg PN-86/H93407,

- dlarur PN-81/H-84023

2.2. taczniki

Na Wytwoércy (Wykonawcy) konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania
atestow potwierdzajgcych spelnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej
danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii fgcznikéw i
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materiatow spawalniczych. Badania, ktore warunkujg wystawienie atestéow Wytworca tgcznikéw lub
materialéw spawalniczych przeprowadza na wilasny koszt. Spetnione muszg by¢é wymagania PN-89/S-
10050 i norm przedmiotowych:

- dla nakretek do $srub PN-86/M-82144,

- dla podkfadek pod sruby PN-77/M-82002, PN-77/M-82003, PN-78/M-82005, PN-78/M-82006,

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018,

- dla srub montazowych wg PN-85/M-82101,

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,

- dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-73/M-69355,

- dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.
taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegoélne asortymenty. tgczniki
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od
pozostatych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wytwérca (Wykonawca) konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
zobowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukcyjnej u Wytworcy (Wykonawcy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak,
aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane
w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
diugotrwale sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102.
Oznaczenia i cechy muszg byé zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu
wyrobow nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

4.2. Transport na miejsce montazu.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty byé
transportowane i rozladowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej bedzie eksploatowana.

Drobne elementy takie jak blachy nakladkowe czy blachy stanowigce potaczenia muszg by¢
jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy $rub montazowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podkiadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢
przewozone w zamknietych pojemnikach.

4.3. Odbidr konstrukcji po roztadunku.

Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera
zaakceptowany. Wytworca (Wykonawca) konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukciji
przez siebie wytworzone, a takze wszystkie te elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np:
komplet srub. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce zastosowanie podczas wytwarzania
materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki badan i odbiorow zgodnie z pkt. 5.2.2.7.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych.

Podczas odbioru po roztadunki nalezy sprawdzié¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg
zalozonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé odchytek
podanych w pkt. . 2.4.2.8. i 2.8.PN-89/S-10050.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwérca przedstawia Inzynierowi
do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich
prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytworca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak tylko to mozliwe ze wzgledow
technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela
Inzyniera.
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Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego
czesé ) zostaje zdyskwalifikowany.
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii robét zwigzanych z
montazem i scaleniem konstrukcji rusztu stalowego.

5.2. Zakres robdt, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- wykonanie stalowej konstrukcji nosnej

5.2.5 Wymagania w stosunku do Wytworcy (Wykonawcy) stalowych konstrukcji mostowych i
Wykonawcy montazu.

Konstrukcje stalowe mostdbw moga byé wytwarzane jedynie w wytwérniach zakwalifikowanych przez
Komisje Kwalifikacyjng MTIGM. Wytworca konstrukcji powinien razem z oferta przetargowa dostarczyé
Inwestorowi kopie Swiadectwa Komisji dla danej wytworni. Wytworca nie moze przenie$¢ wytwarzania
calosci lub czesci konstrukcji do innej wytworni bez zgody Inzyniera. Zatwierdzenie przez Inzyniera
podwykonawcy Wytworcy muszg rowniez posiadac¢ swiadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MTiGM.

Termin waznosci $wiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. Dopuszcza sie z uwagi na tymczasowy charakter mostu
odstgpienie od w/w wymagan.

5.2.6 Akceptowanie stosowanych technologii.

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w projekcie technicznym, lub
zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

5.2.7 Kontrola wykonywanych robot.

Inzynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbiorow
czesciowych na czas ktérych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inzynier podejmuje
decyzje o kontynuowaniu robét.

5.2.8 Sktadanie konstrukciji.
5.2.8.1 Spawanie

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera projektem
technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukciji.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN 89/S10050. Wszystkie spoiny po wykonaniu
podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona markg spawacza.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ badania spoin i udostepni¢ je do kontroli Inzynierowi. Badania
spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-75/M-69703
prowadzi przedstawiciel Inzyniera osobiscie. Badania potwierdzajgce jakos$¢é robot spawalniczych,
prowadzi¢ nalezy wedlug PN-89/S-10050. Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje
badan i przekazac jg Inwestorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.2.8.2 Odbidr konstrukcji u Wytworcy (Wykonawcy).

Po wykonaniu elementéw Inzynier dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 pkt. 2.8.
Odbiér polega na komisyjnych ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukciji.

Wytwoérca (Wykonawca) powinien przedstawié :

1. dziennik wytwarzania,
2. atesty uzytych materiatow,
3. protokoty odbioréw czesciowych,
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5.3. Montaz i scalenie konstrukcji na miejscu budowy.
5.2.9 Wykonanie polaczen tymczasowych.

Projekt technologiczny musi przewidywac¢ kolejnos¢ wykonywania potgczen tymczasowych i kolejnosc
ich zastepowania przez potgczenia docelowe. Liczba tacznikbw tymczasowych musi zapewnié
niezmiennosé ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieczenstwo.

5.2.10 Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy.
W dokumentacji projektowe] przewidziano, ze wszystkie potgczenia montazowe bedg wykonane na
Sruby.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2. Badania i kontrola

Badania i kontrole prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikaciji.
Dla konstrukcji stalowej dopuszczalne odchytki elementéw montowanych
dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych przy wymiarze nominalnym:
- 0d500do 1000 mm £0.5mm
- o0d 4000 do 8000 mmz 2.5 mm
- pozostate odchyiki wg norm przedmiotowych
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 T wbudowanej konstrukcji rusztu stalowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja:
- konstrukcja nosna z zachowaniem warunkéw podanych w pkt. 2.8. PN-89/S-10050

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe,
wykonanie ustroju nosnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-70/K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-ISO 10485:1996  Badanie nakretek obcigzeniem probnym na stozku

PN-EN 493:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Nakretki

PN-EN 26157-1:1998 Cze$ci zigczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
0golnego stosowania .
PN-EN 26157-3:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i Sruby dwustronne
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PN-82/M-82054/02
PN-82/M-82054/03
PN-82/M-82054/09
PN-EN 24016:1998
PN-EN 28765:1999

PN-EN 24014:1999
PN-EN 24015:1999

PN-EN 24032:1999
PN-EN 24034:1999
PN-EN 28673:1999

PN-EN 24035:1999
PN-EN 28675:1999

PN-83/M-82171
PN-61/M-82331
PN-66/M-82341
PN-66/M-82342
PN-73/H-01102
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020
PN-83/H-92120
PN-84/H-93000
PN-79/H-04371

PN-EN 24063:1998

PN-EN 22553:1997

PN-75/M-69014

PN-73/M-69015

PN-90/M-69016

PN-EN 760:1998
PN-91/M-69430

PN-EN 499:1997
PN-80/M-69420
PN-75/M-69703
PN-88/M-69710
PN-57/M-69723
PN-88/M-69720
PN-88/M-69733
PN-72/M-69770
PN-71/M-69771
PN-87/M-69772

PN-76/M-69774

specjalnego stosowania

Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

Sruby z them szesciokatnym. Klasa doktadnosci C

Sruby z them szesciokatnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasy
doktadnosci A i B

Sruby z them szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szesciokagtnym z trzpieniem zmniejszonym ($rednica trzpienia =
Srednicy podziatowej). Klasa doktadno$ci B

Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

Nakretki sze$ciokatne. Kasa doktadnosci C

Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasy
dokiadnosci A i B

Nakretki szesciokatne niskie (ze $cieciem). Klasy doktadnosci A i B

Nakretki szesciokatne niskie z gwintem metrycznym drobnozwojowym. Klasy
doktadnosci A i B

Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.

Sruby pasowane z them szesciokgtnym.

Sruby pasowane z them szeséciokatnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

Cechowanie stalowych pétwyrobéw i wyrobéw hutniczych

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdinego stosowania. Gatunki
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jako$ci i niskostopowej
Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na
gorgco

Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

Potgczenia spawane i powierzchnie napawane

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali. Wykaz metod i ich oznaczanie
numeryczne stosowane w umownym przedstawianiu potagczen na rysunkach (1ISO
4063:1990)

Rysunek techniczny. Polgczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne
przedstawienie na rysunkach

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

Materiaty do spawania. Topnik do spawania tukiem krytym. Oznaczenia
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Ogolne wymagania i badania

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych

Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych zigczy lub
zgrzewanych

Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny

Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych zigczy spawanych lub zgrzewanych
Spawalnictwo. Préba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zigczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania
Spawalnictwo. Wady ztgczy doczotowych wykrywane badaniami
radiograficznymi. Normy i okreslenia

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na podstawie
radiogramow

Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm

Jakos¢ powierzchni ciecia
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
ogledzin zewnetrznych

PN-77/M-70001 Przemystowe badania radiograficzne. Wskazniki jakosci obrazu. Wymagania

BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan
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M.14.01.06. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJ | STALOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi konstrukcji stalowych obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami
malarskimi konstrukcji stalowych i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) nanoszenie warstwy gruntu i miedzywarstwy,

¢) nanoszenie farb nawierzchniowych.
Przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie farby do gruntowania i miedzywarstwy na nowe
elementy ma miejsce w wytworni, a na budowie, po montazu konstrukcji, zachodzi potrzeba wykonania
tych czynnosci w miejscach styku i w miejscach uszkodzenh w czasie transportu badz montazu.
Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnego jest nanoszenie warstw farb nawierzchniowych.
Pokryciu powtokami malarskimi podlegaja wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowej za wyjgtkiem
powierzchni stykajgcych sie z betonem (np. gérne powierzchnie pétek gérnych belek zespolonych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig
zaktadanych wiasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikow
nadaje sie do nanoszenia na podioze.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowany, tworzgcy powtoke kryjgca, ktora spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powloce sktadnikow hamujgcych procesy korozji
podtoza.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu
uszczelnienia i uodpornienia ha wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Punkt rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody
zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci
przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane srodki zwiekszajgce odpornos¢ obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.D-M-U.00.00.00 "Wymagania ogoine".
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2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Do zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje sie pokrycie malarskie trojwarstwowe o tgcznej grubosci
225 pm w stanie suchym powioki.

Doboru zestawu pokry¢é malarskich dokonuje Wykonawca.

Dobor ten powinien uwzgledniaé nastepujgce kryteria:

- lokalizacje obiektu i jego elementéw poddanych zabezpieczeniu antykorozyjnemu,

- agresywnos¢ srodowiska,

- trwalo$¢ zestawu malarskiego - okres czasu powyzej 15 lat,

- wymagania i ograniczenia dotyczgce emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

Przedtozony przez Wykonawce dobér zestawu malarskiego podlega akceptacji przez Inzyniera.
Zastosowane farby muszg odpowiadac ponizej podanym warunkom oraz posiadaé Aprobate Techniczng
lub jej promese oraz atest producenta.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcej konstrukgciji
stalowej wedtug zasad niniejszej ST sg niskorozpuszczalnikowe farby, dobrane przez Wykonawce w
zestawie:

- Farby do gruntowania, posiadajgce nastepujgce wiasciwosci:

* bardzo wysoka skutecznos¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania,

* doskonatg odporno$¢ na niezbyt doktadne oczyszczenie powierzchni konstrukciji,

* doskonatg zdolno$é tworzenia powtoki na krawedziach konstrukcji,

* bardzo niskg zawartos$¢ rozpuszczalnikéw.

Moga to by¢ produkty malarskie zawierajgce nieorganiczny grunt cynkowy, w ilosci nie mniejszej od 80 %
dla suchej powtoki, lub produkty pigmentowane aluminium.

Grubos¢ powtoki malarskiej po wyschnieciu powinna wynosié¢ od 75 - 125 ym w zaleznosci od przyjetego
do gruntowania produktu.

- Farby stosowane do wykonania miedzywarstwy, posiadajgce nastepujgce wtasciwosci:

* kompatybilne z produktami stosowanymi zaréwno do gruntowania, jak i do malowania
nawierzchniowego,

* tworzenia zwartej i odpornej na scieranie powtoki, znacznie podwyzszajacej trwatos¢ powtoki warstwy
gruntujacej.

- Farby stosowane na powitoki nawierzchniowe:

* powinny tworzyé powioki trwate,

* posiada¢ dobrg rozlewno$¢ i zapewni¢ odpowiednie krycie powierzchni,

* odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

* zachowacé trwatos¢ barwy i odpornos¢ na dziatanie promieniowania stonecznego.

Preparaty stosowane na powtoki nawierzchniowe powinny gwarantowac¢ mozliwos$¢ nanoszenia
jednorazowo warstwy o grubosci 75 pm w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowaé sie do zalecen producenta i danych zawartych
w kartach technicznych poszczegdélnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Na kazdym
opakowaniu dostarczonej farby muszg by¢ wszystkie napisy po polsku. Farby nalezy przechowywaé¢ w
warunkach i okresach czasu okreslonych przez producenta.

Dla farb dwusktadnikowych nalezy $cisle przestrzegaé i kontrolowa¢ podane przez producenta warunki
mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszang farbg musi byé
umieszczona na widocznym miejscu godzina przydatnosci farby do uzycia.

2.3. Skladowanie materiatow
Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki

lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazynéw materiatow tatwo
palnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.

Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +4 do +250C.
3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

170



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH M.14.01.06.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukciji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-
sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i
suchego powietrza.

3.3. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami nakladania
farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji
i parametrow technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletéw i pomp nie
majg charakteru obligatoryjnego i mogg by¢ zastgpione sprzetem o zblizonych wiasciwosciach
technicznych dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Prawidlowe ustalenie parametréw malowania nalezy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
4.2. Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywaé sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisOw o przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w PN-89/C-81400.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczy$ci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smardw, kurzu, pytu,
wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowg czynno$cig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy
wykonaé przy pomocy metody strumieniowo - Sciernej (piaskowanie lub srutowanie). Przedtem nalezy
jednak usunac¢ z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie
uzywanie do tego celu rozcienczalnikéw, dopuszczajgc uzywanie innych srodkéw o podobnej
skutecznosci.

Nalezy stosowac takie parametry obrobki strumieniowo - $ciernej, zeby uzyska¢ chropowatos$é
powierzchni Ry5 (Rz) = 25-750um.

Pyti kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy
szczotek z wiosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz
przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

W miejscach spoin w celu usuniecia topnika po spawaniu, wypryskéw i wygtadzenia ostrych krawedzi
nalezy wykona¢ szlifowanie.

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi by¢ zgodne z PN-70/H-97051, (przewiduje sie w
krotkim czasie zastgpienie tej normy przez norme PN-ISO/8501 i wéwczas nalezy stosowac sie do
wymagan normy ISO, a ocena przygotowania powierzchni do malowania zgodna z PN-70/H-97052, PN-
ISO 8501-1:1996).
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Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farba do gruntowania nie pzniej niz po uptywie 3 godzin od
czyszczenia.

Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do 1-go stopnia czystosci wg PN-ISO
8501-1:1996 co jest rownowazne Sa 3 wg ISO 8501-1, dopuszcza sie jednakze Sa 2 1/1 wg I1SO 8501-1
tzn. lepiej niz 2-gi stopien wg PN-ISO 8501-1:1996.

Sposo6b czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowaé uzyskanie
wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania
odbioru oczyszczanych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

5.2.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inzynier moze zarzadzi¢
wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich
jakosci, przyczepnosci do podioza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik
nanoszenia powiok i eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robaét.

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych
poszczegodlnych produktéw. Zwraca sie uwage na zréznicowang tolerancje poszczegoinych produktéw na
wilgotnos¢ powietrza oraz temperature powietrza i malowanej konstrukcji.

Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy -

temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 2°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢
powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (49 Beauforta).

Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15-25°C.
Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schnigcia na
dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegdlnych warstw.

5.2.2.2. Przygotowanie materiatdw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatdbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do
aplikacji. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w
zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowywac do stosowania scisle wg procedury podanej we
wlasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. W ogdinym ujeciu na procedure tg sktadajg sie:
mieszanie zawartosci poszczegolnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w
okreslonych proporcjach i okreslony sposéb poszczegélnych sktadnikéw (opakowan), dodawanie
rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury
otoczenia).

Zaleca sie uzywanie mieszadel mechanicznych.

Zwraca sie uwage, ze wytypowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej farby sg chemoutwardzalne i w
zwigzku z tym majg ograniczong zywotnos¢ po wymieszaniu sktadnikoéw. Dlatego nalezy bezwzglednie
przestrzegac zuzywania catej przygotowanej do stosowania ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje
ona swojg zywotnosgé.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu
stosujac rozcienczalniki zalecane przez producentow farb.

5.2.2.3. Gruntowanie i nakltadanie miedzywarstwy

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposob okreslony w kartach technicznych odpowiadajacy tym
farbom. Grunty wysoko cynkowe nalezy nanosi¢ w warstwach o grubosci (po wyschnieciu) od 50 do 75
um. Zaleca sie 750um. Szczegdlng uwage nalezy poswigcic¢ starannemu zagruntowaniu spoin i krawedzi
z tym, ze krawedzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mie¢ powtoki malarskiej w pasach o
szerokosci 50 mm. Pasy te na okres transportu i skladowania konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniajgcy ochrone na okres do 12 miesiecy. Grunt ten musi
by¢ kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami.

Nanoszenie nastepnej warstwy - miedzywarstwy epoksydowej moze sie odbywaé po uptywie
wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do naktadania nastepnej powtoki.
Czas ten zalezy gtéwnie od temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od stosowanych preparatow.

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych
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Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte gruntem i miedzywarstwg. Powierzchnia
nowych elementéw po transporcie i sktadowaniu musi zosta¢ oczyszczona. Jezeli zostat przekroczony
okres, jaki producent farb przewiduje pomiedzy naktadaniem miedzywarstwy a naktadaniem
nawierzchniowej farby nalezy przeprowadzi¢ zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez
umycie powierzchni odpowiednim rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ w sposéb
okreslony w kartach technicznych, odpowiadajgcych tym farbom. Farby nawierzchniowe nalezy naktadac
w warstwach o grubosci na sucho co najmniej 75 um.

5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegajgcych powierzchni
stalowych. Szwy spawalnicze nalezy wyréwnaé przez oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu
natozy¢ warstwe farby do gruntowania, a nastepne warstwy nanosi¢ wg zasad niniejszej ST.

5.2.3. Uzytkowanie powlok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich skladowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc
od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki malarskie winny byé chronione w czasie transportu
elementow przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a elementy muszg byé odpowiednio
mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny byé zaopatrzone w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
roztadunek. Nie dopuszcza sie skladowania elementéw konstrukcji bezposrednio na ziemi, winny by¢
skladowane na podkitadkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem terenu.
Elementy zagruntowane mozna transportowac¢ po catkowitym wyschnieciu powtoki.

5.3. Warunki dotyczgce bezpieczehstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikéw, nalezy wiec przestrzegac¢ ponizszych zaleceh odnosnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowo-scierne winno odbywaé sie w zamknietych pomieszczeniach obstugiwanych
z zewnatrz. Gdy odbywa sie ono z udzialem pracownika, to nalezy go zaopatrzy¢ w pytoszczelny
skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy srutowaniu pracownik winien mieé kask
dzwiekochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatéw malarskich nalezy
przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegoélnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac¢ positkdw w miejscach pracy, rece
my¢ w przypadku zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym w rozciernczalniku, a po jego odparowaniu
woda z mydtem, skore rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.2. Sprawdzenie jakosci materiatbw malarskich

Ocena materiatléw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania wykonane zgodnie z
metodami badar okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z
Inzynierem.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-70/H-97052, PN-
ISO 8501-1:1996 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej
ST. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i chropowato$ci powierzchni stali oraz ocenie stanu
powierzchni (sucho$¢, brak zapylen i zanieczyszczeh olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene
przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie p6zniej niz po 3 godzinach
oraz dodatkowo bezpos$rednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czysto$ci przeprowadza
sie w oparciu 0 PN-ISO 8501-1:1996.
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6.4. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiegac pod kgtem poprawnosci uzytego sprzetu,
techniki naktadania materiatu malarskiego i stosowanych parametréw technologicznych oraz
przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia s$wiezo wykonanych
powtok a takze przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegélnych warstw wg
PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powitok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po zagruntowaniu przed wysylkg elementéw konstrukciji
na budowe oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie pod katem grubosci,
porowatosci i przyczepnos$ci pokrycia oraz wygladu powtoki malarskiej. Badania przeprowadza si¢ na
suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z zaaprobowanym przez Inzyniera doborem zestawu pokry¢. Mierzy
sie jg przy pomocy metod nieniszczgcych, przy pomocy przyrzgdéw magnetyczno - indukcyjnych,
zgodnie z PN-74/C-81515, lub innych zapewniajacych doktadnos¢ +10%.

Pomiar nalezy wykona¢ w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru nalezy
przyjac srednig arytmetyczng wynikéw uzyskanych z 5 pomiardéw, po odrzuceniu 2 najwyzszych odczytéw
z 7 pomiar6w. Srednia ta nie moze wynosi¢ mniej niz 90% grubosci ustalonej dla danej powtoki.
Dodatkowo, zgodnie z normg BS 5493:1977, wymaga sie aby nie bylo odczytdw grubosci nizszych niz
75% grubosci nominalne;.

Badanie porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu wg PN-68/C-81544.

Badanie przyczepnos$ci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.

Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona (pedzlem, z
zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji).

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekéw oraz wyglad matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny mie¢ powierzchnie gtadka bez pomarszczen, zaciekow i
chropowato$ci.

Powloka nie moze odstawac od podtoza i mie¢ wtrgcenia ciat obcych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m? konstrukcji stalowej podlegajgcej zabezpieczeniu zestawem pokry¢
malarskich o tgcznej grubosci 225 um.

8. Odbiér robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie wynikdw kontroli jakosci zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.
Odbiorowi podlega kazda z wykonanych warstw oraz cato$¢ pokrycia malarskiego po ukoriczeniu jego
wykonania i po okresie aklimatyzaciji.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ metréw kwadratowych powtoki malarskiej wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji,

- czyszczenie konstrukcji,

- wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie niezbednych rusztowan wiszacych i stojgcych i ich przektadanie,

- wykonanie prac zabezpieczajgcych z rusztowan,

- przeprowadzenie badan przewidzianych w niniejszej ST,

- dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczegolnymi operacjami (warstwami),

- zabezpieczenie wykonywanych powlok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadow
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajgcych pojazdéw,

- demontaz rusztowan i usuniecie ich poza pas drogowy,
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- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatbw malarskich i sktadowania
dostarczonych z wytwoérni elementéw konstrukcji,

- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrona urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,

- wykonanie prébnych powtok malarskich,

- uporzadkowanie miejsca robat.
W cenie jednostkowej miesci sie réwniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia rob6t
rusztowan, pomostéw i ekrandéw zabezpieczajacych.
Koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw. Do kosztéw tych naleza:
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem rob6t na srodowisko, przechodniow i
uzytkownikow tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia robét,
- wykonanie ekranéw zabezpieczajgcych.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-74/C-81515Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.
PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku
dziatania czynnikow atmosferycznych.
PN-68/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
BN-87/4258-01 Wyroby $cierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.
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M.14.01.07. L ACZNIKI ZESPALAJ ACE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stalowych
tacznikéw zespalajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stalowych tgcznikéw zespalajgcych stuzgcych do potgczenia dzwigaréw stalowych z
zelbetowg ptytg pomostowg w zespolonych konstrukcjach ustroju niosgcego obiektu mostowego.
Roboty wg niniejszej ST obejmuja:

- wykonanie (dostawe) tgcznikow

- spawanie tgcznikdw do belek ustroju niosgcego

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Lgczniki

Nalezy stosowac taczniki o parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty do spawania

Materiaty te dobiera Wykonawca w dostosowaniu do zastosowanej technologii spawania wg Projektu
organizacji robot.

3. Sprzet

Wykonawca musi dysponowac sprzetem do spawania dostosowanym do przyjetej w Projekcie organizaciji
robét technologii spawania.

4. Transport

Przygotowane tgczniki nalezy chroni¢ przed mozliwoscig zamakania. Sktadowanie tgcznikéw powinno sie
odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych.

5. Wykonanie robo6t

Wykonanie robot obejmuje:
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- oznaczenie na konstrukcji miejsc przyspawania tgcznikbw. Miejsca te nalezy oznacza¢ znakami
trwatymi nie rysujgcymi powierzchni stali, przy uzyciu srodkéw nie wplywajgcych na jakos¢ pdzniejszego
spawania. Spos6b oznakowania dobierze Wykonawca i uzgodni z Inzynierem,

- przyspawanie tgcznikdéw w miejscach oznaczonych. Sposéb spawania wg technologii dostosowanej do
zastosowanego sprzetu. Technologia spawania podlega uzgodnieniu z Inzynierem. Spawanie nalezy
wykonaé przed ustawieniem na tozyskach konstrukcji ustroju niosgcego przesta. Spawanie moze sie
odbywac tylko przy temperaturze powyzej + 5°C, w czasie suchym, na suchej powierzchni stali paséw
gornych.

Przy doborze technologii spawania nalezy uwzglednic¢ fakt, ze konstrukcja stalowa, do ktérej spawane sa
sworznie wykonana jest ze stali o podwyzszonej wytrzymalosci gatunku 18G2A.

- wykonanie badanh przewidzianych w punkcie 6 niniejszej ST.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Badanie tgcznikdw po dostarczeniu na plac budowy, a przed ich przyspawaniem

Badanie obejmuije:

- sprawdzenie wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg. Spelnione muszag by¢ wymagania punktu 2.1
niniejszej ST z tolerancjg + 0,5 mm,

- ocene wizualng. Powierzchnie tgcznikéw powinny byé wolne od rdzy, zendry i uszkodzen
mechanicznych w postaci wgniotéw, zagie¢, zarysowan lub pekniec.

6.2. Badanie oznaczenia miejsc przyspawania pretow

Sprawdza sie zgodnos$¢ rozmieszczania sworzni z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiarow
wynosi £ 0,5 cm.

6.3. Badanie przyspawania sworzni

- co najmniej 20% ogdlnej liczby sworzni bada sie przez ostukanie tgcznika mtotkiem o masie okoto 0,3
kg. Prawidtowo wykonane tgczniki zachowujg sie podczas ostukiwania jak prety sprezyste,

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka tgcznika o parametrach zgodnych z Dokumentacjg projektowa.
8. Odbior robot

Odbiorom podlegajg na podstawie badan okreslonych w punkcie 6 niniejszej ST:
- fgczniki przed ich przyspawaniem,

- 0znaczenie miejsc przyspawania tgcznikow,

- fgczniki po ich przyspawaniu.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang liczbe prawidtowo przyspawanych tgcznikow wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, zakup i dostarczenie
tacznikéw, oznaczenie miejsca przyspawania tgcznikéw, przyspawanie tgcznikdw, wykonanie
niezbednych badan, oczyszczenie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty wykonania pomostow roboczych na konstrukcji
stalowej dla obstugi i wykonania spawania oraz kontroli spawania.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
EN 10025:1994 Walcowane na gorgco wyroby z niestopowych stali budowlanych.

Techniczne warunki dostawy
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M.15.00.00. IZOLACJE

M.15.01.00. IZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01. TRZYKROTNE SMAROWANIE LEPIKIEM NA GOR ACO
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
cienkich dla robét mostowych objetych niniejsza specyfikacja.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich izolacji czesci obiektéw mostowych zasypywanych gruntem.

W zakres rob6t wchodza:

- izolacja z trzech warstw lepiku asfaltowego.

Nalezy zaizolowa¢ powierzchnie faw fundamentowych, fragmenty powierzchni korpuséw podpor, ktére
podlegajg zasypaniu gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-
U.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujgce materiaty:
- lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B 24625:1998.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Podtoze pod izolacje
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Powierzchnie izolowane powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypuklosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni podktadu o
szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym.

5.3. Warunki wykonania izolacji lepikiem

- Przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét.

- Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 59
C.

- Gruntowanie podtoza nalezy wykonac przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

- Powleczenie lepikiem nalezy wykonac trzykrotnie, tak, aby tgczna grubos¢ warstw lepiku nie byta
mniejsza niz 2 mm.

- Mieszanie materiatéw asfaltowych i smotowych jest niedopuszczalne.

6. Kontrola jako $ci robét

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z normg PN-
69/B-10260, zwracajgc szczeg06lng uwage na:

- Sprawdzenie materialtbw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materialdw z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentow
stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy,

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu,

- Sprawdzenie poprawno$ci ukladania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta
powtoke przylegajgca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,

- Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiaru jest 1 m? izolowanej powierzchni.
8. Odbiér robot

Odbiorom podlegaja:
- Przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji.
- Koncowy odbidr wykonanej izolacji.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? izolowanej powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
zakup i dostarczenie materiatdw oraz pozostatych czynnikéw produkcji, oczyszczenie i zagruntowanie
powierzchni betonu, ulozenie poszczegélnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen
poszczegodinych warstw miedzy sobg. Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz
oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowe]j miesci sie réwniez wykonanie i rozebranie
ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolaciji.

10. Przepisy zwi gzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B 24620:1998 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowej

PN-B 24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
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M.15.02.00. IZOLACJE GRUBE
M.15.02.01. IZOLACJA USTROJU NIOS ACEGO Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
ptyty pomostowej ustroju niosgcego obiektu mostowego z zastosowaniem papy zgrzewalne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji ptyty pomostowej ustroju niosgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z
przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-
U.00.00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty
2.1. Dane ogolne

* Papa zgrzewalna posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng lub jej promese wydang przez Instytut
Badawczy Drdg i Mostéw (IBDM).

* Producent winien wystawi¢ swiadectwo jakosci na produkowana pape.

* Producent ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM "Warunki Techniczne wykonania
izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

- zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.

Wyboru producenta izolacji dokona Inzynier, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Inzynierowi listy zawierajgcej co najmniej 3 producentdw izolacji spetniajgcych wymagania niniejszej ST,
z ktérej Inzynier wskaze wybranego przez siebie producenta.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatu

Nalezy stosowac pape zgrzewalng, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolaciji.
Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej
Lp Wiasciwosé Badanie wg Jednostka Wymaganie
1 Grubo$¢ materiatu IBDIM mm >4
2 Grubosé warstwy bitumu
pod oshowa IBDIM* mm 225
3 Szerokos¢ arkusza papy | PN-90/B-04615 cm 100 +5
4 Szerokos$¢ krawedzi IBDiM* mm >80
arkusza przeznaczonej
na styk poprzeczny
5 Sity zrywajgce przy
rozcigganiu
- wzdhuz PN-90/B-04615 N/mm =900
- W poprzek
6 Wydtuzenie przy
zerwaniu PN-90/B-04615 % =40
- wzdhuz
- W poprzek
7 Wytrzymatosé na
rozdarcie DIN 53363 N/mm =250
- wzdtuz
- W poprzek
8 Wytrzymatosé na
rozcigganie stykéw
naktadkowych IBDiM* N/mm? 0,15
Naprezenie scinajgce
9 Przesigkliwo$¢ PN-90/B-04615 MPa 20,5
10 Nasigkliwos¢
- chwilowa PN-90/B-04615 % <0,5
- dlugotrwata IBDIM* <1
11 Gietko$é w niskich PN-90/B-04615 temp. [°C] -15°
temperaturach IBDiM* $r. watka
O [mm] 30
12 Przyczepnos$¢ do 20,5
podtoza betonowego IBDIM* N/mm
13 Odpornos¢ na dziatanie | PN-90/B-04615 °C/h 100°C/2h
wysokiej temperatury IBDiM*
(bez splyniec) °C/h 80°C/24h
14 Przyczepnos¢ warstwy Badanie poligonowe MPa 20,5
wigzgcej nawierzchni
drogowej do
hydroizolacji
15 Sprawdzenie odpornosci | IBDiM* stopnie uszkodzenia wymagania w opisie

na przebicie (badanie
dynamiczne

0+5

badania

* Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDIM “Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw
rolowych i mastykséw”.

3. Sprzet

Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z “Warunkami Technicznymi
wykonania izolacji”.

4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji stojacej na
paletach.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
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5.2. Zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.
5.3. Warunki uktadania izolacji

* Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas opadoéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest

prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 59C

* Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajgcej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powiok izolacyjnych .

5.4. Podloze pod izolacje

* Podloze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.

* Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowa¢ podczas
betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zar6wno pod jezdnig jak i na chodnikach nie powinny by¢
mniejsze niz 2% (o ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje mniejszych spadkéw). Powierzchnie
ptyty powinno sie wyréwnywac¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

* Gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajagcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm
* Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ziuszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni
wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie.

* Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

* Wilgotno$c¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekracza¢ 4%

* Wiek betonu podtoza - min. 21 dni

Wytrzymatos$¢ podtoza betonowego wyznaczona metodg “pull-off” przy srednicy krgzka probnego ¢ 50
mm powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.5. Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza powinno sie wykona¢ przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujgcy nalezy
nanosi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania izolacji”. Nalezy zwréci¢ uwage na wymagane

zuzycie primera na m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia zagruntowanych
powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie
jest lepka, a primer nie brudzi reki).

Jednorazowo mozna zagruntowac¢ tylko takg powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego
dnia. Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie
zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.

W przypadku gruntowania podioza zywicami syntetycznymi przyczepno$¢ warstwy gruntujgcej do
podioza okreslona metodg “pull-off” powinna wynosié¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.6. Ukfadanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywaé sie zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania izolacji.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest réwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo
zgrzanej izolaciji.

Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjg¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm,
natomiast zakitad czotowy miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczyna sie od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonuje sie
zawiniecia izolacji na gtebokos$é 300 mm poza tylng krawedz obiektu mostowego.
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Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktada sie catos¢ dtugosci rolki na przemian z
potows jej dlugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.
Poczatek rolki mocuje sie za pomoca recznego palnika a calg rolke ustawia sie zgodnie z
uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podbalustradowej) nalezy wykonac¢
przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki).

W przypadku jednak stosowania epoksydéw izolacyjnych, pape uktada sie w odlegtosci 1 cm od
kraweznika, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosi sie epoksyd na $ciane kraweznika i na
potozong izolacje (zaktad 15 cm). Wymieniona odlegtos¢ 1 cm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce na
wyplyw rozgrzanego bitumu.

5.7. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje

szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na

odlegtos¢ ca 1 + 2 cm oraz na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang nawierzchnie asfaltowa.

6. Kontrola jako $ci robo6t
6.1. Kontrola jakosci

* Sprawdzeniu jakosci robo6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

* Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz dokumentacyjng forme
protokotu - konieczny jest staly i bezposredni nadz6r nad robotami personelu technicznego budowy oraz
Inzyniera.

* W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajgc szczegélng
uwage na:

* Sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszg ST. Materialy nie
majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy

* Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu

* Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta
powtoke przylegajgca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy

* Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym wg wymagan 5
niniejszej ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5 cm

6.2.2. Sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow w
Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z normg PN-90/B-04615 “Papy asfaltowe i smotowe. Metody badah” oraz
opracowaniem IBDiM “Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i mastyksow”.

Materiaty nie majgce dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku
Budowy.

6.2.3. Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty o diugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni podkiadu i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm na zgodnos$¢ z wymaganiami 5.4 niniejszej ST.
Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metodg “pull-off” przy srednicy krgzka
probnego @50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min 5 oznaczeh wg PN-
92/B-01814. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w p. 5.4 i 5.5. niniejszej ST.
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6.2.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy na zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej ST.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

6.3.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkitadu nalezy przeprowadzaé wzrokowo i za pomoca
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na

kazde 10 - 20 m2 powierzchni izolaciji.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

6.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzaé wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe ich warstw.

6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatow rolowych nalezy przeprowadzac¢ w
trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow, wielkosé zaktad6w oraz
doktadnosé przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

6.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania
izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan zabezpieczajgcych dylatacje zgodnie z Dokumentacijg
Projektows.

6.3.5. Sprawdzenie osadzenia urzgdzen odwadniajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich osadzania,
kontrolujgc zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowej.

6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia elementdéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4. Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie rob6t izolacyjnych nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznac¢ roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie
poprawek, ktore doprowadza do zgodnosci robdt z wymaganiami niniejszej ST.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? powierzchni izolowanej ptyty pomostowe;j.
8. Odbidr robot

(1) Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.
(2) W protokole odbioru nalezy odnotowa¢ fakt dokonywania poprawek okreslajgc ich rodzaj i miejsce
3) Podstawq do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag

* sprawdzenie materiatow
* sprawdzenie podtoza pod izolacje
* sprawdzenie warunkow prowadzenia robét
* sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
(4) Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:
* protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatéw
* protokoty odbioréw czesciowych
* zapisy w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatno $ci
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Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni izolowanej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
zakup i dostarczenie materiatdow i pozostatych czynnikéw produkcji, przygotowanie, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni betonu, utozenie izolacji zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowa.
Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak
réwniez wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych. W cenie jednostkowej
mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych badan.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci potok ochronnych.
Metody badan i oceny izolacyjnych materiatdow rolowych i mastykséw, IBDIM Warszawa
Tymczasowe wytyczne uktadania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych
mostow drogowych, IBDM, Warszawa, 1986
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M.15.03.00. NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE
M.15.03.01. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot ujetych w Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA 0/20 grubosci 4 cm.
W zakres robot wchodzi:

« Ulozenie warstwy betonu asfaltowego,

* Wykonanie uszczelnienia pomiedzy nawierzchnig a kraweznikiem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.D-.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Beton asfaltowy o zwigkszonej odpornoéci na odksztatcenia trwate - mieszanka mineralno-bitumiczna
zaprojektowana wg ,Zasad projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwate”, informacje, instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1995, Wyd. Il
uzupetnione.

Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. Materiaty

Rodzaje materiatow

Do betonu asfaltowego nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e Grysy klasy I, gatunku 1, wg normy PN-B-11112:1996
e Piasek tamany i kruszywo drobne granulowane ze skat magmowych wg normy BN- 84/6774-02,
* Maczka mineralna, wymagania jak dla wypetniacza podstawowego, wg normy PN-61/S-96504
* Lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D-50 wg wymagan okreslonych w Tablicy 4,
« Srodki adhezyjne do asfaltu, ktére muszg posiadaé¢ Aprobate Techniczng i atest producenta.

Kruszywo

2.2.1. Grysy
Wymagania dla gryséw podano w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego - grysy.
Lp Wyszczeg0lnienie wiasciwosci Kategoria ruchu
) Bardzo ciezki
1. Scieralno$¢ w bebnie kulowym:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy nie wiecej niz: 25
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25
2. Nasigkliwos$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie wiecej niz:
- frakcja 4 - 6,3 mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
3. Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy nie wiecej niz: 2,0
4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej,
% ubytku masy nie wiecej niz: 10,0
5. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz: 0,1
6. Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie wiecej niz: 15
nie ciemniejsza niz
7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy wzorcowa wg
PN-78/B-06714

2.2.2. Kruszywo drobne tamane
Wymagania dla kruszywa drobnego tamanego - piasku i kruszywa drobnego granulowanego podano w

Tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku tamanego i kruszywa drobnego granulowanego
Wymagania
P P Kruszywo
Lp. [ Wyszczegdlnienie whasciwosci Piasek famany | drobne
granulowane
1. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz: 0,1 0,1
2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 65 65
- dla kruszywa z wapieni 40 40
3. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wzorcowa wg
PN-78/B-06714
4. Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 15 15
5. Zawartos¢ frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy, powyzej: - 15
Wypetiacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na goraco nalezy stosowaé wypetniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-61/S-96504. Wypetniacz powinien spetniaé wymagania
podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla wypetniacza
Lp. [ Wyszczegélnienie wtasciwosci Wymagania
1. Zawartos¢ czastek mniejszych od, % masy, nie mniej niz:
-0,3mm, 100
- 0,074 mm. 80
2. Wilgotnos¢, % nie wiecej niz: 1,0
3. Powierzchnia wtasciwa, cmz/g 2500 - 4500
Lepiszcze
2.4.1. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ asfalt D-50. Wymagania dla asfaltu
podano w Tablicy 4.

187



WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO M.15.03.01.

Tablica 4. Wymagania dla asfaltu
Wymagania
Lp. || Wyszczegélnienie wtasciwosci D50
D70
1. Penetracja w temp. 25°C przy catkowitej masie 100 g (obciaznik,
sworzen, uchwyt igly), 5 sek, 10" mm 45 - 56
2. Temperatura mieknienia, °C 50 - 58
3. Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -11
4. Temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 220
5. Ciagliwo$¢ w 25°C, nie mniej niz 100
6. Zawartos$¢ sktadnikdw nierozpuszczalnych w benzynie,
% nie wiecej niz 1
7. Zawarto$¢ parafiny, % masy, nie wiecej niz 1,8
8. Indeks penetracji, nie mniej niz -0,8
9. Lepkos¢ dynamiczna w 60°C, N/m°, nie mniej niz 250
10. | Temperatura tamliwosci po starzeniu, nie wiecej niz, °C -8
11. Spadek penetracji po starzeniu w 25°C, nie wiecej niz, % 37

2.4.2. Emulsja asfaltowa

Warstwa wigzgca powinna by¢ utozona na podtozu skropionym lepiszczem np. podtoza emulsjg
asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w iloéci 0,3 - 0,4 kg/mz. Lepiszcze powinno posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest producenta.

Materiat do uszczelnienia

Do wykonania uszczelnienia jak w p. 1.3. nalezy stosowa¢ mase uszczelniajgcg, ktéra musi posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest producenta.

Dostawa materiatdow

Za dostawy materialdw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
ST.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i
jakosciowego odbioru dostaw poszczeg6inych asortymentéw materiatéw oraz wykonywania badan
kontrolnych. Pochodzenie i jako$¢é materiatdw powinny byé wczesniej zaaprobowane przez Kierownika
Projektu na podstawie wynikdw badan kontrolnych. Zmiana producenta lepiszcza jak i zmiana zrodia
pozyskania kruszyw w trakcie trwania robot, powinna byé zgtoszona Kierownikowi Projektu i wymaga
opracowania nowej recepty na mase betonu asfaltowego.

Skladowanie materiatdéw

2.7.1. Sktadowanie kruszyw

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyskac¢ akceptacje
Kierownika Projektu.

Sposob skladowania musi zabezpieczaé¢ kruszywa przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami materiatu kamiennego. Powierzchnia sktadowania powinna zapewniaé mozliwosci
zgromadzenia materiatdw w iloSciach zabezpieczajgcych ciggtos¢ produkciji.

2.7.2. Sktadowanie wypetniacza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje
Kierownika Projektu. Sposéb sktadowania musi zabezpieczaé przed zawilgoceniem, zbryleniem

i zanieczyszczeniem. Wypetniacz nalezy przechowywaé w silosach stalowych w ilosciach
zabezpieczajgcych ciggtosé produkcji.

2.7.3. Skladowanie lepiszcza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyskac¢ akceptacje
Kierownika Projektu. Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie
przechowywanie lepiszcza w zbiornikach betonowych lub murowanych, przy zachowaniu takich samych
wymagan jak dla zbiornikéw stalowych.

Zabrania sie podgrzewania zbiornikéw na lepiszcze bezposrednio ptomieniem.

llos¢ lepiszcza powinna zabezpieczac ciggtos¢ produkcji.
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3. Sprzet
Wytwérnia masy

Wydajnos$¢ wytworni musi zabezpieczaé zapotrzebowanie na mase dla danej budowy. Wytwérnia
powinna byé wyposazona w urzgdzenia automatycznego sterowania produkcjg oraz w zasobnik do
czasowego magazynowania masy.

Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wytwoérni do ruchu przez inspekcje sanitarng i
wiadze ochrony srodowiska. Wytwdrnia powinna by¢ zlokalizowana nie dalej jak 30 km od miejsca
wbudowania masy.

Sprzet do wbudowania masy

3.2.1. Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni, wyposazona w
automatyczne sterowanie umozliwiajgce utozenie warstwy o zatozonej grubosci zgodnie z projektowang
niweletg nawierzchni.

Uktadarka musi posiada¢ podgrzewang deske wibracyjna.

Wskazana uktadarka o parametrach pozwalajgcych na wbudowanie masy szerokoscig 12 m.

3.2.2. Sprzet do zageszczania
¢ Walce stalowe $rednie,
* Walce gtadkie wibracyjne,
e Walce ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzgdzenia pomiarowe
pozwalajgce na kontrole i regulacje temperatury, cisnienia, obrotdw pompy dozujacej lepiszcze, predkosé
jazdy, ilos¢ rozkliadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany termicznie.
Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10 % w stosunku do ilosci zatozone;.

Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
*  Szczotki mechaniczne,
e Sprezarki,
e Zbiorniki z woda,
e Szczotkireczne,
« Inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport
Transport kruszywa

Transport kruszywa srodkami transportowymi samowytadowczymi w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem.

Transport wypetniacza

Transport wypetniacza luzem w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich. Transport
powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Transport lepiszcz

4.3.1.Asfalt nalezy przewozié¢ w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych zaopatrzonych
W urzgdzenia grzewcze i zawory spustowe.

4.3.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych. Cysterny do przewozu emuls;ji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m°, a
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kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Dopuszcza sie stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych.
Wszelkie pojemniki do transportu i sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie zawierac resztek innych
lepiszcz.

Transport srodkéw adhezyjnych

Srodki adhezyjne przewozi¢ w autocysternach lub pakowane w beczki polietylenowe albo blaszane
ocynkowane. Beczki nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportowymi.

Transport mieszanki

Transport mieszanki do miejsca wbudowania powinien spetniaé nastepujgce warunki:
Do transportu nalezy uzywaé wylgcznie samochodéw samowytadowczych,
Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi sie przykrywa mieszanke w czasie

5.

transportu, jak i oczekiwania na roztadunek,

Transport powinien by¢ takiej tadownosci i tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkéw
temperatury przewozonej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ponizej 10 %

temperatury wyj$ciowe;.

Wykonanie robot

Projektowanie, wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

5.1.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Za wykonanie recepty laboratoryjnej odpowiada Wykonawca rob6t, ktory przedstawia jg Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia. Recepta powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow

zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.
Recepta powinna by¢ przedstawiona Kierownikowi Projektu w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot.
Wymagania dla betonu asfaltowego BA 0/20 podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla betonu asfaltowego BA 0/20
Lp. |[Wyszczegdlnienie sktadnikow i wlasciwosci Wymagania
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
- przechodzi przez oczko sita: %, m/m
#12,8 mm 100
#9,6 mm 75 -100
#6,3mm 57-75
#4,0 mm 48 - 60
#2,0mm 35-48
(zawartos¢ frakcji grysowej) (52 - 64)
# 0,85 mm 25-36
# 0,42 mm 18 - 27
#0,18 mm 12 -17
# 0,075 mm 7-9
2. Rodzaj i zawartos¢ asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej, | D-50
% 4,8-5,8
3. Przestrzen niewypetniona, % V/V 2-4
4. Wypelnienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarnami zageszczonej mieszanki,
%, VIV 78 - 86
5. Modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym, 0,1 MPa,
po 1 h, +40°C MPa, nie mniej niz 14,0
6. Stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, kN, nie mniej niz 10,0
7. Odksztatcenie wg Marshalla w 60°C, mm 25-40
8. Stosunek stabilnosci do odksztalcenia wg Marshalla, KN/mm¥) 2,5-4,0
9. Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz 98

") - whasciwosci zalecane
Badanie modutu sztywnosci jest wykonywane na etapie projektowania recepty laboratoryjne;j.

5.1.2. Wytwarzanie mieszanek
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Wytwornia zgodnie z p. 1.3. musi posiada¢ peine wyposazenie gwarantujgce wlasciwg jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sie do recznego sterowania produkcjg. Mieszanki mineralno-
bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorgco mozna produkowac w sezonie od 15 kwietnia do 15
wrzesnia. Ewentualne przediuzenie tego okresu moze nastgpic¢ po wyrazeniu zgody przez Kierownika
Prgjektu w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj. temperatury otoczenia ponad
10°C.
Produkcja moze odbywa¢ sie jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu.
Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez
Kierownika Projektu. Temperatura wytworzenia mieszanki a asfaltem D-50 powinna byé w granicach 150-
170°C (bezposrednio przed wysyika).
Automatyczne dozowanie skladnikéw powinno sie odbywac z doktadnoscia, %, w stosunku do masy
zarobu:

- Dla kruszywa +2,5 %

- Dla wypetniacza £1,0 %

- Dla lepiszcza £0,3 %

5.1.3. Wbudowanie mieszanki

5.1.3.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno sie odbywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy
suchej i cieptej pogodzie w temperaturze otoczenia powyzej 10°C. Zabrania sie uktadania mieszanek w
czasie opadow deszczu.

5.1.3.2. Uktadanie

Warstwe wigzgcg nalezy utozyé bezposrednio na hydroizolacji ptyty betonowej ustroju niosgcego obiektu
mostowego. Wykonawca opracuje i przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji
robot przewidzianych w ST do wykonania, w spos6b zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem hydroizolaciji.

5.1.3.3. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia betonu asfaltowego powinien by¢ zgodny z Tablicg 5.

Wykonanie uszczelnieh wzdtuz kraweznikéw

Po wykonaniu warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 nalezy przy kraweznikach wyfrezowaé
w spos6éb ciggly nie naruszajacy izolacji, szczeline szerokosci 5 cm. Wyfrezowang szczeline nalezy
starannie oczysci¢ z zabrudzen i luznych czgstek za pomocg drucianych szczotek, a nastepnie
przedmuchac sprezonym powietrzem. Natychmiast po oczyszczeniu szczeling nalezy wypemi¢ masg
uszczelniajgcyg jak w p. 2.5.

6. Kontrola jako $ci robot
Badania w czasie biezacych dostaw materiatow

Badania sprawdzajgce nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy kruszywa, wypetniacza i lepiszcza na
prébkach reprezentatywnych w nastepujacym zakresie:
- Grysy:
0 Uziarnienie
0 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm
0 Ksztalt ziaren
o Scieralno$é w bebnie kulowym
- Piasek tamany i kruszywo drobne granulowane:
o Uziarnienie
0 Zawartos¢ czesci mniejszych niz 0,075 mm
0 Wskaznik piaskowy
- Woypetniacz mineralny
o Uziarnienie
- Asfalt:
0 Penetracja w temperaturze 25°C
0 Temperatura miekniecia wedtug P i K.
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Badania w czasie produkcji masy

W czasie produkcji mieszanki nalezy kontrolowacé:

e Sprawnosé urzgdzen wytwérni i maszyn wspotpracujgcych,

e Temperature kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki minimum co 0,5 godziny,

» Skiad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie ekstrakciji,

» Skiad granulometryczny mieszanki mineralnej.
Ekstrakcje mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy wykonywa¢ minimum raz dziennie przy produkcji
wytworni 500 Mg i dwa razy dziennie przy produkcji powyzej 500 Mg. Prébke nalezy pobiera¢ w miejscu
wbudowania po roztozeniu przez uktadarke. Calos¢ pobranej probki winna mie¢ mase ok. 10 kg. Czes¢
prébki o masie 1000 g nalezy przeznaczyc¢ do ekstrakcji, a cze$¢ do wykonania wzorcowych prébek
Marshalla. W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza sie zawartos¢ asfaltu, a kruszywo zostaje
przesiane w celu kontroli sktadu granulometrycznego. Dla probek Marshalla nalezy ustali¢

* Gestos¢ pozorna,

e Stabilnos¢ i odksztalcenie wg BN-70/8931-09.

Dopuszczalne tolerancje dla sktadnikdéw betonu asfaltowego BA 0/20

Dopuszczalne odchylenia od skfadu projektowanego moga byé nastepujgce:

a) zawartos¢ asfaltu 0,3 %

b) zawartosc¢ skladnikéw mineralnych:
ponizej sita 0,075mm +12%
na sicie 0,18 mm +1,5%
na sicie 0,42 mm +20%
na sicie 2,0 mm +3,0%
na sicie 10,0 mm +35%
nadziarna <8%

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi sie do uziarnienia
projektowanego wg recepty. Odchylenie zawartosci ktéregokolwiek ze sktadnikéw od sktadu
projektowanego nie powinno powodowaé zmniejszenia modutu sztywnosci mieszanki ponizej warto$ci
wymaganych w Tablicy 5.

Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie ukfadania nawierzchni nalezy kontrolowag:
e Doktadnos¢ spryskania podtoza emulsja,
e Sprawnos¢ ukiadarki,
« Temperature zageszczanej mieszanki,
e Prawidlowos¢ pracy walcéw,
«  Prawidlowos$¢ wykonania ztgczy podtuznych i poprzecznych, ktére powinny by¢ $cisle zwigzane,
jednorodne z nawierzchnig i nie powodowaé nieréwnosci.

Badania i pomiary wykonanej warstwy

6.5.1. Badanie zageszczenia

Zageszczenie warstwy nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z nawierzchni. W tym celu przed uktadka
masy nalezy wytypowaé miejsca pobrania i umiesci¢ w nich przektadke z materialu odpornego na
temperature. Prébki nalezy wycinac¢ w czasie nizszych temperatur otoczenia, najlepiej w godzinach
porannych przy uzyciu wiertnicy mechanicznej.

Nalezy pobra¢ 2 probki dla jednego obiektu.

Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do
Sredniej gestosci pozornej probki wzorcowej zageszczonej wg metody Marshalla. Wymagang warto$¢
wskaznika zageszczenia podano w Tabeli 5.

6.5.2. Réwnos¢ wykonanej warstwy

Pomiar réwnosci podiuznej nalezy wykona¢ w sposob ciggly przy pomocy planografu. Réwnosé
poprzeczng nalezy kontrolowac 4-metrowg tatg co 15 m, lecz nie rzadziej niz 4 pomiary dla jednego
obiektu.
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Dopuszczalne tolerancje w réwnosci warstwy + 4 mm.

6.5.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Kontrole grubosci utozonej warstwy
przeprowadza sie przy okazji wycinania prébek dla przeprowadzenia badan jak w p. 6.5.1.
Dopuszcza sie tolerancje grubo$ci warstwy £ 5 mm.

6.5.4. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie szerokosci wykonuje
sie przez pomiar bezposredni tasmg miernicza.

6.5.5. Zawartos¢ wolnej przestrzeni
Kontrole zawartosci wolnej przestrzeni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-67/S-04001 na probkach
wycietych z nawierzchni. Wymagang zawarto$¢ wolnej przestrzeni podano w Tablicy 5.

6.5.6. Rzedne niwelety

Niweleta utozonej warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie zgodnosci
rzednej niwelety nalezy wykonac¢ niwelatorem na odcinkach ustalonych z Kierownikiem Projektu lub co 15
m, lecz nie mniej niz 4 pomiary dla jednego obiektu.

Dopuszczalna tolerancja w rzednych niwelety wynosi £ 5 mm.

6.5.7. Spadek poprzeczny

Spadek poprzeczny nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. R6znice wartosci
wykonanych spadkéw poprzecznych w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
bezwzglednej spadku 0 + 0,2 %.

6.5.8. Stan zewnetrzny nawierzchni
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonanej warstwy nalezy wykonac przez bezpos$rednie ogledziny.
Nalezy ocenié:

e Jednorodnos¢ powierzchni warstwy,

e Szczelnos¢ w miejscach stykow podiuzznych i poprzecznych oraz na styku z kraweznikiem,

*  Sptywalno$é wody po powierzchni warstwy (brak miejsc bezodptywowych).

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiaru jest 1 m? warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm.
8. Odbior robot

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ na podstawie sprawdzen wynikéw badan, obserwacji przebiegu rob6t oraz
komisyjnej oceny jakosci. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania
robot poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem
Projektu.

9. Podstawa ptatno sci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? warstwy wigzacej o grubosci 4 cm wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

e Prace pomiarowe i przygotowawcze,

e Oznakowanie robot,

e Zakup i dostarczenie materiatow,

e Opracowanie recepty laboratoryjnej

e Oczyszczenie i skropienie podtoza,

e Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania,

« Rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

«  Wykonanie uszczelnien,

»  Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

e Oczyszczenie miejsca pracy.
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10. Przepisy zwi azane

PN-B-11112:1996
PN-B 11113:1996
PN-61/S-96504
PN-76/B-06714/12
BN-64/8931-01
PN-78/B-06714/26
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/17
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-86/B-04320
PN-65/C-96170
PN-84/C-04134
PN-89/C-04130
PN-73/C-04021
PN-82/C-04008
PN-85/C-04132
PN-83/C-04523
PN-91/C-04109
PN-67/S-04001

BN-68/8931-04
BN-70/8931-09

PN-64/S-96022

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Kruszywa mineralne. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

Przetwory naftowe. Pomiar temperatury tamliwosci asfaltéw wg Frassa.
Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury miekniecia asfaltéw metodg P i K.
Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu metodg Mercussona.
Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow.

Oznaczenie zawartosci wody metodg destylacyjna.

Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach.

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tatg.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztalcenia mas
mineralno-asfaltowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

»Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.”
Informacje, Instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1995 r., Wyd.lII

uzupetnione.

~Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
petzania pod obcigzeniem statycznym.”
Informacje, Instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 1995 r., Wydanie I

uzupetnione.
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M 17.00.00  tOZYSKA
M17.01.02  £OZYSKA ELASTOMEROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem i montazem tozysk elastomerowych na obiektach
mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na obiektach mostowych.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem, montazem i odbiorem fozysk elastomerowych na drogowych obiektach mostowych.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. tozysko - konstrukcja, ktérej zadaniem jest przeniesienie sit z przesta lub belki na podpore,
umozliwiajgca jednoczesnie obroty przekrojéw podporowych przesta lub belki i, ewentualnie,
przemieszczenia przesta lub belki w ptaszczyznie podparcia.

1.4.2. Lozysko nieprzesuwne - tozysko uniemozliwiajgce przemieszczenia przesta w plaszczyznie
podparcia.

1.4.3. Lozysko przesuwne - tozysko umozliwiajgce przemieszczenia przesta w ptaszczyznie podparcia, w
jednym lub wielu kierunkach.

1.4.4. Lozysko elastomerowe odksztatcalne - tozysko wykonane z r6znych odmian gumy (np. neoprenu)
lub innych polimerow (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi.

1.4.5. tozysko elastomerowe $lizgowe - tozysko elastomerowe odksztatcalne przesuwne wykonane z
bloku elastomeru pokrytego PTFE, po ktérym moze sie $lizga¢ polerowana ptyta stalowa.

1.4.6. Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluoroweglowe, o bardzo matym wspétczynniku
tarcia.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST. Dla wszystkich zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aktualng
aprobate techniczng wydang przez IBDIM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta, potwierdzajgce spetnienie przez
zastosowane tozyska wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowac tozyska spetniajgce
wymagania podane ponizej.
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2.2.2. Materiaty do wykonania tozysk
2.2.2.1. Blachy stalowe zbrojenia tozysk elastomerowych

Blachy wewnetrzne zbrojenia powinny byé wykonane ze stali podwyzszonej wytrzymatosci lub
réwnowaznej, ktérej wydtuzenie a5 218%. Blachy zewnetrzne zbrojenia mogg by¢ wykonane ze stali
zwyktej jakosci, ktorej wydtuzenie a5 218%. Stal powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy lub
aprobaty technicznej.

Minimalna grubos¢ blach wewnetrznych zbrojenia powinna wynosi¢ 2 mm. Blachy wewnetrzne
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Nalezy stosowac¢ tylko takie metody wycinania blach, ktére
nie daja skaz, zadziorow i szorstkich krawedzi. Jezeli warstwy wewnetrzne elastomeru majg grubosc < 8
mm to minimalna grubosc¢ blach zewnetrznych powinna wynosi¢ 15 mm, a w przypadku warstw
grubszych 20 mm.

2.2.2.2. Elastomer

Elastomer stosowany do wyrobu tozysk powinien by¢ wyprodukowany z kauczuku
naturalnego, chloroprenowego ewentualnie z poliuretanu. Zawarto$¢ kauczuku naturalnego lub
chloroprenowego w mieszance powinna wynosi¢ co najmniej:

—  60% w tozyskach, ktérych G=0,7 MPa,
—  55% w tozyskach, ktérych G=0,9 MPa,
—  50% w tozyskach, ktérych G=1,15 MPa,
gdzie G - modut odksztalcenia postaciowego.

Elastomery na bazie kauczuku powinny mie¢ twardos¢ od 50°Sh A do 70°Sh A, na bazie
poliuretanéw twardos¢ od 60°Sh A do 80°Sh A. Twardo $¢ powinna by¢ okreslona wg metody Shore’a A
zgodnie z PN-80/C-04238 [12].

Zaleca sie stosowac do fozysk elastomer o twardosci (60+£5)Sh A, zapewniaj gcy modut
odksztatcenia postaciowego G=(0,9 + 0,15) MPa.

Do produkcji tozysk nie mozna stosowa¢ zadnych odpadéw gumowych lub gumy z odzysku.

Elastomer powinien charakteryzowac sie dobrg odpornoscig na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejow, smaru, benzyny, soli oraz
ekstremalnych temperatur, w ktorych eksploatowane jest tozysko (od -35°C do +50C).

Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardos$ci 60°Sh A powinny spetnia ¢ wymagania
podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardosci 60°Sh A

Jed-

Lp. | Cecha Wedtug normy nostka | Kauczuk Poliuretan
1 Modut odksztatcenia postaciowego PN-93/C-04210 [2] MPa 0.9+0.15 1240 15
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie: MPa

- prébki formowane >16 =220

- prébki wycinane >14 =18
3 WydtuZenie przy zerwaniu: PN-93/C-04205 [3] %

- prébki formowane 2425 2300

- prébki wycinane >375 2250

. PN-80/C-04246 [4],

4 Odksztatcenie trwate po PN-54/C-04253 {5% % 5151) <10

24 h w temp. 70C PN-80/C-04290 [6] 230

10

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie PN-86/C-04254 [7] kN/m gv 20
6 Odpornos¢ na starzenie:

maksymalna zmiana wartosci

pierwotnej:

—  twardo$é ShA | +5(+10)Y | 25

—  wytrzymatosé na rozcigganie PN-82/C-04216 [8]

- wydtuzenie przy zerwaniu % +15 +15

% +25 +25

7 Odporno$¢ ozonowa: wydtuzenie

30% przez

96 h w temp. (40+2)C, st ezenie PN-85/C-05015 [9] bez rys bez rys

100 pphm

(25 pphm)”
1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego
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W przypadku elastomeréw o innych dopuszczalnych twardosciach, wymagania sg te same, z
wyjatkiem minimalnego wydtuzenia przy zerwaniu oraz minimalnej wytrzymatosci na rozdzieranie.
Wymagania wobec tych cech podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wydtuzenie i wytrzymato$¢ na rozdzieranie elastomerdw o twardosci réznej od 60°Sh A

Twardos$¢ elastomeru Sh A
Lp. Cecha Wedtug normy igdnost 5045 70%5
1 Wydtuzenie przy
zerwaniu: PN-93/C-04205 [3] %
- prébki formowane 2450 =300
- prébki wycinane 2400 =250
2 Wytrzymatosé na =7 =12
rozdzieranie PN-86/C-04254 [7] KN/m S50 >10%
1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego

2.2.2.3. Politetrafluoroetylen (PTFE)

PTFE, z ktérego sg wykonane arkusze elementdw slizgowych, powinien by¢ materiatem czystym,
bez wypeiaczy, wczesniej nie przerabianym. Nie dopuszcza sie materiatu regenerowanego. PTFE
powinien spetia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec PTFE

Lp. Cecha Wymagania normy Jednostka Wartos¢
i 2 od 2,14

1 Gestose PN-92/C-89035[10] g/cm do 2.20

2 Wytrzymalos$¢ na rozcigganie MPa =229

3 Wydtuzenie przy zerwaniu PN-81/C-89034[11] % 2300

4 Twardo$¢ PN-80/C-04238[12] ShD 265

2.2.2.4. Kleje

Kleje do tgczenia elastomeru ze stalg lub PTFE ze stalg lub elastomerem powinny zapewnia¢
wytrzymatosé ztgcza nie mniejsza niz stabszego z tgczonych materiatow.

W przypadku PTFE nalezy stosowac tylko kleje termoutwardzalne. Kleje do przyklejania PTFE do
ptyt stalowych powinny zapewni¢ przyczepno$¢ o minimalnej wytrzymato$ci na odrywanie 5 N/mm
szerokosci skleiny - w przypadku badan doraznych oraz 4 N/mm szerokosci skleiny - w przypadku badan
diugotrwatych.

Kleje do elastomeru powinny dawac wytrzymatosc skleiny miedzy elastomerem a blachg stalowa,
réwna co najmniej 7 N/mm szerokosci skleiny wg PN-86/C-04254 [7].

Kleje powinny by¢ odporne na dziatanie smaréw, czynnikéw atmosferycznych i biologicznych
oraz temperatury, w ktérej eksploatowane bedzie tozysko.

2.2.3. Lozyska elastomerowe

Nalezy stosowac tozyska elastomerowe, dla ktérych producent gwarantuje okres uzytkowania nie
krétszy niz 20 lat.

Zastosowane tozyska powinny mieé powierzchnie gwarantujgcg przy obcigzeniu osiowym
naprezenia dociskowe:

- dla powierzchni tozysk nie wiekszych niz 1200 cm? - nie mniejsze niz 3 MPa,
- dla powierzchni tozysk wiekszych niz 1200 cm’- nie mniejsze niz 5 MPa.

Przy naciskach mniejszych niz okreslono powyzej, fozyska powinny byé wyposazone w elementy
kotwigce, przy czym nad tozyskami nie dopuszcza sie naprezen rozciggajacych od obcigzen
przekazanych przez tozysko na podpore. Bolce lub sruby kotwigce powinny by¢ typu odpornego na
drgania.

Zastosowane tozyska powinny zapewniac¢ poziome przemieszczenia i obroty elementéw
podpieranych, przy dopuszczalnym kacie odksztatcenia postaciowego ¢ = 0,7 dobranych grubo$ci warstw
elastomeru. W przypadku, gdy odksztatcalnosé¢ tozyska nie spetnia powyzszego wymagania, tozysko
powinno byé zaopatrzone w urzadzenie $lizgowe, zapewniajgce przemieszczenia w okreslonych
kierunkach, regulowane odpowiednimi prowadnicami.

Wszystkie odstoniete elementy stalowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z Polskg Norma.

tozyska po wykonaniu powinny by¢ trwale oznakowane przez podanie nazwy producenta (lub
nazwy handlowej) oraz numeru seryjnego i roku produkcji. Numer seryjny powinien by¢ niepowtarzalny,
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aby umozliwi¢ w razie potrzeby przesledzenie zapis6w kontrolnych w procesie produkcyjnym. Numer
seryjny powinien by¢ takze widoczny po ustawieniu tozyska na podporze. Gérna powierzchnia tozyska
powinna byé wyraznie oznakowana, a na niej zaznaczone: wielkos¢ i kierunek projektowanego
przemieszczenia oraz osie stuzgce do ustawienia tozyska na podporze (nie dotyczy to tozysk
elastomerowych bez stalowych ptyt dociskowych).

2.2.3.1. Plaskie poduszki lub tasmy niezbrojne

tozyska w ksztaitcie ptaskich poduszek powinny by¢ formowane w jednym odcinku lub mogg
stanowi¢ pojedynczy element wyciety z wczesniej formowanych tasm lub piyt. Wyciecie powinno dawac
gtadka powierzchnie bez uszkodzeh termicznych elastomeru.

2.2.3.2. Lozyska zbrojone

tozyska zbrojone powinny byé formowane w postaci jednego elementu, pod cidnieniem i w
podwyzszonej temperaturze - w przypadku elastomeroéw chloroprenowych lub elementu odlewanego
grawitacyjnie - w przypadku poliuretanéw. Blachy zbrojenia powinny by¢ calkowicie otulone elastomerem.
Minimalna odlegtos¢ miedzy stalowymi blachami uzbrojenia, a krawedzig boczng tozyska powinna
wynosi¢ 4 mm.

2.2.3.3. Przektadki dystansowe w formach

W przypadku stosowania przektadek dystansowych zapewniajgcych wtasciwy odstep blach
stalowych oraz ich otuliny zewnetrznej, powinny one spetnia¢ nastepujgce warunki:
- $rednica otworu pozostawionego na powierzchni tozyska nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm,
- krawedz otworu nie powinna znajdowac sie blizej niz 10 mm od krawedzi blachy uzbrojenia,
- powierzchnia przekroju otworéw powinna by¢ mozliwie minimalna, w zadnym przypadku ich catkowita
powierzchnia nie moze przekracza¢ 3% s$ciskanej powierzchni tozyska.

2.2.3.4. Klejenie elastomeru

Plyty stalowe przed klejeniem powinny by¢ pozbawione wszelkich zanieczyszczen, ktére nalezy
usung¢ sposobem mechanicznym lub chemicznym. Sklejenie zachodzi podczas procesu wulkanizacji.

2.2.3.5. Uchwyty montazowe

tozyska powinny byé zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do przygotowania i utozenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod tozysko Wykonawca
powinien dysponowaé szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, pacg, szpachla lub
innym narzedziem do nakladania zaprawy ewentualnie aparaturg do wlewania lub ttoczenia zaprawy
samorozlewnej pod tozysko z odpowiednim jej odpowietrzaniem.

Przewiduje sie reczne ustawianie tozysk. W przypadku zastosowania tozysk kotwionych
konieczne sg wiertarki do betonu do wywiercenia otworéw na sworznie kotwigce.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1],
pkt 4.

4.2. Przenoszenie, transport i przechowywanie to  zysk

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania tozyska powinny by¢ czyste oraz
zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych, nadmiernej temperatury, opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczen i innych szkodliwych czynnikdw. Poza tym tozyska gumowe powinny byé
przechowywane zgodnie z zasadami normy PN-75/C-94099 [19].

tozyska powinny byé pakowane w szczelne skrzynki, z ochrong elementéw tozysk przed
wzajemnym obcieraniem, a takze wstrzgsami i uderzeniami. Transport tozysk powinien odbywac sie w
krytych wagonach kolejowych lub pod plandekg w skrzyniach samochodéw ciezarowych, zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami transportowymi. tozyska przed ustawieniem na podporach powinny by¢
chronione przed uszkodzeniem.

Materiaty do wykonania podlewek powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” [20] oraz zgodnie z PN-S-10060:1998 [15].

5.2. Monta z tozysk

tozyska powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza betonowego do montazu tozyska,
utozenie podlewki,
montaz tozyska
roboty wykonczeniowe.

agrwONE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét

tozyska ruchome powinny by¢ ustawione w ten sposdéb, aby potozenie neutralne zajmowaty w
temperaturze otoczenia +10C i w przypadku obci gzenia przesta potowg obcigzenia ruchomego
przyjetego w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem tozyska nalezy sprawdzi¢ czy temperatura
konstrukcji przesta w czasie montazu fozyska miesci sie w zakresie tolerancji przewidzianych w
dokumentaciji projektowej w stosunku do temperatury +10<C.

tozyska powinny byé ustawiane na podporach zgodnie z dokumentacjg projektows, z
uwzglednieniem oznaczen na wierzchu tozyska. Pierwsze tozysko powinno zostaé ustawione w
obecnosci przedstawiciela producenta tozysk lub upowaznionego przez niego przedstawiciela.

W celu wymiany tozysk nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podniesienia ustroju niosgcego mostu, np. za
pomoca niszy podporowych. Ustawienie tozysk bez zapewnienia sptywu wody z tozyska i z niszy
podporowej jest niedozwolone.

5.5. Ustawianie fo zysk

tozyska powinny byé ustawiane na posredniczacych warstwach zaprawy, ktore stuzg jako
warstwy wyrownawcze i poziomujgce. Tylko fozyska elastomerowe bez zewnetrznych plyt stalowych,
mozna ustawia¢ bezposrednio na powierzchni podpory. Powierzchnia ta powinna by¢ czysta, sucha
gtadka i pozioma z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w pkcie 6.4.

Podlewke mozna wykonagé:
a) przez utozenie gesto plastycznej zaprawy w formie stozka i opuszczenie na nig tozyska w ten sposéb,

ze nadmiar zaprawy bedzie wycisniety na wszystkich jego bokach,

b) przez wlewanie lub tloczenie zaprawy samorozlewnej z odpowiednim jej odpowietrzaniem.
Sposo6b b) powinien byé stosowany w przypadku tozysk z kotwami lub sworzniami czotowo spawanymi do
dolnej ptyty tozyska. Przed wykonaniem podlewki, tozysko nalezy ustawi¢ w projektowanym potozeniu za
pomocg klinéw lub innych podkiadek. Niedopuszczalne jest pozostawienie sztywnych elementéw pod
lozyskiem. Po osiggnieciu przez zaprawe wymaganej wytrzymato$ci, sztywne kliny i podktadki powinny
by¢ usuniete. Nalezy stosowac¢ podktadki i kliny z materiatow $cisliwych. Do tego celu nie nadajg sie
elastomery, gdyz sg materiatami niescisliwymi.

tozyska powinny byé podsadzane na cafej swej powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno by¢
pod nimi pustek lub twardszych miejsc. Materiat do wykonania podlewki powinien przenosi¢ przewidziane
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obcigzenia bez uszkodzeh. Powierzchnie pod podlewki powinny by¢ przygotowywane odpowiednio do
rodzaju stosowanej zaprawy, zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. Gérna powierzchnia kazdej
podlewki poza tozyskiem powinna mieé spadki na zewnatrz fozyska.

Podlewki powinny by¢ wykonane z niskoskurczowej zaprawy cementowej, zywicowej lub
cementowo-zywicowej. Przed przystgpieniem do wykonania podlewki, beton ciosu podtozyskowego
powinien by¢ nasycony wodg, aby unikng¢ potem jej odsaczania z zaprawy. Nadmiar wody powstaty na
powierzchni po wylaniu zaprawy, powinien by¢ usuniety. Jezeli stosowana jest zaprawa na bazie zywicy,
to chemiczne whasciwosci zywicy oraz stosunek zywicy do wypetniaczy powinny byé dobrane w ten
sposob, aby uzyska¢ zadowalajgca konsystencje i czas wigzania, zapewniajacy prawidtowe ustawienie
lozyska w warunkach budowy. Jezeli zaprawa na bazie zywicy ma by¢ w bezposrednim kontakcie z
lozyskiem, to nalezy sprawdzi¢ doswiadczalnie jej obojetnos¢ chemiczng wobec materiatu tozyska oraz
wspotczynnik tarcia.

Deskowania do zaprawy nie nalezy usuwaé¢ wczesniej nim zwigze zaprawa. Musi by¢ ono jednak
usuniete w chwili wigczenia tozyska do wspotpracy z konstrukcjg niosgcg. Usuwanie deskowania przez
jego wypalanie jest niedopuszczalne.

W przypadku tozysk kotwionych, otwory na sworznie kotwigce powinny by¢ wiercone i
rozwiercane. Srednica otworéw na bolce do kotwienia powinna byé¢ o 2 mm wieksza niz nominalna
srednica bolca w przypadku mocowania tozysk do elementéw stalowych bgdz prefabrykatéw betonowych
oraz o 3 mm wieksza, w przypadku betonu wylewanego na budowie.

5.6. Opuszczanie konstrukcji prz  esta na to zyska

Opuszczanie konstrukcji przesta na tozyska powinno przebiega¢ zgodnie z dokumentacijg
projektowg. Moze to nastgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez podsadzke wymaganej wytrzymaitosci.

Wszystkie elementy sztywne, przeszkadzajgce swobodnym ruchom tozyska powinny byé
usuniete.

Konstrukcje przeset betonowanych na miejscu moga byé wylewane bezposrednio nad gérng
powierzchnig tozyska, po jego wtasciwym ustawieniu. W tym przypadku powierzchnia fozyska oraz
przesta powinny by¢ w bezposrednim kontakcie, bez zadnych warstw oddzielajgcych. Boczne
powierzchnie tozysk powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem ich masg betonowg. W tym celu tozyska
mozna ostoni¢ ptytami styropianowymi lub miekkimi ptytami pilSniowymi nasyconymi bitumem i
uszczelnionymi gipsem.

W przypadku przeset prefabrykowanych lub stalowych, nalezy przewidzieé¢ podktadki
wyréwnawcze, zapewniajgce réwnomiernos¢ docisku miedzy konstrukcjg przesta a gérng powierzchnig
tozyska.

Jezeli jest konieczna korekta rzednych posadowienia tozyska, to powinna by¢ ona
przeprowadzona metoda ttoczenia lub podbijania dolnej ptyty tozyska przy uzyciu zaprawy.

5.7. Roboty wyko Aczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujgce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogoélne”, pkt 6.

6.2. Badania materiatéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty z badan fozysk
w wytwarni itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
b) ew. wykonaé¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1. Badania materiatow na tozyska
6.2.1.1. Blachy stalowe zbrojenia tozysk

Sprawdzenie materiatéw polega na ustaleniu ich zgodnosci z wymaganiami pktu 2.2.2.1 na
podstawie analizy dostarczonych atestéw hutniczych.
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6.2.1.2. Elastomer

Warunki og6lne badan wiasciwosci elastomeréw obowigzujg wg PN-81/C-04200 [14].

Elastomer powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.2.2.2, przy czym badanie odpornosci
ozonowej wymagane jest tylko w przypadku zastosowania nowego elastomeru. Pozostate badania
wyszczegoélnione w tablicach 1 i 2 powinny byé wykonywane zaréwno w przypadku zastosowania
nowego elastomeru, jak w przypadku kazdej partii tozysk.

Badania elastomeru powinny by¢ przeprowadzone na specjalnie formowanych prébkach. Gdyby
wymagane byto przeprowadzenie badan na prébkach wycietych z gotowych tozysk, to prébki te nalezy
pobieraé nastepujgco:

— probki do wyznaczania twardosci, wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenie przy zerwaniu,
odpornosci na starzenie, odpornosci ozonowej, powinny by¢ pobierane w ten sposéb, aby jedna z
dwoch wigkszych powierzchni prébki stanowita cze$¢ zewnetrznej powierzchni tozyska,

— probki do wyznaczania odksztalcenia trwalego przy $ciskaniu powinny by¢ pobierane z obszaru
potozonego jak najblizej srodka tozyska,

— proébki wyciete z gotowych tozysk powinny spetnia¢ wszystkie wymagania podane w tablicach 1i 2. Z
gotowych tozysk nie mozna uzyskac¢ prébek do badania modutu odksztatcenia postaciowego. Modut
ten otrzymuje sie badajac kompletne tozyska metodg podang w normie PN-S-10060:1998 [15], pkt
3.2.5.3.

6.2.1.3. PTFE

Probki do badan wyciete z arkusza PTFE powinny by¢ badane w temperaturze (23+2)<T.
Gestos¢ nalezy okreslac jako srednig z 3 probek. Wytrzymalos¢ na rozcigganie i wydtuzenie powinny by¢
okreslone na 5 prébkach. Grubosé prébki powinna wynosi¢ (2+0,2) mm, a szybkosé wydtuzenia 50
mm/min. Badanie twardosci nalezy przeprowadzac na co najmniej 3 prébkach, dokonujgc pomiaru
przynajmniej w 10 miejscach (nie mniej jednak niz w 3 miejscach na jednej prébce). Grubos¢ probki do
badan twardo$ci powinna wynosi¢ co najmniej 4,5 mm. Pozostate warunki badan okreslajg normy
wymienione w tablicy 3.

6.2.1.4. Kleje

Wytrzymatos¢ klejow powinna byé¢ okreslona wg PN-69/C-89300 [16], PN-69/C-89301 [17] i PN-
69/C-89302 [18]. Badanie wytrzymatosci kleju termoutwardzalnego na odrywanie powinno byé wykonane
zgodnie z PN-69/C-89301[17] na co najmniej 6 prébkach niestarzonych.

6.2.2. Tolerancje i odchytki wymiarow tozysk elastomerowych i ich elementow

Sprawdzenie wymiardw i ksztattu poszczegoinych czesci tozysk nalezy wykonywaé za pomocg
przyrzadéw pomiarowych (przymiaru stalowego, szablonéw, cyrkla, promieniomierza, katownikéw, liniatu,
szczelinomierzy, suwmiarki, sruby mikrometrycznej itp.), zapewniajgcych doktadnosc¢ jak w punktach
ponizej.
6.2.2.1. Odchytki wymiaréw zewnetrznych

Wymiary zewnetrzne tozysk kompletnych powinny zachowa¢ odchylenia podane w tablicy 4.

Tablica 4. Odchytki wymiaréw zewnetrznych tozysk

Odchyiki, mm
Rodzaj tozyska wymiarow
w planie

wysokosci

+4
Elastomerowe do wysokos$ci 100mm -2 +2

+4
Elastomerowe o wysokos$ci od 100 mm do 150 mm -2 +3

+4
Elastomerowe o wysokosci powyzej 150 mm -2 +4

Wysokos¢ catkowita tozyska wyznaczana jest jako srednia arytmetyczna z pomiaréw w 4 jego narozach
oraz w osi.

6.2.2.2. Odchyiki grubos$ci elastomerowych warstw wewnetrznych i zewnetrznych

Grubosc¢ warstw elastomeru jest wyznaczana jako srednia arytmetyczna z pomiaréw w 4
punktach najwiekszej powierzchni tozyska. Punktami tymi sg naroza - w przypadku tozysk prostokagtnych,
naroza kwadratu wpisanego w okrag - w przypadku tozysk okrggtych.

Odchyiki grubosci warstw wewnetrznych powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Odchyiki grubosci elastomerowych warstw wewnetrznych

Projektowana grubos¢ | Grubos¢ rzeczywista
Lp. warstw ,t”, Srednia ,t$r”, w dowolnym punkcie, Uwagi
mm mm mm
1 t<6 (1+0,15)t (1+0,15)tér
| decyduje wartosé
2 6<t<12 (1+0,12)t lub 0,9 (1+0,12)tsr lub 0,9 wieksza
| decyduje wartosé
3 12 <t (1+0,10)t lub 1,5 (1+0,10)tsr lub 1,5 wieksza

Grubosc¢ gornej i dolnej warstwy zewnetrznej w tozyskach elastomerowych uzbrojonych powinna
wynosi¢ minimum 2,5 mm. W przypadku warstw grubszych niz 2,5 mm, obowigzujg odchyiki jak w tablicy
7.

6.2.2.3. Odchyiki wymiarowe blach w planie

Dopuszczalne odchytki wymiaréw blach w planie wynosza: +2 mm, -1 mm. Wielko$¢ szczeliny
okreslonej sposobem podanym w pkcie 6.2.2.4 nie powinna przekracza¢ 1% przekatnej (srednicy) lub 1,5
mm (decyduje wartos¢ wieksza).

6.2.2.4. Ptasko$¢ powierzchni obcigzonej tozyska

Ptasko$¢ okreslana jest przez pomiar szczeliny miedzy spodem poziomnicy, przytozonej wzdtuz
przekatnej lub srednicy powierzchni obcigzonej fozyska a tg powierzchnig. Szczelina ta nie moze
przekraczac 0,3% przekatnej (Srednicy) lub 1,5 mm (decyduje wieksza wartos¢). W przypadku
powierzchni wypuklej nalezy sprawdzi¢, czy szczeliny na obu kohcach poziomnicy sg rowne i spetiajg
powyzsze odchyiki.

6.2.3. Badania tozysk kompletnych

Badania fozysk kompletnych powinny by¢ wykonane w wytwérni i powinny obejmowac:

— badania prototypéw, w celu sprawdzenia zgodnosci ich z projektem,

— badania podczas produkcji, w celu sprawdzenia, czy zostaty uzyte wiasciwe materiaty i procedury
technologiczne,

— badania odbiorcze, w celu potwierdzenia, ze tozyska spetniajg wymagania Polskiej Normy lub
aprobaty technicznej; podczas tych badan moga by¢ wykorzystane wyniki badan prototypow i badan
wykonywanych podczas produkciji.

Nalezy wykona¢ przynajmniej jedng peitng serie badan kompletnych na trzech elementach
wybranych losowo z objetosci produkcyjnej okoto 1500 dem?.

Badanie wtasciwosci kompletnych tozysk elastomerowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze
(23+£2)T, chyba ze stanowig inaczej warunki poszczegolnych rodzajéw badan. Na powierzchniach
zewnetrznych tozysk elastomerowych nie powinno byé widocznych statych uszkodzen w wyniku
jednokrotnego ich obcigzenia obcigzeniem odpowiadajgcym stanowi granicznemu uzytkowania lub
stanowi granicznemu nos$nosci.

Wymagane badania elastomerowych tozysk kompletnych zostaty wyszczegolnione i opisane w PN-S-

10060:1998 [15], pkt 3.2.5.3.

6.2.4. Protok6t z badan

Z badan tozysk powinien by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry powinien zawierac:
— opis tozyska i jego numer identyfikacyjny
— wymiary tozyska poddanego badaniom,
—  atesty materiatowe,
— daty i czas trwania badan,
— uwagi o stanie tozyska po badaniu,
— fotografie z badan,
— wyniki pomiaru wszystkich odksztatcen, przemieszczen i obcigzen,
— wymiary elementéw skladowych tozyska po badaniu,
— powotanie na odpowiednie normy.

6.2.5. Kontrola po dostarczeniu tozysk na budowe

Na budowie, przed wbudowaniem tozyska nalezy skontrolowa¢ i opisa¢ stan tozyska, szczegding
uwage zwracajac na:
— widoczne uszkodzenia,

202



LOZYSKA ELASTOMEROWE M 17.01.02

— czystos¢ powierzchni zewnetrznych,

— zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

— oznakowanie na gérnej powierzchni tozyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie kierunkéw x iy )
— opakowanie.

6.3. Kontrola usytuowania otworéw do kotwienia pty t fo zyskowych
Potozenie osi otworéw do kotwienia powinno spetniac¢ odchytki wg PN-88/M-85030 [13].

6.4. Kontrola powierzchni betonowych podto  zyskiem

Powierzchnie betonowe do bezposredniego ustawiania na nich tozysk elastomerowych, na
ptaskiej powierzchni zajetej przez tozysko, nie powinny odbiegac od ptaszczyzny poziomej o wiecej niz
0,3% - w przypadku oparcia na tozysku belek prefabrykowanych lub stalowych oraz 1% - w przypadku
przeset betonowanych bezpos$rednio na tozysku.

Tolerancje poziomu osadzenia dwdch lub wiecej tozysk na tej samej podporze powinny byé
zgodne z dokumentacja projektows.

6.5. Kontrola ustawieniato zysk

Odchylenie ustawienia tozysk w planie w stosunku do projektowanego, w przypadku konstrukcji
niosgcych betonowanych na mokro nie powinno przekracza¢ 5 mm, a w przypadku pozostatych
konstrukcji 2 mm w stosunku do rzeczywistego potozenia konstrukcji po zmontowaniu.

tozyska powinny byé ustawione w ten sposdb, ze potozenie ich osi nie powinno odbiegac wiecej
niz + 3 mm od projektowanego potozenia. Poziom jednego tozyska lub srednie poziomy kilku tozysk na
dowolnej podporze powinny miescié¢ sie w odchytce + 0,0001 sumy dtugosci sgsiednich przeset belki
ciggtej, ale nie powinny przekraczaé¢ £ 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny poziomej wynosi 1:200 w dowolnym kierunku.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) tozyska elastomerowego danej nosnosci i rodzaju.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do ustawienia tozyska,
— ewentualne osadzenie sworzni kotwigcych.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] , pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup i transport materialdw do wykonania robat,
— wykonanie rusztowan pomocniczych do wykonania robét,
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— przygotowanie podioza do osadzenia tozyska,

— montaz tozyska na podporze, w tym ewentualne wykonanie zakotwienia tozyska,

— regulacje fozyska,

— rozbidérke rusztowan,

— usuniecie materiatdw pomocniczych poza pas drogowy,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej

specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pract  owarzysz gcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

2. PN-93/C-04210 Guma i elastomery plastyczne - Oznaczanie modutu
przy $ciskaniu oraz wytrzymatosci potagczenia z
ptytkami z materiatow sztywnych - Metoda $cinania
czterech powierzchni

3. PN-93/C-04205 Guma - Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych
przy rozcigganiu

4. PN-80/C-04246 Guma - Oznaczanie relaksacji naprezenia przy
$ciskaniu w podwyzszonej temperaturze

5. PN-54/C-04253 Guma - Oznaczanie odksztatcenia przy $ciskaniu.

6. PN-80/C-04290 Guma - Oznaczanie trwatego odksztalcenia przy
Sciskaniu

7. PN-86/C-04254 Guma - Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie

8. PN-82/C-04216 Guma - Oznaczanie odpornosci na przyspieszone
starzenie w powietrzu o podwyzszonej temperaturze za
pomocg zmian whasciwosci fizycznych

9. PN-85/C-05015 Guma - Oznaczanie odpornosci na dziatanie ozonu w
warunkach wydtuzen statycznych

10. PN-92/C-89035 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczanie gestosci i
gestosci wzglednej tworzyw nieporowatych

11. PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech
wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

12. PN-80/C-04238 Guma - Oznaczanie twardosci metoda Shore’a.

13. PN-88/M-85030 Kotki - Wymagania i badania.

14. PN-81/C-04200 Guma - Ogélne wytyczne wykonywania badan
wiasciwosci fizycznych.

15. PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody
badan.

16. PN-69/C-89300 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymatosci na
Scinanie.

17. PN-69/C-89301 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymato$ci na
odrywanie.

18. PN-69/C-89302 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymato$ci na
oddzieranie.

19. PN-75/C-94099 Wyroby gumowe - Wytyczne przechowywania

204



LOZYSKA ELASTOMEROWE M 17.01.02

10.3. Inne dokumenty
20. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)
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M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.03 URZADZENIA DYLATACYJNE — DYLATACJA BITUMICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
urzadzenia dylatacyjnego szczelnego z masy spoinowej na styku obiektu mostowego z korpusem
drogowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przykrycia dylatacyjnego szczelnego z masy spoinowej na styku obiektu mostowego z
korpusem drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST. DM.00.00.00.

Urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie zapewniajace ciggtos¢ nawierzchni nad szczeling dylatacyjng
miedzy konstrukcjami obiektow a korpusem drogowym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.DM.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Doboru zastosowanego typu przekrycia dylatacyjnego dokonuje Wykonawca. Dobrany typ przekrycia
dylatacyjnego musi posiada¢ Aprobate Techniczna.

Wykonawca przedkfada Inspektorowi Nadzoru liste proponowanych typow dylatacji spetniajgcych warunki
niniejszej ST, zawierajgcej co najmniej 2 typy. Inspektor Nadzoru wskazuje typ wybrany przez siebie do
zastosowania.

Do przekrycia dylatacyjnego nalezy dostosowaé materiaty zgodne z warunkami Aprobaty Technicznej dla
wybranego typu dylataciji.

Dla podstawowych materiatow spetnione muszg by¢ warunki podane w pkt. 2.2. niniejszej ST.

2.2. Materialy sktadowe przykrycia dylatacyjnego szczelnego z masy spoinowej

a. Stabilizator

Stabilizator moze byé wykonany z blachy aluminiowej, z blachy stalowej nierdzewnej lub blachy ze stali
St3S lub 18G2A. Rodzaj stabilizatora zalezy od szerokosci szczeliny dylatacyjnej i powinien byc¢
okreslony w rysunkach roboczych dylatacji. W przypadku zastosowania stabilizatora ze stali St3S lub
18G2A nalezy zabezpieczy¢ go antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni (piaskowanie) i
pomalowanie go masg spoinowa.

b. Membrana

Membrana winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego (PCW) charakteryzujgcego sie matym

wspétczynnikiem tarcia i odpornoscig na temperature do 200° C. Szeroko$¢ membrany okreslona winna
by¢ na rysunkach roboczych dylatacji.
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c. Kruszywo
Nalezy stosowaé grysy tamane z bazaltu lub granitu spetniajgce wymogi zawarte w tablicy 1.
Tablica 1.

Wartosci w procentach masy

Lp Wiasciwosci grysu Wymaganie Badanie wg
1 | Scieralno$é w bebnie kulowym Los Angeles 25 PN-B-06714/42:1979
2 | Nasigkliwosc 01,2 PN-B-06714/18:1977
3 | Odpornosé na dziatanie mrozu,

metodg bezposrednig 02 PN-B-06714/19:1978
4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug

zmodyfikowanej metody bezposredniej 10 BN-84/6774-02
5 | Zawartosé pytow mineralnych < 0,0075 mm 0,5 PN-C-04501:1971
6 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 00,1 PN-B-06714/12:1976
7 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych 025 PN-B-06714/16:1978
8 | Zawartos¢ nadziarna 08 PN-B-06714/15:1978
9 | Zawartosé frakcji podstawowej [ 85 PN-B-06714/15:1978
10 [ Zawarto$¢ podziarna 010 PN-B-06714/15:1978
11 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych bz.irwa pigczy nie

ciemniejsza niz

wzorcowa PN-B-06714/26:1978

d. Lepiszcze

Nalezy stosowac lepiszcze wykonane na bazie asfaltu modyfikowanego dodatkiem polimeréw,
wypetniaczy oraz substancji powierzchniowo czynnych, spetniajace wymogi zawarte w tablicy 2.

Tablica 2

Lp Wiasciwosci lepiszcza Jednostka Wymagana Badanie wg
wartosc
1 | Temperatura mieknienia °c [ 60
wg metody PiK PN-C-04021:1973
2 Penetracja, w temperaturze 25°C, stozek 10" mm 140

PN-C-04133:1988

3 | Penetracja, w temperaturze 25°C, igla 10" mm 1100 PN-C-04134:1984
4 | Splywnosé % 05 BS2499:1973
5 | Odpornos¢ na wydtuzenie 50%, 5 cykli, w wg pkt. 6.3 Procedura IBDIiM

temperaturze -27°C

6 | Nawrot sprezysty % [ 80 Procedura IBDiM

Uwaga: Procedura IBDiM zawarta jest w Aprobacie Technicznej Nr AT/96-03-0015.
e. Srodek gruntujgcy

Nalezy stosowaé srodek gruntujgcy w celu zwiekszenia przyczepnosci materiatu konstrukcji i nawierzchni
Z wypetnieniem.

3. SPRZET
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Do wykonania dylatacji nalezy uzyé odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego spetnienie wymagan
technologicznych.

Sa to:

- pita do ciecia betonu,
- miotki pneumatyczne,
- sprezarka,
- piaskarka,
- kotty dostosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury,
- termos do przewozenia gorgcego kruszywa,
- szczotki, walce reczne i ubijaki.
4. TRANSPORT

Transport materiatow i sprzetu dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

*) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

(*) Wykonanie urzgdzenia dylatacyjnego powierzone moze by¢ tylko doswiadczonemu w
prowadzeniu tego typu robét Wykonawcy. Wskazane jest zleci¢ wykonanie ww. dylatacji firmie

specjalizujgcej sie w jej realizacji i posiadajgcej licencje jej wykonania.

*) Na Wykonawcy urzadzenia dylatacyjnego spoczywa obowigzek dostarczenia rysunkéw
roboczych konstrukcji dylatacji. Rysunki te podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

(*) W powyzszych rysunkach roboczych nalezy opracowac¢ szczeg6ty odwodnienia izolacji w strefie
przylegajgcej do dylatacji (patrz ST. M.16.01.04.Dreny z geowtdkniny)

* Urzadzenie dylatacyjne winno byé dostosowane swoimi wymiarami do okreslonego w
Dokumentacji Projektowej wymaganego przesuwu.

(*) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w oparciu o wymagania Aprobaty technicznej
“Wytycznych technicznych wykonania dylatacji”. Wytyczne te podlegajg akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wykonanie koryta w chodnikach
Koryto powinno by¢ uformowane w trakcie robét nawierzchniowych i betonowania kap chodnikowych.
5.3. Przygotowanie koryta do wykonania wypetnienia

Koryto nalezy osuszy¢ przez przedmuchanie gorgcym sprezonym powietrzem. Sciany koryta nalezy
posmarowac cienkg warstwg $rodka gruntujgcego.

5.4. Warunki atmosferyczne

Wypelnienia bitumiczne z masy spoinowej mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia powyzej 09C

w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do - 59 C pod
warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywaniu temperatur masy zalewowej i
kruszywa w gérnym dopuszczalnym zakresie oraz przy ostonieciu miejsca robét namiotami
brezentowymi.

5.5. Przygotowanie materiatéw i wbudowanie przekrycia dylatacyjnego
Odbywac sie musi scisle wg “Wytycznych technicznych wykonania dylatacji”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Przygotowanie koryta do wykonania wypetnienia

Sprawdza sie:

- zgodnos¢ wymiaréw koryta z rysunkami roboczymi dylatacji (dopuszczalna odchytka szerokosci koryta
wynosi 5%),

- zgodnos¢ osuszenia i oczyszczenia koryta z wymogami niniejszej ST.
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6.2. Kontrola jakosci uzytych materiatow

- Przed przystgpieniem do wykonania dylatacji nalezy wykonac badania kruszywa i lepiszcza w zakresie
podanym w pkt. 2.2.c i 2.2.d niniejszej ST.

- Badania te wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem.
- Inspektor Nadzoru ma prawo zazgdania, aby badania materiatéw dokonywane byty w jego obecnosci.
6.3. Ocena wynikéw badania odpornosci lepiszcza na wydtuzenie w niskich temperaturach

Po badaniu na powierzchniach probek nie powinny pojawi¢ sie pekniecia, wgtebienia ani odspojenia od
powierzchni kostek z zaprawy cementowej o gtebokosci wiekszej niz 3 mm. Gilebokos¢ peknie¢ i
odspojen nalezy mierzy¢é w kierunku prostopadtym do zewnetrznej powierzchni prébki lepiszcza.
Calkowita powierzchnia odspojen lepiszcza od kostek z zaprawy cementowej (zniszczenie adhezji) nie
moze przekroczy¢ 50 mm?, a catkowita powierzchnia peknieé pojawiajgcych sie w badanej masie
(zniszczenie adhezji) nie moze przekroczyé 20 mm?. Jezeli dwie z posréd trzech badanych prébek
lepiszcza nie wykazujg uszkodzen wiekszych od opisanych wyzej to lepiszcze spelnia wymagania w
zakresie wydtuzenia w niskich temperaturach.

6.4. Badanie odpornosci przekrycia dylatacyjnego na koleinowanie

- Badania dokonuje sie w symulatorze ruchu typu LCPC (Laboratoire Central de Pont et Chaussées) wg
procedury opracowanej przez IBDiM (zawartej w Aprobacie Technicznej Nr AT/96-03-0015).

- Parametry badan j.w.:
* temperatura badania - 45 + 2°C,
* cisnienie kontaktowe w oponie - 0,6 MPa,
* nacisk kofa na prébke - 5kN.

- Ocena wynikéw badania odpornosci

Jezeli na zadnej z dwdch badanych probek nie powstanie koleina o gtebokosci wiekszej od 14 mm w
czasie co najmniej 800 przejs¢ kota, to konstrukcja elastycznego przekrycia dylatacyjnego spetnia
wymagania odpornosci na koleinowanie.

- badanie odpornosci wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem.

- Inspektor Nadzoru ma prawo zazadania, aby badanie powyzsze dokonane zostalo w jego obecnosci.
6.5. Kontrola w trakcie prowadzenia robot

Nalezy kontrolowaé:

- temperature gryséw, ktéra powinna wynosi¢ 150 - 190°C,

- temperature lepiszcz, ktéra winna wynosi¢ 170 - 190°C.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m urzgdzenia dylatacyjnego dostosowanego do przesuwu okreslonego w
Dokumentacji Projektowej. Dlugos¢ przekrycia mierzy sie w $wietle zewnetrznych scianek gzymsow
wzdluz urzadzenia dylatacyjnego. Do diugosci nie wlicza sie oston pionowych dylatacji na gzymsach.

8. ODBIOR ROBOT
* Wykonawca winien udzieli¢ piecioletniej gwarancji na urzadzenie dylatacyjne.
(*) Urzadzenie dylatacyjne winno by¢ szczelne (préba wodna przez obfite polewanie woda).

*) Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta (szerokosc,
glebokosc) oraz jego stan techniczny.

*) W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ réwnosé przykrycia. Powierzchnia tego
przykrycia powinna by¢ réwnolegta do powierzchni asfaltu i znajdowaé sie ponad nig od 0 +~ 3 mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Ptaci sie za 1 m diugo$ci wbudowanego i odebranego urzadzenia dylatacyjnego obiektu wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- - koszt dylataciji

- - koszt wykonania wneki dylatacyjnej w konstrukcji ptyty pomostu
- - dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu

- - przygotowanie i utozenie masy elastycznej przekrycia

- - oczyszczenie terenu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
PN-90/C-04004
PN-73/C-04021
"Pierscien i kula"
PN-85/C-04132
PN-84/C-04134
BN-84/6774-02
PN-76/B-06714/12
PN-78/06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18

PN-78/B-06714/19
bezposrednig

PN-78/B-06714/26
organicznych

PN-79/B-06714/42
PN-88/C-04133

PN-84/C04134
PN-71/C-04501

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne

. Badania. oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie

. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gesto$ci

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltow metodg

Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw

Kruszywo mineralne

Kruszywa mineralne

. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne

. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum
penetrometrem ze stozkiem

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw

Analiza sitowa. Wytyczne wykonywania

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/96-03-0015
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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
M.19.01.00. BEZPIECZENSTWO RUCHU
M.19.01.01. KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikdw na obiekcie mostowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kraweznikow na obiekcie modernizowanym lub nowobudowanym.
W zakres rob6t wchodza:

- zakup kraweznikéw i dostarczenie na budowe,

- przygotowanie podfoza,

- ustawienie kraweznikow,

- wypetnienie spoin.
Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika nalezy wykona¢ na ptycie pomostu i na odcinku skrzydet wraz
z zatopieniem kraweznika poza obiektami na dt. 3,00 m, jesli poza obiektem przekr6j na drodze jest
bezkraweznikowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-U.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Krawezniki mostowe

Stosuje sie kraweznik kamienny wg BN-66/6775-01.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym =111200 kGlcm?,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego <171 0,25 cm,
- wytrzymatos¢ na uderzenie (1213 uderzen,
- nasigkliwos¢ wodg [1<0,5 %,
- odpornosci na zamrazanie nie bada sie.
Cala powierzchnia gorna i licowa oraz tylna na wysokosci 5 cm od gory powinna mie¢ fakture srednio

groszkowang. Pozostata cze$é powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia spodu
surowa.

2.2. Zalewanie spoin

Zalewanie spoin nalezy wykonywa¢ przy uzyciu bitumicznej masy zalewowej trwale elastycznej, dobranej
przez Wykonawce i zaaprobowanej przez Inzyniera.
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3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie dtugoscig w
kierunku jazdy a wysoko$cig pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed uszkodzeniem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami.

5. Wykonanie rob6t

Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo - piaskowej o stosunku 1:4.
Zalewanie spoin masg bitumiczng powinno by¢ szczelne.

6. Kontrola jako $ci i odbior rob6t
6.1. Zakres badan

- sprawdzenie cech zewnetrznych,
- badania laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia kraweznika.

6.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych

- ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie wymiarow.
Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
wysokosci £1 cm
szerokosci + 0,3 cm.
Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01,
Sprawdzenie kgtow - wg jw.
Sprawdzenie szczerb i uszkodzen - jw.
Wizualne sprawdzenie faktury.

6.3. Badania laboratoryjne

- Badanie wytrzymatosci skaty, z ktérej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110. Dostarcza
wytwornia kraweznikow.

- Badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101

- Badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102

- Badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111

- Badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Pobieranie prébek, sposob badania i ocena wynikow badan zgodna z normg BN-66/6775-01.

Badania laboratoryjne wykonuje Wykonawca i potwierdza je atestem

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika

- Wizualna ocena jakosci robat,

- Sprawdzenie szczelnosci zalania spoin,

- Sprawdzenie prostoliniowosci utozenia. Odchylenie mierzone na tacie o dlugosci 4,0 m nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm.

- Niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci wysoko$ciowego utozenia. Odchytka spadku niwelety nie
powinna by¢ wieksza niz 0,2 %.
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7. Obmiar robét
Jednostkg miary jest 1m kraweznika o wymiarach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
8. Odbiér robot

Dokonuje sie nastepujgcych odbioréw:

- odbidr kraweznikéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6.2 6.3 ST.
- koncowy odbiér utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w pkt. 6.4. ST.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ metréow wbudowanego kraweznika wg ceny jednostkowej, ktora
uwzglednia zakup i dostarczenie na budowe kraweznika o wymiarach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej oraz innych niezbednych czynnikéw produkcji, wyznaczenie linii prowadzacej, wykonanie
podtoza, ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin, oczyszczenie stanowiska pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty badan, a takze ubytki i odpady.

10. Przepisy zwi gzane

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki drogowe, uliczne i mostowe
PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody

PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
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M.19.01.07. STALOWE BARIERY SZTYWNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw stalowej sztywnej bariery ochronnej na obiektach
mostowych.

1.2. Zakres stosowania S T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
«  Wykonaniem lub zakupem segmentow sztywnej stalowej bariery
e Montazem segmentéw
*  Wykonaniem poprawek po ewentualnych uszkodzeniach zabezpieczenia antykorozyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami zawartymi w
ST.D-M-U.00.00.00.

Bariera stalowa sztywna (niepodatna) - oznaczona w Wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych jako "Typ IlI" moze wystepowac jako bariera skrajna i bariera dzielgca. Bariera skrajna i
dzielgca bedzie wykonana ze stalowych segmentow potgczonych na state z elementami obiektu
mostowego (z ptytg pomostu, z elementami podpor - przyczétkami, skrzydtami).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ ze Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.D-M-U.00.00.00.

2. Materiaty

Stalowe segmenty bariery beda wykonywane w wytworni. Bedg one wykonane z blach, ksztattownikow i
rur. Gatunki stali, jakie bedg uzyte do wykonania segmentéw to: 18G2A wg PN-86/H-84018 i R35 wg PN-
81/H-84023.

Po zespawaniu segmentéw nalezy je zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe warstwg o
grubosci 200 mikrometréw.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do montazu barier musi by¢ tak dobrany, zeby w czasie montazu nie uszkodzié¢
zabezpieczenia antykorozyjnego. Sprzet podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport

Segmenty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko przez obejmy zabezpieczajgce powtoki
antykorozyjne przed uszkodzeniem, a na czas transportu nalezy uzyc¢ przektadek, zeby segmenty nie
ocieraly sie o siebie. Rodzaj srodkéw transportowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoine
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Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wlasny koszt do sporzgdzenia w oparciu o
Dokumentacje Projektowg rysunkéw warsztatowych bariery. Rysunki te podlegajg akceptacji przez
Inzyniera.

W rysunkach warsztatowych nalezy rozpracowa¢ szczegdt mocowania do bariery elementow

odblaskowych w dostosowaniu do wymogow “Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych”.

5.2. Montaz segmentéw

Sruby mocujgce bedg osadzone w czasie betonowania ptyty pomostu. Rozmieszczenie $rub nalezy
wykona¢ wg szablonu, a Sruby muszg by¢ zabezpieczone przed przesunigciem sie w czasie
betonowania. W czasie ustawiania segmentow nalezy wtozy¢ do rur ztgcza. Segmenty po ustawieniu
mozna przykreci¢ na stale dopiero po wyregulowaniu ich potozenia.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci zabezpieczen antykorozyjnych wg BN-89/1076-02 oraz DIN 50976.

7. Obmiar

Jednostkami obmiaru jest 1 Mg wykonanej i zamontowanej stalowej bariery sztywnej.

8. Odbiér ko Acowy

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw rob6t. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Pfatno ¢

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ Mg wbudowanej stalowej bariery sztywnej wg ceny jednostkowej,

ktora obejmuje: zakup segmentéw, dostarczenie na miejsce wbudowania, zamocowanie $rub i
segmentow do ptyty pomostowej, montaz barier, wykonanie niezbednych pomostéw montazowych,
oczyszczenie stanowiska pracy.

W koszcie zakupu miesci sie réwniez zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw bariery.

Cena jednostkowa obejmuje rowniez sporzgdzenie rysunkéw warsztatowych.

10. Przepisy zwi gzane

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-86/H-84018. Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki
PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
DIN 50976

“Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych, Warszawa, maj 1994 r
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RURY OSt ONOWE PRZEWODOW — WBUDOWANE M.20.01.04.

M.20.00.00.  INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. ROBOTY ROZNE )
M.20.01.04.  RURY OSLONOWE DLA PRZEWODOW - WBUDOWANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rur
ostonowych w zabudowie chodnikéw dla umozliwienia przeprowadzenia przez te obiekty przewodéw
kablowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
utozenie rur ostonowych przewodow kablowych w kapach chodnikowych obiektow mostowych.
Nie jest przedmiotem niniejszej Specyfikacji przeprowadzenie przez obiekt przewodéw kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST. D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogoine".

2. Materiaty

Jako rury ostonowe stosuje sie bezkielichowe rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV typ 100
(o ci$nieniu roboczym do 1 MPa) o srednicy 110 mm i grubosci $cianki 5,3 mm (symbol PVC B 110x 5,3
wg PN-74/C-89200).

Rury PVC powinny mie¢ barwe szarg, konce obciete prostopadle do osi.

Na kazdej rurze powinien by¢ umieszczony napis zawierajgcy:

- znak lub nazwe wytwérni,

- Srednice zewnetrzng i grubo$¢ scianki,

- obowigzujgcg norme,

- rok produkciji.

3. Sprzet
Ukfadanie reczne.
4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t
Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur jak w p. 2.

Rury po utozeniu ich w potozeniu zgodnym z Dokumentacjg Projektowg nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zmiany potozenia w czasie betonowania.
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Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do ich wnetrza masy betonowe;j.

Rury nalezy dylatowaé w miejscach dylatacji konstrukcji przez zatozenie muf z rur z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu o $rednicy Dz = 125 mm i grubosci $cianki 6 mm w oparciu o te same normy.
Zakonczenia rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody do wnetrza rur.

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- rodzaj materiatu polegajacy na zgodno$ci z norma,
- wymiary zastosowanych rur,

- zgodnos¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa,

- droznosé rur,

- prawidtowos¢ potgczenia rur i ich uszczelnienie,

- prawidtowos¢ utozenia muf na dylatacjach.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m rury ostonowej.
8. Odbiér robot

Odbiorowi podlegaja:

- rury przed ich wbudowaniem (na podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
normy).

- rury po utozeniu a przed obetonowaniem (na podstawie stwierdzenia prawidtowosci utozenia oraz ich
droznosci).

- studzienki rewizyjne (na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsg).

Odbioru koncowego dokonuje sie po obetonowaniu rur i ponownym sprawdzeniu ich droznosci.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ metréw rury ostonowej wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia
zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji w tym: zakup, dostarczenie i utozenie oston kablowych z
ich wytrasowaniem, uszczelnieniem stykéw, zatozeniem muf na dylatacjach i zakonczen, z
wyprowadzeniem poza tylng sciane przyczotka, lub koniec skrzydta (zaleznie od rozwigzania
Dokumentacji Projektowej) z ustabilizowaniem i z zabezpieczeniem przed znieksztatlceniem tras oston
podczas betonowania chodnika, a takze sprawdzenie droznosci rur.

Cena obejmuje réwniez wykonanie studzienek rewizyjnych.

10. Przepisy zwi gzane
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.
PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania
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M.20.01.06. WBUDOWANIE PLYT PRZEJ SCIOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru
piyt przejsciowych dla obiektéw mostowych na ich styku z nasypami drogowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania ptyt przejsciowych na styku obiekt - nasyp, a wiec:
- wykonanie podsypki piaskowej wyrdwnawczej sredniej grubosci 5 cm i jej zageszczenie,
- wykonanie ptyt przejsciowych,
- uszczelnienie styku z przyczotkiem oraz stykow miedzy ptytami,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni ptyt przejsciowych,
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu B15 grubosci 4 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

Ptyta przejsciowa - zelbetowa ptyta utozona pod jezdnig, potgczona na jednym koncu z konstrukcjg
przyczétka lub ustroju niosgcego, drugim koncem wchodzgca w nasyp drogowy, w celu amortyzacji
i fagodnego przejscia z warunkéw sztywnosci podtoza na obiekcie mostowym do sztywnosci podioza na
jezdni za przyczotkiem, oraz niwelujgca wptyw osiadania nasypu za przyczétkiem na warunki jazdy
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-U.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Beton ptyt przejéciowych B30 wg ST.M.13.01.00, stal zbrojeniowa wg ST.M.12.00.00.

2.2. 1zolacja ptyt przejsciowych z papy zgrzewalnej wg ST.M.15.02.01.

2.3. Warstwa ochronna izolacji z betonu B15 wg ST.M.13.02.02.

2.4. Piasek dla podsypki wg PN-B 11113:1996.

3. Sprzet

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t
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5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie i zageszczenie podsypki pod piyty przejsciowe: zastosowac podsypke z piasku
srednioziarnistego lub gruboziarnistego. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 1,03 (okreslony
zgodnie z normg PN-88/B-04481 oraz zgodnie z instrukcjg “Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég
szybkiego ruchu” opracowang przez IBDIM Warszawa w roku 1978.

5.3. Wykonanie ptyt przejsciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Stosuje
sie beton klasy B30.

5.4. Wykonanie i wymagane tolerancje dla ptyt przejsciowych wg ST.M.13.03.01.
Wykonanie izolacji na ptytach przejéciowych wg ST.M.15.02.01.

6. Kontrola jako $ci robot
W(g zasad podanych w ST: M.12.00.00, M.13.01.00, M.13.02.02, M.13.03.01.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu konstrukcyjnego ptyt przejsciowych.
8. Odbiér robot

Ptyty przejsciowe wg ST: M.12.00.00; M.13.01.00, M.13.02.02, M.13.03.01.
Podsypka piaskowa wg PN-88/B-04481.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?® betonu ptyt przejsciowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie podsypki
piaskowej $r. grubosci 5 cm wraz z jej zageszczeniem, wykonanie plyt przejsciowych z zakupem i
utozeniem zbrojenia i betonu B30, uszczelnienie styku ptyt od strony przez zalanie masg asfaltowa,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gérnej powierzchni ptyt, wykonanie betonowej warstwy ochronnej
gr. 4 cm na izolacji z betonu B15 i oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwi gzane

Analogicznie jak podano w Specyfikacjach: M.12.00.00, M.13.01.00, M.13.02.02, M.13.03.01
“Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu” - opracowanie IBDiM, Warszawa 1978.
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M.20.03.00. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHN | BETONOWYCH
M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHN | BETONOWYCH POWLOK A

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powtokg malarska.

1.2. Zakres ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektow jest okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikow atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez
wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Powloka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podioze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.2.1. Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢
Aprobate Techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM.

2.1.2. Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawié Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru
wewnetrznego producenta materiatu.

2.1.3. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowaé tylko materiaty o
nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.

2.1.4. Wyboru producenta powtok malarskich dokonuje Wykonawca, przy czym Wykonawca zobowigzany

jest do przedtozenia Inzynierowi listy zawierajgcej co najmniej 3 producentow powtok spetniajgcych
wymagania niniejszej ST, z ktorej Inzynier wskaze wybranego przez siebie producenta.
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2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wynosic:

- 0,3 MPa przed badaniem mrozoodpornosci

- 0,2 MPa po badaniu mrozoodpornosci

- odpornosc na przenikanie CO, winna wynosi¢ < 50 m

- przepuszczalnos¢ cieczy < 200 pA

- przenikanie jonéw chlorkowych < 100 miligraméw jonéw CI" na 1 m? powierzchni powtoki na dobe

- mrozoodpornosc¢ - bez uszkodzen

Dla konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé powtoki z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan
(pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm).

Dla konstrukcji sprezonych nalezy stosowaé powtoki z minimalng zdolnogcig pokrywania zarysowan (nie
wiecej niz 0,15 mm).

2.2.2. Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z “Wytycznymi stosowania” dla danego
materiatu i nie mniejsza niz:

0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy),

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnié
ciggtosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport

Sposob transportu przez Wykonawce materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowaé obnizenia ich jakosci.

Przewdz sktadnikow chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie
odbywac w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Wymagania ogoine

5.1.1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wtasnym zakresie Projektu organizacji robot,
ktéry nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi. W projekcie tym nalezy opracowac rysunki
niezbednych dla prowadzenia robét pomostéw i rusztowan.

5.1.2. Wykonawca winien uzyska¢ od producenta zastosowanej powtoki “Wytyczne stosowania” i
zobowigzany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robét podanych w tych Wytycznych.

5.1.3. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w
zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.1.4. Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podioze betonowe polegajgce na usunieciu
niezwigzanych czesci betonu i szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze
na trwato$¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.

5.1.5. Wytrzymatosé na odrywanie prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego powinna wynosié:
- 0,3 MPa przed badaniem mrozoodpornosci
- 0,2 MPa po badaniu mrozoodpornosci.

5.1.6. Nalezy wykonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
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5.1.7. Wilgotnos¢ poditoza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetnia¢ wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiatu powloki, ale nie moze byé wieksza niz: 4 % dla
materiatdw stosowanych na suche podtoze; matowo - wilgotne poditoze dla materialdéw stosowanych na
mokre podtoze.

5.1.8. Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢:
- dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz

+ 50C, lecz nie wyzsza niz + 250C.
- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8° C (temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25° C.

5.1.9. Do mieszania sktadnikow materiatow i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy.

5.1.10. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej
nie powinny wykazywac zaciekow, przebarwien i innych wad.

5.1.11. Powierzchnie powtok nie powinny wykazywaé przebarwien, nierébwnosci, zmian faktury i innych
wad.

5.1.12. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chronic¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem
(chyba, ze "Wytyczne stosowania" materialu méwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza

ponizej 59C i przegrzaniem powyzej 259C.

5.1.13. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzagdzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwo rob6t i ochrona srodowiska

5.2.1. Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
wyzszych niz +250C.

5.2.2. Transport i magazynowanie materiatow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw
powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla materiatdw toksycznych i fatwopalnych.

5.2.3. Spos6b prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowaé skazenia srodowiska. Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzgdéw
roboczych nie wolno wylewac¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatbw Wykonawca obowigzany
jest usungc¢ z terenu i poddac utylizacji.

5.2.4. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie
w przypadku materiatbw nanoszonych metodg natryskowa.

6. Kontrola jako s$ci
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z przygotowaniem
powierzchni betonu oraz naniesieniem powtok nalezy do Wykonawcy.

6.1.2. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

6.1.3. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze

poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
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6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIiM i
atesty materiatow.

6.2.2. Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podtoza
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji wyniki badar podtoza.
6.4. Kontrola wykonanych robot

6.4.1. Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptaciji wyniki
badan:
- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong "pull off", przy

srednicy kragzka prébnego @ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-
92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodg "pull off".

Wyniki te powinny byé zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w p. 2.2.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m?2 powierzchni podlegajgcej zabezpieczeniu.
8. Odbior robot
8.1. Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiér
miedzyoperacyjny),
- roboty po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

8.2. Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania rob6t okreslonego rodzaju, zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej,
wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji
kolejnej fazy robat.

8.3. Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i
spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét,
- wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie srodkéw ptywajacych i innych urzadzen
pomaocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odbywajgcym
sie ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu,

- 0czyszczenie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty badan i koszt sporzgdzenia Projektu organizacji robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH WYPRAWA M.20.03.02.

M.20.03.02. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH W YPRAWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych wyprawa.

1.2. Zakres ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektow jest okreslony w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikow atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez
wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wlasciwosci hydrofobowe.

Powtoka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podioze za pomocg technik malarskich.

Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej naktadane na odpowiednio przygotowane
podtoze betonowe technikg murarskg lub natryskowo.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

0Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢
Aprobate Techniczng lub jej promese wydang przez IBDIM.

2.1.2. Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca
powinien przedstawié Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru
wewnetrznego producenta materiatu.

2.1.3. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowaé tylko materiaty o
nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.

2.1.4. Wyboru producenta wyprawy dokonuje Wykonawca, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Inzynierowi listy zawierajgcej co najmniej 3 producentéw wyprawy spetniajgcych wymagania
niniejszej ST, z ktorej Inzynier wskaze wybranego przez siebie producenta.
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2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic¢ dla

wypraw:
W warunkach laboratoryjnych:
Wartosc¢ srednia > 0,6 MPa,
Warto$¢ minimalna 0,4 MPa.
Na budowie:

Wartos¢ srednia > 0,25 MPa,
Warto$¢ minimalna 0,15 MPa.

2.2.2. Grubosc¢ stosowanej wyprawy powinna by¢ zgodna z “Wytycznymi stosowania” dla danego
materiatu i nie mniejsza niz: 1,0 mm przy nanoszeniu w kilku warstwach (dla jednej warstwy).

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic¢
ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robét.
Wyhor sprzetu i narzedzi do wykonania rob6t nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport

Sposob transportu przez Wykonawce materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowaé obnizenia ich jakosci.

Przewdz sktadnikow chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie
odbywac w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wtasnym zakresie Projektu organizacji rob6t
wraz z harmonogramem robét, ktéry nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do akceptaciji. W projekcie tym nalezy
opracowac rysunki niezbednych dla prowadzenia rob6t pomostéw i rusztowan.

5.1.2. Wykonawca winien uzyskac od producenta zastosowanej wyprawy “Wytycznych stosowania” i
zobowigzany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robét podanych w tych Wytycznych.

5.1.3. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w
zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.1.4. Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podioze betonowe polegajgce na usunieciu
niezwigzanych czesci betonu i szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze
na trwato$¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.

5.1.5. Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtiowo przygotowanego podioza
betonowego powinna wynosic:

Wartosc¢ srednia = 1,3 MPa,

Warto$¢é minimalna 0,8 MPa,

5.1.6. Nalezy wykonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podiozu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

5.1.7. Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robét powinna spetnia¢ wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiatu, ale nie wieksza niz:

- 4 % dla materiatdw stosowanych na suche podtoze,

- matowo-wilgotne poditoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.

5.1.8. Temperatura poditoza betonowego i powietrza powinna wynosic:
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- dla materiatéw na bazie cementow i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz
+50C, lecz nie wyzsza niz + 25°C.

- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +80c (temperatura podtoza musi byé
wyzsza o 39K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +250C.

5.1.9. Do mieszania skladnikow materiatow i materialéw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy.

5.1.10. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej
nie powinny wykazywaé zaciekOw, przebarwien i innych wad.

5.1.11. Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywaé peknie¢, przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i
innych wad.

5.1.12. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chronié¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem
(chyba, ze "Wytyczne stosowania" materiatu moéwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza

ponizej 50C i przegrzaniem powyzej 259C.

5.1.13. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomochiczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwo rob6t i ochrona srodowiska

5.2.1. Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i skladowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +50C i
wyzszych niz +250C.

5.2.2. Transport i magazynowanie materialdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow
powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

5.2.3. Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac¢ skazenia srodowiska. Resztek materialdw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadow
roboczych nie wolno wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdbw Wykonawca obowigzany
jest usungc¢ z terenu i poddac utylizacji.

5.2.4. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie
w przypadku materiatdw nanoszonych metodg natryskowa.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci rob6t zwigzanych z przygotowaniem
powierzchni betonu oraz nanoszeniem wyprawy nalezy do Wykonawcy.

6.1.2. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

6.1.3. Gdy jakosc¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i
atesty materiatow.
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6.2.2. Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podtoza
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.4. Kontrola wykonanych robot

6.4.1. Po wykonaniu robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan:
- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong "pull off", przy

Srednicy krgzka probnego @ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m?2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-
92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prébce metoda "pull off".

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w p. 2.2.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m?2 powierzchni betonu podlegajgcej zabezpieczeniu.
8. Odbiodr robot
8.1. Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajgce zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbior
miedzyoperacyjny),
- roboty po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).

8.2. Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania robét
okreslonego rodzaju, zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji Projektowej, wymaganiami
zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy
robot.

8.3. Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i
spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? zabezpieczenia antykorozyjnego wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét,
- wykonanie i rozhiérke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie srodkéw ptywajgcych i innych urzadzen
pomocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robét prowadzonych przy odbywajgcym
sie ruchu drogowym na obiekcie,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu okredlonych w Dokumentaciji
Projektowej,

- oczyszczenie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty badan i koszt sporzgdzenia Projektu organizacji robot.

10. Przepisy zwi gzanie

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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M.20.03.03. NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONO WEJ EMULSJI BITUMICZNEJ
MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBO SCI MIN. 0,5 CM

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
utozeniu nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét polegajacych na utozeniu nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emuls;ji
bitumicznej modyfikowanej polimerami.
W zakres rob6t wchodza:

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnio-izolacje,

- ulozenie pierwszej warstwy nawierzchnio-izolaciji,

- ulozenie drugiej warstwy nawierzchnio-izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kationowa emulsja bitumiczna wykonana z asfaltu modyfikowanego polimerami stosowana w kombinaciji
z podwdjng warstwg tamanego kruszywa — preparat przeznaczony do ochrony podtoza przed erozjg i
penetracjg wody, wnikaniem soli - jako cienkowarstwowa, odporna na Scieranie, elastyczna, wykazujgca
mozliwo$¢ mostkowania wiosowatych peknieé nawierzchnio-izolacja stosowana na drogach i chodnikach
obiektébw mostowych, sciezkach rowerowych, parkingach, rampach. Do zastosowania na podtozu
betonowym, asfaltowym, stalowym oraz drewnie budowlanym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji DMU.00.00.00
~Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robdét wg niniejszej Specyfikacji powinny posiadac
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz stosowne atesty.

Stosowac¢ mozna tylko materiaty o przydatnosci do uzycia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegOty dotyczgce materiatu, ktory
proponuje.

2.2. Emulsja.

Kationowa emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami powinna charakteryzowaé¢ sie nastepujgcymi
wlasciwosciami podanymi w tabeli 1.
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Tabela 1

Lp. |Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedtug
1 2 3 4 5

1 Zawartosc¢ lepiszcza % (m/m) od 63 do 67 PN-EN 13808:2005(U)

Lepkos¢ BTA @4 mm w temperaturze 20C lub BTA

<15 EmA-99 lub

2 @2 mm w temperaturze 40C s od 35 do 80 PN-EN 13808:2005(U)
3 Jednorodnos¢, pozostato$é na sicie 5 mm % (m/m) <0,2 PN-EN 13808:2005(U)
4 Sedymentacja po 5 dniach % (m/m) <50 EmA-99
5 Przyczepnosc¢ do kruszywa bazaltowego % =85 EmA-99
6 Indeks rozpadu g/100g >120 EmA-99

2.3. Lepiszcze.

Lepiszcze powinno sie charakteryzowaé nastepujgcymi wiasciwo$ciami podanymi w tabeli 2.

Tabela 2

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wediug
1 2 3 4 5

1 Penetracja 0,1 mm od 70 do 100 PN-EN 1426:2001

2 Temperatura mieknienia T od 60 do 70 PN-EN 1427:2001

3 Temperatura famliwosci T <-15 PN-EN 12593:2004

4 Nawrét sprezysty w 25°C % = 60 WT EmA-99

5 tléﬁséj;gtﬁl:wzzd_y?lé%/vanq metoda Vialit w % 1> 70 WT EmA-99

2.4. Kruszywo.

Kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami powinno
by¢ kruszywem tamanym i spetnia¢ wtasciwosci zgodne z PN-EN 13043:2004.

Zalecane uziarnienie stosowanych kruszyw : 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 2/6 mm, 4/8 mm, 8/12 mm
uktadanych zgodnie z zasadg: uziarnienie warstwy gornej nie moze by¢ wieksze niz warstwy dolne;.

Tabela 3
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3. SPRZET.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny zapewnié ciggto$¢
prac i uzyskanie wymaganej jakosci rob6t. Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania rob6t nalezy do
Wykonawcy.

4. TRANSPORT.

Emulsja powinna by¢ transportowana w szczelnie zamknietych pojemnikach. Emulsji nie wolno
przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do mineralnych materiatdw sypkich lub chemikaliow,
z wyjatkiem asfaltow.

Emulsja stosowana do nawierzchnio-izolacji moze by¢ magazynowana przez okres nie diuzszy niz 6
miesiecy od daty produkcji w temperaturze dodatniej, w zamknietych pojemnikach lub beczkach
metalowych przeznaczonych do skladowania. Nalezy chroni¢ emulsje przed wyschnigciem, a w
miesigcach zimowych nie dopusci¢ do jej przemrozenia. W czasie magazynowania emulsji dopuszcza sie
powstanie na jej powierzchni blonki lub zageszczenia przy dnie. Przed zastosowaniem emulsje nalezy
doktadnie wymieszag.

Kruszywo stosowane do nawierzchnio-izolacji powinno by¢ sktadowane w hatdach lub workach, bez
mozliwosci przypadkowego mieszania sie z kruszywami innych frakcji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Projektu organizacji robot, ktéry winien zawierac:
- 0g6lng organizacje robat,
- wytyczne wykonywania rob6t dostosowane do wymogow okreslonych poprzez producenta
preparatéw stosowanych do nawierzchni.
Izolacjo - nawierzchnie mozna uklada¢ na betonie po min. 7 dniach, pod warunkiem odpowiedniego
oczyszczenia powierzchni, przy stabilnej, bezdeszczowej pogodzie.

5.2. Przygotowanie podtoza pod nawierzchnio-izolacje.

Podtoze powinno byé: czyste, niezatluszczone, o jednorodnej, réwnej powierzchni i nachyleniu
nieprzekraczajgcym 45 pozbawione wszelkich cz gstek luznych (pyty, grysy itp.), pozostatosci starych
powtok oraz mleczka cementowego.

Podtoze moze by¢ zaréwno suche jak i wilgotne. Powierzchnie silnie absorpcyjne nalezy zwilzy¢é woda,
tak aby nie pozostawi¢ kaluz. Powierzchnia podioza pod nawierzchnio-izolacje, w wiekszosci
przypadkow, powinna by¢ przygotowana poprzez piaskowanie lub Srutowanie, mycie cisnieniowe wodg;
w przypadku znacznych nieréwnosci zaleca sie frezowanie.

5.3. Ulozenie pierwszej warstwy.

Na odpowiednio przygotowane, czyste podioze nalezy natozy¢ pierwszg warstwe emulsji — szacunkowe
zuzycie: 1,2 — 1,5 kg/m2. Aplikacja emulsji odbywa sie przy pomocy sztywnych szczotek lub specjalnej
maszyny natryskowej. Na mokrej emulsji rozsypa¢ warstwe zwilzonego kruszywa w ilosci ok. 8 kg/m2.
Nastepnie przy pomocy lekkich walcow zagesci¢ rozsypane kruszywo. Po zwigzaniu emulsji nadmiar
kruszywa usungg.

5.4. Ulozenie drugiej warstwy.

Po catkowitym ztamaniu emulsji pierwszej warstwy, gdy kruszywo jest mocno zwigzane, nalezy natozyc
drugg warstwe emulsji Spectrasfalt Safegrip w ilosci ok. 1,3 -1,6 kg/m2. Sposéb aplikacji - jak w
przypadku uktadania pierwszej warstwy. Emulsje zasypaé kruszywem drobnej frakcji w ilo$ci ok. 12
kg/m2.

Wykonang nawierzchnie nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu lekkiego walca, a po zwigzaniu nadmiar
kruszywa usungé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Kontrola materiatow.

Kontroli jakosci materiatéw dokonuje ich producent i potwierdza wydaniem deklaracji zgodnosci. Inzynier
obowigzany jest do sprawdzenia daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wilasciwego
przechowywania materiatéw.
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Kontrola przygotowania powierzchni przed ulozeniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji.
Kontrola obejmuje:
- ocene stopnia réwnosci za pomocg faty dlugosci 4 m oraz stanu podtoza pod nawierzchnio-
izolacje potwierdzong wpisem w Dziennik Budowy przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola utozonej nawierzchnio-izolacji.

Kontrola utozonej nawierzchnio-izolacji obejmuije:
- ocene stopnia réwnosci nawierzchnio-izolacji za pomoca taty dtugosci 4 m. Tolerancja réwnosci
wykonanej nawierzchnio-izolacji wynosi 10 mm na facie dtugosci 4m.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchnio-izolacji o grubosci min. 0,5
cm. Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej w wyjagtkiem powierzchni zaakceptowanych przez Kierownika Budowy.

Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika Budowy nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zapfate.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:
- materialy wyjsciowe;
- przygotowanie powierzchni przed nalozeniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacii;
- wykonana nawierzchnio-izolacja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptaci sie za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchnio-izolacji na bazie emulsji
kationowej modyfikowanej polimerami.
10. PRZEPISY ZWIAZANIE

Nie wysatepuja.
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M.21.01.11. UMOCNIENIA BRZEGOW RZEKI | TERENU POD O BIEKTEM
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
umocnieniami brzegow rzeki i terenu w ramach przebudowy obiektu mostowego.

1.2. Zakres ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
umocnieniem brzegdw rzeki i terenu w sgsiedztwie remontowanego mostu.

Zakres Rob6t obejmuje wykonanie:

— odcinkowego umocnienia brzegéw rzeki koszami siatkowymi wypetnionymi kamieniem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roboty ubezpieczeniowe — odbudowa brzegéw kanatéw, awanportow, akwenéw i zbiornikow,
ubezpieczenie watow przeciwpowodziowych, zapor ziemnych, przyczotkéw mostowych i obiektow
hydrotechnicznych.

1.4.2. Kamien - materiat budowlany, nieobrobiony, wydobyty w kamieniotomie, przecietnej Srednicy 10 -
50 cm: granit, sjenit, porfir, andezyt i piaskowiec kwarcytowy.

1.4.3. Kosz siatkowy - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwéjnym splocie drutéw,
wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z takiej samej siatki — stuzy do budowy konstrukcji
oporowych lub przeciwerozyjnych.

1.4.4. Gabion — kosz z pretow stalowych fi 12 spawany o rozstawie pretdw 20x20cm

1.4.5. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie staje sie umocnieniem skarpy.

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub Scieku

1.4.7. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka,
dziewiarska lub witdkninowg) w tym geotkaniny i geowiokniny

1.4.8. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4. oraz zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.
2. Materiaty

Ogolne warunki stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM. 00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Kosze siatkowo-kamienne
2.2.1. Kosze siatkowe

Kosze siatkowe nalezy wykona¢ z siatki stalowej 0 oczkach szesciokgtnych 8 x 10 cm i podwdjnym
splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie - tzw. ogrodzeniowej). Nalezy
uzyc¢ drut stalowy O 2,7/3,7mm = 0,10 mm. Nalezy zastosowac¢ kosze siatkowo kamienne o wym.
0.5x1.0x5.0m i 0.5x1.5x5.0m..

Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Aprobate Techniczng IBDiM dopuszczajgca wyréb do
stosowania konstrukcjach oporowych.
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Kosze powinny by¢ faczone drutem o tych samych parametrach, co drut z ktérego wykonana jest siatka,
lub zszywkami zgodnie z zaleceniami producenta.

Drut stalowy z ktérego wykonano siatke powinien byé zabezpieczony przed korozjg przez pokrycie
grubym ocynkiem oraz powtokg PCV. Ocynk w ilosci co najmniej 245 g/m2 , a powtoka PCV od 0,4 do
0,6mm.

Drut stalowy do usztywniania koszy siatkowych powinien mie¢ te same parametry co drut z ktérego
wykonana

jest siatka.

2.2.2. Materiat kamienny

Nalezy uzy¢ nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Moga to by¢ zaréwno
otoczaki, jak i kamien famany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od
wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekraczaé¢ wymiaru 250 mm.
2.2.3. Paliki sosnowe o dtugosci 2.0 m i srednicy 8+16cm do przybicia koszy siatkowych.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonania regulacji brzegow

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg
technologie wykonawstwa spetniajgcg wymagania niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.

4. Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
5. Wykonanie Rob6t

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5. Wykonanie
Rob6t powinno byé¢ zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej rozwigzaniem projektowym.

5.1. Wykonanie konstrukcji ~ $ciany z koszy siatkowo-kamiennych

Uktadanie koszy siatkowo kamiennych, ich wypeianie oraz tgczenie prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta. Zaleca sig, aby ze wzgledéw estetycznych powierzchnie zewnetrzne widoczne
byly uktadane recznie.

Montaz koszy siatkowych nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujgcego schematu:

- rozlozy¢ i rozciggngc¢ kazdy kosz siatkowy

- zagigc¢ i podniesc¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyska¢ regularny
prostopaditoscian o0 wymaganej wysokosci,

- potaczyé wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (naprzemienne podwdjne i
pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilosci podanej przez
producenta,

- nalezy usztywni¢ ksztatt wykonujgc miedzy jego $cianami $ciggi z drutéw — $ciggi powinny by¢
umieszczone w 2 ptaszczyznach: w 1/3 i 2/3 wysokosci kosza, w jednym poziomie powinny byé co
najmniej 2 $ciggi / 1m diugosci umocnienia oraz 1 $cigg wzdtuz. Sciggi nalezy wbudowywaé sukcesywnie
w miare wypetniania kosza,

- kosze napetic¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki. Kosze nalezy napetnic¢ z lekkim
naddatkiem (okoto 5 cm).

- zamkngc¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich scianek pionowych z ktérymi wieko
sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w
sposéb podany wczesniej

- montaz pozostatych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowujgc odpowiednie przewigzania
pomiedzy warstwami.

6. Kontrola jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania umocnien brzegu.
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Tolerancje wymiarowe podano w normach przedmiotowych.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne rzeki i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c.

7. Obmiar robdét.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” punkt 7.
7.1.Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest:
— 1 m3 (metr szescienny) umocnienia koszami siatkowymi.

8. Odbi6r Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m3 umocnienia brzegéw koszami siatkowymi obejmuje:

- montaz, wbudowanie koszy siatkowych wraz z usztywnieniem ksztattu koszy siatkowych w miejsce ich
przeznaczenia

- wypelnienie koszy materialem kamiennym,

- zasypanie przestrzeni za $ciang muru z odpowiednim zageszczeniem 1S=0.98

- przybicie koszy palikami drewnianymi

W/w ceny uwzgledniajg réwniez geodezyjne wytyczenie, zakup niezbednych materiatéw i czynnikéw
produkcji, odpady i ubytki materialowe oraz przygotowanie i uprzatniecie stanowiska pracy, tgcznie z
ewentualnymi pomostami roboczymi i drogami dojazdowymi.

10. Przepisy zwi gzane

. PN-B-11210 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

. BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robét regulacyjnych.

. BN-70/6716 Materiaty budowlane kamienne.

. PN-B-06190 Roboty kamieniarskie.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki faszynowe.
. BN-69/8952-26 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Materace taflowe.
. PN-M-80026 Drut okragty ze stali niskostopowej do wigzania.

. BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych umocnien dla rzek i potokéw goérskich i podgorskich
opracowany przez Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT w
Warszawie. Czes¢ Il Rzeki nizinne. Warszawa 1980 r.

OCO~NOUTAWNP
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M.23.00.00.  ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW
M.23.01.01.  ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH FUNDAMENTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych fundamentéw przyczétkéw obiektu mostowego, jako czesci skladowej robot rozbidrkowych
obiektow istniejgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbiorke fundamentéw w istniejgcych obiektach mostowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.
Materialy stuzgce do obslugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbiérkowych nie sg objete niniejszg
ST.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inzyniera.
Przy doborze sprzetu obowigzujg zasady ogélne podane w pkt. 3 ST.M.23.01.02.

4. Transport
Transport sprzetu i odw6z gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.
5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt technologii rob6t rozbiérkowych oraz Projekt
organizacji rob6t, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich prowadzone bedg roboty.

Wykonanie wykopdw ujete jest w ST. M.11.01.00.

Wykopy fundamentowe wykonywane dla celéw budowy nowych obiektéw ujete w ST jak podano wyzej sg
réwnoczesnie rozkopami umozliwiajgcymi rozbidrke fundamentéw istniejgcych obiektow w zakresie
kolidujgcym z budowa nowych obiektow.

Czesci fundamentow istniejgcych obiektow, ktore nie kolidujg z wykopami fundamentowymi dla nowych
obiektow nie sg przewidziane do rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),
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- zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

- zaopatrzy¢ pracownikdéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

Zakres rob6t rozbidrkowych podany jest w Dokumentacji Projektowej.

Jesli po odstonieciu istniejgcego fundamentu okaze sie, ze wystepujg rozbieznosci pomiedzy zakresem
podanym w Dokumentacji Projektowej a istniejgcymi warunkami, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera. Inzynier wyda polecenia, w jakim zakresie roboty rozbiérkowe ulegng zmianie.

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos$¢ prowadzenia robot z Projektem technologii i organizacji robét rozbiorkowych,
- zgodnos$¢ zakresu rob6t rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 objetosci rozbieranego betonu lub zelbetu przed rozkuciem.
Objetosc¢ rozbieranego betonu podana zostata w Slepym Kosztorysie szacunkowo i podlega uscisleniu w
czasie prowadzenia robét na podstawie obmiaréw rozbieranego fundamentu.

8. Odbior robot

Odbiorom podlegaja:

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rozkopy wraz z ich zabezpieczeniem i
odwodnieniem oraz podesty robocze konieczne do wykonania rozhiérek,

- catos¢ prac (odbi6r koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego Dokumentacjg
Projektowsg).

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?® rozebranych fundamentéw podpér wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie, zamontowanie i rozbiérke
podestow roboczych, zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw z uwzglednieniem pompowania wody,
wykonanie prac rozhiérkowych, a takze odwo6z gruzu tgcznie z kosztami skladowania i oczyszczenia
miejsca pracy a takze przygotowanie dojazdu dla sprzetu odwozgcego gruz. Cena jednostkowa obejmuje
réwniez koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporzadzenia rysunkéw i Projektéw wymienionych w pkt.
5 niniejszej ST.

Uzyskany gruz stanowi wikasnos¢ Wykonawcy robot.

Wykonanie wykopow ujete jest w ST. M.11.01.00.

10. Przepisy zwi gzane

Nie wystepuja.
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M.23.01.02. ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH PODPOR
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych korpuséw podp6r i skrzydet istniejgcego obiektu mostowego, jako czesci sktadowej robét
rozbiérkowych tego obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- catkowitg rozhiérke istniejgcych podpér ze skrzydtami, ktérych stan techniczny, zakres zniszczen oraz
geometria uniemozliwiajg ich wykorzystanie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. D-M-
U.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.
Materialy stuzgce do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbiérkowych nie sg objete niniejszg
ST.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych podpér na istniejgcych obiektach poddawanych remontowi
zastosowany sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostajgcych elementow konstrukcji nosnej i
podpor obiektu.

Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych catych podp6r Wykonawca moze zastosowac dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport sprzetu i odwéz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze zadaszen, podestow roboczych
dostosowane do lokalnych potrzeb, Projekt technologii rob6t rozbiorkowych oraz Projekt organizacii
robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich prowadzone bedg roboty. Przy prowadzeniu robét
rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zadaszenia zabezpieczajgce przed spadaniem gruzu na trasy

komunikacyjne i cieki wodne potozone pod remontowanymi obiektami a przy prowadzeniu robot na
wysokosci rowniez podesty robocze.
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Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych podpér na obiektach poddanych remontowi nalezy:

- prace rozbidrkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia lekkimi mtotami pneumatycznymi lub elektrycznymi
wzglednie, gdy zezwalajg na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym bez stosowania robét
strzatlowych,

- przy rozbiérce betonu nalezy odstoni¢ bez naruszania ich catosci wszystkie prety wystajgce z czesci
konstrukcji nie ulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie
prac remontowych,

- prety jw. winny byé po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych
produktéw korozji przez opiaskowanie, a nastepnie wyprostowane.

Zastrzezen tych nie stosuje sie przy rozbiérce catych podpor.

Wykonanie rozkopow ujete jest w ST. M.11.01.00 analogicznie jak podano w ST. M.23.01.01.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze)

- zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

- zaopatrzy¢ pracownikOw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice),

6. Kontrola jako $ci robo6t

Sprawdzeniu podlegaja:

- zadaszenia i podesty robocze,

- zgodnos$¢ prowadzenia robot z Projektem technologii i organizacji robét rozbiérkowych,

- prawidlowos$¢ odstoniecia, oczyszczenia i prostowania pretow zbrojeniowych wystajgcych z elementow
pozostawionych (kontrola wizualna).

- zgodnos$¢ zakresu rob6t rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest 1 m® objetosci betonu lub zelbetu przed rozkuciem. Objeto$é rozbieranego
betonu lub zelbetu podana zostata w Dokumentacji Projektowej szacunkowo i podlega uscisleniu w
czasie prowadzenia rob6t na podstawie obmiaréw rozkuwanego betonu podpor.

8. Odbidr robot

Odbiorom podlegaja:

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rozkopy wraz z ich zabezpieczeniem i
odwodnieniem: podesty robocze niezbedne do wykonania rozbiérek i zadaszenia tras komunikacyjnych i
ciekow wodnych,

- odbidér kohcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego Dokumentacjg Projektowa.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m® rozebranych podpér wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie, zamontowanie i rozbiérke
podestow roboczych i zadaszen, zabezpieczenie i odwodnienie wykopow (z uwzglednieniem
pompowania wody), wykonanie prac rozbiérkowych, oczyszczenie i wyprostowanie odstonietych pretow
pozostajgcych w konstrukcji, odwdz gruzu tgcznie z kosztami sktadowania i przygotowaniem dojazdéw
dla sprzetu odwozgcego gruz, oczyszczenie miejsca pracy.

Cena jednostkowa obejmuje rowniez koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporzadzenia rysunkow i
Projektow wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST.

Uzyskany gruz stanowi wikasnos¢ Wykonawcy robot.

Wykonanie wykopdw ujete jest w ST. M.11.01.00.

10. Przepisy zwi gzane

Nie wystepuja.
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M.23.01.03. ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI NIOS ACEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych elementéw zelbetowych konstrukcji niosacych dla istniejgcych obiektéw mostowych, jako
czesci sktadowej rob6t remontowych dla tych obiektoéw lub jako czesci sktadowej catkowitej rozbiorki
obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- catkowitg rozbhiérke istniejgcych ustrojow niosgcych, ktérych stan techniczny, zakres zniszczeh oraz
geometria uniemozliwiajg ich wykorzystanie.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST. D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogoine".

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.
Materialy stuzgce do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbiérkowych nie sg objete niniejszg
ST.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy rozbiorce catego ustroju niosgcego stosowanie tego zastrzezenia odnosi sie do wykorzystywanych
istniejgcych podpor obiektu.

Przy rozbiorce catej konstrukcji niosacej i podpér wg ST. M.23.01.02 Wykonawca moze zastosowacé
dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport sprzetu i odwéz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rusztowan i podestéw roboczych,
Projekt technologii robét rozbidrkowych oraz Projekt organizacji robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki
w jakich prowadzone beda roboty.

Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych ustrojéw niosacych nalezy stosowac rusztowania
zabezpieczajgce przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne potozone pod
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remontowanymi obiektami oraz podesty robocze. Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych na istniejgcych
obiektach poddawanych remontowi:

- prace rozbiérkowe powinny byé prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi miotami pneumatycznymi
lub elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalajg na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez
stosowania robét strzatowych,

- przy rozbiérce betonu nalezy odstoni¢ bez naruszania ich catosci wszystkie prety wystajgce z czesci
konstrukcji nie ulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie
prac remontowych,

- prety jw. winny byé po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych
produktéw korozji przez opiaskowanie, a nastepnie wyprostowane.

Zastrzezen tych nie stosuje sie przy rozbiérce catych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegodlnosci:

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

- zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

- zaopatrzy¢ pracownikOw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice),

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- rusztowania i podesty robocze,

- zgodnos$¢ prowadzenia rob6t z Projektem technologii i organizacji robét rozbiérkowych,

- prawidlowos$¢ odstoniecia, oczyszczenia i prostowania pretow zbrojeniowych wystajgcych z elementow
pozostawianych (kontrola wizualna).

- zgodnos$¢ zakresu rob6t z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest 1 m3 objetosci zelbetu przed rozbiérka.
8. Odbidr robot

Odbiorom podlegaja:

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

- odbioér kohcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego Dokumentacjg Projektowg oraz
odbidr prawidtowosci odstoniecia pretéw pozostajgcych w konstrukciji.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?® rozebranego zelbetu ustrojéw niosacych wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie, zamontowanie
i rozbiorke podestow roboczych i rusztowan oraz podestow zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,
wykonanie prac rozbiérkowych, oczyszczenie i wyprostowanie odstonietych pretéw pozostajgcych w
konstrukgji (tylko dla obiektéw remontowanych), odwéz gruzu tgcznie z kosztami sktadowania i
przygotowaniem dojazdéw dla sprzetu odwozgcego gruz, oczyszczenie miejsca pracy.

Cena jednostkowa obejmuje rowniez koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporzadzenia rysunkéw i
Projektow wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST. Uzyskany gruz stanowi wtasno$¢ Wykonawcy robét.

10. Przepisy zwi gzane

Nie wystepuja.
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M.23.02.01. ROZBIORKA BALUSTRAD STALOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg istniejgcych balustrad na obiektach mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t mostowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbiorke istniejgcych balustrad na obiektach mostowych.

Rozbierane balustrady podlegajg odwozowi w miejsce wskazane przez Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. D-M-
U.00.00.00. “Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Odwoz zdemontowanych balustrad dowolnymi srodkami transportowymi w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Nalezy zalozy¢ odlegtos¢ transportu do 30 km.

5. Wykonanie rob6t

Roboty ujete w niniejszej ST obejmuja:

- odigczenie istniejgcej balustrad od betonu,

- pociecie demontowanych balustrad na elementy o dtugosci dostosowanej do mozliwosci transportu i
uzgodnionej z Inzynierem,

- odwo6z zdemontowanej balustrad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

W przypadku, gdy rozebrane balustrady umocowane sg w elementach stalowych podlegajgcych
rozbiérce, w celu odtgczenia stupkéw balustrad od betonu nalezy uprzednio rozku¢ istniejgcy beton wokot
zamocowan stupkow.

Ciecie elementdw istniejgcej balustrad tylko sposobem mechanicznym. Wyklucza sie mozliwos¢ ciecia
palnikami gazowymi.

6. Kontrola jako $ci robét

Kontrola obejmuje:
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- sprawdzenie zakresu robdét,

- sprawdzenie prawidtowos$ci odigczenia balustrad od betonu i pociecia jej na uzgodnione z Inzynierem
elementy,

- prawidtowos$¢ wypetnienia ewentualnych lokalnych wnek zgodnie z pkt. 5 niniejszej ST.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 Mg rozbieranej balustrady.
8. Odbidr robot

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu
robot oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ Mg rozbiérki balustrad wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
rozbiorke elementéw, odwéz rozebranych elementéw w miejsce wskazane przez Inzyniera, ewentualne
wykucie wnek w betonie z p6zniejszym ich zapetnieniem preparatem do napraw betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

W cenie jednostkowej miesci sie rowniez koszt urzgdzehn pomocniczych zapewniajgcych bezpieczenstwo
pracy przy prowadzeniu robot rozbiorkowych oraz bezpieczenstwo uzytkownikow drég w obrebie
prowadzenia prac rozbiérkowych.

Rozbierane elementy balustrad stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwi gzane

Nie wystepuja.
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M.23.02.03. ROZBIORKA KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NIOSACEGO
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych stalowej konstrukcji ustroju niosgcego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbiorke stalowej konstrukcji ustroju niosgcego na istniejgcym obiekcie mostowym.

Rozbidérka ta wynika z przebudowy istniejgcego obiektu mostowego.

Rozbierang konstrukcjg sg swobodnie podparte dwuteowe belki stalowe, na ktérych utozona jest
zelbetowa ptyta pomostowa (rozbidrka ptyty objeta jest odrebng ST.M.23.01.03).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.D-M.00.00.00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.

Materialy stuzgce do obstugi prac rozbiérkowych i pracy zastosowanego sprzetu nie sg objete niniejszg
ST.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robot i podlega on akceptacji przez Inzyniera.

Udzwig zastosowanych dzwigéw montazowych dostosowany musi by¢ do wielko$ci demontowanych
elementéw zgodnie z podzialem demontowanej konstrukcji na czesci, zalozonym w Projekcie organizacji
robot.

4. Transport

Transport zdemontowanych elementéw srodkami transportowymi dostosowanymi gabarytami i nosnoscig
do wielkosci rozbieranych elementéw.

Transport do miejsca sktadowania elementéw wskazanego przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie i na koszt wtasny Projektu

organizacji robot.
Projekt ten musi by¢ przedtozony do akceptacji Inzynierowi.
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5.2. Projekt organizacji robo6t

Projekt ten winien zawierac:

- podziat rozbieranej konstrukcji na czesci. Podziat ten nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, gdyz wyniknie
on z dalszego przeznaczenia rozbieranej konstrukcji. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ dowolnego
podziatu, dogodnego z punktu widzenia wykorzystania konstrukciji,

- technologie robét rozbidrkowych, w tym sposéb rozigczenia stykodw (ciecie gazowe dopuszcza sie tylko
w przypadku wyrazenia na to zgody przez Zamawiajgcego),

- dobor niezbednego sprzetu,

- opracowanie pomostéw roboczych, uchwytéw i urzgdzen pomocniczych oraz stezen niezbednych dla
prowadzenia robot, a wyniktych z przyjetej technologii prac rozbiérkowych,

- opracowanie sposobu odwozu elementow,

- opracowanie wytycznych zabezpieczenia warunkoéw BHP w trakcie prowadzenia robét,

- opracowanie harmonogramu ogélnego,

5.3. Prowadzenie rob6t

- Do robét rozbiérkowych przystapi¢ mozna dopiero po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, ktéry wydaje
takie zezwolenie na podstawie stwierdzenia, czy spetnione sg wszystkie warunki okreslone w Projekcie
organizacji robot.

- Roboty prowadzi¢ nalezy Scisle wedtug Projektu organizacji robot. Jakiekolwiek zmiany w trakcie
prowadzenia robot mozliwe sg tylko po uzyskaniu na nie zgody Inzyniera.

- Roboty prowadzi¢ nalezy $cisle z harmonogramami robot.

- W przypadku, gdy Zamawiajgcy przeznaczy konstrukcje rozbierang do dalszego wykorzystania
Wykonawca zobowigzany jest do zesktadowania tej konstrukcji, wg zasad obowigzujgcych dla konstrukcji
stalowych, a wiec:

* sktadowanie na podkfadkach,

* sktadowanie w pozycji pionowej,

* zabezpieczenie statecznosci elementéw,

* zabezpieczenie konstrukcji przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami w trakcie sktadowania.

6. Kontrola jako s$ci

Sprawdzeniu podlegaja:
- urzadzenia pomocnicze i pomosty przewidziane w Projekcie organizacji robot,
- zgodnos$¢ prowadzenia robdt z Projektem organizacji.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 Mg masy rozbieranych elementéw stalowych.

Obmiaru dokonuje sie w trakcie prowadzenia rob6t na podstawie pomiaru rzeczywistych wymiaréw
demontowanej konstrukcji, przy zatozeniu ciezaru objeto$ciowego stali 7850 kG/m®. Do ciezaru nalezy
dolicza¢ 3 % z uwagi na potgczenia nitowane. Do cigzaru nie wlicza sie ciezaru pokry¢ malarskich.
Masa elementéw przeznaczonych do rozbiérki przyjeta w Komentarzu do pozycji Slepego Kosztorysu,
wyliczona zostata na podstawie ogdlnej inwentaryzacji obiektu.

8. Odbidr robot

Przed przystapieniem do rob6t odbiorowi podlegajg pomosty i urzgdzenia pomocnicze przewidziane w
projekcie organizacji robot.

Odbiér koncowy polega na stwierdzeniu:

- zgodnosci wykonanego zakresu robot z Dokumentacjg Projektowg i Projektem organizacji rob6t,

- prawidtowosci zesktadowania zdemontowanej konstrukcji,

- nie uszkodzenia z winy Wykonawcy elementéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ Mg rozebranej konstrukcji stalowej wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje: sporzgdzenie Projektu organizacji rob6t, zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw
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dla prowadzenia robot, wykonanie niezbednych pomostéw i urzgdzeh pomocniczych przewidzianych w
Projekcie organizacji rob6t wraz z ich pdzniejszg rozbiérkg, wykonanie prac rozbiérkowych, transport i
sktadowanie rozebranej konstrukcji w miejsce wskazane przez Inzyniera, oczyszczenie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty uzyskania niezbednych uzgodnien Projektu
organizacji rob6t, a takze koszty zwigzane z zapewnieniem na okres prac rozbiérkowych ciggtosci ruchu
na liniach komunikacyjnych pod obiektem, w tym koszty zwigzane z ewentualnymi okresowymi
zamknieciami tych tras dla ruchu.

Rozebrana konstrukcja jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Przy ustalaniu ceny jednostkowej nalezy zatozyé¢
odlegtosc¢ transportu rozbieranej konstrukcji wynoszgcg 30 km. Placi sie za transport na rzeczywistg
odlegtos$¢ od miejsca rozbidrki do miejsca skladowania.

10. Przepisy zwi gzane

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

WP-D, DP31 Rusztowania dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego.
Ministerstwo Komunikacji, W-wa 1967

PN-70/K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne

PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli
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M.23.03.01. USUNIECIE NAWIERZCHNI MOSTOWEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajgcych na usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosgcego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t mostowych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t polegajgcych na usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosgcego.
Roboty te wykonuje sie w zwigzku z modernizacjg istniejgcego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST. D-M-U.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST M.00.00.00
“Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wystepujg.

Usuwanymi warstwami nawierzchni sg:

- warstwa Scieralna betonu asfaltowego $rednioziarnistego
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego $rednioziarnistego,

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty z rozbiorki podlegajg odwozowi do miejsca skladowania okreslonego przez Inzyniera. Zaktada
sie odlegto$c¢ transportu do 10 km od placu budowy.

5. Wykonanie robot

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie Projektu technologii i organizacji
robét, ktéry podlega zaakceptowaniu przez Inzyniera.
- Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

* zapewnienie usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

* gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw istniejgcego obiektu
mostowego nie podlegajgcych rozhiorce.
- Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu
nawierzchni musza by¢ odwiezione w miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow
rozbiérki na przylegty teren.
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6. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robét z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii i organizacji robot.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni usuwanych wszystkich warstw nawierzchni o $redniej grubosci
okreslonej w Kosztorysie.

Srednia grubo$é usuwanych warstw nawierzchni podana jest w Dokumentacji Projektowej podlega
uscisleniu w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie szczeg6towych pomiaréw grubosci
usuwanych warstw.

8. Odbior robot

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie stwierdzenia zgodnosci
zakresu wykonanych robét z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia
catkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbiorki.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonana i odebrang ilos¢ m? usunietej nawierzchni o rzeczywistej $redniej grubosci
stwierdzonej obmiarem dokonanym w trakcie prowadzenia robot, wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw dla wykonania robot, usuniecie wszystkich
warstw nawierzchni, odwéz urobku z rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Inzyniera, oczyszczenie
miejsca pracy.

Urobek z rozbidrki jest wtasnoscig Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwi gzane

Nie wystepuja.
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