Dziat IV

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy

UMOWA nr ..... /2022 zadanie 1 Kepy

zawartaw dniu ..........c.coeeennns 2022 r. w Jaworze pomiedzy:
Powiatem Jaworskim — Starostwem Powiatowym w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,
NIP: 695 15 25 969 reprezentowanym przez:

Przy KONtraSygnacCi€ ......civeeiniiiie et e e e e e
zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. D. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. Budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowosci Kepy — zadanie 1 Kepy, zgodnie z:
1) ofertg Wykonawcy,
2) warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB),
4) przetargowg dokumentacjg projektowa.

§2

Szczegodtowe obowiagzki stron
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych
obowigzkoéw:
1) Wykonanie robd6t budowlanych nastgpi zgodnie z wytycznymi okreslonymi w SWZ oraz z przetargowg
dokumentacja projektowg zatgczong do SWZ, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP,
ppoz. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzoru Autorskiego,
2) Uzycie materialdbw gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB,
3) Przedlozenie Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkich materiatdw i urzgdzen uzytych do wykonania robot
przed wbudowaniem. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm),
wyrobow budowlanych czy technologii, w mysl art. 99 ust. 4-5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy
traktowac jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakos$ci, a nie scisle jako wyréb konieczny
do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawo
budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
rébwnowaznego, nie gorszego od okreslonego w dokumentac;ji,
4) Stosowanie materiatoéw, w tym min. materiatéw budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm
oraz obowigzujgcym przepisom prawa,
5) Dotgczenie do dokumentacji odbiorowej wykonanej w 2 egzemplarzach deklaracji wtasciwosci uzytkowych
wszystkich materiatéw budowlanych t.j. aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty itp. Kazdy z dokumentéw
musi by¢ potwierdzony ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej,
6) Wykonanie i przygotowanie oraz ziozenie w formie trwatej, spietej wszelkich dokumentéw dotyczgcych
wykonanego przedmiotu zamowienia, {j.:
a) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,




c) protokoty z badania materiatéw i urzgdzen,

d) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow i urzgdzen uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia, inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji,
zwifaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore zaistniaty w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez
projektanta,

7) Protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego bezpieczenstwa, fadu i porzadku,

8) Urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres
trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz ponoszenia optat za
czasowe zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robaot,

9) Zabezpieczenie budowy przed kradzieza, innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw finansowych
z tego tytutu,

10) Prowadzenie roboét zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz., a takze przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

11) Zapewnienie, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a w szczegolnosci
przepisami BHP,

12) Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca,

13) Wykonanie w cenie oferty obowigzkéw wytworcy, posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w tym wywéz powstatych odpadow oraz ich utylizacje,

14) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody na zasadach ogélnych powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

15) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgacych jego
pracownikow i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt, jezeli te byly zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,

16) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — jesli wynika to z
dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy,

17) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne natychmiastowe wstrzymanie
prowadzenia dalszych prac i powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego,

18) Naprawa urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak rowniez
odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektow i terendw objetych
robotami budowlanymi jak réowniez terendw przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,

19) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw,

20) Wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczehstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,

21) Bezzwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach
stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy,

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania robét
w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

23) Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

24) W przypadku prac ulegajgcych zakryciu ztozenie przez Kierownika Budowy wniosku do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy.

25) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub uszkodzenie,

26) Wykonawca witasnym staraniem zapewni ciagly i bezpieczny dojazd i dojscie do posesiji znajdujgcych sie na
realizowanym odcinku drogi,

27) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecia dziatek i pokrycia wszystkich kosztow,
ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokélarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

28) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje wyw6z mas ziemnych z wykopu oraz materiatdw z ewentualnego
demontazu elementéw z terenu budowy,

29) Zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym wykonanie powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,

30) Dokonania zgtoszenia rozpoczecia i zakohczenia robot budowlanych (oswiadczenie Kierownika Budowy o
objeciu danej funkcji) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jaworze.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych
obowigzkéw:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

3) Zajecie na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatdw w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
pisemnego zapytania Wykonawcy,

4) Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

5) Dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Kierownika Budowy,




6) Dokonanie odbioru wykonanych roboét, zrealizowanych zgodnie z umowa, po potwierdzeniu ich przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

§3
Osoby uczestniczace w przedmiocie zamdwienia

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€: .......cocviviriiiiiiiiiiiiciiaene, posiadajgcego uprawnienia
budowalne w specjalnoSCi ..o, nr ouprawien ...........cceeeiiiiianns oraz
Kierownika Robot w 0sobie: ..oveviviiciiiic i posiadajgcego uprawnienia budowalne w specjalnosci
.............................. N UPrawnien ......ocooeviiiiiieiiieneenen,

2. Zamawiajgcy zapewniana Nadzor Inwestorski w 0sobie: ...c.cevveviiiviiieinnnnns posiadajgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosCi ...........ccooeeiiiiiiiiii Nruprawnien .........ooveeviieiiiieeieiannns

3. Nadzor ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez: Mariusza Zydziaka i Pawta

Sawickiego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy, posiada wiasciwe uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkg;ji
okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi zamdéwienia.

§4
Terminy wykonania przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest rozpoczg¢ realizacje przedmiotu umowy w dacie protokolarnego przejecia
przez Wykonawce placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé¢ roboty (zakonczy¢) w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania
umowy, przy czym za dzien zrealizowania robot (zakonczenia) Strony zgodnie przyjmujg dzien skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy Inspektora nadzoru.
4. Realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo —
terminowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§5

Zatrudnienie pracownikéw
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
1510) wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji umowy, przy czym wymaog ten nie dotyczy:
1) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robot oraz innych
0s0b petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 0osdb wykonujgcych ustuge geodezyjna,
dostawcéw materiatéw budowlanych,
2) 0s6b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.
2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw do wykonywania obowigzku, o
ktorym mowa w ust. 1.
3. W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci
do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
4. W trakcie wykonywania umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie wykonywania umowy:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie umow o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktorym mowa w SWZ. Kopia umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL). Informacje takie jak: imie
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i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizaciji
i muszg by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy, pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim
samym zakresie jak za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.
4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy.
5. Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcg wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz akceptacji Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia, ktory w trakcie realizacji zaméwienia
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany do
umowy.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub jej zmianie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zamdéwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
9. Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8 nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej zmiany.
10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane a takze poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zmian do umowy w terminie 7 dni od
dnia jej/ich zawarcia. Do kopii ww. umowy (lub jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
dotgcza odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych
umowe do jej zawarcia.
11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu kopii zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii jej zmian, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy (a takze jej zmian) gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zamodwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
12. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 11 nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat umowe (a takze jej zmiane).




13. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, a takze poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zmiany do tej umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt brutto. Postanowienia ust. 10 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

14. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 13 (lub jej zmiana), okre$la termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy (lub jej zmiany) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§7

Warunki odbioru robét
1. Przedmiotem odbioru beda prace okreslone w § 1.
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru koncowego przed uptywem
terminu zakonczenia robét, zakonczonego wpisem dokonanym przez kierownika budowy w dzienniku budowy
(jezeli jest wymagany) i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto w przypadku
zatrudnienia Podwykonawcy, gotowosci do odbioru przedmiotu umowy uznana bedzie pod warunkiem
przediozenia pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich robat,
wynikajgcych z zawartej pomiedzy nimi umowy.
3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajacy powota
komisje odbiorowa, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci
odbiorowe zakohczone bedg sporzgdzeniem protokotu odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru koncowego
zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.
4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) dzienniki budowy z wpisami Inspektoréw nadzoru konczacymi zadanie (jezeli jest wymagany),
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem przez Starostwo Powiatowe
w Jaworze - Powiatowy O$rodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej, ze zostaty przyjete do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz szkice geodezyjne powykonawcze w 2 egzemplarzach,
3) operat kolaudacyjny — komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru —w 2 egzemplarzach, obejmujgcy:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robot zamiennych dla zmian nieistotnych
lub projekt rob6t zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla zmian istotnych projektu -
skompletowang i opisang w dwoch egzemplarzach,
b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju inwestycji,
c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
wymagane przepisami prawa na dzien odbioru korncowego,
e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora urzadzen,
f) odwiadczenie Kierownika budowy (Kierownikdéw robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
g) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
h) dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) ostemplowane i
opisane przez Kierownika budowy,
i) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta umozliwiajgce ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.
- przy czym Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentow, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub zwtoka w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
5. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru rob6t wad/usterek w ich wykonaniu Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia:
1) w przypadku wad/usterek dajgcych sie usungc:
— w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej albo
ujawnienia wad istotnych Zamawiajgcy moze odméwi¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajgc w protokole
Z czynnosci odbioru termin usuniecia niezgodnosci z projektem i wad oraz termin ponownego odbioru przedmiotu
umowy protokotem odbioru. Protokoét z czynnosci odbioru nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT. W
przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczgcych usuniecia niezgodnosci z projektem lub wad
okreslonych w protokole z czynno$ci odbioru strony ustalajg, ze wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢
niewykonanych prac.
— Zamawiajgcy moze przyja¢ przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki majg
charakter nieistotny, z jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i okresleniem terminu ich usuniecia
przez Wykonawce, z czego sporzadzony zostanie protokot usuniecia wad/usterek. W przypadku nieusuniecia wad
i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajgc ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.




2) w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, Zamawiajgcy moze:

— w przypadku wad istotnych zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

— w przypadku wad nieistotnych procentowo obnizyé nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, na co Wykonawca
wyraza zgode. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajacego
z umowy, w jakiej wartos¢ robot z wadg pozostaje do wartosci rob6t umowy bez wady.

7. Koszty i ryzyko usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§ 8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okres$la art. 632 Kodeksu cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 13:

Przedmiot zamoéwienia (ryczatt) Cena netto VAT w zi Cena brutto

Budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych nr 2184D w
Mierczycach oraz 2177D w
miejscowosci Kepy —
zadanie 1 Kepy.

2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie jednej faktury kohcowej za wykonane roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

6. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zostanie dokonana po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego faktury VAT prawidiowo wystawionej na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét
podpisanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz komisje odbiorowa.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, a ktéry wskazany jest w tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

9. Ptatnosé wynagrodzenia zgodnie z fakturg Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie, w przypadku
braku rachunku bankowego Wykonawcy na Biatej Liscie VAT, az do czasu jego umieszczenia na tej liscie. Za
czas opodznienia zwigzanego ze zgtoszeniem przez Wykonawce takiego rachunku nie bedag nalezne odsetki za
opodznienie.

10. Pfatno$¢ wynikajgce z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

11. Wykonawca ma obowiazek zalgczenia do faktury VAT dla Zamawiajacego w formie oryginatu:

1) os$wiadczen, ztozonych na druku ktérego wzér okredla zalgcznik nr 1 do umowy, oraz dowoddéw zaptaty,
potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty na rzecz wszystkich podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw za roboty wykazane w protokole odbioru,

2) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow ztozonych na druku ktérego wzoér
okresla zatgcznik nr 2 do umowy, potwierdzajgcych ze na dzieh wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego,
otrzymali od Wykonawcy catos¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg umow i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru,

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powinny
zawierac opis robét i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen
tych winny zosta¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce uprawnienie oséb, ktére je ztozyty, do reprezentowania
podmiotéw, w ktérych imieniu zostaty te odwiadczenia ztozone. W przypadku braku ztoZzenia odwiadczen wraz z
fakturg, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenie ich do siedziby Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz
na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy.

4) w przypadku umowy cesji wierzytelno$ci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie sg wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢
wraz z fakturg oswiadczenie (zatacznik nr 3 do umowy), poswiadczone/podpisane przez wykonawce
i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.
12. Za dzienh zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.




14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo. W przypadku terminowego zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

17. Fakture nalezy wystawié na: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400
Jawor, NIP 695-15-25-969

18. W przypadku opéznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie liczonych od wartosci nieterminowo opfaconych faktur.

§9

Gwarancija i Rekojmia
1. Na roboty bedace przedmiotem umowy ustala sie¢ okres gwarancji ......cccoeeeivirnrnnn od daty dokonania
odbioru koncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezptatnych przeglagdoéw lub
uczestniczenia w nich i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne, bezptatne przeglady
gwarancyjne bedg odbywaé sie z udziatem obydwu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowac
w terminie podanym w protokole przeglagdu gwarancyjnego.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o ktérych zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i do zgtoszenia odbioru wykonanych prac.
5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w ww. terminie z winy Wykonawcy, od chwili
uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w zwioce i podlegat z tego tytutu karom umownym za
nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 11. Zamawiajgcy ma prawo rowniez w tym
przypadku bez powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi kosztami
w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potragcajgc naleznos¢ z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 ust. 4 lit. b) umowy. Gdy koszty usuniecia usterek przewyzszajg tg wartos¢,
Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami, a
Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.
6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg naprawie na jego
koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy uszkodzeh Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ naprawe
osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktérej mowa w § 12 ust. 4 lit. b) umowy. Gdy koszty naprawy przewyzszajg tg warto$¢, Zamawiajgcy dodatkowo
obcigzy Wykonawce poniesionymi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami, a Wykonawca jest
zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury. "

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakorczenia naprawy
gwarancyjnej.

6. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 4 bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje prac w ciggu 2 dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
5) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie przystepuje do wtasciwego
ich wykonania,




7) gdy Wykonawca opdéznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢ wykonany w danym
miesigcu, ustalonym, w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym.

8) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy okredlonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby zakonczono inwestycje w uméwionym terminie,

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy zagrazajgce wykonaniu niniejszej Umowy lub
zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, réwniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzaciji.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-10, odstgpienie nastgpi z winy lezgcej po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowigzku zaptaty kar umownych
przez Zamawiajgcego okreslonych w § 11 ust. 2. Wykonawca moze zadaé¢ wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru
budowlanego.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek do odstgpienia
okreslonych w ust. 1.

6. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty,

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodptatnie
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

§11
Kary umowne

1. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na
warunkach w niej okreslonych.
2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
Z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 lub 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy — 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy
4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwaranc;ji lub rekojmi — 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki po uptywie dnia,
w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady i usterki,
5) za niedostarczenie jakiegokolwiek z dokumentdéw okreslonych w § 7 ust. 4 niniejszej umowy w wysokoSci
200,00 zt za kazdy dzien zwitoki,
6) za brak uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w czynnosciach odbiorowych bez podania uzasadnionej
przyczyny — 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie,
4. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5 %
nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, a w przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy moze zadaé od
Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % niewyptaconego wynagrodzenia brutto.
5. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10.000,00 zi (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek:
1) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
2) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6 ust. 14,
4) niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8, 10, 20, 22 lub § 5
6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni
od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego kary umowne do
wysokosci uzasadnionych rzeczywiscie poniesionych strat.
8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.



9. Odszkodowanie uzupetniajace, o ktorym mowa w ust. 7, obejmuje w szczegdlnosci utrate dofinansowania
przez Zamawiajgcego bedgcg nastepstwem zaniedban Wykonawcy (nieterminowa realizacja przedmiotu umowy)
lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy nie traci prawa do kary umowne;j.

11. Lgczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... zZtw formie ...ocovvvivieieiiieenee
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony
w § 4 ust. 3, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wiecej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy
termin wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
(po odbiorze koncowym bezusterkowym),
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego cze$¢ niezbedna do
pokrycia kosztow usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego z umowg wykonania
tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie bedzie miat
réwniez prawo do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
przechowywane.

§13

Zmiana umowy
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przenies¢ swoich
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:
a) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w szczegdlnosci gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu;
b) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych;
c) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych o okres wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych,
d) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;
e) konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), lub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB
f) innych przyczyn zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
prowadzenia robét lub prac przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez wykonawce opdznienie.
2) Zmiany osobowe:
a) zmiany oso6b realizujgcych zamoéwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone
w SWZ;
b) zmiany oséb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;
c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie
gorszej niz dotychczasowy podwykonawca,
d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wowczas dokona¢ zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu
wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
3) Zmiany w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia
(SW2), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiIORB) w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah w stosunku do okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentac;ji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i




odbioru roboét budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ,
dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi,

4) Inne zmiany:

a) Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$é robét niewykonanych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza
zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robot.

b) Strony mogg wprowadza¢ zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym za obopding zgoda,
przy czym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego nieskutkujgce zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, dokonywane bedg w formie pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci sporzgdzania
aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowienn umowy innych rowniez w przypadku:

1) zmiany danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie,

2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 nie wymagajg sporzgdzenia pisemnego aneksu, a jedynie
niezwiocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. W przypadku niewykonania obowigzku pisemnego
zawiadomienia o zmianie danych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) korespondencje, w tym oswiadczenia woli
skierowane na dane dotychczasowe uznaje sie za prawidtowo doreczone.

§14

Postanowienia koncowe
1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygac¢ bedg polubownie.
2. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz przepisy do niej wykonawcze, jak tez przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, z czego trzy sg dla Zamawiajgcego, a jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

................................................................................................................ - Wykonawca, ktérego reprezentuje:

) T ,

) s ,

os$wiadcza, ze dokonatw dniu ..o zaptaty KWOLY ..o na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

za wykonanie nastepujgcych robot:

Kwota W WySOKOSCI ........c.veviviiiiiiiinene. zostata potrgcona/zatrzymana na poczet™ ...........oooiiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

(Pieczec¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 2 do umowy

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

.................................................. - podwykonawca/dalszy podwykonawca*, ktérego reprezentuje:

) e, ,

) PR ,

oswiadcza, ze otrzymat W dniu .........cooeviiiiiiii zaptate KWOtY ..o od
........................................................................... Wykonawcey/podwWyKONAWCY™ ..........oeiiiiiii e
za wykonanie nastepujgcych robot:

Kwota W WySOKOSCI ........ceveviviiiiiiinene, zostata potrgcona/zatrzymana na poczet™ ...........oooiiiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajacej réznicy)

(Piecze¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

....................................................................................................... - Wykonawca, ktorego reprezentuje:
) T ,

) ,

oswiadcza, ZE W aANiU ............ceeeeiiiiniiiiiinniann odebrat roboty budowlane wykonane przez:

w ramach realizacji zadania pn.:
Budowa chodnikéw przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w

miejscowosci Kepy — zadanie 1 Kepy
zakres robot obejmowat:

zgodnie z zawartg umowag o cesji wierzytelnoSCinr .................c.cooveeien.. zdnia ..........o.coiiiiinn. r. na kwote
brutto:

..................................... zt

LS04 N )

prosimy o przelanie KWOLY .............cc.couvviiiiiiiinniiinnans.

(STOWNIE: e ) na konto Podwykonawcy nr:

Zatgczniki:
1. Kserokopia fakturly

(Piecze¢ imienna lub przedstawiciela podwykonawcy)imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela
podwykonawcy
*niepotrzebne skresli¢



