D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do
m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok. 12.1 km — Cz¢é¢ C. Zadanie 1: od km 26+875 do
km 33+130”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1 i zostaty
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r
Dz.U. nr 202, poz.2072, rozdziat 3 z pdzniejszymi zmianami. Roboty bedace przedmiotem
przetargu, a pdzniej realizacji winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTU NA BUDOWE dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajacego.

1.3.  Zakres Robot objetych STWIORB

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

DM-00.00.00. Wymagania ogélne

DROGI:

D-01.01.01. Geodezyjna obstuga inwestycji

D-01.02.01. Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.01a Ochrona drzew

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04. Rozbiodrka elementow drog, ogrodzen i przepustow
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.02.02. Wymiana gruntow

D-02.03.01  Wykonanie nasypow

D-03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych
D-04.04.01  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

D-04.07.01
D-04.08.01

Podbudowa z betonu asfaltowego
Podbudowa z betonu cementowego
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D-04.10.01.
D-05.03.01.
D-05.03.04.

Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05.A. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D-05.03.05.B. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D-05.03.13.
D-05.03.23
D-06.01.01.
D-06.03.01.
D-07.01.01.
D-07.02.01.
D-07.02.02.
D-07.05.01.
D-07.06.02.
D-08.01.01.
D-08.01.02.
D-08.03.01.
D-08.05.01.
D-09.01.01.
D-10.04.02.

Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastyksowej (SMA)
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

Umocnienie powierzchni skarp, rowow i $ciekow
Umocnienie pobocza

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Stupki prowadzace oraz znaki kilometrowe i1 krawegdziowe
Bariery ochronne stalowe

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Obrzeza betonowe

Scieki

Zielen drogowa

Schody terenowe

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (BRANZE):

D-01.03.01
D-01.03.02
D-01.03.04

Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych NN i SN
Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych
Przebudowa linii telekomunikacyjnych

D-01.03.04.A. Budowa kanatu technologicznego

D-01.03.05
D-03.02.01
D-03.05.01
D-07.07.01

M-11.00.00.
M-11.01.01.
M-11.01.04.
M-11.05.01.
M-12.00.00.
M-12.01.00.
M-13.00.00.
M-13.01.00.
M-13.01.01.
M-13.01.02.
M-13.01.03.
M-13.02.00.
M-13.02.01.
M-13.03.00.
M-13.03.01.
M-13.03.02.
M-15.00.00.
M-15.01.01.
M-15.02.01.
M-15.06.01.

Przebudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Poszerzone rowy z mozliwoscig infiltracji
Oswietlenie drog

Fundamentowanie

Wykopy w gruncie niespoistym/spoistym
Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem
Scianka szczelna stalowa (stata)

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Beton

Beton konstrukcyjny — wymagania ogolne
Beton przepustu

Beton ptyt przejsciowych

Beton kap chodnikowych

Beton niekonstrukcyjny

Beton podktadowy

Prefabrykaty betonowe

Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu
Wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych
Izolacje

Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
Izolacja termozgrzewalna

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
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M-15.03.01. Warstwa wigzaca z asfaltu lanego

M-15.03.04. Warstwa $cieralna z SMA

M-15.03.08. Nawierzchnia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu
M-16.00.00. Odwodnienie

M-16.01.03. Odwodnienie hydroizolacji za pomocg sgczkow
M-16.01.04. Drenaz na ptycie pomostu

M-16.01.07. Odwaodnienie zasypki przyczotka

M-18.01.00. Urzadzenia dylatacyjne szczelne

M-18.01.04. Przekrycie dylatacyjne — ,,uciaglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatka
z tworzywa

M-19.00.00. Elementy zabezpieczajace

M-19.01.01. Krawezniki kamienne

M-19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowych

M-19.01.04. Balustrady stalowe

M-20.00.00. Inne roboty

M-20.01.00. Inne roboty mostowe

M-20.01.04. Odwodnienie za pomocg scieku skarpowego

M-20.01.09. Schody skarpowe

M-20.01.13. Umocnienie skarp kostka kamienng
M-20.01.15. Umocnienie koryta cieku/rzeki

M-20.02.00. Roboty rozne

M-20.02.01. Roboty rozbiorkowe

M-20.02.02. Obstuga geodezyjna

M-20.05.01. Przepust stalowy z spiralnie karbowany
B-10.01.01. Roboty rozbiérkowe obiektéw kubaturowych
B-10.05.01  Stolarka drzwiowa

B-10.07.01

Bezspoinowe systemy ocieplania §cian budynkow

Specyfikacje dotyczace infrastruktury towarzyszacej (branz i przepustow) zawarte sg w
osobnym tomie.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robot ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglosci (przy matych odksztatceniach) -
badanie cigglosci, w ktorym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika
przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny
ciggtosci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciaglosci pali - badanie ciagglosci za pomoca niskoenergetycznych metod
sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktérych seria fal
sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w glowicg pala za pomoca odpowiedniego
milotka jest przesylana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciaglosci i zmian przekroju trzonu
pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robot
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ziemnych, spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia
od $rodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie
do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcOw wibracyjnych wyposazonych w system
umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego
zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci
uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktorego sg mierzone
energia uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu
umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w
celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,,Metryk pali”
Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujacy przyspieszenie
procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z
geowtokniny poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany
polipropylenowej. Catos¢ potaczona jest ze sobg w sposob trwaly przez obrobke termiczng
Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia cigzkiego
sprze¢tu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wilasciwej
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
Sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajaca m.in. obcigzenia generowane na podloze w roznych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktore sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych
Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy si¢ z czesci
zawierajacej dane 0 budowie oraz ogdlne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody
wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegétowe dane dotyczace
przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okre§lana rowniez jako fundament
gleboki - obcigzenia przenoszone sa w tego rodzaju fundamencie na glgbsze warstwy podtoza
Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale polaczonymi w wezlach (poprzez
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi

Geowléknina — material wytwarzany w postaci runa wiokien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, potaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wldkniny
iglowane, przeszywane, taczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - material tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch
lub wiecej uktadow przedz, wiokien, tasm lub innych elementow wyodrebni¢ watek oraz
osnowe, powstaly z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrob, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materialem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym
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Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowe] glebokosci
przemarzania, na ktorym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntow
niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt — material powstaly w wyniku procesow geologicznych (naturalnych) lub
antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: stalej, cieklej i gazowej.

Grunt organiczny — grunt z zawartoscia substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaly) przeobrazona
dziatalnoscig roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach
zapewniajacych prawidlowy rozwdj ro§linom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym
do walca i S$rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstala w wyniku
bezposredniego wymieszania wttaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta
gruntu o zmodyfikowanych wtasnosciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzeniec w podtoze
zaczynu cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomocg
specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi
poprzecznemu koncowki mieszajacej obracanej w gruncie

Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg mtota udarowego, a
palem lub rura formujaca w celu rdwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w glowice pala
Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktoére powinny by¢ spelnione podczas whbijania pala
Material antropogeniczny — material powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalno$ci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, material z
recyklingu)

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Material nieprzydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktorego wiasciwosci
uniemozliwiaja wykorzystanie go jako material nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata,
zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub
innymi wlasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia

Material przydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktérego wlasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub material antropogeniczny, ktoérego wtasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego
zastosowania

Metryka pala - szczegétowy zapis postepu zaglebiania pojedynczego pala zawierajacy
nastepujgce informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary
pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby
zlgczek 1 ich potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, dat¢ rozpoczecia i
zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj 1 typ urzadzenia do zaglebiania pala, cigzar mflota,
wysoko$¢ spadu mtota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy
poda¢ jako warto$¢ wpedu ilos¢ uderzen mlota na kazde 20cm postgpu zaglebiania pala),
rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i glowicy pala, numer rysunku
na podstawie ktorego realizowana jest robota, imi¢ i nazwisko Kierownika Robot Palowych.
Metryka pala jest czeScig sktadowa dziennika whijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekrdj zerowy robot ziemnych) - granica pomig¢dzy
nasypem i wykopem. Przekr6j przejsciowy, w ktorym powierzchnie nasypu i wykopu w
przekroju poprzecznym sg rowne (charakter rob6t ziemnych zmienia si¢ z wykopu na nasyp
lub odwrotnie)
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Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i
pasem dzielagcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy,
potozona pomigdzy gornymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona Korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowow

Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podlozu ze stabych
gruntéw - kolumn Iub ich uktadéow albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem

Miot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego whbijania pali (masa uderzajaca lub
spadajaca)

Modul odksztalcenia gruntu — wielkos§¢ charakteryzujaca no$no$¢ na powierzchni warstwy
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug
PN-S-02205, zalacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E = O.'.’SQD
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D

$rednica ptyty [mm)]
Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu
palowania
Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali
Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materialu nasypoweg0 W kontrolowany sposob polegajacy na ukladaniu i zageszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu
Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacjg projektows, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na
okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu
0 zaktadanym ci¢zarze.
Nasyp ,topiony”- obj¢tos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktora znajdzie si¢ ponizej poziomu terenu W zwigzku z osiadaniem
rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach
poszczegblnych robot (nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”’, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB
Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gornej powierzchni
materialu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego podloza nawierzchni, o ile
taka warstwa wystepuje. Lokalizacj¢ powierzchni robot zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych
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Obliczeniowa glebokos¢ przemarzania - umowna glgboko$¢ przemarzania w danym
rejonie, bedaca glebokoscig przemarzania zredukowang w zalezno$ci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ cze$¢ platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprzgtu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym
znajduja si¢ krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentow wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykow wzmacniajacych, na ktorych nie
dopuszcza si¢ pracy ci¢zkiego sprzetu

Obudowa stala — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu
palowego, ktora nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwale cigglte obramowanie

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot
Okladzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do probnego obcigzenia - pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okreslenia
zaleznosci oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu

Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robot palowych
lub fragmentu robot, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprz¢tu do
whbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiaréw i no$nosci.

Pal wbijany - pal, ktory jest zaglebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest
przemieszczany przez pal lub rur¢ obsadowa

Pal zlozony - pal wykonywany z potaczonych dwoch lub wigkszej liczby réznych rodzajow
lub wymiaréw pali. Potaczenie czeSci skladowych jest projektowane na przeniesienie
obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)
Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe
w formach w wytworniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac
budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkow
Wierzch glowicy pala - gorna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomigdzy glowica i podstawg Spod pala - dolna czes¢ pala
Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego
przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z
przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane §widrem cigglym o dtugosci co
najmniej rownej dtugosci pala, wkrecanym na zamierzona glebokos¢. Nastepnie przez rurowy
przewod $widra, tloczy si¢ mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co
powoduje wypelnienie przestrzeni pod $widrem mieszanka betonowa. Po wyciagnigciu
swidra w $wiezg mieszanke betonowg wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z pretow.
Pale wykonuje si¢ pionowo, uzywajac $widrow 0 S$rednicy odpowiadajacej nominalnej
srednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z
obstuga i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe
pod przyszta rozbudowg drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym Kkonstrukcja tymczasowa i stata
wykonana z materiatdow ziarnistych i stanowigca nawierzchni¢ dla pracy ciezkiego sprzetu na
podwoziu ggsienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza
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Podkladka mlot - urzadzenie lub material, umieszczany pomigdzy mtotem udarowym, a
kotpakiem w celu ochrony miota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi
uderzeniami. Material podktadki mlota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazaé
bez strat energi¢ uderzen mtota w pal

Podkladka pala - material, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a
glowica prefabrykowanego pala betonowego

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gitgbokosci
przemarzania

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wiasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie
1 eksploatacj¢ budowli ziemne;j

Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do ulatwiania zaglebiania pala za pomoca
wyplukania czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktorego pal jest $cinany lub wyrownywany przed
jego potaczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robot ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spelniajgcej wymagania wynikajagce z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Probne obcigzenie pala zwigekszone stopniami - probne obciazenie statyczne, w ktorym pal
probny jest obcigzany silg zwigkszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo
dopoki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiagng przewidziang granicze (badania
ML)

Probne obciazenie ze stala predkoscig wceiskania - probne obcigzenie statyczne, w ktorym
pal probny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z pomiarem sity wciskajacej (badanie
CRP)

Probne obciazenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktorym na glowice pala jest
wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego no$nos$ci

Przedluzka - tymczasowe przedluzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala
zaglebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego
punktu, do ktoérego urzadzenie wbijajagce moze si¢gnaé bez roztgczania prowadnicy
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Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie cigglosci betonu pala, wykonywane z
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy
pozioméw migdzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomigdzy
platformami  roboczymi  zlokalizowanymi na  réznych  poziomach.  Rampy
zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynno$ci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntow lub materiatow antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z
korony drogi, skarp lub przylegtego terenu

Row stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody splywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpg wykopu

Stabe podloze - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkow
nosnosci lub stateczno$ci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratow, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢ recznie
PO namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub polaczone materialy wigzace, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowa lub
dtugoterminowg poprawe wiasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogolnej
objetosci bryly podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
srednicy kolumn, ich rozstawu i glebokosci

Strefa nasypu — wydzielona cz¢é¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna cze$¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu
wigzacego, w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewoduiniekcyjnego)  strumieniem pod  ciSnieniem
mierzonym na kroécu ttocznym pompy. Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu
podlega

ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia roboét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow w
czasie wykonywania rob6t ziemnych
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Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwigkszenia nosno$ci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu
nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIORB) — dokument opisujacy
zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty

Wibrator (mfot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zaglebiania i wyciagania pali, rur
obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

Wilgotno$¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zaggszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Wped - Srednie trwate zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

. deo

u =
le

w ktorym:
d60 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
wysuszonej [mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okre$§lona wg wzoru:
dso’

£,
(d1o X dgo)

w ktorym:
d10 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
wysuszonej [mm],
d30 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki
wysuszonej [mm],
d60 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wediug wzoru:
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gdzie:
Elpierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2wtorny modut odksztatcenia [MPa].

Wskaznik zageszczenia gruntu — wiclkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
lub materialu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug
normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

I = i
/L)a':
w ktorym:
p_d- gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],

p_d- maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej
proby Proctora [kg/m3].Wspomaganie zagl¢biania - metoda uzywana do utatwienia
zaglebiania pala w grunt, np. podptukiwanie, wstgpne przewiercanie, uzycie materiatow
wybuchowych, wstepne wbijanie

Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogly by¢ przebite za pomocg projektowanego pala i urzadzenia do
zaglebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usunigcie czgsci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej,
gdyby grubos¢ warstw stabonosnych jest wicksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania
byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wglebnego wzmocnienia podtoza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana pelna — usunigcie z podloza stabych warstw i budowa nasypu Wysadzina -
przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysokosé nasypu lub glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot
ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wilasciwosci fizyko-
mechaniczne gruntéw poprzez trwate nadanie podlozu gruntowemu wlasciwosci
zwigkszajacych jego no$nos¢ oraz zmniejszajacych odksztalcalno$é i wrazliwo$é na wpltyw
czynnikéw atmosferycznych

Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dzialanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podtoza gruntowego
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Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej Szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wlasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagana gtebokos¢, takie jak whijanie
mlotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod Zbocze
(stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do
drogi

Zlacze pala - element do lgczenia odcinkow pala przez spawanie albo przez potgczenia
mechaniczne

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejagcych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostal ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow mma (nadziarno nie
wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajaca)- material nietkany wykonany z wiokien
syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy lgczenia
(np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w
postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, tkany wykonany z wtdkien
syntetycznych, ktorych spojnosc jest zapewniona przez tkanie.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikow, ktora wigze i1 twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym rolg spoiwa
peini cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym rolg spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktorym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotlami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym skladnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popiot
lotny.
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Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, charakteryzujacg si¢ poprawa natychmiastowg wlasciwosci
uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwigkszenie no$nosci i/lub
zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od
siebie dwoch warstw roznigcych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje
zarowno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody
(np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np.
pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzane;j,
wyrazony, jako przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy
kategoriami r6znych wlasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka
mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrobce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakow

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza si¢ w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze
skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemianow wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywa¢ si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.
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Kruszywo zuzlowe z 7zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ gltownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
réwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje
si¢ roznicami w uziarnieniu przed i po 5S-Krotnym zaggszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa
do kruszyw stabych decyduje najwigksza roznica wartos$ci przesiewéw na jednym 2z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstgpne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu
AAR oraz begdacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow betonowych

Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym,
ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podioza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w Ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w Sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadac si¢ z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i
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spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza

Podloze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podloza — wierzchnia warstwa
podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie
budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez cigzkie pojazdy | maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni,

c) wiasciwego wbudowania 1 zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji
nawierzchni,

d) zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegolnych przypadkach (bliskie
sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej,
moze peti¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespdt warstw lezacych pod
konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy
lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze
zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca, odcinajacg 1 wzmacniajacg, a W
przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spelnia¢ funkcje wszystkich
tych warstw jednoczes$nie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtobwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej moga by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami
hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem. W szczegoélnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z
gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peni¢ funkcje warstwy
odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajagca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do
spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podioza. Aby warstwy te mogly pelni¢ funkcje warstwy odsaczajacej
muszg by¢ wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i 0 wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedostac
si¢ do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca
przepuszczalnoscig po zageszczeniu.
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Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wlasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy
sa podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wlasciwo$ciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny
by¢ uzyte, sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak
okreslonym sktadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie stalym i ktory osiagnal pewng wytrzymatos¢.

Beton zwykly - beton o ggstosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o srednicy od
10 um do 300 um oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo
wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez =zastosowanie $rodka
powierzchniowo czynnego, o wilasciwej ilosci i rozktadzie porow A300 i zawartosci
powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okre$lonej wytrzymatosci na $ciskanie,
rozciaganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornos$ci, wbudowany w nawierzchnig.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedlug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na
ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykly) lub LC25/28 (beton lekki) i o
dodatkowych ustalonych wtasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki
napowietrzajacej, 0 wymaganej zawarto$ci powietrza w mieszance oraz zawartos$ci powietrza
w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktory pod wilasnym
ciezarem rozptywa si¢ i zaggszcza, wypelnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujac jednorodnos¢

Beton zbrojony wloknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton
zawierajacy witokna polimerowe klasy Il (makro widkna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie
wiokien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wplyw na no$no$¢ elementu
betonowego.
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Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious
materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy, popiot lotny krzemionkowy,

e pyl krzemionkowy.

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.

Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajagca wprowadzenie podczas mieszania
okreslonej ilo$ci drobnych, rdwnomiernie rozmieszczonych pecherzykow powietrza, ktore
pozostaja w betonie stwardniatym

Domieszka opézniajaca wigzanie - domieszka ktora przedluza czas do rozpoczgcia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktora umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktora bez zmniejszania iloSci
wody powoduje zwickszenie opadu stozka/rozptywu lub wywoluje oba te efekty
jednoczes$nie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktora umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci
wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktora bez
zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozpltywu Ilub
wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opézniajaca wiazanie - domieszka ktora przedluza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powltoka polimerowa gladki, stalowy pret, umieszczony pomigdzy
sgsiednimi plytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie ptyt w nawierzchni
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciazenia i wspotpracy ptyt oraz
uniknigcia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masa asfaltowa i zageSzczane warstwami.
Stosowane sg do potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltows.

Efektywna zawarto$¢ wody — rdznica pomiedzy catkowita iloscig wody w mieszance
betonowe;j a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo.

Element masywny — konstrukcja, dla ktorej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V —dla
elementow krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [m2], V — objetos¢ masy betonowej
[M3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wigkszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla
stupow o przekroju wigkszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajgcy sie ze specjalnych substancji
nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych
Scianek
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Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkow s$rodowiska, na
dziatanie ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206.

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia
danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi
1 sSrodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymaloSci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymato$ci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i 0znaczana symbolem np. C35/45, w
tym:

e liczba ,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslona na probkach
walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

e liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na probkach
szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystgpienia w
betonie zagrozenia destrukcyjng reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyro6znia si¢ kategorie:
e E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,
e E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
e E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki
obcigzajace, takie jak $rodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i
suszenie w srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencj¢ mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN
206 oraz PN-B—06265 w zalezno$ci od metody oznaczenia: klasy S1-S5 wg metody opadu
stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

e klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalno$ci zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy F1-

F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

e Kklasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje si¢ wytacznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wilasciwosci SCC — beton samozaggszczalny klasyfikuje si¢ ze wzgledu
na dodatkowe wtasciwosci zgodnie z PN-EN 206:
e lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10
lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych
dodatkow, przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na gorgco, spehiajgca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do
stosowania w tym zakresie.
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Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkow zapewniajaca
wieloletnig trwato$¢ wypeknienia, speiniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca
wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metodg

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez
usunigcie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstonigcie kruszywa grubego.

Preparat opodzniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda
natrysku na $wiezo utozong nawierzchnig, Opo6zniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania
wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza
réwniez Wykonang nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunigcia

zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed
nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespot proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w  zaprawie
cementowej lub betonie pomig¢dzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w
ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w
roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zroédet zewnetrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami. Kategoria
reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami
sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

e RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

e R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

e R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

e R3 kategoria 3 reaktywnos$ci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposob badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - SzCzelina na pelnej grubo$ci plyty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas
wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pita tarczowa.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposob wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wilasciwosci przeciwposlizgowe, rownosé
porzeczng i podtuzng i wlasciwosci akustyczne, ktore osigga si¢ nastepujagcymi metodami:
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e ciggnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym
(rowno-legtym do osi jezdni);

e przecierania $wiezo ulozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku
prostopadtym do osi jezdni);

e opoznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastepnie usunigcia
niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka mechaniczng lub woda pod ci$nieniem W
celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;

e szlifowania i nacinania powierzchni plyty betonowej tarczami diamentowymi w
kierunku podtuznym (réwnoleglym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next
Generation

e Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa S$cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca — warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni  poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych. Stanowi ja plyta
betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i
kotwiona lub zbrojona.
Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:
e W pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
e W pojedynczej warstwie ze zbrojeniem cigglym (NBZC),
e W podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), w podwojnej
warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o gobrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktory wypehlia szczeling i
zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy
wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkladka zmniejszajaca glebokos¢ szczeliny - wktadka z materialow syntetycznych lub
innych o walcowatym ksztalcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim
poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci trojplaszczyznowe]
przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie

Wspolezynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony Srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu pordéwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsiewzigcia na $rodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w
raportach o oddziatywaniu na $rodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o
zezwoleniu na realizacje przedsiewzigcia;
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Dzialania minimalizujace - zespot dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub
ograniczenie negatywnych oddzialywan planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko na
etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dzialania zapobiegawcze - zespot dziatan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddziatywan na S$rodowisko zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego
przedsiewzigcia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe srodowiska przyrodniczego
w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow
ochrony tych obszarow oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i
siedliskach, jak rowniez jako$ciowych o stanie zachowania tych gatunkow i siedlisk oraz ich
reprezentatywnosc;

Kompensacja przyrodnicza - =zesp6t prowadzacych do przywrdocenia roéwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkod dokonanych w $rodowisku przez
realizacje przedsiewzigcia 1 zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych w
szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie
lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdocenia rownowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyroéwnania szkdéd dokonanych w $rodowisku przez realizacje
przedsigwziecia i zachowanie walorow krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony
srodowiska)

Monitoring oddzialywan - zbiér analiz i pomiardw prowadzonych przez realizujacego
przedsigwziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsigwziecia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszarow chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktorej wchodza:

e 0bszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

e specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty.

Ocena oddzialywania na S$rodowisko- procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Oddzialywanie na srodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscig (realizacja i funkcjonowaniem przedsiewzigcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko- postepowanie obejmujace
W szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

) zapewnienie mozliwo$ci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.
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Raport o oddzialywaniu na S$rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny
oddzialywania na srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad
oceng oddzialywania na $rodowisko przedkladanej jako zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji zwigzanej z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddzialywaniu na Srodowisko- to stopien szczegodtowosci informacji
poszczegodlnych czgsci raportu o oddziatywaniu na srodowisko odpowiadajacy charakterowi
przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres
zgodny z ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczego6lno$ci dziatania mogace:
a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktéorych ochrony zostal wyznaczony obszar
Natura
2000, lub
C) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdj¢tego z powierzchni
w liniach rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryla korzenmiowa — uformowana bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami roSliny.
Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosénietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci
trawiaste;j.

Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Drewno z pni drzew — material pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-
14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgalezia si¢ w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopgdowa, ktora zostala utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm
nad szyjka korzeniowg dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztalcony przewodnik (ped
glowny), nie przycigty na korone i nie podkrzesywany, na ktorym sg rowno roztozone pedy
boczne z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztalconym przewodnikiem oraz korong.

26



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkoéw uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantdéw wzrostu i substancji klejacych
w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czeSci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostaltym po $cieciu.
Kompostowanie — proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Kora drzewna — material pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.
Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (galezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztalconego przewodnika, z
krotkim pedem gldéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace si¢
pedy boczne. Wyrdznia si¢ krzewy:

e geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

e S$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wlasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowldknina, stanowigca membran¢ miedzy gruntem a korg
drzewna, stosowana w celu przeciwdziatania wWzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Obwéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm) Pien -
nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scigciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o0 pojemnos$ci powyzej 1,5 1 do uprawy
roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skladowanie humusu zdjgtego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okre$lonych
w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikow i przygotowaniu
terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Szerokos¢ sadzonki — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu ro$liny.
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Szkélkowanie — przesadzanie roslin w szkolce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majace na celu rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego. Szyjka
korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubo$ci min 5 c¢cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewOw i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepelnego rozktadu szczatkéw roslinnych,
zachodzacego w warunkach dlugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada si¢ z nieroztozonych szczatkdéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
W réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwiazkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuliSciennych w granicach
robét ziemnych

Wysokos$é sadzonki — dlugo$é mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm. Wyroznia si¢ zagajniki:
e geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
e S$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robot ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowoéw i rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zakladana wzdluz drég w celu minimalizowania
ucigzliwo$ci  wynikajacych z emisji spalin, stanowig barier¢ rozprzestrzeniania
zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesSci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania.
Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
galezi i karpiny z usunigcia zieleni.

Pozostale:

Badanie identycznos$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
tadunki pochodzg z odpowiedniej populacji 0 potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu
oceny zgodno$ci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrob spetnia
wyspecyfikowane wymagania
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Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowsg (droga) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dlugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego
lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-
EN 12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczenstwa uzytkownikoéw pojazdu wigkszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica,
wysiegnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany),
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dzialajagcych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Kotwa (Sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia plyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowej.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigedzy
powierzchniami poddanymi roznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o whasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.
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Lawa - warstwa nosna z betonu shuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie krawegznika na podtoze gruntowe; rozrozniamy lawy betonowe z oporem lub
zwykle. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w Ktorej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub
na zbrojenie, lub inne znajdujace si¢ w nim elementy metalowe, ktére w projekcie
konstrukcyjnym nie zostalty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z norma PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pobocze — czegs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie Pojemnik —
plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin Polecenie
Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczong do
przeprowadzenia ciekoéw, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda naturalna — element $§rodowiska naturalnego,
stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
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Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdoceniem gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym warto$ci uzytkowych lub przyrodniczych przez wiasciwe
uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wiasciwosci fizycznych i chemicznych,
uregulowanie stosunkow wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie
lub zbudowanie niezbednych drog Rozpietos¢ teoretyczna — odleglos¢ miedzy punktami
podparcia (fozyskami), prze¢sta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca
na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pita tarczows.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos¢ migdzy zewnegtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczeg6lnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok
naziomu gruntow nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest
uktadany przez rur¢ wlewowa pod cieczg stabilizujacg w przypadku szczelin zabezpieczanych
cieczami, albo w niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest
lico znaku

Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania W sposéb stabilny a rownoczes$nie
roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar krawgznika okreSlony w celu jego wykonania, Ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesi¢cy od daty montazu, jednak nie
dhuzej niz 12 miesi¢cy od daty produkcji.
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Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesi¢cy od
daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewngtrzne Zrodto $wiatta umieszczone jest
za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy o$wietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrodlem $wiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogolne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robot budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a
Wykonawca i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajgcego za
pomoca cztonkéw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i upowazniona do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, begdaca
przedstawicielem Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca.
Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetia
obowigzki jakie wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego celem oceny
prawidlowosci wykonanych Dokumentow Wykonawcey i robdt budowlanych zgodnie z
Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogodlne i
Szczegolne), Specyfikacja (STWIORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli
sa), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materialow oraz Robot.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cz¢$¢ Placu Budowy
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Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie i
kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkow Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkéw Kontraktu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB, opracowanymi przez Wykonawce projektami uzupetniajagcymi oraz
poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wytyczenie gtdéwnych punktow trasy i reperow nastapi przez uprawnionego geodete na koszt
Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Tom Tytul opracowania
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY

2.1 | DROGI

2.2 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW: P-16, P-17, P-25

2.3 | ODWODNIENIE DROGI

2.4 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ]
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIECIE KOLIZJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE KOLIZJI
TELETECHNICZNYCH

2.7 | OPINIA GEOTECHNICZNA

2.5

2.6
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY O

3 KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY - INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Tom Tytut opracowania
4 PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY)

4.1 DROGI

4.1.1 | CZESC OPISOWA

4.1.2 | PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

4.1.3 | CZESC RYSUNKOWA
4.2 PRZEBUDOWA OBIEKTOW INZYNIERSKICH

4.2.1 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

4.2.2 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW: P-27, P-31, P-33
4.3 ODWODNIENIE DROGI
4.4 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
45 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO | USUNIECIE KOLIZJI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
16 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE KOLIZJI
TELETECHNICZNYCH

4.7 PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBIOREK BUDYNKOW

4.7.1 | PROJEKT ROZBIOREK

4.7.2 | PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
4.8 PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
4.9 STAtA ORGANIZACJA RUCHU
4.10 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4.10.1 | DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
4.10.2 | PROJEKT GEOTECHNICZNY
4.11 ZALOZENIA DO CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEDMIARY ROBOT

Dokumentacja Projektowa, ktora opracuje Wykonawea w ramach ceny kontraktowej

wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow, o ile bedzie potrzebna opracowania

takich dokumentéw do prawidlowej realizacji robot:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczaCymi sieci poligonizacji panstwowej i
osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg w skali 1:500
lub 1:1000 uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

I Kartograficznej — 4 egzemplarze,
2. Projekty technologii i organizacji robot - 4 egzemplarze,

3. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych

drog technologicznych — 4 egzemplarze,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy z uwzglednieniem drog
poprzecznych, objazdow i drog wewnetrznych wraz z projektami drog tymczasowych —
4 egzemplarze,

Projekt objazdoéw i1 dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane — 4 egzemplarze,
Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozbiorka w celu jego odtworzenia.
Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu
— jezeli takie odpady bedg wytwarzane— 4 egzemplarze

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt pomostow roboczych, podpor tymczasowych i innych konstrukcji
pomocniczych

Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu 0 dokumentacje i inwentaryzacje
wlasng.

Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.

W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiang zapisow w STWIORB, nalezy ja
przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona
do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane
zmiany.

Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug
docelowej organizacji ruchu,

Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;
Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych
elementow betonowych;

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i porgczy;

Projekt przetozenia ciekow na czas budowy i odwodnienia wykopow,

Projekt technologiczny rozbiorki istniejacych przepustow lub ich elementow,

Projekt pomostéw roboczych, S$cianki szczelnej i1 konstrukcji rozporowej dla
inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

Wykonanie projektéow wymaganych w DUS dla etapu realizacji robot.

Projekt technologiczny wykonania 1 montazu przepustow wraz z elementami wlotow
I wylotow,

Projekt technologiczny wzmocnienia podloza oraz inne wynikajace z zapisow
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej,

Harmonogram robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach 1
uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robot
budowlanych przez wykonawce robot.

Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawceg robot
lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac
projektowych.

W trakcie budowy drogi nalezy opracowac projekt analizy naptywu wod z terenu
wraz z zaleceniami oraz zastosowaé rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,

45,

46.

Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport
sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu 0 aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycigciem lub usunigciem elementow znajdujacych si¢ w skrajni.

Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robot i uzgodni z
zarzadcg lub wiascicielem drenazy ich podigczenie oraz uzyska protokdt odbioru
wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do ujecia Kosztow zwigzanych z demontazem
uzbrojenia na czas roboét i jego ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania
prac. Jezeli wiasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji
zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonawca jest zobowigzany do jej
opracowania i uzgodnienia.

W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze polecic
wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne
w iloéci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na
podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie,
ktorych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

Uzyskanie zgod wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z
odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robot.

Inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkow przed
realizacjg zadania.

Projekty probnego obcigzenia pali, kolumn, itp.;

Projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych 1 murowych;

Projekt technologicznych wykonania prac geotechnicznych (pale, itp.) wraz z projektem
platform roboczych,

Program dodatkowych badan geotechnicznych,

Projekty fundamentéw i konstrukcji ekranow akustycznych i przeciwol$nieniowych,
Projekt technologiczny montazu tozysk;

Receptury betonu;

Receptury mas bitumicznych;

Projekt technologiczny montazu dylatacji;

Wykonawca opracuje Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych,
elektrycznych, hydraulicznych etc. (w zakresie wymaganych dla nich badan), ktore
beda wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji kontraktu.;

Wykonawca opracuje Instrukcje uzytkowania dla wszystkich urzadzen objetych
Kontraktem, ktore tego wymagaja jak np. separatory, stacje trafo itp.);

Projekty tablic informacyjnych oraz tablic ,,Budujemy dla was”. Tre$¢ i rozmiar tablic
uzgodni¢ z GDDKIA.

Inne opracowania, ktore okazg si¢ niezbedne do prawidlowej realizacji i zakonczenia
inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgloszone w
ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢
precyzyjne i szczegoétowo uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca, w ramach
ceny kontraktowej ma obowigzek szczegétowego zapoznania si¢ z planem PZT eraz-danymi

w—osrodku—geodezlt i uwzglednienia wszelkich kosztow zwigzanych z wystgpieniem
dodatkewyeh kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego

odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe;j.
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Uwaga dotyczgca barier:

Na calym projektowanym odcinku drogi oraz na obiektach inzynierskich zaprojektowano
system bezpieczenstwa (bariery) . Zaleca si¢, aby Wykonawca zastosowal system barier,
ktory nie spowoduje zmiany przekroju poprzecznego obicktow. Wszelkie konieczne zmiany
wynikajace z zastosowania  wybranego sytemu barier (w tym zmian¢ przekroju
poprzecznego: szerokos¢ i inne elementy) Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie i
uzyska pozytywna opini¢ Projektanta. Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ dodatkowych optat
za zmiany wynikajgce z zastosowania wybranego systemu barier. Zastosowany system barier
na obiektach musi by¢ spdjny z barierami zastosowanymi na przylegtych odcinkach drogi.

Wymienione Projekty musza zostaé opracowane przez o0soby z uprawnieniami,
zaopiniowane przez Projektanta i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do
uzgodnienia. Wykonawca, przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest rowniez do
uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez
wlasciwe organy administracji zarzadzajgcej ruchem. WSszelkie koszty wynikajace z
powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sag wlaczone w ceng
kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami
Ogo6lnymi i Warunkami Szczegétowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia
odpowiednich rob6t. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji okreslajace;j
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisow
ustawy o0 odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie
na ich podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych, w szczegdlnoSci w zaleznoSci od zaistnialej
koniecznosci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych (zgodny z ustawg 0
ochronie przyrody),

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektow znajdujacych si¢ w obrgbie
oddzialywania inwestycji,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Rysunkéw z uwagi
na wybrang technologi¢c Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje
na wilasny koszt w 3 egzemplarzach i1 przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Projekty
muszg zawiera¢ opini¢ Projektanta. Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na
6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robdt. Za
wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania. Wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa
zawarte w cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaly odrebnej zaptacie.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogélnych zobowigzan
wykonawcy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupetienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
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rysunki i STWIORB na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowia cz¢s¢ Umowy, @ wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje Kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Ogolnych Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry podejmie decyzje 0
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone
materialy 1 urzadzenia be¢da zgodne z Dokumentacjag Projektowa i STWIORB. Przed
wykonaniem robdt, zakupem materiatow, urzadzen i elementow przeznaczonych do
wbudowania Kierownik Robo6t zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiaréw
oraz mozliwosci ich wykonania lub zamontowania w juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Kierownik Robot winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty
wynikajace z nie sprawdzenia parametrow 1 wymiarOw materiatow, urzadzen oraz elementow
przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednio bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy a w szczegdlnosci wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i
obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze,
zapory, o$wietlenie, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci, itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci W dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.5.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
ktory powinien by¢ zaopiniowany przez wlasciwe zarzady drog i policje.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zorganizowania stanowisk do
czyszczenia opon samochodowych ktore skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie
jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem).
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Obowigzki dotyczace zimowego utrzymania nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej drogi
krajowej zobowigzany bedzie wykonywaé Zarzadca drogi, natomiast nawierzchnie
niebitumiczne w tym rowniez W ciggu drog objazdowych [pozostatych] zobowigzany bedzie
utrzymac¢ Wykonawca.

W ramach przebudowy lub budowy przepustow Wykonawca zabezpieczy istniejace cieki przed
ich zamknigciem lub niedrozno$cig oraz zapewni im tymczasows cigglo$¢ polegajaca na
wykonaniu tymczasowych obejsé.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzanych do przeprowadzania w ramach realizacji inwestycji, wlasnym
staraniem 1 na wilasny koszt wszystkich wymogdéw wynikajacych z decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska. A w przypadku wystapienia takiej koniecznosci (np.:
ingerencji w siedliska, stanowiska, przemieszania, przenoszenia, ploszenia itp. gatunkow
bedacych pod ochrona prawng) do uzyskania odstgpstw z art. 56 ustawy do ochronie przyrody
od wihasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Przed zlozeniem wnioskéw,
nalezy je uzgodni¢ z Zamawiajacym i Nadzorem.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci (tj. uzyskania decyzji zezwalajacych na
odstepstwa od obowigzujacych zakazow w stosunku do gatunkow chronionych), Wykonawca
jest zobligowany do realizacji postanowien z nich wynikajacych, wilasnym staraniem i na
wilasny koszt (jaki uwzgledni w kosztach kontraktowych).

Przed realizacjg robot Wykonawca wykona zabezpieczenie wszystkich drzew, grup drzew i
krzewow sasiadujacych z inwestycja w sposob okreslony w projekcie.

Uzyskanie wymaganych decyzji derogacyjnych nie moze powodowaé opoznien w planowanej
realizacji inwestycji oraz skutkowac¢ jakimikolwiek roszczeniami Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Realizacje prac wynikajacych z zapisow decyzji derogacyjnych powinien
wykonywac personel z odpowiednim dla tego typu prac doswiadczeniem oraz wiedza
merytoryczna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone w
terminach okreslonych w Decyzji Srodowiskowej i postanowieniach RDOS.

Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng oraz oceng
techniczng stanu drog oraz budynkow tak aby mozna bylo oceni¢ w trakcie prowadzenia praz
i po ich zakonczeniu jaki byt wptyw prowadzonych praz na ich stan techniczny.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiSow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c. Minimalizowa¢ niekorzystne oddzialywanie na otoczenie poprzez odpowiednig
organizacj¢ prac.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Okresowg baze materialowo-sprzetowa lokalizowa¢ nalezy poza obszarami gruntow
przepuszczalnych, gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki z dala od ciekow
powierzchniowych i systemow melioracyjnych, poza miejscami Skrzyzowan z ciekami
powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje do
wod gruntowych wylozy¢é materiatami izolacyjnymi. Miejsca zbiorki i magazynowania
odpadow zlokalizowa¢ na uszczelnionym nieprzepuszczalnym utwardzonym podiozu. Baze
materialowa nalezy lokalizowa¢ poza stanowiskami chronionych gatunkow roslin i zwierzat
oraz poza siedliskami przyrodniczymi.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoéw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktoére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.
1.5.10. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowa lub inne zrédla promieniowania jonizujacego nalezy uzywac
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢

nuklearng aparaturg pomiarowg lub innymi zrédlami promieniowania jonizujagcego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czaSowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera, gestoréw sieci i wiascicieli urzadzen
oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera , wladciciela instalacji oraz (w
zalezno$ci od potrzeby) odpowiednig administracje i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawOwych ograniczen naciskow osi na drogach

publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu
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nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek odtworzenia drog publicznych i
wewnetrznych ktore ulegng degradacji wskutek transportu materiatéw i sprzgtu potrzebnych do
budowy drog objetych kontraktem.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow — dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
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postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow na dzien zlozenia oferty o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Wykopaliska i nadzér archeologiczny

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w
tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢é zabytek i miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy).

O dalszym sposobie postgpowania z zabytkami zdecyduje wojewodzki konserwator zabytkow
wilasciwy dla miejsca znalezienia zabytku na podstawie decyzji, wstrzymuje roboty i nakazuje
wykonanie badan wykopaliskowych, albo protokolarnie zezwala na kontynuowanie robot. W
przypadku decyzji nakazujacej wykonanie dalszych badan, nalezy przeprowadzi¢ ratownicze
archeologiczne badania wykopaliskowe.

Jezeli w wyniku tych polecen wystapia opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot. Realizacja i koszty
zwigzane z ewentualnymi badaniami wykopaliskowymi nowych stanowisk o niewielkiej skali
jakie zostang wykazane w trakcie realizacji nadzoru przy realizacji robot budowlanych, leza po
stronie Wykonawcy, natomiast w przypadku stanowiska o wigkszej powierzchni realizacja oraz
koszty z nimi zwigzane lezg po stronie Zamawiajacego. Wznowienie wstrzymanych robot
nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasnos$¢ Skarbu
Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z
pozniejszymi zmianami). O wszelkich znaleziskach noszacych znamiona zabytku nalezy
niezwlocznie poinformowaé Inzyniera i Zamawiajacego oraz postepowaé zgodnie z ich
zaleceniami.”

1.5.18. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow robot
poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
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rekompensate za utrate¢ zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.19. Przebudowa urzadzen kolidujacych i budowa przylaczy

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynno$ci, W tym mig¢dzy innymi dostarczenie:
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania
odpadéw oraz protokotow badan, prob i pomiarow zwigzanych z przebudowg istniejacej
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy do sieci realizowanych w
ramach budowy przedmiotowej inwestycji drogowej, zgodnie z odpowiednim terminarzem
okreslonym w zawartych przez Zamawiajacego umowach o przebudowg istniejacej sieci
uzbrojenia terenu i umowach o przylaczenie.”

1.5.20. Rozpoznanie saperskie

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynnosci, zwigzane z wykonaniem rozpoznania
saperskiego przed realizacja robot budowlanych. Przeprowadzone rozpoznanie ma umozliwié
bezpieczne wykonanie robot w catym zakresie objetym zadaniem inwestycyjnym. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty rozpoznania i robot saperskich zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych ma obowigzek wykonaé
przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchéw i niewypatow. Roboty nalezy zlecié
podmiotowi posiadajacemu wymagane prawem zezwolenia i1 koncesjg.
Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajacemu,
CO najmniej:
e Certyfikatu czystosci terenu (podpisanego przez Kierownika robot naziemnych),
e Wojskowego protokotu z oczyszczenia terenu z przedmiotow wybuchowych i
niebezpiecznych.
e Zamawiajacy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystapienia
do robot budowlanych na poszczegolnych sekcjach jest przedstawienie oswiadczenia o
przeprowadzeniu praca poszukiwawczych dla danej sekcji.
Sposob prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postgpowania na wypadek
znalezienia niewybuchéw lub niewypatéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Koszty prowadzonych rob6t musza uwzglednia¢ utylizacje znalezionych niewybuchow i
niewypatow

1.5.21. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggly monitoring budynkow, na ktore
moga mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegodlnosci
dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe),
formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrodlem sg urzadzenia technologiczne jest trudny
do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc
doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédltami zwigzanymi z budowa drogi. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
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budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywow
dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed
negatywnymi skutkami oddzialywan dynamicznych generowanych w trakcie robot
budowlanych.

1.5.22. Tymczasowe zabezpieczenie przed rozmywaniem

W trakcie realizacji prac oraz w trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zabezpieczy
wykonane prace przed rozmywaniem i wymywaniem oraz przed erozja skarp. Do tego nalezy
wykona¢ i utrzymaé tymczasowy system zbierania wody z nawierzchni i odprowadzania jej
do rowu.

1.5.22 Prowadzenie robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub
wymaga Roboét na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram roboét nie pdzniej iz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia prze Inwestora zakresu warunkoéw
i terminu zajecia tego terminu. Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robot na
terenie kolejowym ( w szczeg6lnosci koszty zamknig¢ torow, ograniczen w ruchu pociggow

itp.).

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow / Zatwierdzenie materialu

Wszystkie stosowane materialty w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla danego asortymentu robot i
uzyska¢ zatwierdzenie. Przed pierwszym planowanym uzyciem Materialu zgodnie z
harmonogramem wykonania Robot, w terminie uzgodnionym i umozliwiajacym weryfikacje
na zgodnos¢ z STWIORB (tj. sprawdzenie przedstawionych dokumentéw i wykonanie badan
sprawdzajacych zgodnie z normami badawczymi lub instrukcjami), Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia:

e szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow,

e wymagane dokumenty zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (z pozniejszymi zmianami) dla danego materialu przeznaczonego do
stosowania. lub inne wymagane przez aprobate techniczng dla danego materiatu
przeznaczonego do stosowania. W przypadku Kkiedy przedstawione dokumenty
stanowig niewystarczajacg podstawe do zatwierdzenia lub oceny materiatu, Inspektor
Nadzoru moze zazadac¢ uzupetienia dokumentow umozliwiajacych potwierdzenie lub
ocene przedstawionych cech jako$ciowych materiatow. Wszelkie kopie dokumentow
dotaczane do wnioskow materialowych powinny by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem,
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e recepty lub badania typu materiatu/sktadnikéw oraz odpowiednie sprawozdania z
badan laboratoryjnych potwierdzajace uzyskanie parametrow Iub wlasciwosci
materiatu.

Zatwierdzenie materialow z danego zrodla nie oznacza, ze wszelkie inne materiaty z tego
samego zrodta automatycznie uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wtasnych w celu udokumentowania, ze
zatwierdzone materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spehniajg
wymagania Specyfikacji w czasie realizacji Robot w celu osiggnigcia zamierzonych i
wymaganych parametréw wyrobu budowlanego i obiektu budowlanego.

W przypadku stosowania materialtdow do rozwigzan nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, ktore pojawily sie¢ podczas wykonywania Robot, Wykonawca
okresli/wyspecyfikuje parametry, wymagania wzgledem materiatéw na podstawie wymagan
technicznych GDDKIA, aktualnych norm lub europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych i uzyska zatwierdzenie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2.2 Pozyskiwanie materialow

W przypadku Kiedy miejsce i Sposob pozyskiwania materiatu przez Wykonawce do
wykonania Robot jest zgodny z ponizszym i wystepuje w Dokumentacji Projektowej to:

Miejscowych (dokopy):

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wtascicieli i odpowiednich wiadz pozwolen na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed ich zakwalifikowaniem do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca:

e mapg terenu miejscowego zrodta wraz z naniesionymi punktami odwiertow,

e raporty z badan terenowych (przekroje geologiczne) i sprawozdania z badan
laboratoryjnych okreslajacych wtlasciwosci pozyskanego materialu w  zakresie
spetnienia wymagan STWIORB,

e proponowang przez siebie technologie wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku
poprawiania wlasciwosci urobku technologii ulepszania w celu otrzymania
wyspecyfikowanych wiasciwosci materiatu przez STWIORB.

Powyzsze nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw ze zrodet miejscowych. Eksploatacja zrodel miejscowych materialow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania materiatow
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu
terenu po ukonczeniu Robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem zrodla miejscowego
materiatu, geologiag, =z badaniami, technologiami pozyskania i ulepszenia materiatu,
dostarczeniem materiatéw do Robot na teren budowy (w miejsce wbudowania), hatdowaniem
humusu i nadktadu.
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Na terenie budowy

Materialy, spelniajace wymagania odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych pozyskane z wykopoéw w ramach objetych Robotami beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z transportem urobku, jego hatdowaniem lub
utylizacja.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Z odzysku poddane recyklingowi

Materialty uzyskane w procesie odzysku i przeznaczone do ponownego przetworzenia
(recyklingu) podlegaja ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21 z
pozniejszymi zmianami) dopiero wowczas, gdy nie mozna ich ponownie wykorzysta¢ do
prowadzonych prac.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania
odpadow, zezwolenia na przetwarzanie odpadow, badan potwierdzajacych mozliwo$¢
ponownego wbudowania, pozyskania, przetworzenia, sktadowania i transportu odzyskanego
materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego zbierania odpadow.

Materialty z recyklingu lub materialy z dodatkiem materiatow z recyklingu podlegaja
procedurze zatwierdzenia i muszg spetnia¢ wymagania STWIORB.

2.3 Inspekcja zrédla pozyskania materialéw/zakladu produkcyjnego materialu

Zaktady produkcyjne lub/i zrédla pozyskania materiatu uzywane do Robot moga by¢
okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych
procesow produkcyjnych w przyjetej technologii oraz utrzymywania wtasciwosci materiatu
na poziomie zgodnym z STWIORB.

Podczas inspekcji mogg by¢ pobierane proby materialow w celu sprawdzenia ich wiasciwos$ci
na zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy i/lub
Producenta materialu w czasie przeprowadzania inspekcji,
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Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do proceséw
technologicznych majacych wptyw na wilasciwo$ci materiatu przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniony dostep do danych systemu Zaktadowej Kontroli
Produkcji.

Podczas inspekcji, jezeli jest to wymagane przepisami wewngtrznymi Producenta lub wynika
z procesu produkcji, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony higieny i
bezpieczenstwa oraz obecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodno$ci majacych
znaczaCy wplyw, na jako$¢ materiatu Inzynier ma prawo wstrzymaé¢ dostawe materialu z
danego zrodia i nakaza¢ Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program
naprawczy musi zawiera¢ analiz¢ dotychczasowych dostaw materiatu pod katem wptywu
stwierdzonych niezgodnosci na jako$¢ materiatlow juz dostarczonych.

Wynik kontroli moze by¢ podstawg do odrzucenia materiatu juz zatwierdzonego.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy i zlozone w miejscu, ktore zorganizuje wilasnym staraniem i na swoj koszt
Wykonawca.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane lub/i niezatwierdzone materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem, koniecznoscia
rozbiorki i utylizacji na koszt Wykonawcy i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg. Wykonawca  przedstawi  miejscowy  plan
przechowywania i sktadowania materiatow wraz z okresleniem rodzaju asortymentu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni musza by¢ spetnione

nastepujgce warunki:

a. Inzynier begdzie miatl zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw W czasie przeprowadzania inspekcji,

b. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat
dostep do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych
do realizacji robot,

C. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Materialy z rozbidrki

Elementy i materialy z rozbiorek oraz materialy odpadowe staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy
(chyba ze w PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ spozytkowane lub usunigte z terenu
budowy w sposob i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robo6t. Koszt zwigzany
z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz skladowaniem w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajagcymi drog
publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnos¢
Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji W zakresie drog publicznych.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody InZyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowal sprzgt jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materiatow, odpadow i sprzetu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwniez zaladunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

5. WY KONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetione przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usunigte przez
Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatbw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania 1
sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego danym STWiORB.
Dopuszcza si¢ opracowanie jednego PZJ dla elementéw robot objetych roznymi STWIORB,
jezeli zakres robot w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ i sposob wykonywania i prowadzenia Robot

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy)

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
Robot,

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan i pomiarow,

— sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
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b) czesé szczegotowq opisujaca dla danego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

Elementem PZJ ogoélnego zgodnie z Subklauzulag 4.9 SWK jest program wykonania
wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest
materialem bazowym do formalnych dzialan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow
Wykonawcy. Program badan bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk
zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planoéw
(programow) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji robot. Plany te beda podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma 1 tres¢ planu muszg zostaé
uzgodnione z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan
badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w
danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie
stanowit integralng cze$¢ Miesigcznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakoesci Robét

Celem Kkontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy.
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢
wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnoS$ci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do
wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji,
wyszczegolnienie rodzaju robot, jednostke obmiaru robot, wymagang do
wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czgstotliwosé
badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania
ilos¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania. Sposob
liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym w GDDKiA
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Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajacego (W
zalgczeniu).

» Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych
obszarach robot.

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem
0s0b odpowiedzialnych za autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

* Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego
nadzoru metrologicznego.

* Sposob 1 forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do
spelnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaly okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bgda mogly wpltywac na ocene jakosci wykonanych Robot,
Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i
rejestrowang temperaturg (20+£5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych
probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier
moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg by¢
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.
Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w
wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po
pobraniu probek zostang uzupeknione przez Wykonawce na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pozniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robot przykaze
Inzynierowi do zatwierdzenie harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu.
Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni
harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem Robot.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiarow w celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania 1 pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbgdng starannoscia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca
powinien wykonywac z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beds
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest
zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera begdg interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-
G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnos$ci dla zasady prostej akceptacji.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Odbior robdt moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan,
w sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na
wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowa¢ Zzadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy
ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nosci
przez obciagzenie plytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we
wlasnym zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac
zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji
probek).

Wykonawca na swdj koszt uzupelni ubytki powstate po pobraniu probek do badan
kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajagceg0 w sposob zapewniajacy trwatosc
funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana probka.

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej
wykonanych przez ktora$ ze stron na danym asortymencie robot i materiatdéw (pkt 6.4.1. lub
6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i
pomiarow arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybow
postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4).

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtorzeniem badan lub pomiarow kontrolnych,
co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sa reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréow kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium
GDDKIA, dziatajacym na zlecenie Inzyniera, ktore wczesniej wykonywato badania lub
pomiary kontrolne. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary
kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu
jako rozstrzygajace 0 przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktorych istniejg uzasadnione watpliwo$ci ze strony Inzyniera, Zamawiajagcego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiardéw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Do przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych preferowane sa inne laboratoria
GDDKIA, po uprzednim przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z
Zamawiajagcym) rozpoznania mozliwosci wykonywania danych badan w laboratoriach
GDDKIA.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium posiadajacego akredytacje we
wnioskowanym zakresie, za zgoda stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium (w tym
inne laboratorium GDDKIA) posiadajace wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkow Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania  (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje  wtasciwosci
uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci materiatow i
wyrobow przeznaczonych do wykonania robot z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

e wykona¢ wlasne badania materialdéw 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania robét,
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w STWIORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera
zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mégl wykona¢ badania kontrolne przed
odbiorem robot zalaczajac do zlecenia kopie wynikow badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢dg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWIORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane
przez STWIORB, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w Sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy b¢da dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 0soby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date¢ uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
Robot (Programu),

e terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot wraz z
okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza W okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ZPRS i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot. Wpisow do
Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwicek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2.  Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze
mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cig odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 Sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace 0dno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajaC w sposob ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z InZynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

I a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. b) odbiorowi czesciowemu,

I1l.  c) odbiorowi ostatecznemu,

IV.  d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci

wykonanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, z WWiORB i SSTWiORB oraz
innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ZKK.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkow lub czesci
Robdt, w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét oraz
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania
wyzej wymienionych czynno$ci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu —
Swiadectwo

Przej¢cia wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
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Odcinkéw] lub Subklauzuli 10.2 [Przejecie czgséci Robot]
8.4.  Odbiér ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i kompletno$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja Wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja bedzie uprawniona do przerwania
swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Warunkami Szczegolnymi Kontraktu
1 instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen Srednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac
jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. "Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty
wchodzace w sktad operatu odbiorczego:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty + 1 kopia).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWIORB i ew. PZJ (oryginaty + 1 kopia).

&
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Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do
opakowan i dokumentow handlowych oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wszystkich wbudowanych wyroboéw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.
Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie
edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZJ, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczeg6élnych asortymentéw robot drogowych,
mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

zbiorcze zestawienie badan i1 pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera,

zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich kopi),
odniesienie si¢ do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli
takowe beda miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

wskazanie problemow do rozstrzygnigcia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapia
certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentdéw materialow i
Wyrobow,

badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania
kontrolne,

badan elementow prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriéw, PZJ,

plany liniowe wszystkich drog (gtéwna plus pozostate) i Schematy obiektow z
zaznaczeniem rodzajow materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,
procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych
sumarycznych ilosci badan,

wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie
trwania kontraktu

wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore realizowaty
badania w trakcie trwania kontraktu,

wszystkie inne elementy, zestawienia niezbgedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowe;j
oceny jakosci wykonanych robot.

Forme 1 tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8.

10.
11.
12.

13.
14.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty +
1 kopia).

Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egzemplarze).

Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze W Wersji
elektronicznej i przekazac ja Zamawiajacemu.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow zuzytych na kontrakcie

Plan dziatan ratowniczych,

Powykonawcza ewidencja drog. Powykonawczg ewidencj¢ drogi nalezy opracowaé w
formie zestawien i wykazow zgodnie z uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel,
kierujac si¢ wytycznymi zawartymi w , Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie
numeracji i ewidencji drog oraz obiektow mostowych w zakresie drogowym”
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15.

16.

17.

18.

stanowigcym zatgcznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w
arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematow skrzyzowan
nalezy zalagczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png). Zestawienie
srodkow trwatych, ktore nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40 z 2013 r.
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem zmieniajgcym).
Formg i tre§¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem Projektu.
Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych
obiektow mostowych, ktorych rozpigto$¢ teoretyczna przynajmniej jednego przgsta jest
wigksza niz 20 m lub catkowita dtugos¢ obiektu jest wigksza lub rowna 50 m. Karty
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drog publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny
by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).
Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajagcemu powykonawczy
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej
elektronicznej (format dwg)

Zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy
Wykaz wzorow tabel:

01. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls

02. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls

03. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.x|s

04. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls

05. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls

06. Parametry techniczne odcinka drogi - sciezki rowerowe.xls

07. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls

08. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls

09. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.x|s
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i tuki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xIs

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls

16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xls
17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - 0oznakowanie pionowe.xIs
18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls
19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xIs

20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls

21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xIs

Dla celéw uzupelnienia tabel ewidencji drog nalezy przyja¢ kilometraz tymczasowy ustalony
zgodnie z Zalacznikiem do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 27.10.2003 r., ktorego poczatek (km 9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu
rozpoczgcia inwestycji. Jednoczesnie nalezy okreslic potozenie punktu poczatkowego na
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istniejacej sieci drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego
punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu
elementow drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/
przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezb¢dnym do spetlnienia wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582).
Inwentaryzacji w odr¢bnej pozycji podlegaja réwniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowe;j.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwoch egzemplarzach w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektronicznag jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrgbnej zaptacie. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg Wwzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w
STWIORSB nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie Oferty.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe Robdt beda obejmowac bez ograniczen:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2

Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Koszty ogbélne powinny objac:

9.3

(@)

(b)

Koszt dokumentacji realizacyjno-technologicznej i dokumentacji powykonawczej
Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac si¢ bedzie ruch zwigzany z budows oraz
ich odbudowg i ew. uszkodzonych budynkéw w ich sasiedztwie.

Saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypatoéw i niewybuchow.

Nadzor archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badan stanowisk
wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji.

Nadzor przyrodniczy wynikajacy z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i
decyzji derogacyjnych.

Koszt spetnienia wymogéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach (ustawienie i utrzymanie
tymczasowych ptotkow herpatologicznych, kontrola obecno$ci i odtowienie
potencjalnych ptazow z powstatych podczas prac budowlanych zastoisk wodnych w
gtebokich koleinach).

Realizacja wymogow srodowiskowych decyzji derogacyjnych wzgledem gatunkow
chronionych.

Koszt dostosowania si¢ do pozostatych wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00 powyzej niewymienione.

Koszt wykonania i utrzymania drog technologicznych w ciagu drogi wojewodzkiej nr
221.

Opracowanie i dostarczenie dokumentacji realizacyjno-technologicznej i
dokumentacji powykonawczej:

przygotowanie dokumentacji i rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego
zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach zgodnie z
zapisami punktu 1.5.2.;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiladz i
InZyniera;
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(©)
(d)

9.4

powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;
dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim witadzom zgodnie z
obowigzujacymi zasadami;

Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac sie bedzie ruch zwigzany z budowa
oraz ich odbudow3 i ew. uszkodzonych budynkéw w ich sgsiedztwie

Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(@)

(b)
(©)

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikow,
wiascicieli i innych 0so6b prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a)

(b)
(©)

(d)
(e)
(f)
(9)
(h)
(i)
()
(k)
0
(m)

(n)
(0)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Koszt Objazdow, przejazdow i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania.
Wykonanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Opfaty za zajecie/dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni.

Tymczasowa przebudowe urzadzen.

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji.

Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i1 drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszty usunigcia nawierzchni oraz oznakowania.

Rekultywacje terenu.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

(©)
(d)

Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni
chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu,

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

Usuni¢cie wbudowanych materiatéw 1 0znakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(@)

(b)
(©)

(d)
(e)

(f)

budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak
uzgodniono Inzynierem;

usunie¢cie urzadzen do mycia opon p0o zakonczeniu Robdt;

usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materialow na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie
9.4 i zatwierdzonym przez Inzyniera;

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

(a)

(b)
(©)

(d)
(€)

()
(9)
(h)
(i)

uzgodnienie z wilascicielem zakresu zapewnienia dost¢pu i zatwierdzenie przez
Inzyniera przed przystapieniem do robot,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu,
tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli
to konieczne),

roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostepu,

budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym
wielokrotne przemieszczanie,

usunigcie dostgpéw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub
konstrukcji inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

usunig¢cie wszelkich rozbiérkowych materialow 1 sprzetu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuje bez ograniczen:

(a)
(b)
(©)
(d)

(€)
(f)

(9)

(h)
(i)
()
(k)
0

(m)
(n)

przygotowanie projektu tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami Inzyniera;

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,
ewentualne zmiany w tresci tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania
kontraktu,

wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane
przez Inzyniera;

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie fundamentow z betonu zbrojonego,

wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
ustawienie tablic informacyjnych,

rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza plac
budowy zgodnie z instrukcjami Inzyniera,

po zakonczeniu robot zastgpienie tablic informacyjnych na wskazanym miejscu,
uporzadkowanie terenu robot.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
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(a)
(b)

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5 niniejszej STWIORB;
koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

(@)
(b)

9.5.

(a)
(b)

9.6.

(@)

(b)

9.7.

(@)
(b)

(©)

(d)
(€)

9.8.

(@)

9.9

(@)

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zajeciem gruntu dla jego witascicieli;

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5 D-M 00.00.00
., Warunki Ogoélne”.

Koszty zwigzane z wykonaniem prac saperskich

Wykonanie prac zwigzanych z rozpoznaniem saperskim calego obszaru objgtego
zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.20 niemniejszej STWIORB.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozpoznania saperskiego Wykonawca ustali
Szczegbty z Zamawiajacym.

Koszty zwiazane z nadzorem archeologicznym

Wykonanie prac zwigzanych z nadzorem archeologicznym i wraz z wykonaniem
ratowniczych badan stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji na
terenie obszaru objgtego zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.17 niemniejszej
STWIORB.

Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca ustali szczegdly z
Zamawiajacym.

Koszty zwigzane z nadzorem przyrodniczym

Realizacja dziatan wynikajacych z decyzji administracyjnych w tym wskazan decyzji
srodowiskowej nr 2/2019, pismo nr RIF.6220.3.2019 z dnia 09 grudnia 2019.
Realizacja dziatan minimalizujacych i kompensacyjnych wynikajacych z decyzji
administracyjnych w tym wskazan wszystkich decyzji derogacyjnych uzyskanych dla
zadania

Koszt spelnienia wymogdéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach np. ustawienie i utrzymanie
tymczasowych ptotkow herpatologicznych, kontrola obecnosci i odlowienie
potencjalnych ptazoéw z powstatych podczas prac budowlanych zastoisk wodnych w
glebokich koleinach, odstraszanie zwierzat przed zasiedleniem.

Wykonanie prac zwigzanych z nadzorem przyrodniczym zgodnie z punktem 1.5.7
niemniejszej STWiIORB.

Przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca wustali szczegély z
Zamawiajacym.

Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:

koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpieczen.

Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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©o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240
poz. 2027).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2013 r z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika
2002r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia
1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z
dnia 12 grudnia 2002 r.).
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ZALACZNIK NR 1

Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystapieniem do robot remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace Stwarza¢  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot — podac

skale, rodzaj, miejsce 1 czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potrgcenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

poda¢ sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢c wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

pracy i realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (Kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej i prace, ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby

(oznakowanie 1 remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu), bezposredni

przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy

omoéwié warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich

pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0so6b znajdujacych

si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i

zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez $srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest

zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,
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nadzér nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposob ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzqdzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

- wrazie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- w czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefg¢ niebezpieczna,

- uzytkowanie i1 postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zglosi¢ ten fakt przetozonemu,

- maszyny 1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznic 0znakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.
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Roboty rozbiorkowe

przy robotach rozbiérkowych drog nalezy wyznaczyé bezpieczng odleglos¢ od
pracujacych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych
instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byc
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych
instalacji j.w, nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

przy wykonaniu robot kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng,

uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w zaleznosci od glgbokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $Scian (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

szczeg6lng ostrozno$¢ zachowaé podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot walca,
wykonywaniu robdt uzupetniajagcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych,
nalezy wykonywaé te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej
ostroznosci,

szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowac w obrgbie walcéw poruszajacych si¢ w przod
1w tyl,

pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazyé w porgcze i
listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i Szyje
mascig ochronna.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegoélnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,
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- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla shuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod humer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastgpujace informacje:

- swoje imi¢ 1 nazwisko,

- nazwg firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczb¢ =zalogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........ccccovoeveeernn, 999
STRAZ POZARNA....eeeeeeeenereresseserseesserseiesesiensens 998
POLICJA (tel. alarmowy).........ccceveevverreiiesrenee 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy).........c..cc....
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY....ccu..cvvone.
KIEROWNIK BUDOWY ........coooevrerererreecresneres
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ZALACZNIK NR 2

Zasady organizacji ruchu na czas budowy

Projekty czasowej organizacji ruchu — podstawa prawna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w trakcie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca robot w oparciu o przyjety harmonogram i posiadane zaplecze technologiczne,
sporzadzi na wlasny koszt szczegdtowe projekty czasowej organizacji ruchu wraz wszelkimi
uzgodnieniami, z uwzglednieniem rzeczywistego zakresu prac, etapowania, czasu realizacji
oraz realnych warunkéw wykonania. Projekty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegodlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729). Wykonawca wykona na wiasny koszt
wszystkie niezbedne drogi tymczasowe oraz dojscia 1 dojazdy do nieruchomosci
zapewniajace do nich dostgp podczas budowy.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstawowe wymagania

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu
istniejgcej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowym wymaganiem planowanej
organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét jest minimalizacja utrudnien i ograniczen dla
ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy.

— Organizacja ruchu na czas budowy powinna uwzglednia¢ taki sposdb etapowania i
prowadzenia robot, aby nie bylo koniecznosci  wyznaczania objazdéw na Sieci
istniejacych drog alternatywnych.

— Budowa odcinkow migdzyweztowych poza zakresem istniejacych drog i obiektéw, nie
wprowadza ograniczen dla ruchu lokalnego. W zalezno$ci od harmonogramu i technologii
robot, budowa w obszarze projektowanych wezldow powinna by¢ prowadzona z
wykorzystaniem dla ruchu odcinkow wybudowanych wczesniej tacznic lub drog
wewnetrznych.

— Organizacji ruchu na czas budowy obiektow inzynierskich wraz z dojazdami w ciggu drég
lokalnych, uzalezniona jest od warunkéw terenowych i ruchowych na tych drogach.
W przypadku lokalizacji obiektu i drég dojazdowych po §ladzie istniejacej drogi, nalezy
uwzgledni¢ budowe tymczasowe] drogi objazdowej. W zaleznos$ci od natezenia ruchu,
mozliwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objazd sasiadujaca droga.

— Podczas prowadzenie robot na zwezonym odcinku drogi, na ktorym nie jest mozliwy
jednoczesny przejazd pojazdéw w obu kierunkach, nalezy wprowadzi¢ ruch wahadlowy
wg nastepujacych podstawowych zasad:
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» w ciggu dnia nalezy zastosowaé sterowanie reczne, rowniez w dni wolne od pracy.
Reczne sterowanie powinno by¢ realizowane przez przeszkolonych sygnalistow
wyposazonych w odpowiednie $rodki tagcznosci,

* po zmroku i W porze nocnej, nalezy wprowadzi¢ sterowanie ruchem z zastosowaniem
sygnalizacji swietlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, nalezy zapewnié sterowanie
reczne.

= szczegOtowe parametry sterowania powinny by¢ dostosowane do rzeczywistych
warunkéw ruchu oraz dhlugo$ci odcinka drogi, na ktorej wprowadzono ruch
wahadtowy.

Elementy oznakowania tymczasowego.

Zastosowane elementy oznakowania powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz spelnia¢ wymagania Zatagcznikow do Rozporzadzenia
MI z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z po6zniejszymi zmianami W Sprawie szczegoétowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome:

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatow odblaskowych.
Do oznakowania mozna stosowac farby odblaskowe lub tasmy samoprzylepne. Stosowanie
farb dopuszcza si¢ wyltacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot
nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich zakonczeniu bedzie caltkowicie
niewidoczne. Materiaty odblaskowe do oznakowania poziomego powinny zapewnia¢ dobra
widzialno$¢ w dzien i w porze nocnej.

Oznakowanie pionowe:

Do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowa¢ znaki o jedna
grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanie istniejace,
ktére na czas prowadzenia robot koliduje z projektowanym, nalezy zastania¢ Ilub
neutralizowa¢ odpowiednig tasma. Oznakowanie zwigzane z prowadzonymi robotami
powinna poprzedza¢ tablica ostrzegajaca o tresci: ,,Uwaga! Zmiana organizacji ruchu”. Tto
tablicy powinno by¢ wykonane z zéttej folii odblaskoweyj.

Podstawowe elementy oznakowania pionowego:

— znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach , zwezeniu jezdni, zmianie toru jazdy

— znaki ograniczenia predkosci , zakazu wyprzedzania,

— zapory drogowe, tablice prowadzace i kierujace,

— Swiatla zmierzchowe, zestaw ,,fala $wietlna”,

Przed wejsciem na budowe, wykonawca zapewni oznakowanie 1 zabezpieczenie robot na
podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. W zaleznosci od zakresu i
postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany.

— W celu zminimalizowania utrudnien zwigzanych z prowadzeniem budowy, konieczna jest
dobra koordynacja jednoczesnego prowadzenia prac na kilku odcinkach liniowych i
obiektach inzynierskich.

— Wykonawca powinien ograniczy¢ zakres obszarowy i czas trwania robot do niezbednego
minimum oraz zapewni¢ bezpieczenstwo, w zwigzku z przemieszczaniem si¢ sprzetu i
pojazdow budowy.

— Elementy oznakowania i zabezpieczenia robot powinny zapewni¢ bardzo dobrg
widzialnos¢ w dzien i w porze nocnej. Wszystkie materiaty powinny mie¢ wysokie
parametry techniczne, w celu zapewnienia bezpieczenstwa w strefie robot uczestnikom
ruchu oraz osobom wykonujacym prace.
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— W trakcie trwania budowy nalezy zapewni¢ pieSzym potgczenia komunikacyjne oraz
pelne bezpieczenstwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.
— Podczas wykonywania rob6t Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do przyleglych

nieruchomosci i wykona¢ niezbedne drogi tymczasowe, dojscia i dojazdy do przylegtych
nieruchomosci.
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