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Strona internetowa 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: 
„Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej w Gdańsku ” w ramach 
zadania pn. „Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych”

Sygn. postępowania 27/BZP-U.510.24/2023/EP

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na 
podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W uzgodnieniu z SKM jest mowa o realizacji robót w roku 2021 czy Zamawiający posiada 
uzgodnienie realizacji robót w bieżącym roku.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający w uzupełnieniu załącza aktualne uzgodnienia.
 
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zadeklarował w SKM potrzebę rezerwacji zamknięć i 
możliwość ich otrzymania od końca marca.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ wprowadzanie i odwoływanie zamknięć torowych oraz 
procedury z tym związane są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3
Na rys. nr 6 pokazane jest odprowadzenie drenażu z rur GRP DN 160. W specyfikacji technicznej 
16.01.06 odnoszącej się do pozycji nr 11 przedmiaru mowa jest o rurach HDPE o średnicy DN 150. 
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać odprowadzenie drenażu.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż informacje zawarte są w załączniku nr 4 do OPZ w dodatkowych 
wyjaśnieniach projektanta. 
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Załączniki:
- PKP Energetyka z dn. 22.02.2023
- TK Telekom z dnia 06.02.2023
- PKP TELKOL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2023 

Wiesław Galikowski

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu

Podpisano elektronicznie: 10-03-2023
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