ZAKRES RZECZOWY

I.  Przedmiot zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu opinii i
uzgodnien formalno-prawnych oraz decyzji administracyjnej zezwalajacej na
wykonanie zadania inwestycyjnego Rady Dzielnicy IV Pradnik Biaty pn.
Rozbudowa parkingéw przy ul. Siemaszki 25

Zakresem opracowania nalezy objaé¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do stanu
istniejgcego- zgodnie z zatacznikiem graficznym do ww. zakresu rzeczowego.

Nalezy minimalizowa¢ ingerencje w istniejacg zielen oraz ograniczy¢ koniecznosé wycinki drzew i
krzewdw w celu wyznaczenia zatoki parkingowe;j.

W przypadku koniecznosci wyznaczenia/przestawienia stojakéw rowerowych w rejonie inwestycji
nalezy zaprojektowac stojaki rowerowe (forma, wymiary) zgodne z wytycznymi Zarzadu Publicznego w
Krakowie. - zgodnie z zatacznikiem nr 2 do ww. zakresu rzeczowego.

Zakres inwestycji:
Rozbudowa parkingéw w ul. Siemaszki 25

Na wczesnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwatg nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow oraz opisem z ustepie Il pkt. 12 ww. zakresu rzeczowego.

Ponadto zakres zamdwienia obejmuje:

e Opracowanie projektow budowlanych i technicznych, przedmiaréw robdt i kosztoryséw
inwestorskich w ilosci zgodnie z ustepem VI ww. zakresu rzeczowego;

e W Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji;

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
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Ustawg z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pézn. zm.);

Teren inwestycji objety jest sporzadzanym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Zabiniec - rozwiazania projektowe maja by¢ spojne z planem.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022.1518).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych przepisow, o
ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie.

d

Zakres szczegotowy dokumentaciji projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatorow mediow i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociagdéw
Miasta Krakowa, TAURON, Orange, NETIA, MPEC (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznos$é 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Opracowanie mapy ewidencji gruntdow z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

Strona2z11



7.

8.

10,

11.

12.

13.

W razie koniecznosci wykonanie pomiardow uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)
Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia obiektéw  budowlanych  wraz
z kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W razie koniecznosci przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego).
W razie koniecznosci na wczesnym etapie prac projektowych nalezy uzyska¢ opinie Zarzadu
Drég Miasta Krakowa w zakresie wykonania kanatu technologicznego na obszarze
ww. inwestycji.
Dokumentacje nalezy opracowac:
e 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw:
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 6), w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW):
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.ntml, w szczegdlnosci dokonaé
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
(do pobrania w ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy czym
dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreSlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi  okreSlonymi na  stronie internetowe] ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.htmi;

¢ w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.htmi,  ewentualnie do  uzyskania od
Zamawiajgcego);

14. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach

15.

dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do
nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosdci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, jesli bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

16. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien

i opinii.
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17.

18.

19.

20.

21.
22,

23,

24,

25,

26.

27.
28.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot
budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesc¢ rysunkowa oraz kosztorysowg w petnym zakresie.

Uzyskanie opinii ,Audytu Rowerowego” (tj. Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych
uczestnikdbw ruchu w Miescie Krakowie). W rozwigzaniach stosowac¢ aktualne standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz obowigzujgce w miescie Krakowie standardy dla
infrastruktury pieszej.

Uzyskanie opinii wtasciwej Rady Dzielnicy (tj. Rady Dzielnicy IV Pradnik Biaty)

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny byc¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektow organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentaciji.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robét
budowlanych uzgodnien branzowych projektow oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego (dawniej wykonawczego), oddzielnie dla
kazdej branzy - w razie takiej potrzeby, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce rob6t budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie
plikow dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robdt, w
ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowaé nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

e w czedci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkdow wykonawcy robét budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety
oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 7) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego.
Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach,
kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejagcego
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29,

30.

81,

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39,

Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznosé do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujgcymi realizacje robét budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. - w razie koniecznosci

Do oznakowania poziomego nalezy  wykorzysta¢ technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujg¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami - w razie koniecznosci

Wykonanie przedmiarow robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajgcym/.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowacé
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej,  uktadzie  wspétrzednych ~ w formacie  AutoCad (dwg lub  .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skfad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.
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10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mieé¢ date wyciggu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang
przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z Dziatu Uzgodnien
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkow, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody witasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajgcych z uzgodnien instytucji biorgcych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla os6b niepetnosprawnych oraz dotaczenie oswiadczenia projektanta o zgodnosci rozwigzan z
wytycznymi Zespotu Doradczo Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektoniczne] Przestrzeni
Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb Ze Szczegdlinymi Potrzebami

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robdét budowlanych, do witasciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i  uwzglednienie
w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajgcym).

W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidziec¢
przywrécenie terenu do stanu istniejgcego  (z projektem  renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na
potrzeby matej architektury - opracowac projekt matej architektury skoordynowany z projektem
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zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach
estetycznych (np. nasadzenia estetyczng, wieloletnig roslinnoscig dostosowana do miejscowych
warunkéw, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w
zaleznosci od dostgpnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajagcego na etapie
uzgodnienia projektu drogowego.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacjg projektowa

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: zgodnie z terminem umownym - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostateczna
decyzja administracyjna zezwalajaca na realizacje rob6t budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dofaczy¢ os$wiadczenie
Projektanta, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdéwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocne] decyzji
WZ/ULICP (w razie konieczno$ci uzyskania)

kopig wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robéot budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
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za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamadwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywac¢ do ZDMK, do wiadomosci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci do
jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesyta¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg miec
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci nie krétsza
niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficzne;j:

e opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2 egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

zZwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

e zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -

1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 4
egz.
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opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie koniecznosci) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 2 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2
komplety

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekty techniczne - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczeg6towa specyfikacja techniczna - 4 egz. (4 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1egz

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej - 1 egz.,

b. W formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzZniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow w roznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym noéniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
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skan projektu budowlanego stanowiacego zatgcznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczacg sposobu jego uzupetnienia;

Harmonogram prac

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu
szczegbdtowy harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni liczac od dnia zawarcia Umowy.
Poziom uszczegétowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajagcym
i musi uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.
Harmonogram winien zawiera¢ w szczegoélnosci:
I. Czesc¢ Opisowa, zawierajaca:
1) zatozenia wyjsciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegolnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkdd/przyczyn stanowiacych podstawe
do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania, itp.
Il. Czes¢ graficzna, uwzgledniajaca

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajgca wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci
Przedmiotu umowy (poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

c) kolumne uwzgledniajaca termin zakonczenia dla poszczegdlnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnosci wyrazony
w dziennych modutach czasowych,

f) Sciezke krytyczna.

2)  Wykres, w ktorym jedna o$ wspotrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres
rzeczcowy Przedmiotu umowy, przedstawiajgcy korelacje pomiedzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej wptyw na
harmonogram).
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Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji.

2. Przedmiot zamoéwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 -Zatacznik graficzny z orientacyjna lokalizacja inwestycji;
Zatacznik nr 2 - Wytyczne dla stojakéw rowerowych;

Zatacznik nr 3 - pismo ZZS.53.7.23.JH z dnia 19.01.2023 r.

Zatacznik nr 4 - pismo ZZM.ZZ5.40.4.101.20.12108.ET z dnia 9.07.2020 r.
Zatacznik nr 5 - pismo 1TT.6240.155.2023.2023 z dnia 26.05.2023 .
Zatacznik nr 6 - pismo GS-13.2.307.2022

Informacji udziela:
Agnieszlﬁ?ngwka 12 616 7540
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