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Zatacznik nr 8 do SWzZ

UMOWA NR........2021
zawarta w Pucku w dniu ................

pomiedzy:

Gming Miasta Puck, NIP 5871566983, REGON 191675439,
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, Polska,
reprezentowang przez:

Burmistrza — Hanne Pruchniewska

przy kontrasygnacie Skarbnika — Wioletty Joskowskiej,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcgy”

wytonionym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.) - zwanej w dalszej czesci ,ustawg Pzp”

o nastepujgcej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych objetych Projektem pn.:
"Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umozliwienia rozwoju jego funkcji rybackich,

turystycznych i zeglarskich” (ETAP 1) wspoétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa
przyrodniczego

. Roboty budowlane wykonane bedg zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia

.............. r. na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z

zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] (stanowigce] zatacznik nr 9 do SWZ),
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ) oraz zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami, wiedza
techniczng i ustaleniami z Zamawiajacym.

. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, zwanej dalej ,,umowag", w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§ 2 — Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie*/z udziatem

podwykonawcow w zakresie robot*:

§ 3 - Termin wykonania zamdwienia
1. Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
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przekazania pierwszej czesci terenu budowy Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiotu Zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz 25 miesiecy

od dnia zawarcia umowy.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z ustalonym przez strony

harmonogramem, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 27

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z ustalonym harmonogramem, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 27, uzgodnionym z Zamawiajgcym, okreslajgcym czesci terenu budowy oraz
terminy ich przejecia przy uwzglednieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 28, zabezpieczenie terenu budowy oraz organizacja zaplecza budowy;

zapewnienie na wiasny koszt transportu materiatdw z rozbidrki i odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) oraz Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701);

uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajecie pasdow drogowych — o ile bedzie to
konieczne. Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym;
stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wszystkie srodki transportu
uzywane przez Wykonawce muszg byc¢ sprawne technicznie i posiadaé¢ odpowiednie zezwolenia oraz
aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych
Wykonawca musi uzyskac zezwolenie od wtasciwych wiadz, stosownie do rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwoled na przejazd pojazdéw
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 764). Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéow
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy. Zastosowane materiaty muszg odpowiadad
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 )
oraz ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z (Dz. U. z 2019 r. poz. 266).
Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu w szczegolnosci certyfikaty ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, swiadectwa pochodzenia
uzywanych materiatéw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robdt;

zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji;

zapewnienie mieszkarnicom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot;
utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci;
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10) zapewnienie w czasie robot - na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci oraz
urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz utrzymanie
terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

11) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réowniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

14) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

15) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na
terenie robdt - na witasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

16) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci;

17) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wplynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robot,

18) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci oraz zapewnienie nadzoru
archeologicznego;

19) zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane — Wykonawca ustanawia do wykonania
przedmiotu umowy nizej wymienione osoby, zgodnie z SWZ:

a) kierownika bUdOWY W 0SODIE :.....ccuoveeeietie ettt et st
posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
hydrotechnicznej bez ograniczen
(spetniajacy warunek udziatu w postepowaniu zgodnie z rozdziatem VII ust. 2 pkt 4 lit b
SWz2)

b) kierownika robdt branzy drogowe] W 0SODI€ . ,
posiadajgcego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j

c) kierownika robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych w

posiadajgcego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

d) kierownika robdét branzy hydrotechnicznej w o0sobie ... ,
posiadajgcego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej,

e) kierownika robdt branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych = W 0SODIE oo e ,
posiadajgcego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie
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posiadajgcego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

20) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robét;

21) wykonanie i przedtozenie dokumentacji powykonawczej tgcznie z dokumentacjg geodezyjng (operat
techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym zawiadomieniem o jego ztozeniu w
Powiatowym Os$rodku Dokumentacji i Kartografii), protokotami odbioru technicznego, wszelkimi
wymaganymi prébami zakornczonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzglednie konieczne
dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania w uzytkowanie, zachowaniem warunkéw
okreslonych z decyzjach pozwolenia na budowe;

22) sporzadzenie kosztorysow powykonawczych — wg wskazan Zamawiajgcego;

23) ponoszenie kosztéw zuzycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediéw;

24) przekazanie na dzien odbioru koricowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

25) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgtoszenia zakornczenia wykonania robdt budowlanych
oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie stuzby oraz nadzér budowlany, a takze
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (dla robét objetych przedmiotem
zamoéwienia);

26) wspotpraca z Inzynierem Kontraktu wytonionym do sprawowania nadzoru nad realizacjg inwestycji

27) sporzadzenie harmonogramu przekazywania czesci placu budowy i jego aktualizacji oraz jego
uzgodnienie z Zamawiajacym,

28) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziatem miesiecznym i jego uzgodnienie z
Zamawiajgcym (po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu) najpdiniej w
terminie 30 dni od podpisania Umowy, tacznie z przekazaniem kosztorysow ofertowych (na
potrzeby rozliczen z Zamawiajgcym - najpdiniej w terminie 30 dni od podpisania Umowy).
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ Umowy. Harmonogram rzeczowo —
finansowy winien by¢ sporzadzony z podziatem miesiecznym na asortymenty robét wedtug dziatéw
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego
sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robdét oraz bedzie zawierat
harmonogram ptfatnosci jako sume naleznosci za poszczegdlne asortymenty robét realizowanych w
danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda tagczone w grupy pod
jedng nazwa. Grupy asortymentéw robét powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscia
do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegélnych asortymentéw robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien byé kompatybilny z harmonogramem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego okreslajgcym czesci i terminy jego przekazania;

29) przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnien do
kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do izby inzynieréw, przez osoby
skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi, najpdzniej w terminie 30 dni od podpisania Umowy

30) odpowiednie zabezpieczenie placu budowy (po dokonaniu jego przejecia), wraz ze znajdujgcymi sie
na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajgcymi ochronie elementami sSrodowiska przyrodniczego i kulturowego

31) zapewnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji robét - zgodnie z decyzjg Srodowiskowa.
Monitoring porealizacyjny w fazie eksploatacji nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego

32) ubezpieczenie robot od wszelkich szkdd i strat w okresie realizacji zamoéwienia

2. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia

4
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propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki
okreslone w Umowie i SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o
ktérych mowa winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego
wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich.

4. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

a) obstuga sprzetu ptywajacego i mechanicznego,
b) wykonanie robét ogélnobudowlanych,

c) wykonywanie robét instalacyjnych,

d) wykonywanie robét hydrotechnicznych,

e) wykonanie prac elektrycznych,

f)  wykonanie prac sanitarnych,

g) wykonanie robdt drogowych,

h) wykonywanie prac porzadkowych.

5. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4.
W celu weryfikacji spetniania tych wymagan zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 5 dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
czynnosci wymienione w ust. 4. Kopia umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8. W przypadku nieprzedtozenia lub zwtoki w przedtozeniu wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 5i ust. 6,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 8) umowy.

9. Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o
prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 pkt 9) umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.

§ 6 — Ubezpieczenie

1. Od dnia protokolarnego przejecia pierwszej czesci terenu budowy, az do dnia koricowego odbioru
roboét budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezagcym do Zamawiajacego, jak i
uszkodzenia ciata, smier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

2. Wykonawca najpdiniej w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajgcy, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 10 000 000 zt, zwane dalej Ubezpieczeniem

3. Wykonawca jest obowigzany posiada¢ Ubezpieczenie przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

4, Wykonawca przed uptywem waznosci Ubezpieczenia przedstawi dokument potwierdzajgcy zawarcie
umowy na kolejny okres.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Zawykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci: .............. zt (stownie ztotych: .................
groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ......ceeuu..... zt.

2.  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
objetych przedmiotem umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP Wykonawcey: ...cceeeeeseecensenns

Ustala sie, ze wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy:

1) w roku 2021: 15% wynagrodzenia brutto;
2) w roku 2022: 45% wynagrodzenia brutto;
3) w roku 2023: 40% wynagrodzenia brutto.

6. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia kwot wskazanych w § 7 ust. 5, jesli bedzie dysponowac
wiekszymi srodkami w budzecie na sfinansowanie zamdéwienia w danym roku.

7. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury
czesciowe wystawione po protokolarnym odbiorze robot.

8. Ustala sie fakturowanie kwartalne. Przez kwartat rozumie sie kwartat roku kalendarzowego.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é wystawienia nie wiecej niz jednej faktury za kazidy kwartat
wykonywania robot objetych umowa. Faktury czeSciowe (kwartalne) wystawiane bedg i dostarczane
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego za dany kwartat, w
ktérym wykonywane byty roboty, przy czym w ostatnim kwartale danego roku Wykonawca wystawi
fakture do 10 grudnia danego roku. Wartos¢ brutto faktury koricowej nie moze wynosi¢ mniej niz 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1.

9. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt odbioru czesciowego. Jezeli dany zakres
robot bedacy podstawg odbioru cze$ciowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, byt wykonywany
przy udziale Podwykonawcéw, Zamawiajgcy wymaga przedifozenia protokotu odbioru robédt
wykonywanych przez Podwykonawcéw. Warunkiem zapfaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.

U

6



e Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Hrapepsiie B Foiska WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Evropdid Furchios

Program Regionalny Forwoju Regionalnego

465 ust. 1, ustawy Pzp biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych.

10. Protokdt odbioru czesciowego podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy.

11. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy (kierownika budowy
lub kierownika robot).

12. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 12 ust. 20
umowy.

13. Do faktury korncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci
wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.

14. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu ich zapfaty.

15. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

16. Termin ptatnosci faktur wynosi 21 dni, liczagc od dnia wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego. Za
dzied zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na
rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu;

2) czesciowe (kwartalne), stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
zakonczonych  elementdw  robdt  zgodnie z  zatwierdzonym  Harmonogramem
rzeczowo-finansowym

3) konicowy — po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (dla robdét objetych
przedmiotem zamdwienia).

2. Odbiory roboét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakrycie dokonywane bedg przez Inzyniera Kontraktu

3. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu
i Wykonawcy.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2 Inzynierowi
Kontraktu.

5. Dokonanie odbioru czesciowego robdt nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu wykazu robdt wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

6. Wykonawca zgtosi zakonczenie wszystkich robét budowlanych i gotowos¢ do ich odbioru koricowego
pisemnie Zamawiajgcemu z okresleniem daty zakoriczenia robét.

7. 0Odbidr koricowy robét budowlanych jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce wszystkich
robét budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (dla_robdét objetych przedmiotem zamdwienia), na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennikdw budowy i potwierdzeniu tego faktu przez
Inzyniera Kontraktu, po zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty,
certyfikaty) potwierdzajgce, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez osobe Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu).

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego robét budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) pismo potwierdzajgce gotowos¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i Inzyniera
Kontraktu,
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2) oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez wtasciwego Inspektora nadzoru/ Inzyniera Kontraktu i Nadzoér Autorski oraz,
ze teren budowy zostat uprzatniety,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialty zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét,

4) inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce wymagania techniczne i jakosciowe,

5) instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentacje powykonawczg, zaakceptowang przez Inspektorow nadzoru/ Inzyniera Kontraktu, w
uktadzie branzowym wraz z odbiorami branzowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem
pozytywnym —w 2 kompletach drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej na nosniku (ptycie
CD, DVD);

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym zawiadomieniem o jego
ztozeniu w Powiatowym Osrodku Dokumentacji i Kartografii;

8) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie (czesciowe).

10. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dnia roboczego od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego/koncowego, natomiast odbidr robdt zanikajgcych zostanie dokonany w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajgcych

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajgcy zada ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Zamawiajacy jest uprawniony
do odmowy dokonania odbioru jedynie w przypadku, gdy wady lub usterki sg istotne i uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonaweca nie zdofa ich
usungc¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robdt okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez
biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

2) zazadac¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym
prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac robdt na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

13. Terminem wykonania przedmiotu Zamdwienia jest dzien zakonczenia realizacji wszystkich robét
okreslonych w SWZ.

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy
1. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski (Inzyniera Kontraktu): ......cccceeeveivecesecevivecie s e

§ 10 - Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze 73da¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych, w t3cznej wysokosci
nieprzekraczajacej 30% wynagrodzenia umownego netto, w nastepujacych przypadkach:

1) 0,01% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy;

2) 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwosé
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w
catosci lub czesci;
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3) 0,01% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust.1 za brak zaptaty lub nieterminowa
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia;

4) 0,01% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany zgodnie z § 12 ust. 2;

5) 0,01% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym
w§12ust.8i9;

6) 0,01% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia albo w zakresie wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy wskutek waloryzacji, o ktérej mowa w §15 ust. 6 pkt 5);

7) 0,01% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
istotnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych
mowa w § 5 ust. 4 lub o$wiadczenia Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 5 umowy za kazdg osobe.

9) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za
kazda osobe;

10) za brak powotania i statego obsadzenia funkcji jednego z kierownikdéw, o ktérych mowa w ust. w §
5 ust. 1 pkt 19 w trakcie prowadzenia robdt w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie.

11) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktéorym mowa w § 5
ust. 28 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w
tym punkcie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie moze przeniesé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy

bez zgody Zamawiajgcego (cesja).

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej

kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
zawinionych po stronie Zamawiajgcego.

§ 11 - Odstgpienie
Oprdécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia przekazania czesci placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie
kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 14 dni;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
odstgpienie moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

9
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okolicznosciach i Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robét, przygotowanej zgodnie
z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowsg,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

5) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

6) w przypadku, gdy wartosé rzeczywiscie wykonanych robot bedzie stanowita mniej niz 50% wartosci
robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w danym kwartale.

7) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu
odpowiedni termin, nie krétszy niz 14 dni. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w
terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 3.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca z udziatem
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia - protokét inwentaryzacji robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§ 12 - Podwykonawstwo

1. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdét podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
stosuje sie ponizsze zasady.

2. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegllnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyé. Przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce umdéw o podwykonawstwo robot budowlanych,
ktorych niespetnienie powodowaé bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy z

Podwykonawcg, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawecza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia/maksymalnej wartosci
umowy z tytutu wykonywania robét;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robadt;

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;

5) Podwykonawca nie spetnia warunkdow okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy
zostaty okreslone);

6) umowa podwykonawcza wskazuje dtuiszy niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za
wykonane prace (odbidr czesciowy, koricowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

8) okres odpowiedzialnosci za wady jest krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

9) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisania tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

11) termin wystawienia i doreczenia faktury jest dtuiszy niz 5 dni od daty podpisania protokotu
odbioru.

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezienia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni
od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4 bedzie
rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody.

6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

7. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z
podwykonawcg, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3 pkt 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
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11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny
by¢ zawarte na piSmie pod rygorem niewaznosci.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
jak za wtasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robot przez podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ witasciwg koordynacje robodt
powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, , w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania
we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.

16. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcéw.

18. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur i protokotami odbioru;

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcdéw, lub dalszych podwykonawcdédw wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Jesli opdznienie
w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
przekroczy 30 dni, Zamawiajagcy ma prawo dokonaé zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom
bezposrednio na jego rzecz, pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy
kwoty.
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22. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegdétowo
umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani warunkéw jego umowy z podwykonawcg w
terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje
w takiej sytuacji prawo szczegdétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z
podwykonawcg, a takie domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz
udostepnienia dokumentéw umownych.

23. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.

24. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem,
ze Strong dla Zamawiajacego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

25. Koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

26. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na:

a) roboty budowlane na okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.
b) urzadzenia na okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego

2. Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne (min. 1 przeglad w roku),

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdéwienia w momencie odbioru,
jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przeglagdéw gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okolicznos¢
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglgdu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej
albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji zostanie przedfuzony o czas naprawy.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10. Po uptywie termindéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
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11.

Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ realizacje ze srodkéw
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy wartos¢ zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajgcej.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umowne] oraz dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§ 14 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
w §7 ust. 1, tj. .... zt (stownie: ........ groszy).

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci okresSlonej w wust. 1 w nastepujgcej formie:
Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany,

2) pozostatg cze$¢ (30%) stanowigcag zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji po potrgceniu ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie
ustanowiono zabezpieczenie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonani umowy na

poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 5) umowy, Wykonawca
najpozniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu umowy ma
obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang ciggtosé i wysokosé
zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcédw / Dalszych Podwykonawcéw moze
zostaé potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy nie
stanowi istotnej zmiany postanowien niniejszej umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

§ 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej w dopuszczalnych granicach
wynikajacych z art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obydwu
stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.
Strony przewidujg rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowied zawartej Umowy, w
nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2) jezeli koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
zmian umowy,

4) Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia, ktorych tgczna warto$é jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% wartosci
pierwotnej umowy, w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamdwien
na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy,

5) zmiana terminu wykonania zamdwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych polegajgcych na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku
wystgpienia klesk zywiotowych panujacych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie
jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie
wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow. W
takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznosciami okres;

b) wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publicznej;

¢) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego,
ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organdéw wifadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;

e) gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktére beda niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakoniczenia robét objetych umowg podstawowg;

f) wstrzymania robdt spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotéw
niebezpiecznych, szczgtkdw ludzkich, zabytkdw, pozostatosci budowli podziemnych;

g) wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore spowodujg przerwe
w pracach na okres dtuzszy niz 2 tygodnie;

h) przerwania realizacji zamdéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) edy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
opdznienie to nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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k) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

[) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

m) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych, niewybuchdw, niewypatow lub wykopalisk archeologicznych,

n) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub brak
dostepnosci materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej,

0) wystgpienia sytuacji, utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej.

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty,

6) sposéb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci, gdy zmiana sposobu realizacji
zamoéwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majgcych
wptyw na wykonanie zamdwienia,

7) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia
okolicznosci, ktérych nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamowienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajgcego
zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

8) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji
projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy
zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robdt budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w
stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiane terminu zakornczenia robot budowlanych (w
zwigzku z koniecznos$cig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wtasciwej realizacji
robdt); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dotyczace
terminéw: zostanie okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin
zakonczenia robét budowlanych,

9) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; przez okolicznos¢
sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktdrego nie
mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegdlnosci stany wojny, epidemii,
pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to, czy wojna zostata wypowiedziana), inwazje,
dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe
i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do
pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody,
w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

c¢) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy
poprzez podwykonawcéw, przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647" k.c.
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4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego na wniosek
kazdej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw robodt lub ich
kolejnosci. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie miata wptyw na
realizacje postanowien umownych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie
zmierzajgcym do uzyskania zgodnosci zapisdGw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215
oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572);

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

6. Strony ustalajg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia. W zwigzku z
powyzszym ustala sie:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia na 5%, oraz ustala sie poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia na
pierwszy dzien pierwszego kwartatu 2022 roku

2) sposob ustalania zmiany wynagrodzenia w oparciu o wskaznik ceny produkcji budowlano-
montazowe] ponad poziom wskazany w pkt 1, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gitéwnego
Urzedu Statystycznego w zakresie ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z
analogicznym miesigcem poprzedniego roku

3) sposoéb okresdlenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia w
ten sposéb, ze zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest dopuszczalne o kwote
stanowigcg réznice miedzy wartoscia ww. wskaznika a wartoscig 5% , jednakze wytacznie za okres po
wejsciu w zycie zmiany jego wysokosci

4) maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowied o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6 pkt 1-4, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

7. W przypadku zmian okreslonych w ust. 5 i ust. 6 Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z
whnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$é
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$é, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia, oraz okresli¢ stopienl, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnos$ci wprowadzenia zmian
do umowy, zmiana wynagrodzenia nastgpi w formie aneksu do umowy.

8. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga ztozenia pisemnego wniosku zawierajgcego:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 lit a-b wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po zmianie
umowy, w tym wskazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
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wynagrodzenia, a wptywem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktdre
Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyziszeniem ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdére nie s3
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy
minimalnej,

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 5 lit c-d wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym
wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmian zasad, o ktédrych mowa w ust. 5 lit c-d na kalkulacje zatwierdzonego wynagrodzenia
Wykonawcy. Wniosek moze obejmowad jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 5 lit c-
d.

3) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 6 wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie
zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
ceny materiatéw lub kosztow.

9. Stronie przystuguje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw wszelkich dokumentéw zrédtowych, w
zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia
zmiany.

10.Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 i 6 obejmowaé bedzie
wytacznie ptatnosci, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

11.W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1, ktdra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki
VAT. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie
od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej
czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana
zmieniona stawka podatku. Powyzsza zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

12. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa - w zakresie majgcym wptyw na realizacje
obowigzkéw umownych - Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie zmierzajgcym do
uzyskania zgodnosci zapisdw umowy z obowigzujgcym prawem.

13. Zamawiajacy dopuszcza zamiane tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek i btedéw
pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie btednej tresci i wpisanie poprawnej oraz
opatrzenie jej podpisem przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce — bez koniecznosci sporzadzania aneksu
do umowy.

§ 16 — Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania danych osobowych Zamawiajacy powierza
Wykonawcy do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”) dane osobowe niezbedne do realizacji zamdwienia,
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane
dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedga
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i
po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12.Podwykonawca winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki, jakie zostaty natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.

17.W przypadku gdy wykonanie obowigzkdow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby, ktérej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
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konkursu.
18.Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiern umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 17 - Postanowienia koicowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe oraz SWZ wraz z zatgcznikami sg integralng czescig umowy.

3. Wszystkie zmiany tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej.

4. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci ani przenie$é¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach spornych strony mogg zwrdcié sie do sadu wtasciwego miejscowo dla Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcegoi 1
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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