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Załącznik nr 8 do SWZ 

 
 

UMOWA NR.…….2021 
zawarta w Pucku w dniu ……………. 

 
pomiędzy: 
Gminą Miasta Puck, NIP 5871566983, REGON  191675439, 
ul. 1 Maja 13 , 84-100 Puck, woj. pomorskie, Polska,  
reprezentowaną przez: 
Burmistrza – Hannę Pruchniewską 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej,   
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  
……………………………………...................................,  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze 
zm.) - zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” 
 
o następującej treści: 

 
 

§ 1 - Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych Projektem pn.: 

”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, 
turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa 
przyrodniczego 

2. Roboty budowlane wykonane będą zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia 
………..... r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodny z 
zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ), 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą 
techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 

4. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zwanej dalej ,,umową'', w celu należytej realizacji zamówienia. 

 
 

 
§ 2 – Podwykonawstwo 

Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście*/z udziałem 
podwykonawców w zakresie robót*:        
................................................................., 

  
§ 3 - Termin wykonania zamówienia 

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
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przekazania pierwszej części terenu budowy Wykonawcy. 
2) Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy.  
 

 
§ 4 - Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z ustalonym przez strony 

harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 27  
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych udostępnionych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 
 

§ 5 - Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie od Zamawiającego terenu budowy zgodnie z ustalonym harmonogramem, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 27,  uzgodnionym z Zamawiającym, określającym części terenu budowy oraz 
terminy ich przejęcia przy uwzględnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt 28, zabezpieczenie terenu budowy oraz organizacja zaplecza budowy; 

2) zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) oraz Ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701); 

3) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajęcie pasów drogowych – o ile będzie to 
konieczne. Koszty zajęcia pasa drogowego Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

4) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie środki transportu 
używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie zezwolenia oraz 
aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych 
Wykonawca musi uzyskać zezwolenie od właściwych władz, stosownie do rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów 
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 764). Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;  

5) zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały muszą odpowiadać 
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ) 
oraz ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z (Dz. U. z 2019 r. poz. 266). 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na znak 
bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia 
używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 
deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji; 
7) zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 
8) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót; 
9) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 
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10) zapewnienie w czasie robót - na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego 
należytego ładu  i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz 
urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie 
terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących  funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego; 

12) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Kierownik 
budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane; 

13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

15) ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na 
terenie robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

16) ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości; 

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

18) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 
zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
(branżowymi) nadzorów technicznych, w tym z gestorami sieci oraz zapewnienie nadzoru 
archeologicznego; 

19) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane – Wykonawca ustanawia do wykonania 
przedmiotu umowy niżej wymienione osoby, zgodnie z SWZ: 

a) kierownika budowy w osobie :……………………………………………………………………………   
posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
hydrotechnicznej bez ograniczeń 
(spełniający warunek udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem VII  ust. 2 pkt 4 lit b 
SWZ)  

b) kierownika robót branży drogowej w osobie ………………………………………………….., 
posiadającego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej  

c) kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w 
osobie ………………………………………………………………………………………………….,  
posiadającego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

d) kierownika robót branży hydrotechnicznej w osobie ………………………………………, 
posiadającego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej, 

e) kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  
elektroenergetycznych w osobie ……………………………………………………………………………, 
posiadającego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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posiadającego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej  

 
20) zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót; 
21) wykonanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokumentacją geodezyjną (operat 

techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym zawiadomieniem o jego złożeniu w 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Kartografii), protokołami odbioru technicznego, wszelkimi 
wymaganymi próbami zakończonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzględnie konieczne 
dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania w użytkowanie, zachowaniem warunków 
określonych z decyzjach pozwolenia na budowę; 

22) sporządzenie kosztorysów powykonawczych – wg wskazań Zamawiającego; 
23) ponoszenie kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediów; 
24) przekazanie na dzień odbioru końcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;  
25) przygotowanie kompletu dokumentów do zgłoszenia zakończenia wykonania robót budowlanych 

oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie służby oraz nadzór budowlany, a także 
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (dla robót objętych przedmiotem 
zamówienia); 

26) współpraca z Inżynierem Kontraktu wyłonionym do sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji 
27) sporządzenie harmonogramu przekazywania części placu budowy i jego aktualizacji oraz jego 

uzgodnienie z Zamawiającym, 
28) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem miesięcznym i jego uzgodnienie z 

Zamawiającym (po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu) najpóźniej w 
terminie 30 dni od podpisania Umowy, łącznie z przekazaniem kosztorysów ofertowych (na 
potrzeby rozliczeń z Zamawiającym - najpóźniej w terminie 30 dni od podpisania Umowy). 
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralną część Umowy. Harmonogram rzeczowo – 
finansowy winien być sporządzony z podziałem miesięcznym na asortymenty robót według działów 
STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego 
sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał 
harmonogram płatności jako sumę należności za poszczególne asortymenty robót realizowanych w 
danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod 
jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu 
rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia 
robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością 
do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być kompatybilny z harmonogramem przekazania 
terenu budowy przez Zamawiającego określającym części i terminy jego przekazania; 

29) przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do 
kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów, przez osoby 
skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie 
robotami budowlanymi, najpóźniej w terminie 30 dni od podpisania Umowy 

30) odpowiednie zabezpieczenie placu budowy (po dokonaniu jego przejęcia), wraz ze znajdującymi się 
na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 
oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego 

31) zapewnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji robót - zgodnie z decyzją środowiskową. 
Monitoring porealizacyjny w fazie eksploatacji należy do obowiązków Zamawiającego 

32) ubezpieczenie robót od wszelkich szkód i strat w okresie realizacji zamówienia 
2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
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propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 
określone w Umowie i SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o 
których mowa winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w 
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego 
wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) obsługa sprzętu pływającego i mechanicznego, 

b) wykonanie robót ogólnobudowlanych, 

c) wykonywanie robót instalacyjnych, 

d) wykonywanie robót hydrotechnicznych, 

e) wykonanie prac elektrycznych, 

f) wykonanie prac sanitarnych, 

g) wykonanie robót drogowych, 

h) wykonywanie prac porządkowych. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4. 

W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania:   

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

d) innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 5 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 4. Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. W przypadku nieprzedłożenia lub zwłoki w przedłożeniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 8) umowy. 

9. Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której 

mowa w § 10 ust. 1 pkt 9) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. 

 
 

 
 

§ 6 – Ubezpieczenie  
1. Od dnia protokolarnego przejęcia pierwszej części terenu budowy, aż do dnia końcowego odbioru 

robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i 
uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu dokument 
potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 zł, zwane dalej Ubezpieczeniem 

3. Wykonawca jest obowiązany posiadać Ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  
4. Wykonawca przed upływem ważności Ubezpieczenia przedstawi dokument potwierdzający zawarcie 

umowy na kolejny okres. 
 
 
 

§ 7 - Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: …………… zł (słownie złotych: ……………….. 
groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ………….…zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
objętych przedmiotem umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy: ………………….. 

5. Ustala się, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy: 
1) w roku 2021: 15% wynagrodzenia brutto; 
2) w roku 2022: 45% wynagrodzenia brutto;  
3) w roku 2023: 40% wynagrodzenia brutto.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia kwot wskazanych w § 7 ust. 5, jeśli będzie dysponować 
większymi środkami w budżecie na sfinansowanie zamówienia w danym roku. 

7. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową oraz faktury 
częściowe wystawione po protokolarnym odbiorze robót. 

8. Ustala się fakturowanie kwartalne. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. 
Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia nie więcej niż jednej faktury za każdy kwartał 
wykonywania robót objętych umową. Faktury częściowe (kwartalne) wystawiane będą i dostarczane 
Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru częściowego za dany kwartał, w 
którym wykonywane były roboty, przy czym w ostatnim kwartale danego roku Wykonawca wystawi 
fakturę do 10 grudnia danego roku. Wartość brutto faktury końcowej nie może wynosić mniej niż 10 % 
wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.  

9. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego. Jeżeli dany zakres 
robót będący podstawą odbioru częściowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, był wykonywany 
przy udziale Podwykonawców, Zamawiający wymaga przedłożenia protokołu odbioru robót 
wykonywanych przez Podwykonawców. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych 
części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 



 

7 

 

465 ust. 1, ustawy Pzp biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
10. Protokół odbioru częściowego podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, 

Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy. 
11. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy (kierownika budowy 
lub kierownika robót). 

12. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 12 ust. 20 
umowy.  

13. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto: 
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom; 
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości 

wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury/rachunku. 
14. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty. 

15. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

16. Termin płatności faktur wynosi 21 dni, licząc od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za 
dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

§ 8 - Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 
2) częściowe (kwartalne), stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie 

zakończonych elementów robót zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem  
rzeczowo-finansowym 

3) końcowy – po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (dla robót objętych 
przedmiotem zamówienia). 

2. Odbiory robót zanikających oraz ulegających zakrycie dokonywane będą przez Inżyniera Kontraktu 
3. Odbiory częściowe dokonywane będą przez przedstawicieli: Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu  

i Wykonawcy.  
4. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2   Inżynierowi 

Kontraktu. 
5. Dokonanie odbioru częściowego robót następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu wykazu robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

6. Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru końcowego 
pisemnie Zamawiającemu z określeniem daty zakończenia robót. 

7. Odbiór końcowy robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 
robót budowlanych składających się na przedmiot umowy oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie (dla robót objętych przedmiotem zamówienia), na podstawie 
oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dzienników budowy i potwierdzeniu tego faktu przez 
Inżyniera Kontraktu, po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 6. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty, 
certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez osobę Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu). 

9. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

1) pismo  potwierdzające gotowość do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i Inżyniera 
Kontraktu, 
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2) oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, sztuką 
budowlaną, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały 
zaakceptowane przez właściwego Inspektora nadzoru/ Inżyniera Kontraktu i Nadzór Autorski oraz, 
że teren budowy został uprzątnięty, 

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, 

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe, 
5) instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego; 
6) dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru/ Inżyniera Kontraktu, w 

układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem 
pozytywnym – w 2 kompletach drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej na nośniku (płycie 
CD, DVD);  

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym zawiadomieniem o jego 
złożeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i  Kartografii; 

8) ostateczne pozwolenie na użytkowanie (częściowe). 
10. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie do 7 dnia roboczego od daty 

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego/końcowego, natomiast odbiór robót zanikających  zostanie dokonany w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających 

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiający żąda ich usunięcia z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Zamawiający jest uprawniony 
do odmowy dokonania odbioru jedynie w przypadku, gdy wady lub usterki są istotne i uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie 
rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może: 
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej robót określonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, przez 
biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, albo 

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 
prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub z kwoty ubezpieczenia, 

3) dokonać robót na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość i poniesioną szkodę z wynagrodzenia, z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

13. Terminem wykonania przedmiotu Zamówienia jest dzień zakończenia realizacji wszystkich robót 
określonych w SWZ. 
 

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy 
1. Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski (Inżyniera Kontraktu): ………………………………………………… 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:……………………………………………………………………. 

 
§ 10 - Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych, w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia umownego netto, w następujących przypadkach: 

1) 0,01% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy; 

2) 10% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość 
dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę w 
całości lub części; 
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3) 0,01% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1 za brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną za każdy 
dzień od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień zapłaty do dnia zapłaty wynagrodzenia; 

4) 0,01% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany zgodnie  z § 12 ust. 2; 

5) 0,01% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie poświadczonej za 
zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym  
w § 12 ust. 8 i 9; 

6) 0,01% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia albo w zakresie wysokości 
wynagrodzenia podwykonawcy wskutek waloryzacji, o której mowa w §15 ust. 6 pkt 5); 

7) 0,01% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu 
istotnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w § 5 ust. 4 lub oświadczenia Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki liczonej od terminu określonego w § 5 ust. 5 umowy za każdą osobę. 

9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 5 ust. 4 na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 
wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz 
liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za 
każdą osobę; 

10) za brak powołania i stałego obsadzenia funkcji jednego z kierowników, o których mowa w ust.  w § 
5 ust. 1  pkt 19 w trakcie prowadzenia robót w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie. 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 5 
ust. 28 w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w 
tym punkcie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 
3. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 

bez zgody Zamawiającego (cesja). 
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  
5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn 
zawinionych po stronie Zamawiającego. 
 

 
§ 11 - Odstąpienie 

1.  Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy, w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                         

w terminie 30 dni od dnia przekazania części placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie 
kontynuuje ich; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
 i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 14 dni; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku 
odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach i Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robót, przygotowanej zgodnie 
z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub uzgodnieniami z Zamawiającym; 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
6) w przypadku, gdy wartość rzeczywiście wykonanych robót będzie stanowiła mniej niż 50% wartości 

robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w danym kwartale.  
7) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

 
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie powinno nastąpić w 
terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca z udziałem 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia - protokół inwentaryzacji robót w 
toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej. 
 

§ 12 – Podwykonawstwo 
1. W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

stosuje się poniższe zasady. 
2. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z 
wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót budowlanych, 
których niespełnienie powodować będzie zgłoszeniem zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego. 
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Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach: 
1)  umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia/maksymalnej wartości 

umowy z tytułu wykonywania robót; 
3) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za 
wykonany zakres robót; 

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron według zasad 
określonych w niniejszej umowie; 

5) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców (w przypadku gdy 
zostały określone); 

6) umowa podwykonawcza wskazuje dłuższy niż określony w umowie z Zamawiającym moment 
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za 
wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa; 
8) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, 
9) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

10) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej 

11) termin wystawienia i doręczenia faktury jest dłuższy niż 5 dni od daty podpisania protokołu 
odbioru. 

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie 14 dni 
od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub 
sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 będzie 
równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 

6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

7. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z 
podwykonawcą, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 3 pkt 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót. 

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny 
być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi 
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót 
powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania 
we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 

faktur i protokołami odbioru; 
2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia 
przelewu; 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 
wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 
zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi z 
umowy podwykonawstwa. 

21. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu 
uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli opóźnienie 
w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia 
przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom 
bezpośrednio na jego rzecz, pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy 
kwoty. 
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22. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo 
umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z podwykonawcą w 
terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje 
w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z 
podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz 
udostępnienia dokumentów umownych. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 
przez Podwykonawcę w przypadku: 

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego. 
24. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, 

że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca. 
25. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

26. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

 
 

 § 13 - Gwarancja i rękojmia   
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na: 

a) roboty budowlane na okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego.  
b) urządzenia na okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego  

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

3. Gwarancja obejmuje: 
1) przeglądy gwarancyjne (min. 1 przegląd w roku), 
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru, 

jak i powstałych w okresie gwarancji, 
3) koszty przeglądów gwarancyjnych. 

4. Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczność 
przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół. 

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje 
się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu 
gwarancyjnego. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły wyższej 
albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

10. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu 
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Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić realizację ze środków 
wniesionych przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy 
koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie 
Zamawiającego do zapłaty kwoty uzupełniającej. 

11. Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

 
 

 
 

§ 14 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa 
w §7 ust. 1, tj. .... zł (słownie: ........ groszy). 

2. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 w następującej formie: 
…………………………….. 

3. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w następujących terminach: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonany, 

2) pozostałą część (30%) stanowiącą zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji po potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie 
ustanowiono zabezpieczenie. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonani umowy na 
poczet naliczonych kar umownych. 

5. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 5) umowy, Wykonawca 
najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy ma 
obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy, zachowując nieprzerwaną ciągłość i wysokość 
zabezpieczenia umowy. 

6. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców może 
zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy nie 
stanowi istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. 

 
§ 15 – Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej w dopuszczalnych granicach 
wynikających z art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu 
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 

3. Strony przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w 
następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 
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a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 
z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

 
2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru 
umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy; 

 
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia  dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
zmian umowy, 

4) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości 
pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień 
na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, 

5) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się 
przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie 
jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie 
wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W 
takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi 
okolicznościami okres; 

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; 
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, 
które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową; 

f) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów 
niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; 

g) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę 
w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie; 

h) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 



 

16 

 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od wykonawcy; 

l) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 
i gruntowych, 

m) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 
budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych, 

n) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak 
dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

o) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej. 
 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, 

 
6) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji 

zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających 
wpływ na wykonanie zamówienia, 

7) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego 
zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 

8) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. 
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji 
projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy 
zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania 
prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w 
związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji 
robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji 
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące 
terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin 
zakończenia robót budowlanych, 

9) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; przez okoliczność 

siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie 
można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności stany wojny, epidemii, 
pożaru, działania wojenne (bez względu na to, czy wojna została wypowiedziana), inwazje, 
działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe 
i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 
pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, 
w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy 
poprzez podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego na wniosek 
każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub ich 
kolejności. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie miała wpływ na 
realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie 
zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:    

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 
oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572); 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
 
6. Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z 
powyższym ustala się:  
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia  na 5%, oraz ustala się początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia na 
pierwszy dzień pierwszego kwartału 2022 roku 

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik ceny produkcji budowlano-
montażowej ponad poziom wskazany w pkt 1, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w zakresie ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z 
analogicznym miesiącem poprzedniego roku  

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia w 
ten sposób, że zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest dopuszczalne o kwotę 
stanowiącą różnicę między wartością ww. wskaźnika a wartością 5% , jednakże wyłącznie za okres po 
wejściu w życie zmiany jego wysokości 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 pkt 1-4, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

7. W przypadku zmian określonych w ust. 5 i ust. 6 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 
złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana 
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian 
do umowy, zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy. 

8. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 
 

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit a-b wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po zmianie 

umowy, w tym wskazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
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wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 5 na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem płacy minimalnej lub 

minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej, 

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 5 lit c-d  wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym 

wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmian zasad, o których mowa w ust. 5 lit c-d na kalkulację zatwierdzonego wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 5 lit c-

d. 

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 6  wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie 

związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

ceny materiałów lub kosztów. 

9. Stronie przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, 
żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów wszelkich dokumentów źródłowych, w 
zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia 
zmiany. 

10. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 i 6 obejmować będzie 
wyłącznie płatności, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

11. W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie 
Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki 
VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie 
od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej 
części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana 
zmieniona stawka podatku. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

12. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację 
obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do 
uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem. 

13. Zamawiający dopuszcza zamianę treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i błędów 
pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej oraz 
opatrzenie jej podpisem przez Zamawiającego oraz Wykonawcę – bez konieczności sporządzania aneksu 
do umowy. 

 
 

§ 16 – Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania danych osobowych Zamawiający powierza 

Wykonawcy do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, 
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą, 
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i 
po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

12. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 
(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
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konkursu. 
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

§ 17 - Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 
ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe oraz SWZ wraz z załącznikami są integralną częścią umowy. 
3. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 
4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

dla Wykonawcy. 
 
 
 

________________________                                                        _____________________ 
         ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
 


