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Infrastruktura i Srodowisko

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...cccecervrererunne /2021
zwana dalej umowa zawarta W dniu .......cceveeveeeeenenne. 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajagcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki —
46 900 000,00 zt,
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

NIP: o , REGONG: .

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamodwienia przekraczajacej
wysokos¢ kwot okreslonych zgodnie z art. 3 ust 1 w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 poz. 219), zawiera sie umowe
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. ,Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszacymi cz. ........ "

realizowanym w ramach projektu pn. "Zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez
przebudowe oraz termomodernizacje sieci cieptfowniczej na terenie miasta Bydgoszczy — etap "
dofinansowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020, O$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie
1.5 Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu.

2. Zakres umowy obejmuje:
Zakres zamodwienia obejmuje wymiane izolacji napowietrznej:

Nr Numer
czesci | zadania
z Nazwa zadania wraz z zakresem
projektu
UE
1

Zadanie nr 2, sie¢ magistralna Fordon, na odcinku od P-2050 ul. Przemystowa do
2.2 K-2066 przy ul. towickiej. srednica DN700, wymiana izolacji na rurociggu
zasilajgcym i powrotnym.

2 Zadanie nr 5, sie¢ magistralna, estakada nad torami kolejowymi, od wyjscia z EC
2.5 Il do komory K-501, $rednica DN90O, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym.
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2.6

Zadanie nr 6, sie¢ magistralna Czersko Polskie, odcinek od komory K-501 do
punktu 504, srednica DN90O0 oraz $rednica DN600. Wymiana izolacji na
rurociggach: zasilajgcym i powrotnym.

2.7

Zadanie nr 7, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul.
Chemiczna, srednica DN600, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym.

2.8

Zadanie nr 8, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul.
Chemiczna, srednica DN900, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym.

2.9

Zadanie nr 9, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u, przez ul. Chemiczng do
komory K-512, srednica DN600, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym.

2.10

Zadanie nr 10, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u w kierunku komory K-
512, do zatamania sieci przy ul. Chemicznej, $Srednica DN900, wymiana izolacji
na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

2.11

Zadanie nr 11, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Chemicznej, odcinek od komory
K-512 do komory K-4002, srednica DN900, wymiana izolacji na rurociggu
powrotnym

2.12

Zadanie nr 12, sie¢ magistralna ul. Chemiczna w kierunku ul. Baczynskiego -
Wojska Polskiego, odcinek od K-512 w kierunku K-4002, srednica DN600,
wymiana izolacji na dwdch rurociggach zasilajgcych.

2.13

Zadanie nr 13, sie¢ magistralna ul. Chemiczna od K-512 w kierunku ul.
Nowotoruniskiej i komory K-516, srednica DN600, wymiana izolacji na rurociggu
zasilajacym i powrotnym.

2.14

Zadanie nr 14, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Torunskiej, odcinek od K-517B do
K-519, srednica DN600, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym

2.15

Zadanie nr 15, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Torunskiej i rzeki Brdy, odcinek od
komory K-519 do komory K-521, srednica DN600, wymiana izolacji na rurociggu
powrotnym.

2.16

Zadanie nr 16, sie¢ magistralna od skrzyzowania ul. Objazdowa - Toruniska i
komory K-517A do skrzyzowania ul. Rolna - Toruriska, srednica DN400, wymiana
izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym

2.23

Zadanie nr 23, sie¢ rozdzielcza prowadzona wzdtuz ulicy Nowotoruniskiej, na
odcinku od komory K-2020 w kierunku komory K-2021 i ulicy Objazdowej,
Srednica DN250, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

2.18

Zadanie nr 18, sie¢ magistralna od komory K-4212B przy ul. Glinki w Bydgoszczy
do komory K-4214, $rednica DN400, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym.
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Zadanie nr 19, sie¢ magistralna od komory K-4214 przy ul. Glinki 146, w kierunku
2.19 | ul. Glinki 144, do komory K-4216, Srednica DN300, wymiana izolacji na rurociagu
zasilajgcym i powrotnym.

4 Zadanie nr 20, sie¢ magistralna na odcinku od komory K-1 zlokalizowanej w
rejonie ulicy Zeglarskiej w kierunku komory K-1/3, $rednica na zasilaniu DN300,
Srednica na powrocie DN350, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym.

2.20

Zadanie nr 21, sie¢ magistralna od komory K-1/3 w rejonie obiektow przy ul.
2.21 | Zygmunta Augusta 11 w Bydgoszczy do komory K-1/8, Srednica DN250, wymiana
izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym

Zadanie nr 22, sie¢ magistralna prowadzona na odcinku od komory K-587 na
2.22 | wysokosci budynku hamowni przy ul. Ludwikowo 2 w Bydgoszczy do K-594,
$rednica DN300, wymiana izolacji na rurociggu zasilajagcym i powrotnym.

UWAGA

Z zakresu przedmiotu zamdwienia wylacza sie wymiane izolacji termicznej na sieci
napowietrznej znajdujacej sie na dziatkach:

Zad 2.2 - 18/3i18/5 obr. 236
Zad 2.5 -10 obr 132

Zad 2.16 -7 obr. 286

Zad 2.20-10/11i9/3 obr. 114
Zad 2.22 - 3/30 obr. 356

Teren nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego.

Zakres prac
Przedmiotem zamdwienia jest wymiana izolacji cieplnych wraz z powtokami ochronnymi

na rurociggach napowietrznych, odbywajgca sie w technologiach uwzgledniajgcych
charakter izolowanych elementoéw tj.:
> dla odcinkdw prostych rurociggu nalezy wykona¢ izolacje przy uzyciu prefabrykowa-
nych tupin izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej stanowigcych prefabrykowany system izolacji;
> dla ksztattek rurociggdéw takich jak kolana i tuki rurowe oraz tréjniki i armatura, nalezy
zastosowac izolacje z elementéw segmentowych pianki PUR o stykach spojonych
pianka, z ostong z blachy stalowej ocynkowanej;
> dla izolacji podpdr $lizgowych i punktéw statych nalezy zastosowac izolacje spetniaja-
€3 wymagania materiatowe STWIORB — zat. nr 5 do niniejszej umowy.
Zakres robot:
a) demontaz i utylizacji istniejgcej izolacji cieplnej wraz z powtokami ochronnymi;
b) zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw na minimum 25% powierzchni;
c) montaz izolacji wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi;
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d)

regeneracja elementdw i konstrukcji betonowych (zelbetowych) bedgcych kon-
strukcjami wsporczymi w postaci punktéw statych oraz podpér slizgowych;
wykonanie badan potgczen spawanych rurociggdw w miejscach wskazanych
przez zamawiajgcego, metodami nieniszczgcymi tj. metodg ultradZzwiekowg lub
radiograficzng — (nie mniej niz 10% wszystkich spoin). Stuzby eksploatacyjne Za-
mawiajgcego, inspektor nadzoru, inne uprawnione osoby majg prawo wezwac
Wykonawce do wyrywkowej kontroli wskazanych spawdw metoda uzgodniong
przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie wykonania badan potaczen spawanych
wyltgcznie metodg wizualng;

f)Prace tymczasowe i towarzyszgce — w tym prace porzadkowe i odtworzeniowe po za-

konczeniu gtéwnych prac modernizacyjnych.
W ramach prac towarzyszgcych nalezy wykonac:

o zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP,

o tymczasowe przejscia i daszki dla pieszych na ciggach pieszych,

o zabezpieczenie terenu na czas budowy,

o usuniecie zieleni kolidujgcej z planowanymi pracami,

o tymczasowe gromadzenie odpadéw wytworzonych w trakcie prowadzenia
prac w tym elementdw powstatych na skutek demontazu izolacji rurociggu a
nastepnie ich utylizacja przez firmy do tego uprawnione,

prace geodezyjne,

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu jezeli zajdzie taka potrzeba

zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie przez caty okres trwania budowy

O O O O

wszelkie koszty zwigzane z zajeciem terenu.

Ptaszcz ochronny nalezy wyposazy¢ w przettoczenia z logo ,,KPEC”. Wzdr i konstrukcja znakow (napis i

piktogram) musi by¢ zgodna z wymaganiami dla logo firmowego KPEC Sp. z 0.0. Wyttoczony znak

firmowy wielkosci formatu A6 nalezy rozmieszczaé w ilodci minimum 2 napisdw na 2 m? pfaszcza,

symetrycznie po obu stronach sieci cieptowniczej.

Szczegotowy zakres i sposdb wykonania robot okreslony zostata w STWiORB stanowiacej zatacznik

nr 5 do niniejszej umowy

§2

Terminy umowne

1. Termin wykonania umowy:
Realizacja catego przedmiotu zamdwienia do dnia 30.09.2021 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu koricowego

odbioru robot.

2. Miejsce wykonania umowy: rejon ul.........

1.

§3
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:
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nr zada-

nr czesci ngilitu nazwa zadania/wartos¢ oferty
UE
Zadanie nr 2, sie¢ magistralna Fordon, na odcinku od P-2050 ul. Przemystowa do
K-2066 przy ul. towickiej. Srednica DN700, dtugos¢ 702 mb, tylko w miejscach
przebiegu sieci jako napowietrznej, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
1 2.2 powrotnym
Cena netto/bez VAT/ ...oveveveeeeeeeernne ztstownie zhia.oee
Podatek VAT............ % - e STOWNIE ZE: oo
Cena brutto/z VAT/....cccevvvenne. 2 STOWNI@ Zh i
Zadanie nr 5, sie¢ magistralna, estakada nad torami kolejowymi, od wyjscia z EC Il
do komory K-501, srednica DN90O, dtugos¢ 80 mb, wymiana izolacji na rurociggu
zasilajgcym i powrotnym.
2.5
Cena netto/bez VAT/....ceeeeeeereeenne Zhstownie zti....eeee e
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: e
Cena brutto/z VAT/....ccovvvennan. ZEStOWNI@ Zhieeee
Zadanie nr 6, sie¢ magistralna Czersko Polskie, odcinek od komory K-501 do punk-
tu 504, srednica DN900 o dtugosci 351 mb oraz srednica DN600 o dtugosci 351
mb. Wymiana izolacji na rurociggach: zasilajgcym i powrotnym.
26 Cena netto/bez VAT/....cveeeeeeereeennn. zZhstownie zti....eeeeeee
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: o
Cena brutto/z VAT/..cuveevveene.. ZESTOWNIE Zh it
) Zadanie nr 7, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,
Srednica DN600, dtugo$¢ 1000 mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
57 powrotnym.
’ Cena netto/bez VAT/ ..o ZE STOWNIE ZE e e
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: e e
Cena brutto/z VAT/..ccuveeveene. ZE STOWNI@ Zh et
Zadanie nr 8, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,
srednica DN900, dtugos¢ 1000 mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym.
2.8 Cena netto/bez VAT/..eeeeveeeeeeennns ZE STOWNIE Zh i s
Podatek VAT............ % - e STOWNIE ZE: e e
Cena brutto/z VAT/ ... ZE STOWNIE ZE et
Zadanie nr 9, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u, przez ul. Chemiczng do
2.9

komory K-512, srednica DN600, dtugos¢ 580 mb, wymiana izolacji na rurociggu
zasilajgcym i powrotnym.D12
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Cena netto/bez VAT/..evveeeeeeeeeeennne ZE STOWNIE Zh i

Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: et

Cena brutto/z VAT/..vceeeeene. ZE STOWNIE ZE ettt ev e

Zadanie nr 10, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u w kierunku komory K-
512, do zatamania sieci przy ul. Chemicznej, srednica DN90O, dtugos¢ 240 mb,
wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

2.10 Cena netto/bez VAT/...ccveeveeeiveeeieineene 2t STOWNIE ZE et
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e
Cena brutto/z VAT/ ..o ZE SFOWNIE Zhiee et e,
Zadanie nr 11, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Chemicznej, odcinek od komory K-
512 do komory K-4002, srednica DN900, dtugos¢ 319 mb, wymiana izolacji na ru-
rociggu powrotnym

2.11 Cena netto/bez VAT/ ...eveveveeeeeeerernnn ztstownie zhia..oeceee
Podatek VAT...........% - eveveeeene STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..cveeeeenn. ZE STOWNIE ZE ettt ettt
Zadanie nr 12, sie¢ magistralna ul. Chemiczna w kierunku ul. Baczynskiego - Woj-
ska Polskiego, odcinek od K-512 w kierunku K-4002, Srednica DN600, dtugos¢ 214
mb, wymiana izolacji na dwdch rurociggach zasilajgcych.

2.12 Cena netto/bez VAT/ ..o vveeeeeeeeieineene ZE STOWNIE ZE ettt
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/....ccveeveenae. ZE STOWNI@ Zt e e
Zadanie nr 13, sie¢ magistralna ul. Chemiczna od K-512 w kierunku ul. Nowotorun-
skiej i komory K-516, srednica DN600, dtugo$¢ 750 mb, wymiana izolacji na ruro-
ciggu zasilajgcym i powrotnym.

2.13 Cena netto/bez VAT/ ..ovceeeieeeeeveennee ZE STOWNIE ZE et
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..ccuveeveene. ZE STOWNI@ Zh et
Zadanie nr 14, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Torunskiej, odcinek od K-517B do K-
519, srednica DN600, dtugos¢ 185 mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i

owrotnym

214 P Y :
Cena netto/bez VAT/ ...eveeeveivvennnne 2t STOWNI@ ZE e
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e
Cena brutto/z VAT/ ... ZE STOWNIE ZE ittt
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Zadanie nr 15, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Torunskiej i rzeki Brdy, odcinek od
komory K-519 do komory K-521, sSrednica DN600, dtugos¢ 380 mb, wymiana izola-
Cji na rurociggu powrotnym.

2.15 Cena netto/bez VAT/...ueveeveeeerennee ZE STOWNI@ Zt ettt
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e
Cena brutto/z VAT/....ccccevvvvenne. 2 STOWNI@ Zh i
Zadanie nr 16, sie¢ magistralna od skrzyzowania ul. Objazdowa - Torunska i komo-
ry K-517A do skrzyzowania ul. Rolna - Toruniska, srednica DN400O, dtugos$¢ 1710
2.16 mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym ipowrotnym
Cena netto/bez VAT/....cveveeeeeerreecnnn zZhstownie zt....vee
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e
Cena brutto/z VAT/....cccoeeerenn. ZEStOWNI@ Zhiueee e
Zadanie nr 23, sie¢ rozdzielcza prowadzona wzdtuz ulicy Nowotoruriskiej w Byd-
goszczy, na odcinku od komory K-2020 w kierunku komory K-2021 i ulicy Objaz-
dowej, Srednica DN250, dtugo$¢ 185 mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilaja-
2.23 | cym i powrotnym.
K: Cena netto/bez VAT/....ovevevevcrverennnne ZE STOWNIE ZE i
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: et
Cena brutto/z VAT/..cveeeeenn. ZE STOWNIE ZE ettt
Catkowita warto$¢ czesci nr 2 za cene:
Cena netto/bez VAT/....ceeeeeeereeenne 2t STOWNI@ Zt e
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..couveeveene. ZE STOWNIE Zh ittt et st
Zadanie nr 18, sie¢ magistralna od komory K-4212B przy ul. Glinki w Bydgoszczy do
komory K-4214, srednica DN400, dtugos¢ 380 mb, wymiana izolacji na rurociggu
518 zasilajgcym i powrotnym.
) Cena netto/bez VAT/ .. 2 SFOWNIE Zhieee e e
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..cccveevveen.. ZESTOWNIE Zhieeeee et e
Zadanie nr 19, sie¢ magistralna od komory K-4214 przy ul. Glinki 146, w kierunku
ul. Glinki 144, do komory K-4216, sSrednica DN300, dtugos¢ 312 mb, wymiana izo-
lacji na rurociagu zasilajgcym i powrotnym.
2.19 Cena netto/bez VAT/...coveeveeeiveeeieineene 2t STOWNIE Zt e
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/ ... ZE STOWNIE ZE et

Catkowita wartos¢ czesci nr 3 za cene:
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Cena netto/bez VAT/....ceeveiveeeeeeene Zt stownie Zhiu..cce

Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: oot

Cena brutto/z VAT/..vceeeeene. ZE STOWNIE ZE ettt ev e

Zadanie nr 20, sie¢ magistralna na odcinku od komory K-1 zlokalizowanej w rejo-
nie ulicy Zeglarskiej w kierunku komory K-1/3, érednica na zasilaniu DN300, $red-
nica na powrocie DN350, dtugos¢ 320 mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilaja-
2.20 | cymipowrotnym.

Cena netto/bez VAT/...oeveveveivveeenee ZE STOWNI@ ZE ettt
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: et
Cena brutto/z VAT/..veeeene. ZE STOWNIE ZE ettt

Zadanie nr 21, sie¢ magistralna od komory K-1/3 w rejonie obiektéw przy ul. Zyg-
munta Augusta 11 w Bydgoszczy do komory K-1/8, srednica DN250, dtugos$¢ 316
mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym

2.21 Cena netto/bez VAT/...ueveeeeeirveeanee ZE STOWNIE ZE e
4 Podatek VAT............ D= e STOWNIE ZE: e
Cena brutto/z VAT/....c.coveevenn. ZESTOWNIE Zhieee e

Zadanie nr 22, sie¢ magistralna prowadzona na odcinku od komory K-587 na wy-
sokosci budynku hamowni przy ul. Ludwikowo 2 w Bydgoszczy do K-594, srednica
2.22 | DN300, dtugosc¢ 126 mb, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

Cena netto/bez VAT/

Podatek VAT............ % -

Cena brutto/z VAT/..ccuvveveene.

Catkowita wartos¢ czesci nr 4 za cene:

Cena netto/bez VAT/ ..ovceeeieeeeeveennee ZE STOWNIE Zt et e
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: oot
Cena brutto/z VAT/....cveveenne. ZE STOWNI@ Zh i

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do kornca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby magt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji technicznej.
Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukoriczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zostaé¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec¢ rozmiaru lub kosztédw prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.
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Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w dokumentacji technicznej i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajgcego, a ktdre sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.
Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajgca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodnienn i/lub odpowietrzenn sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemne;j.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

§4

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 dokumentacja techniczng, stanowigcymi Zatgcznik do umowy,

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazdwkami Zamawiajacego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 wymiany izolacji termicznej zgodnie z dokumentami wskazanymi
W niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi w trakcie
realizacji zamodwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej
wykonania, z uwzglednieniem kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o
ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zamdéwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajace gwarancje producenta, spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po
1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Kazda partia materiatdbw musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnosc¢ te nalezy dokonaé poprzez sporzadzenie stosownego
dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatléw nalezy przekazac Inspektorowi nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.

3. Informacje i wymagania dodatkowe.

3.1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw (kolana, tréjniki,
zawory, itp.) okreslonych w dokumentacji, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy dochowa¢d staran
aby nie dokonywacé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji musza byé zatwierdzone przez projektanta
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4.

3.2.

3.4

przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamoéwienia (poprzez stosowne zapisy na kopii).
Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne.

W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wiasnym staraniem) projektu zamiennego.
Zmiany te muszg by¢ réwniez zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrdcenie nalezytego
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w zwigzku z tym
wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosic petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wiascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie

z projektem czasowej organizacji ruchu.

Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w
sposéb zgodny z dokumentacjg techniczng, przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami BHP.

Wykonac inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonaweczej).

Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementdéw ktére wymagaja przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z witascicielami lub
zarzadcami terendw, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koicowego.
Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskad stosowne protokoty odbiorowe, ktore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktdra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, dokumentacji projektowej).
Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.
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4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonac badania spoin (nie mniej niz 10% wszystkich spoin),metodg minimum
ultradzwiekows, chyba, ze projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie pofaczenia spawane wykona¢ zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczyé protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac¢
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub rGwnowazne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych
potgczen.

4.13 Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

a. potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosié¢ bedzie
Wykonawca,

b. potaczenia spawane zostaty wykonane prawidlowo, to koszty tych badaid obcigzg
Zamawiajgcego,

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci, zdemontowane nawierzchnie drég
i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we wtasnym zakresie
zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska wraz z przepisami
wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajgcych azbest lub bedacych w kontakcie z
azbestem nalezy dokonac¢ ich utylizacji spefniajac wymagania okres$lone w odrebnych
przepisach.

4.15 Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajacego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajacego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego. Ztom stalowy z demontaiu
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z karta przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przelewem, na
konto Zamawiajacego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie ilosciowe materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia. Pozostate materialy z rozbiorki (np. gruz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wiasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajagc Zamawiajagcemu stosowne protokolty wedtug
obowiazujacych przepisow prawa najpozniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.16 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.17 Spisac protokoty wejscia w teren lub uzyskaé Decyzje i/lub Umowy z wtadajgcymi dziatkami
dotyczagce czasowego zajecia terenu. Po zakonczeniu robot spisaé protokoty oddania terenu
budowy z wtadajgcymi dziatkami sporzadzonymi przy wspétudziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego. Decyzje, Umowy i Protokoty nalezy dotgczyé do protokotu odbioru koricowego
oraz dokumentacji powykonawczej.
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4.18 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.19 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drdg dotyczace transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamodwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie na
zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyé Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadcg drdg.

4.20 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108
poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.21 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robodt, kazdego etapu robédt i po
ich zakonczeniu).

4.22 Wykonawca winien uzyskac¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.

4.23 Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
przed zamierzonym terminem odbioru korncowego) Po zgtoszeniu do odbioru korncowego
Inspektor nadzoru  okresli czy zgtoszenie  Wykonawcy o odbiorze  koncowym
i zakonczeniu robot jest skuteczne, tzn. czy catosé robét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé we wtasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

a) przekazania dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy,

b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania odbioru koricowego robét,

e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

f)  poniesienie kosztdw ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamodwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zagdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikbw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w  zakresie
bezpieczerstwa i higieny pracy,

¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacja robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
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z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozer zdrowia lub
zycia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych

bezpieczenrstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie

doprowadzenia niezbednych medidw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw ich poboru

w okresie realizacji robét.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdow z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z

powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami

prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takie beda one wyposazone we wtasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosc¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) sSwiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z os$wiadczeniami potwierdzajacymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjag obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inacze;j.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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24,
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Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robét budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz
w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okre$lonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wiasciwie
sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat
wtasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbidr koricowy robot.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamodwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos$¢ przedstawiciela Zamawiajacego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisow oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych s$rodkow
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzagdku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.
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Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegdlnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wifadajacych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7
Ptatnosci
Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane etapy robét okreslone w

harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturg koncowa. Kazdorazowa zmiana

harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg wartos¢ oraz koncowy

termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostaé
zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Faktury czesciowe Wykonawca musi przedktadaé Zamawiajgcemu w  ustalonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie czesciej niz 1 raz w miesigcu. taczna

wartosc¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé 90% warto$ci umowy.

Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedg zaakceptowane protokoty odbioru etapéw

robot podpisane przez Strony wraz z zatgcznikami — dokumentami potwierdzajgcymi rozliczenie

zdemontowanych materiatéw i powstatych odpaddw.

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg korcowa, ktdra bedzie optacona po zakonczeniu

przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robdt i pozostate

nieoptacone naleznosci za wczesniej wykonane i odebrane etapy robét.

Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany protokét odbioru koricowego

podpisany przez Strony.

Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury,

z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3 i 4.

Naleznos¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdinia sie z

wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie

przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na

oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.

Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca odbywac sie beda w polskich ztotych (PLN).

KPEC sp. z 0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy
wysytanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

(alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

15.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
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odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

15.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 15.1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

15.3 Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

154 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

15.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 15.4., w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

15.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 15.1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.7 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

15.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, nalezno$¢ zostanie
przekazana po przedtozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego
zakresu przedmiotu umowy.

15. (lub 16 gdy wystepuja podwykonawcy) Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego

przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)
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§8

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ryczattowego  brutto  przedmiotu UMOWY  tf. e, zt,  (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czesc¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdét bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywac roboty bez udziatu Podwykonawcow.

§ 9 (alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu roboOt .......c..eeevciiiiiiciiee e
WartoSE robOt NETEO W PLIN: ...eiiiiiiicciec ettt et e e srae e sree e e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY.....ccccuiieiiiiiiiiie ettt e e e s e e

b) cze$¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt ..........eeeveeeiiieieiieece e
WartoS$€ robOt NEEO W PLIN: L..uiiiiiiiie ettt ettt s
NAzWa firmy POAWYKONAWCY......ccuiieiiiiiiie ettt e et

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za
dziatania lub zaniechania wfasne. W szczegdlnosci zwtoki w wykonaniu umowy przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie termindéw
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo robdt budowlanych, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy i jej zmian , ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,
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2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢ nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdweczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspélnie realizujgcy przedmiot umowy ponosza solidarng odpowiedzialnosé za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w 0sobie: tel.
................................ €Mt e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ €M vt e

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbiér prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujgcych prac:
a) odbioru materiatow,
b) dopuszczenia potgczen spawanych do izolowania,
c) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
d) odbioru izolacji termicznej sieci,
e) odbioru wykonanych uzupetnien elementéw betonowych (ogdlnie wszystkich - pod
$lizgami, kratownicami, itp.)
f)  odbioru izolacji termicznej $lizgdw, podpdr i punktow statych
g) odbioru wykonanej izolacji antykorozyjne;j.
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Odbiory robdt zanikajgcych powinny byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowaé w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj. w dni
robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.

Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie

po przekazaniu Zamawiajgcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) wypetnionego Dziennika Budowy,

c) protokotu ze sprawdzenia min 10% potaczen spawanych metoda nieniszczagcg wg SWZ wraz
z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

d) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

f) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

g) protokotow odbioréw robdt zanikajgcych,

h) ,,oéwiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

i) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

j) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatow (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

k) protokét z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Woydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

I) dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczagc od daty podpisania protokotu odbioru korncowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowaé w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajacy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catos¢ kosztow bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,

b) zleci¢ wykonawstwo zastepcze,
c) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadadé usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady Ilub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrdzy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wifasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i nie
krotszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajacego lub w ramach wykonania
zastepczego.

§14

Kary

Odpowiedzialno$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajacego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze odstgpienie to nie wynika z
przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego.

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, jezeli zwtoka wynika z
wylacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad

Strona 20z 30



stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy., jezeli
zwtoka wynika z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:
a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na

c)

g)

podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktdre wykonywane sg w sposéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii uméw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktdrych wykonawca bedzie realizowat Umowe, z
wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytacznej winy Wykonawcy
lub oséb wzglednie podmiotdw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, z wytacznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, z wytacznej
winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtfasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy, z
wyfacznej winy Wykonawcy lub osdéb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisdw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zf, za kazdy ujawniony przypadek, z
wylacznej winy Wykonawcy lub osdb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
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lub 0séb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca
sie postuguje.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14

dni od ich otrzymania przez Wykonawce. taczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wymagalng wierzytelnoscig z tytutu
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego
pisemnego oswiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Na podstawie art. 95 Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wthasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajace na:
e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
e 73dania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.
W przypadku koniecznosSci zmiany — w okresie trwania umowy — 0séb wykonujacych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
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lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

e osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0Ob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnione] do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktdéregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy
Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkéw:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
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b)

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,

2) zm
a)

b)

d)

e)
f)

g)
h)

iana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdéwienia w zwigzku z:
wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zamoéwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robodt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania roboét,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkaricéw, badz
innych podmiotdw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,
zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamowienia,
) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)
wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji
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przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczel wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych osdéb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarbwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdwienia;

zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktdrg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesSci zamoOwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
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— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczent i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow i
termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania S$rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamodwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokoriczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;
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11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci w
ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;
rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgleddw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy;,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoOwienia lub wykonania zamdéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowita
wartos¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12

~

§17

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesSci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwiloka w wykonywaniu
obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
465 ust. 7 Ustawy Pzp).

Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§18
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$é przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniej-
szej umowy, w szczegoblnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywa¢ bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-
wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczgcych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajacych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-
wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajacego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposdb przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,
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b) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, kto-
rych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wiasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepisdow poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdérej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktérej dane dotycza,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczgce prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajacej stosowanie srod-
kow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm.).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO przetwa-
rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegélnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce srodkow bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powia-
domi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidtowosci, Zamawiajacy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktorym
nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich
niezbednych informacji i wyjasnie majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspétdziata-
nia z Zamawiajacym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziata-
niu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowaé te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktdrych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisow prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.

Strona 29z 30



Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kto-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to niezbedne
dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwyko-
nawstwo stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcow, ktédrym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wyko-
nawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania witasne.

§19

Spory
Spory jakie mogg wynikng¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajace z umowy nie mogg byé bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz oséb trzecich.
Wszelkie dokumenty, os$wiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
ztozenia ktdérych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wtasciwie
umocowane.
Strony facza inne postanowienia wynikajgce z SWZ oraz oferty.

§20

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowia:
Zat. 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot - wzor.,
Zat. 2 Dokumentacja techniczna
Zat. 3 Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia,
Zat. 4AWykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytgczy cieptowniczych - wzér.
Zat. 5 STWIORB

Wykonawca Zamawiajgcy
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