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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-

ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. | Poszcz. | Razem

Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii lesnictwa Leszczyny i Sierakosce wraz z zagospo-
darowaniem terenu — drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przy-
tacza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido  |m?2
d.1./0126-01 15 cm za pomocg spycharek ze ztozeniem na odktadzie do
1 pozniejszego wykorzystania.
20,0*36,0 m2 720,000
RAZEM 720,000
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy- |m?2
d.1./0126-02 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci ze ztozeniem
1 na odktadzie do pdzniejszego wykorzystania.
poz.1 m?2 720,000
RAZEM 720,000
3|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3
d.1./01 0212-06 |mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
12,0*11,0%0,15<wykop pod budynek> m3 19,800
(3,0°12,0+1,5*12,0*2+1,5*6,0*2)*0,95<wykop pod tawy> m3 85,500
RAZEM 105,300
4/KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno- |m3
d.1./01 0503-02 |inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4 m w gruncie
1 kat. llI-IV - zasypanie wykopdw z zageszczeniem
(3,0"12,0+1,5*12,0*2+1,5*6,0*2)*0,95<wykop pod tawy>-(poz. |m3 54,913
7+p0z.8+p0z.9+poz.10+p0z.17*0,18)
RAZEM 54,913
5|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |ms3
d.1./01 0228-01 |kie kat. I-1lI
1
poz.4 m3 54,913
RAZEM 54,913
6/|KNR-W 2- |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw linio-|m3
d.1./01 0410-01 |{wych do 1 m3 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-IV
1
poz.3-poz.4 m3 50,387
RAZEM 50,387
1.2 FUNDAMENTY
7/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej |m3
d.1./02 1101-03 |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2 gr. min. 10cm - Beton C8/10
(9,9*2*0,7+10,4*4*0,7+0,8*0,6*2)*0,1<podktad pod tawy> m3 4,394
RAZEM 4,394
8/KNR 0-20 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m |m3
d.1./0265-01 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - Be-
2 ton C25/30 S3 W8 XC2
LF-1 0,35*0,5%(9,70*2+10,40%4)+0,57*0,61*0,35*2<tawa fundamen- |m3 10,918
towa £F-1>
RAZEM 10,918
9|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.1.|/02 0101-06 |- $ciany fundamentowe.
2
0,24*0,53*(7,84*2+10,66*3-0,24*11) +0,52*0,25*0,53*2<$cia- |m3 5,864
na fundamentowa>
RAZEM 5,864
10|KNR 0-20 |[Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego ob- |m3
d.1./0269-07 wodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wa-
2 riant Il (transport betonu pompg) - Beton C25/30 S3 W8 XC2
0,24*0,25*0,53*11<rdzen R/1.01> m3 0,350
0,3*0,3*0,92*4<trzon T/1.01> m3 0,331
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RAZEM 0,681
11/KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1./0271-04 przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant Il (transport beto-
2 nu pompg) - Beton C25/30 S3 W8 XC2
0,24*0,25*(7,84*2+10,66*3)+0,52*0,25*0,25*2<wieniec WF/1. |m3 2,925
01>
RAZEM 2,925
12|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i bu- |t
d.1.|02 0259-02 |dowli - prety zebrowane o $r. 8-12 mm
2
(4*(9,6*2+11,3*4)+4*1,0*4)*0,888/1000<tawy LF-1 pret fi 12> |t 0,243
(4*(7,8*2+11,1*3)+6*1,0*4)*0,888/1000<wieniec WF/1.01 pret |t 0,195
fi12>
(4*1,32*11+4*1,51*4)*0,888/1000<rdzen R/1.01 i trzon T/1.01 |t 0,073
pret fi 12>
(261*1,08+202*0,9+5*11*0,9+4*4*1,12)*0,395/1000<strzemio- |t 0,210
na fi 8>
RAZEM 0,721
1.3 POSADZKA NA GRUNCIE
13|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci |m?2
d.1./0112-06 po zageszczeniu 15 cm
3
(2,61+4,50)*10,66 m2 75,793
RAZEM 75,793
14|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej |m3
d.1./02 1101-03 |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3 gr. min. 10cm - Beton C8/10
(2,61+4,50)*10,66*0,1 m3 7,579
RAZEM 7,579
14 IZOLACJA FUNDAMENTOW | OPASKA ODBOJOWA
15|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw  |m?2
d.1./0201-01 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podto-
4|uwaga pod |zu Powierzchnia nieotynkowana - $ciany fundamentowe.
tablica.
0,85*(2,61*2+4,50*2+10,66*4+0,52*4)<wewnatrz> m2 50,099
0,85%*(7,84*2+11,14*2)<na zewnatrz> m?2 32,266
RAZEM 82,365
16|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy |m?2
d.1.|202 0618- |zgrzewalnej - izolacja $cian fundamentowych z dwu warstw
4101 papy pozioma.
Krotno$¢ = 2
(7,85*2+11,15*2)*0,33<powierzchnia pozioma $cian funda- m?2 12,540
mentowych>
RAZEM 12,540
17|ZKNR C-2 |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi 300 kPa wsp.= m?2
d.1./0307-01 0,036 [W/m2K] gr.18 cm mocowanymi punktowo
4
1,25%(7,85*2+11,55*2) m2 48,500
RAZEM 48,500
18/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.1./0607-03 wej szerokiej kanatéw,rowdw itp. - izolacja pionowa z dwu
4|analogia  |warstw folii 0,3mm
Krotno$¢ = 2
poz.15 m?2 82,365
RAZEM 82,365
19|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
4
0,7*(7,85*2+11,55)+2,1*11,55<0paska wokét budynku i ptyta  |m?2 43,330
wejsciowa>
RAZEM 43,330
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20|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.1./0103-02 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
4
poz.19 m?2 43,330
RAZEM 43,330
21|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20|m
d.1.]0401-02 cm w gruncie kat.lll-IV
4
12,70+10,25*2<rowki pod obrzeza> m 33,200
RAZEM 33,200
22|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.1./0402-04
4
(0,20*0,20)*poz.21 m3 1,328
RAZEM 1,328
23|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m
d.1.|0407-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
poz.21 m 33,200
RAZEM 33,200
24/KNR 2-31 |Podsypka z pospolki 0-31,5mm z zageszczeniem regcznym - 5 |m?2
d.1./0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4/0105-02
0,5%(7,85*2+11,55)+2,0*11,55<0paska wokét budynku i ptyta  |m?2 36,725
wejsciowa>
RAZEM 36,725
25|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pie- |m?2
d.1./0109-01 legnowane piaskiem i wodg - podbudowa z chudego betonu
4 RM 2,5 MPa.
poz.24 m?2 36,725
RAZEM 36,725
26|KNR 2-31 |Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6 |m?2
d.1./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowe;j
4
0,5%(7,85*2+11,55)+2,0*11,55<0paska wokét budynku i ptyta  |m?2 36,725
wejsciowa>
RAZEM 36,725
27|KNR 2-31 |[Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na pod- |[m
d.1./0606-03 sypce cementowo-piaskowej - odptyw z rur spustowych z kory-
4 tek betonowych 25x16x8cm.
0,75*4<odptywy z rur spustowych z korytek betonowych> m 3,000
RAZEM 3,000
1.5 KONSTRUKCJA NAZIEMNA
28|NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyj- |m2
d.1.]202 0188- |nych o wysokos$ci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego
5|07 o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
(3,18)*(7,84*2+10,66*2+4,33*2)<Sciany zewnetrzne i wew- m2 145,199
netrzne nosne gr. 24cm, z bloczkéw z betonu komérkowego
gestosé min 500 kg/m3>
-(poz.69+poz.70)<otwory zewnetrzne> m2 -20,250
-1,0*2,05*2<otwory wewnetrzne> m?2 -4,100
RAZEM 120,849
29/KNR BC-01|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG [szt.
d.1./0103-07 o powierzchni czotowej profilowanej; zbrojenie strefy podokien-
5|analogia nej w scianie z otworami
8<kratowniczki Murfor z ocynkowanej stali 2,20*4szt, 2,50* szt. 8,000
2szt, 2,80*2szt>
RAZEM 8,000
30/KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.|0271-04 przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant Il (transport beto-
5 nu pompg) - Beton C20/25 S3 XC1
0,24*0,24*(7,84*2+10,66*2)<wieniec W/1.01> m3 2,131




Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-

ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
0,24*0,24*4,33*2<wieniec W/1.02> m3 0,499
0,24*0,24*1,51*2<nadproze N/1.01> m3 0,174
0,24*0,24*1,68*4<nadproze N/1.02> m3 0,387
0,24*0,24*1,98*3<nadproze N/1.03> m3 0,342
0,24*0,24*2,28*2<nadproze N/1.04> m3 0,263
0,24*0,40*2,48<belka B/1.01> m3 0,238
RAZEM 4,034
31|KNR 0-20 |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami |m?2
d.1./0268-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I
5 (transport betonu pompg) - Beton C20/25 S3 XC1
(2,61+4,50)*10,66<ptyta stropowa P/1.01> m?2 75,793
-0,7*1,4<otwor wytazowy> m?2 -0,980
RAZEM 74,813
32|KNR 0-20 |Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek |m?2
d.1./0268-04 za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport be-
5 tonu pomp3a) - tagcznie 15cm - Beton C20/25 S3 XCA1
Krotnos$¢ = 5
P/1.01 poz.31 m2 74,813
RAZEM 74,813
33|KNR-W 2- |Stupy okragte o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.1.|02 0407-06 |drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
5
0,125%0,125%3,14*3,04*4<stupy Sd-1> m3 0,597
drew.
RAZEM 0,597
34|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i bu- |t
d.1.|02 0259-02 |dowli - prety zebrowane o $r. 8-16 mm
5
(7,78*72+1,70*6*2)*0,617/1000<pltyta stropowa pret dolny fi t 0,358
10>
(5,0*3*2+2,06)*0,888/1000<ptyta stropowa pret dolny fi 12> |t 0,037
(5,0*3*2)*1,578/1000<ptyta stropowa pret dolny fi 16> t 0,047
(11,08*37)*0,395/1000<ptyta stropowa pret rozdzielczy dolny fi |t 0,162
8>
(2,70*89+1,81*54*2+1,81*37*2)*0,617/1000<ptyta stropowa |t 0,352
pret gorny fi 10>
(2,0*6)*0,888/1000<ptyta stropowa pret dolny fi 12> t 0,011
(12,0*21)*0,395/1000<ptyta stropowa pret rozdzielczy gérny fi |t 0,100
8>
A (sumaczesciowa) || -
t 1,067
(12,0*14+1,0*6*4)*0,888/1000<W/1.01 pret fi 12> t 0,170
(0,88%152)*0,222/1000<W/1.01 pret fi 6> t 0,030
(12,0*4)*0,888/1000<W/1.02 pret fi 12> t 0,043
(0,88%45)*0,222/1000<W/1.02 pret fi 6> t 0,009
(1,45*2*2+1,81*2*2)*0,888/1000<N/1.01 pret fi 12> t 0,012
(0,92*10*2)*0,395/1000<N/1.01 pret fi 8> t 0,007
(1,63*2*4+1,99*2*4)*0,888/1000<N/1.02 pret fi 12> t 0,026
(0,92*11*4)*0,395/1000<N/1.02 pret fi 8> t 0,016
(1,93*3*3+2,29*3*3)*0,888/1000<N/1.03 pret fi 12> t 0,034
(0,92*15*3)*0,395/1000<N/1.03 pret fi 8> t 0,016
(2,23*3*2+2,59*2*2)*0,888/1000<N/1.04 pret fi 12> t 0,021
(0,92*17*2)*0,395/1000<N/1.04 pret fi 8> t 0,012
(2,43*3+3,09*1)*0,888/1000<B/1.01 pret fi 12> t 0,009
(1,24*11)*0,395/1000<B/1.01 pret fi 8> t 0,005
B (sumaczesciowa) || e
t 0,410
RAZEM 1,477
1.6 KOMINY
35|NNRNKB |(z.ll) kanaty z pustakow betonowe wentylacyjne trzykanatowe |m
d.1./202 0159- |o wymiarach 25x52cm
6|07
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5,50+5,50 11,000
RAZEM 11,000
36|KNR-W 4- |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej czapek ko- |m
d.1./01 0201-10 |minowych
6
2*2%(0,46+0,49) m 3,800
RAZEM 3,800
37|KNR 19-01 |Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elemen- |m3
d.1./0203-18 tow
6
2*0,1*(0,76*0,49) m3 0,074
RAZEM 0,074
38|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i bu- |t
d.1.|02 0259-02 |dowli - prety zebrowane o ér. 8-16 mm
6
2*(0,72*8+0,45*8)*0,395/1000<czapki kominowe fi 8> t 0,007
RAZEM 0,007
1.7 KONSTRUKCJA DACHU
39|KNR 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1./0406-02 nasycone;j drew.
7
0,14*0,14*(2*9,34+11,04)<murtata M> m3 0,583
drew.
RAZEM 0,583
40|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy- |m3
d.1./202 0418- |kte o dt. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2
7|03
0,08*0,16*4%(4,28+3,24+2,21+1,17+4,16+3,12+2,08+1,04)<  |m3 1,091
krokiew K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8, K-9, K-10>
RAZEM 1,091
41/NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy- |m3
d.1./202 0418- |kte o dt. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2
7|05
0,08*0,16*8*(6,24+5,20)<krokiew K-1, K-2> m3 1,171
RAZEM 1,171
42INNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie naroz-|ms3
d.1./202 0418- |ne i koszowe o przekroju ponad 180 cm2
7|08
0,10*0,22*4*8,4<krokiew narozna KN> m3 0,739
RAZEM 0,739
43|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatew kaleni- |m3
d.1./202 0416- |cowa o di. do 3 m i przekroju ponad 180 cm2
7|04
0,08*0,16*1,88<ptatew kalenicowa KN> m3 0,024
RAZEM 0,024
44INNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie odt. |m3
d.1./202 0416- |do 3 m i przekroju do 180 cm2
7|03
0,14*0,16*(4,37*2+2,49*2)<platew P> m3 0,307
0,14*0,16*11,04<belka Bd> m3 0,247
RAZEM 0,554
45/NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o di. do |m3
d.1./202 0417- |2 m i przekroju do 180 cm2
7|03
0,14*0,14*(1,88*4+0,78*5)<stupy Sd-2, Sd-3> m3 0,224
RAZEM 0,224
46|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny m3
d.1./202 0416- |krotkie o dt. do 2 m o przekroju do 180 cm2 - podstawy stupow
7|07
0,05%0,2*0,5*9<podstawy pod stupy> m3 0,045
RAZEM 0,045

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073



Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-

ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
47|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej gr. 32mm m
d.1./0102-04 szer. 20cm
7
2*(12,80+10,85)<deska okapowa D-1> m 47,300
RAZEM 47,300
48|KNR 2-22 |Podsufitki drewniane - szkielet z tat m3
d.1./0602-01
7
(1,96+1,30+0,9)*0,07*0,05*13<frontowe> m3 0,189
(0,58+0,53)*0,07*0,05*(2*11+13)<boczne i tyt> m3 0,136
(2,30+1,30+0,90)*0,07*0,05*2*4<narozne> m3 0,126
RAZEM 0,451
49/KNR 2-22 |Podsufitki drewniane z desek grubosci 22-25 mm m?2
d.1./0602-03
7
0,58*(12,74+8,26*2)+1,96*12,74 m2 41,941
RAZEM 41,941
50|KNR-W 2- |Podsufitka - lakierowanie dwukrotne lakierem ognioochronnym|m?2
d.1./02 1036-09
7|analogia
poz.49 m?2 41,941
RAZEM 41,941
1.8 POKRYCIE DACHU
51|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - roz- |m?2
d.1./0103-03 staw kontrtat 1,00 m
8
poz.53 m2 160,790
RAZEM 160,790
52|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 35 cm m2
d.1./0101-05
8
poz.53 m2 160,790
RAZEM 160,790
53|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o |m?2
d.1./0802-02 nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
8
10,85%*6,40/2*2+(12,80+1,70)/2*6,30*2 m2 160,790
RAZEM 160,790
54|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy |m?2
d.1./0802-08 wykonczeniowe - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
8
(12,80+10,85)*2*0,55<deska okapowa> m?2 26,015
1,05*0,85*2<czapki komina> m?2 1,785
1,05*0,85*2*0,55<komin> m2 0,982
RAZEM 28,782
55|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy |m
d.1./0802-10 wykonczeniowe - ggsiory
8
6,3*2+6,4*2+1,7 m 27,100
RAZEM 27,100
56|KNR-W 2- |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone z szyba hartowang |szt
d.1.|02 1016-07 |wymiar 54x83cm - np. FAKRO WLI z kotnierzem zitegrowa-
8 nym.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR K-05 [Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska |szt.
d.1./0405-03 dt. 200cm
8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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58/KNR K-05 [Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska |szt.
d.1./0405-03 dt. 150cm
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR K-05 [Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopief kominiarski|szt.
d.1./0405-01
8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60/NNRNKB |(z.IV) Obrobienie wytazéw dachowych w dachach krytych bla- |szt.
d.1.]202 0532- |chg
8|03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1./0404-01
8
11,15*249,25 m 31,550
RAZEM 31,550
62|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - |szt.
d.1./0102-05 kratki wentylacyjne metalowe.
8
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.9 ORYNNOWANIE
63|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z blachy stalowej m
d.1./0501-03 ocynkowanej powlekanej RAL7021
9
(12,80+10,85)*2 m 47,300
RAZEM 47,300
64|KNR K-05 [Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy stalowej szt.
d.1./0501-06 ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65|KNR K-05 [Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny z blachy sta- |szt.
d.1./0501-05 lowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66|KNR K-05 [Montaz rur spustowych o sr. 100 mm z blachy stalowej ocyn- |m
d.1./0502-02 kowanej powlekanej RAL7021
9
3,20%4 m 12,800
RAZEM 12,800
67|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko z blachy stalowej ocynkowa- |szt.
d.1./0502-03 nej powlekanej RAL7021 100mm
9
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
68/KNR K-05 [Montaz rur spustowych - wylewka z blachy stalowej ocynkowa- |szt.
d.1./0502-03 nej powlekanej RAL7021 100mm
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1. STOLARKA ZEWNETRZNA
10
69|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.1./02 1018-04 |chni ponad 1.5 m2 w kolorze ciemno szarym RAL 7021,
10
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1,2*1,5%4 m2 7,200
1,5%1,52 m2 4,500
1,8%1,5%2 m2 5,400
RAZEM 17,100
70|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne w kolorze ciem- |m?2
d.1./02 1040-02 |no szarym RAL 7021; przeszklone
10
1,5%2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150
71|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne w kolorze ciem- |m?2
d.1./02 1040-02 |no szarym RAL 7021; przeszklone
10
1,5%2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150
72|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementdéw blokujgcych - samo-|szt
d.1./0304-06 zamykacz do drzwi
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1. ELEWACJA
11
73|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
11
(9,25+11,14)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<$ciany zewnetrzne mi- |m?2 116,663
nus otwory>
(0,52*2+0,25*2)*2,35*2<komin> m2 7,238
RAZEM 123,901
74|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ma-/m?2
d.1./0101-01 larskg
11
poz.69+poz.70 m?2 20,250
RAZEM 20,250
75|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na powierzchni  |m?2
d.1./0102-06 betonowej, tynkach- EPS 70 wsp.=0,036 [W/m2K]
11
(9,25+11,54)*3,35*2-(p0oz.69+1,5*1,9)<$ciany zewnetrzne mi- |m?2 119,343
nus otwory>
RAZEM 119,343
76|ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni be- |m2
d.1./0102-06 tonowej, tynkach- EPS 70 wsp.=0,036 [W/m2K] - komin
11
(0,52*2+0,35*2)*2,35*2<komin> m2 8,178
RAZEM 8,178
77|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - zaprawa CT 87 |m?2
d.1./0106-08
11
(9,65+11,54)*2*0,4-1,5*0,2<cokot> m2 16,652
(9,65+11,54)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<$ciany zewnetrzne mi- |m?2 122,023
nus otwory>
(0,62*2+0,65*2)*2,35*2<komin> m2 11,938
RAZEM 150,613
78|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach - zaprawa CT 87 |m?2
d.1./0106-10
11
(1,5*2*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4)*0,2<0sScieza okienne> m2 11,000
(1,5*2+2,1*2)*0,2<0$cieza drzwiowe> m?2 1,440
RAZEM 12,440
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
79|ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastiko-  |m?2
d.1./0106-03 wych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
11
poz.75 m2 119,343
RAZEM 119,343
80|ZKNR C-2 |Montaz listew startowych do podtoza z gazobetonu m
d.1./0107-01
11
(11,54+9,65)*2-1,5 m 40,880
RAZEM 40,880
81|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0115-01
11
(9,65+11,54)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<$ciany zewnetrzne mi- |m?2 122,023
nus otwory>
(1,5*2*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4)*0,2<0sScieza okienne> m2 11,000
(1,5*2+2,1*2)*0,2<0$cieza drzwiowe> m?2 1,440
RAZEM 134,463
82|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych |m?2
d.1./0114-03 na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamy-
11 czek"; sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
(9,65+11,54)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<$ciany zewnetrzne mi- |m?2 122,023
nus otwory>
-(4,95%2,20-1,50*1,90+2,30%1,50*2)<imitacja deski elewacyjnej|m?2 -14,940
Sciany zewnetrzne>
RAZEM 107,083
83|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych |m?2
d.1./0114-07 na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamy-
11 czek"; oscieza o szer. 20 cm; ziarno 1,5 mm
(1,5*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4)*0,2<0S$cieza okienne> m?2 8,600
(1,5+2,1*2)*0,2<0scieza drzwiowe> m?2 1,140
-(1,5*0,2*6)<imitacja deski elewacyjnej os$cieza okienne piono- |m?2 -1,800
we>
-(1,90*0,2*2+1,50*2)<imitacja deski elewacyjnej oscieza m?2 -3,760
drzwiowe>
RAZEM 4,180
84|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa pod ptytki. m?2
d.1./0114-01
11
poz.85+poz.76 m?2 24,830
RAZEM 24,830
85|KNR 2-21 |Oktadziny z ptytek klinkierowych na $cianach - pas cokotu wys.|m?2
d.1./0609-01 $r. 40cm
11
(9,65+11,54)*2*0,4-1,5*0,2<cokot> m2 16,652
RAZEM 16,652
86|KNR 2-21 |Okladziny z ptytek klinkierowych na $cianach - kominy m?2
d.1./0609-01
11
(0,62*2+0,65*2)*0,50*2<komin> m2 2,540
RAZEM 2,540
87|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1./0107-05
11
3,35"4<naroza scian> m 13,400
1,5*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4<0Scieza okienne> m 43,000
1,5+2,1*2<0$cieza drzwiowe> m 5,700
RAZEM 62,100
88|ZKNR C-2 |Oktadzina $cian jednostronnie imitacjg deskg elewacyjng kolor |m2
d.1./0107-09 bezowy RAL1001
11
4,95*2,20-1,50*1,90+2,30*1,50*2<s$ciany zewnetrzne> m2 14,940
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1,5*0,2*6<0s$cieza okienne pionowe> m?2 1,800
1,90%0,2*2+1,50*2<0scieza drzwiowe> m2 3,760
RAZEM 20,500
89|KNR-W 4- |Obsadzenie parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej ocyn- |szt.
d.1./01 0323-01 |kowanej powlekanej z kapinosem, kolor: z blachy powlekanej
11 w kolorze RAL 7021. dt. 1,2m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|KNR-W 4- |Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocyn- |szt.
d.1./01 0323-01 |kowanej powlekanej z kapinosem, z blachy powlekanej w kolo-
11 rze RAL 7021. dt. 1,5m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|/KNR-W 4- |Obsadzenie parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej ocyn- |szt.
d.1./01 0323-01 |kowanej powlekanej z kapinosem, z blachy powlekanej w kolo-
11 rze RAL 7021. dt. 1,8m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1. WYKONCZENIE WNETRZ
12
1. POSADZKI
12.
1
92|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.1./0607-01 wej szerokiej poziome podposadzkowe - warstwa poslizgowa
12. izolacja z folii gr. 0,3mm x 2
1 Krotno$¢ = 2
10,66%(2,61+4,51)+1,00*0,25*2+2,00*0,25+1,5*0,25<posadzki |m?2 77,274
parter>
11,14*7,84-0,70*1,40<poddasze> m2 86,358
RAZEM 163,632
93|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.1./0609-03 ziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 15
12. cm styropian EPS100 wsp.=0,036 [W/m2K]
1
10,66%(2,61+4,51)+1,00*0,25*2+2,00*0,25+1,5*0,25<posadzki |m?2 77,274
parter>
RAZEM 77,274
94|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.1./0609-03 ziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 20
12. cm styropian EPS100 wsp.= 0,031 [W/m2K]
1
11,14*7,84-0,70*1,40<poddasze> m2 86,358
RAZEM 86,358
95|KNR 2-02 |Posadzki betonowe grubosci 25 mm m?2
d.1./1106-01
12.
1
poz.93+poz.94 m?2 163,632
RAZEM 163,632
96|KNR 2-02 |Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm - tgcznie m?2
d.1./1106-03 5cm
12. Krotnos¢ = 2,5
1
poz.95 m2 163,632
RAZEM 163,632
97|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.1./1106-07 siatkg stalowg
12.
1
poz.95 m2 163,632
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RAZEM 163,632
98|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe gresowe uktadane na klej - przygotowanie |m?2
d.1.{1118-01 podioza
12.
1
poz.93 m?2 77,274
RAZEM 77,274
99|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe gresowe 30x30 uktadane na klej m?2
d.1./1118-11
12.
1
1,48*2,61*2+1,0*0,25*2<magazyny podreczne 003, 008> m?2 8,226
2,00%1,27+0,90*0,12<pom. techniczne 005> m?2 2,648
2,60*2,61+1,0*0,12<wc 007> m2 6,906
RAZEM 17,780
100|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe gresowe drewnopodobne uktadane na klej |m?2
d.1./1118-11
12.
1
2,00*4,05+1,5*0,12<korytarz 006> m2 8,280
2,0*1,8+1,50*0,25<wiatrofap 001> m2 3,975
4,51*4,21*2+1,0%0,12*2<pokd;j biurowy 002, 009> m2 38,214
2,60*2,61+1,00*0,12<pomieszczenie socjalne 004> m?2 6,906
RAZEM 57,375
101/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - m
d.1./1120-05 z. |cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg
12.|sz. 5.7.a zwyktg Pow. do 10,0 m2 - cokolik zlicowany z powierzchnig
1 tynku.
2%(4,51+4,21)-2*2*1,0<pokoje biurowe 002, 009> m 13,440
2*(2,0+1,8)-1,5*2<wiatrotap 001> m 4,600
2%(2,0+4,05)-(1,5+1,0*4+0,9)<korytarz 006> m 5,700
2*(1,48+2,61)-1,0*2<magazyny podreczne 003, 008> m 6,180
RAZEM 29,920
102|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia sysetmowa aluminiowa z ramka i wkta- |szt.
d.1./1219-03 dem szczotkowym 120x60cm wewnetrzna - wycieraczka mon-
12. towana we wnece w posadzce. Wneka wyposazona w kratke
1 Sciekowg z odptywem do kanalizacji lub osadnika.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia systemowa aluminiowa z ramka i wkta- |szt.
d.1./1219-03 dem gumowo-szczotkowym 120x60cm zewnetrzna - wycie-
12. raczka montowana we wnece w posadzce. Wneka wyposazo-
1 na w kratke sciekowg z odptywem do osadnika.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1. SCIANY DZIALOWE
12.
2
104|NNRNKB [(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu m?2
d.1./202 0190a- |komdrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - trans-
12.104 port materiatéw wyciggiem
2
(2,61*4+2,00*2+4,51*2)*3,07-(1,2*2,1+0,9*2,1+1,0*2,1*4) m2 59,212
RAZEM 59,212
1. STOLARKA
12.
3
105/KNR 2-02 |Oscieznice regulowane drewniane lub z plyty wiérowej petnej/ |szt.
d.1.{1016-01 MDF okleinowanej okleing drewnopoodobng - Sciana gr. 15cm
12.]analogia
3
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
106/[KNR 2-02 |Oscieznice regulowane drewniane lub z plyty wiérowej petnej/ |szt.
d.1.{1016-01 MDF okleinowanej okleing drewnopoodobng - $ciana gr. 28cm
12.]analogia
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane lub z ptyty wiérowej petnej/MDF |m?2
d.1./1017-02 okleinowanej okleing drewnopoodobng wewnetrzne jedno-
12. dzielne petne o powierzchni powyzej 1,6 m2 fabrycznie wykon-
3 czone
6*0,9*2 m2 10,800
RAZEM 10,800
108|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne drewniane lub z ptyty widrowej petnej/MDF |m?2
d.1.|02 1024-02 |okleinowanej okleing drewnopoodobng przesuwne fabrycznie
12. wykonczone - dzrwi przesuwne.
3
0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600
109|KNR-W 2- |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1./02 1024-03
12.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110/ KNR-W 2- |Schody strychowe termoizolacyjne p.poz EI30 - 140x70cm szt
d.1./02 1016-07
12.]analogia
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1. TYNKI, MALOWANIE, OKLADZINY SCIENNE
12.
4
111|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1./0803-03 nach i stupach - w pomieszczeniach wiatrotapu, korytarza, biu-
12. rowych i magazynkach gdzie projektowany jest cokot zlicowa-
4 ny z tynkiem pozostawic przy posadzce pas bez tynku na wy-
sokosc¢ cokotu.
(2,0+1,8)*2*2,97-1,5*2,1*2<wiatrotap 001> m2 16,272
(4,51+4,21)*2*2,97*2-(1,0*2,1*4)<pokdj biurowy 002, 009> m2 95,194
(1,48+2,61)*2*2,97*2-(1,0*2,1*2)<magazyny podreczne 003, |m?2 44,389
008>
(2,60+2,61)*2*3,07-(1,0*2,1)<pomieszczenie socjalne 004> m?2 29,889
(2,00+1,27)*2*3,07-(0,9*2,1)<pom. techniczne 005> m?2 18,188
(2,00%4,05)*2*2,97-(1,5*2,1+1,0*2,1*4+0,9*2,1)<korytarz 006> |m?2 34,674
(2,60*2,61)*2*3,07-(1,0*2,1)<wc 007> m2 39,566
RAZEM 278,172
112|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stro- |m?2
d.1./0803-06 pach i podciggach
12.
4
2,0*1,8<wiatrotap 001> m?2 3,600
4,51%4,21*2<pokd;j biurowy 002, 009> m2 37,974
1,48*2,61*2<magazyny podreczne 003, 008> m?2 7,726
2,60*2,61<pomieszczenie socjalne 004> m?2 6,786
2,00*1,27<pom. techniczne 005> m?2 2,540
2,00*4,05<korytarz 006> m2 8,100
2,60*2,61<wc 007> m2 6,786
RAZEM 73,512
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
113|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i IV na |m?2
d.1./0810-04 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 10 cm
12.
4
(1,5+2,1*2)*0,05*2<drzwi wiatrotap/korytarz> m?2 0,570
RAZEM 0,570
114|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na |m?2
d.1./0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
12.
4
(1,5+2,1*2)*0,2<drzwi wejsciowe zewnetrzne> m?2 1,140
RAZEM 1,140
115|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej - wy-|m?2
d.1./0829-04 sokos¢ 2,2m
12.
4
(2,60+2,61)*2*2,2-(1,0*2,1+1,2*1,3)<pomieszczenie socjalne |m?2 19,264
004>
(2,00+1,27)*2*2,2-(0,9*2,1+1,2*1,3)<pom. techniczne 005> m2 10,938
(2,60%2,61)*2*2,2-(1,02,1+1,2*1,3)<wc 007> m2 26,198
RAZEM 56,400
116|KNR-W 2- |Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach - dwuwarstwowe m?2
d.1./02 0830-04
12.
4
poz.111+poz.113+poz.114-poz.115 m?2 223,482
RAZEM 223,482
117/ KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./02 0830-06
12.
4
poz.112 m2 73,512
RAZEM 73,512
118/ KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1./0201-02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym grun-
12. towaniem
4
poz.116+poz.117 m?2 296,994
RAZEM 296,994
119|KNP 05 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych o ob-|szt.
d.1.]0621-02.01 |wodzie do 1200 mm
12.
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
120|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne drewniane - listwy odbojowe |m
d.1./1206-06 drewniane 19x200mm - dwa rzedy,
12.]analogia
4
((2,0+1,8)*2-1,5*2)*2<wiatrotap 001> m 9,200
((4,5144,21)*2*2-(1,1*2*2+1,5*2+1,8*2))*2<pok¢j biurowy 002, |m 47,760
009>
((2,00+4,05)*2-(1,5+1,1*4+1,0))*2<korytarz 006> m 10,400
RAZEM 67,360
1. PARAPETY
12.
5
121/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z kamienia lub |szt
d.1./0129-02 konglomeratu, dtugosci ponad 1 m, szerokosci 30cm.
12.
5
4<parapet wewnetrzny dt. 1,26m> szt 4,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
2<parapet wewnetrzny dt. 1,56m> szt 2,000
2<parapet wewnetrzny dt. 1,86m> szt 2,000
RAZEM 8,000
2 ZABUDOWA MEBLOWA
122 Dostawa i montaz: biurko ksztattowe na stelazu metalowym szt
d.2|kalk. wtas- [160/70x100/50x75h
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
123 Dostawa i montaz: dostawka do biurka o wym. 140x50x75h szt
d.2|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124 Dostawa i montaz: szafa aktowo-ubraniowa z zamkiem o wym. |szt
d.2|kalk. wtas- |80x45x183h
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
125 Dostawa i montaz: szafka z 4 szufladami 50x50x75h szt
d.2|kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
126 Dostawa i montaz: szafa aktowa o wym. 80x39x183h szt
d.2|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127 Dostawa i montaz: szafa aktowa otwarta o wym. 80x39x183h |szt
d.2|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
128 Dostawa i montaz: fotel obrotowy szt
d.2|kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
129 Dostawa i montaz: krzesto szt
d.2|kalk. wias-
na
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
130 Dostawa i montaz: zabudowa meblowa aneksu w pomiesz-  |szt
d.2|kalk. wias- |czeniu socjalnym dt. 2,58m - szafki dolne z blatem wysokosci
na 85cm, gtebokos¢ 60cm, i szafki gérne wysokosci 60,0cm i gte-
bokosci 30,0cm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131 Dostawa i montaz: lodowka podblatowa szt
d.2|kalk. wias-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
132 Dostawa i montaz: stot do aneksu w pomieszczeniu socjalnym|szt
d.2|kalk. wias-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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133 Dostawa i montaz: krzesto zmywalne do aneksu w pomiesz- |szt
d.2|kalk. wias- |czeniu socjalnym
na
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
134 Dostawa i montaz: wieszak na ubrania wierzchnie zmywalne |szt
d.2|kalk. wias- |do aneksu w pomieszczeniu socjalnym
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135 Dostawa i montaz: regat metalowy o wym. 90x50x200h szt
d.2|kalk. wias-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1. ZIMNA WODA
1
136 Wigczenie do zewnetrznej instalacji szt
d.3.|wycena in-
1.1|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137 Rurociggi o $r. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd. m
d.3.|wycena in-
1.1|dywidualna
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
138 Rurociggi o $r. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd. m
d.3.|wycena in-
1.1|dywidualna
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
139 Rurociggi o $r. 16*2,0 mm - wraz z wykonaniem bruzd. m
d.3.|wycena in-
1.1|dywidualna
4,4+3,2+6,7 m 14,300
RAZEM 14,300
140|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej |szt.
d.3.{15 0137-01 |15 mm - bateria przystosowana dla niepetnosprawnych.
1.1
1<bateria przystosowana dla niepetnosprawnych> szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.3./150137-02
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./15 0137-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej |szt.
d.3./150137-09 |15 mm
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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144/KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.3./0114-01
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
145/KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.3./0118-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 Montaz urzadzenia do dezynfekcji wody UV - bakteriobdjcza  |kpl.
d.3.|wycenain- |lampa UV do wody o wydajnosci 1,0-2,0m3/h
1.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147/KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.3./0107-01 zaworow wyptywowych,baterii,hydrantow,mieszaczy itp. o $r.
1.1 nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
148/ KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.3./0107-07 ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o sr.nom. 15
1.1 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-10 gr.20 mm
1.1
14,3 m 14,300
RAZEM 14,300
150/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow s$r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3./0101-10 25 mm
1.1
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
151/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3./0101-19 30 mm
1.1
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
152|KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach |m
d.3./0134-03 niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowaw-
1.1 cze i zakonczeniowe
20,3 m 20,300
RAZEM 20,300
153|KNR-W 4- |Wykucie wnek o gtebokosci do 5 cm w $cianach z bloczkéw  |m?2
d.3./01 0332-07 |[komoérkowych
1.1]analogia
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
3.1. ZESTAW HYDROFOROWY
2
154|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody szt.
d.3./0113-05 zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32 mm
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155/KNR-W 2- |Zestaw pompa gtebinowa + zbiornik hydroforowy + zabezpie- |kpl.
d.3./15 0144-01 |czenie przed suchobiegiem
1.2]analogia
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
3.1. CIEPLA WODA UZYTKOWA
3
156 Rurociggi o $r. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd. m
d.3.|wycena in-
1.3|dywidualna
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
157 Rurociggi o $r. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd. m
d.3.|wycena in-
1.3|dywidualna
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
158 Rurociggi o $r. 16*2,0 mm - wraz z wykonaniem bruzd. m
d.3.|wycena in-
1.3|dywidualna
3+3,2+6,7 m 12,900
RAZEM 12,900
159|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-10 gr.20 mm
1.3
12,9 m 12,900
RAZEM 12,900
160|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow s$r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3./0101-10 25 mm
1.3
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
161/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3./0101-19 30 mm
1.3
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
162/KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.3./0107-01 zaworow wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.
1.3 nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
163|KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach |m
d.3./0134-03 niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowaw-
1.3 cze i zakonczeniowe
18,4 m 18,400
RAZEM 18,400
3.1. KANALIZACJA SANITARNA
4
164 Wiaczenie instalacji wewnetrznej do instalacji zewnetrznej. szt
d.3.|wycena in-
1.4|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokoscido 0.9 mi |m3
d.3.|01 0311-02 |szerokosci do 2.5 m w gruncie kat.lll-IV pod fundamenty, ruro-
14 ciggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wy-
ciggiem mechanicznym
(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,6*0,9 m3 11,232
RAZEM 11,232
166|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.3./0501-04
1.4
(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,6 m2 12,480
RAZEM 12,480
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
167/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09
1.4
(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,6*0,1+(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,2 m3 5,408
RAZEM 5,408
168|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll |m3
d.3.|01 0501-03 |z przerzutem na odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
1.4
11,23 m3 11,230
RAZEM 11,230
169|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w m3
d.3./0211-01 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
14 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km - wywiezienie nadmiaru ziemi.
11,23 m3 11,230
RAZEM 11,230
170/ KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wy- |m
d.3./15 0203-04 |kopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
1.4
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
171/ KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wy- |m
d.3./15 0203-03 |kopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
1.4
1,7+1,6+1+0,7+5,1 m 10,100
RAZEM 10,100
172|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wyko- |m
d.3./15 0203-01 |pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.4
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
173|/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.3.{15 0208-03 |budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
174 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110  |podej
d.3./15 0211-03 |mm o potgczeniach wciskowych .
1.4
4 podej 4,000
RAZEM 4,000
175/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 podej
d.3./15 0211-01 |mm o potgczeniach wciskowych .
1.4
5 podej 5,000
RAZEM 5,000
176 Rura ochronna o sr. 250 mm. m
d.3.|wycena in-
1.4|dywidualna
0,85 m 0,850
RAZEM 0,850
177 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -  |kpl.
d.3.[15 0230-02 jumywalka wpuszczana w blat - pomieszczenie socjalne.
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -  |kpl.
d.3./15 0230-02 jumywalka dostosowana dla niepetnosprawnych
1.4
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na |szt.
d.3./15 0229-05 |szafce.
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowaq typu "kompakt" dostosowane dla |kpl.
d.3.{15 0233-03 |niepetnosprawnych.
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181/ KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym i syfonem. kpl.
d.3./15 0234-02
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe wraz z kabing - komplet brodzik niski i ka- |kpl.
d.3./15 0232-02 |bina narozna 90x90. Kabina szkto hartowane 8mm.
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183/KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach |szt.
d.3./15 0222-02 |wciskowych
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.3./15 0218-01
1.4|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
185/KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm |szt.
d.3./15 0213-05
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186 Montaz uchwytow dla niepetnosprawnych przy umywalce - je- |kpl
d.3.|kalk. wias- |den staty jeden ruchomy.
1.4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
187 Montaz uchwytow dla niepetnosprawnych przy wc - jeden staty |kpl
d.3.|kalk. wtas- |jeden ruchomy
1.4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
188 Montaz lustra nad umywalka wraz z oswietleniem o wymiarach |kpl
d.3.|kalk. wtas- |60x80cm.
1.4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.1. INSTALACJA C.0. WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA
5
189|KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limako- |m?2
d.3./0301-02 wy - czesc¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16
1.5/analogia mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C
3,82+9,49+9,49+3,60+8,1+9,49+9,49+3,82+6,79+2,54 m2 66,630
RAZEM 66,630
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
190|KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandro-|m?2
d.3./0302-02 wy - czesc¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $ér. 16
1.5 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C - (bez warstwy styropianu).
6,79 m2 6,790
RAZEM 6,790
191/KNR 0-31 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (9 obwodoéw, 3/4"/ |kpl.
d.3./0312-06 16)
1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
192 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur |m?2
d.3.|wycenain- [100 mm
1.5|dywidualna
66,63 m2 66,630
RAZEM 66,630
193|KNR 0-31 |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur |m?2
d.3./0308-02 150 mm
1.5
6,79 m2 6,790
RAZEM 6,790
194 /KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 m?2
d.3./0308-06 mm
1.5/analogia
66,63 m2 66,630
RAZEM 66,630
195/KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 m?2
d.3./0308-06 mm
1.5
6,79 m2 6,790
RAZEM 6,790
196|KNR 0-13 |Rurociggi o sr. 32x3,0 mm m
d.3./0128-03
1.5
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
197|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.3./0101-19 30 mm
1.5
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
198 Pakiet z rewersyjng powietrzng pompg ciepta typu split wraz z |kpl
d.3.|wycena in- |osprzetem i montazem
1.5|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 INSTALACJE ZEWNETRZNE
3.2, PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1
3.2, ROBOTY ZIEMNE
1.1
199|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gteb. do 0.9 miszer. |m3
d.3.|/01 0311-02 |do 2.5 m w gr.kat.llI-IV pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
21. gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciggiem mecha-
1 nicznym
0,60*1,70*7,4 m3 7,548
RAZEM 7,548
200|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.3./0501-04
21




Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-

ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
7,4*0,6 m2 4,440
RAZEM 4,440
201|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09
21.
1
7,4*0,6%0,15 m3 0,666
RAZEM 0,666
202|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.3./0320-05 kosci do 3 m kat.gr.lll-IV
21.
1
6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800
203|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- |m3
d.3./0236-02 iste kat. IlI-1IV
21.
1
6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800
3.2, ROBOTY MONTAZOWE
1.2
204/KNNR 11  |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-|m
d.3./0307-01 50 mm
21.
2
7.4 m 7,400
RAZEM 7,400
205|KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.3.{15 0208-03 |budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych - RU-
2.1.|analogia RA OCHRONNA
2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
206|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3./0802-01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
21.
2
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
207|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w posadzce o grubosci 32 cm szt.
d.3./01 0335-13
2.1.|analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2, STUDNIA GLEBINOWA
1.3
208|KNR 2-28 |Zagospodarowanie i nadbudowa studni wierconej - oibudowa z|szt
d.3./0101-01 kregow betonowych lub z tworzywa.
2.1.\wycena in-
3|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
209|KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 22|m
d.3./0602-01 m w poktadzie kat.l-1l $r.nominal.do 200 mm wraz z opuszcze-
2.1.|analogia niem kolumny i filtrowaniem otworu
3
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
210/KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. godz.
d.3./0605-01 otw. 150-500 mm
21.
3
2 godz. 2,000
RAZEM 2,000
211|KNR 2-01 |Chlorowanie otworu studziennego. Wykonanie stabilizacji godz.
d.3./0605-01 zwierciadta lustra wody w otworze studziennym.
2.1.|analogia
3
18 godz. 18,000
RAZEM 18,000
212|KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. godz.
d.3./0605-01 otw. 150-500 mm
21.
3
18 godz. 18,000
RAZEM 18,000
213|KNR 2-25 |Tymczasowy rurocigg z rur szybkoztgczkowych dn 32 - montaz|kpl.
d.3./0515-03 / demontaz
2.1.\wycena in-
3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214 Badanie labolatoryjne jakosci wody z odwierconej studni szt.
d.3.|wycena in-
2.1.|dywidualna
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 Badanie laboratoryjne jakosci wody z wywierconej studni szt
d.3.|wycena in-
2.1.|dywidualna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2, PRZYLACZ KANALIZACYJNY
2
3.2, ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2.1
216|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokoscido 0.9 mi |m3
d.3.|01 0311-02 |szerokosci do 2.5 m w gruncie kat.lll-IV pod fundamenty, ruro-
2.2. ciggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wy-
1 ciggiem mechanicznym
0,60*1,40*22 m3 18,480
RAZEM 18,480
217|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.3./0217-04 mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod montaz
2.2. zbiornika bezodptywowego
1
22,4 m3 22,400
RAZEM 22,400
218|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.3./0501-04
2.2.
1
30%0,6 m2 18,000
RAZEM 18,000
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-

ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
219|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09
2.2.
1
30%0,6*0,15 m3 2,700
RAZEM 2,700
220/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.3./0320-05 kosci do 3 m kat.gr.lll-IV
2.2.|analogia i zasypywanie zbiornika bezodptywowego
1
18,48-1,77+12,4 m3 29,110
RAZEM 29,110
221|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- |m3
d.3./0236-02 iste kat. IlI-1V i zbiornika bezodptywowego
2.2.|analogia
1
29,11 m3 29,110
RAZEM 29,110
3.2, ROBOTY MONTAZOWE
2.2
222|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./18 0408-02
2.2.
2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
223|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknie- |szt
d.3./18 0517-02 |cie rurg teleskopowg z pokrywa zeliwng.
2.2.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
224|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.3./0804-01
2.2.
2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
225 Whpiecie do zbiornika bezodptywowego szt
d.3.
2.2.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2, ZBIORNIK SCIEKOW
2.3
226|/KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.3./0221-01 m3 na odkfad w gruncie kat.l-Il pod szczelny zbiornik bezodp-
2.2. tywowy prefabrykowany
3
5,50*4,50*2,2 m3 54,450
RAZEM 54,450
227|KNR 2-11 |Podtoze betonowe pod rurociggi - podkfad z chudego betonu |m3
d.3./0210-02 pod zbiornik
2.2.
3
3,70*2,60*0,1 m3 0,962
RAZEM 0,962
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-

ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
228/KNR 2-05 |Montaz zbiornika Sciekow Zelbetowego o pojemnosci 10,0m3. |t
d.3./0311-01
2.2.|analiza in-
3|dywidualna
1 t 1,000
RAZEM 1,000
229/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.3./0602-07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
2.2. wa Ceresit CP 41.
3
(3,3+2,2)*2*1,4+(3,5+2,4)*2*1,6<sciany boczne wewnatrz i na |m?2 34,280
zewnatrz>
3,3%2,2*2+3,5*2,4*2<dno i pokrywa wewnatrz i na zewngtrz> |m?2 31,320
3,14*0,6*0,8*2<studzienka wtazowa wewnatrz i na zewngtrz> |m?2 3,014
RAZEM 68,614
230|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.3./0602-08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
2.2. warstwa Ceresit CP 44.
3
poz.229 m2 68,614
RAZEM 68,614
231/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, wew-  |szt.
d.3./0224-01 natrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0
2.2. m - studzienka wtazowa do zbiornika.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232|KNNR 4 Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego $rednica szt.
d.3./0227-04 600mm
2.2.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - ru- |[m
d.3./18 0408-02 |ra wywiewna ze zbiornika.
2.2.
3
20 m 2,000
RAZEM 2,000
234/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll {m3
d.3.|0501-01 z. |z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warun-
2.2.|sz. 2.18. kach utrudnionych (wykopy z rozporami).
3|9910
poz.226-2,4*3,5*1,7-3,14*0,4*0,4*0,8 m3 39,768
RAZEM 39,768
235|KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow linio-|m3
d.3./0416-01 wych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1V - rozplanto-
2.2. wanie pozostatej ziemi.
3
p0z.226-p0z.234 m3 14,682
RAZEM 14,682
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
4.1 WEWNETRZNE LINIE ZASILJACE
236|KNNRS 5 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych (w rowie o przekroju po- |m
d.4.|/0801-0201 |przecznym do 0,8x0,4), do 2,0 kg/m, w gruncie kategorii lll -
1 przytacz ze ztacza licznikowego do budynku.
14 m 14
RAZEM 14
237|KNNRS 5 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tyn- |m
d.4./0303-0402 |kiem, przewody DY10, rura Fi 47 mm, na cegle
1
12 m 12
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-

ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przytgcza na dziatce 202/2 w miejscowosci Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 12
4.2 TABLICE ROZDZIELCZE
238|KNNRS 5 |Montaz wytacznika P-poz szt
d.4./0201-01
2
1 szt 1
RAZEM 1
239|KNNRS 5 |Montaz tablicy Tg kompletnie wyposazone;j szt
d.4./0201-01
2
1 szt 1
RAZEM 1
4.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
240|KNNRS 5 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane prze- |szt
d.4./0401-0202 |wodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych
3 RVKLn p.t.,na przetgcznik, na cegle,
17 szt 17
RAZEM 17
241/KNNRS 5 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane prze- |szt
d.4./0401-0601 |wodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych
3 RVKLn p.t., na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle
31 szt 31
RAZEM 31
242|KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej - prze- szt.
d.4./0306-01 taczniki oswietlenia pojedyhcze, podwdjne, krzyzowe zgodnie z
3 dokumentacja.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
243|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod- |szt.
d.4./0308-01 tynkowe 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i prze-
3 kroju przewoddéw do 2.5 mm2 - gniazda pojedynincze i podwojne
oraz bryzgoszczelne zgodnie z dokumentacja.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
244/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo- [szt.
d.4./0308-08 szczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i
3 przekroju przewodéw do 10 mm2 - gniazdo tréjfazowe z wy-
tacznikiem prawo/lewo.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
245/KNNRS 5 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, oprawa liniowa |kpl
d.4./0502-0101 |LINEAR LED 35W 5700lm w obudowie aluminiowe;j.
4
5<pom. biurowe i pom. socjalne> kpl 5
RAZEM 5
246|KNNRS 5 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, oprawy ze- kpl
d.4./0502-0101 |wnetrzne LED IP65 z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem
4 ruchu w obudowie aluminiowe;j.
5<lampy zewnetrzne - 4szt, lampa na poddaszu - 1szt> kpl 5
RAZEM 5
247/KNNRS 5 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, plafon LED ty- |kpl
d.4./0502-03 pu CHAMELEON WDC 32 OS 38W LED 3850Im - obudowa
4 aluminiowa.
7<witrotap, korytarz, wc, pom. techniczne i magazyny podrecz- |kpl 7
ne>
RAZEM 7
248/KNNR 5 Montaz czujnikéw zmierzchu i obecnosci do lamp CHAMELE- |szt
d.4./0502-01 ON
4|analogia
3<wiatrotap, korytarz. wc> szt 3,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 3,000
4.5 INSTALACJA TELETECHNICZNA
249/KNR 4-03 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych mechanicznie, m
d.4.{1001-01 podioze: cegta
5
78 m 78
RAZEM 78
250|KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych |m
d.4./0109-01 bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16mm
5
78 m 78
RAZEM 78
251/KNR 5-08 |Przewody UTP kat 6 wciggane do rur, m
d.4./0207-01
5
80 m 80
RAZEM 80
252|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie |szt
d.4./0301-20 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie
5 Slepych otworéw mechanicznie, cegta
2 szt 2
RAZEM 2
253|KNR 5-06 |Instalowanie gniazd podtynkowych kopletnych 2x DATA+ szt
d.4./0404-01 2xRJ45 wraz z podfgczeniem analogia
5
4 szt 4
RAZEM 4
254|[KNNRS 5 |Montaz szafy RACK 6U wyposazonej jak w opisie technicz-  |szt
d.4./0201-01 nym
5
1 szt 1
RAZEM 1
4.6 SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA
255|KNR 4-03 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych mechanicznie, m
d.4.{1001-01 podioze: cegta
6
6 m 6
RAZEM 6
256|KNR 5-08 |Przewody TP kat 5wciggane do rur, m
d.4./0207-01
6
7 m 7
RAZEM 7
257|KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych |m
d.4./0109-01 bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16mm
6
6 m 6
RAZEM 6
258/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie |szt
d.4./0301-20 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie
6 Slepych otworéw mechanicznie, cegta
4 szt 4
RAZEM 4
259|KNR 5-06 |Instalowanie elementéw sygnalizacji przyzywowej ABB SIG- |kpl
d.4./0404-01 NAL wraz z podtgczeniem analogia - montaz kompletu urza-
6 dzeh sygnalizacji przyzywowej zgodnie z dokumentacja.
kpl 1
RAZEM 1
4.7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leSnictwa Leszczyny i Sierako$ce wraz z zagospodarowaniem terenu — drogi wewnetrz-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
260|KNNRS 5 |Montaz rozdzielnicy inwerterowej TPV kompletnej z inwerte-  |szt
d.4./0202-05 rem
7|analogia
1 szt 1
RAZEM 1
261|KNNRS 7 |montaz konstrukcji paneli fotowoltaicznych - dwa koplety na kpl.
d.4./0603-02 dachu zgodnie z dokumentacjg
7|analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
262|KNNRS 5 |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcjg, |szt
d.4./0202-07 mocowanie przez przykrecenie, masa do 20 kg - 18szt paneli
7 o0 mocy 445Wp zgodnie z dokumentacjg
18 szt 18
RAZEM 18
263|KNR 5-08 |uktadanie kabla solarnego 1x6 EPR/EVA na konstrukcji panelijm
d.4./0211-01
7
80 m 80
RAZEM 80
264|KNR 4-03 |Montaz tgcznikéw kabla solarnego typu MC4 szt
d.4./0902-02
7
40 szt 40
RAZEM 40
265|KNR 4-03 |Montaz optymizeréw mocy typu solaredge P504 szt
d.4./0902-02
7
18 szt 18
RAZEM 18
266|KNNRS 5 |Uktadanie kabli solarnych 1x6 EPR/EVA w rurze ochronne; m
d.4./0801-0201 |DLA PRZEWODOW FOTOWOLTAICZNYCH Z PIOLOTEM -
7 RKSSUVP 16mm
28 m 28
RAZEM 28
4.8 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
267|KNNRS 5 |Montaz zwodow instalacji odgromowej, przewody nienapreza- |m
d.4./0601-0102 |ne poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
8
68 m 68
RAZEM 68
268|KNNRS 5 |Montaz zwodow instalacji odgromowej, przewody nienapreza- |m
d.4./0601-0302 |ne pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych
8
16 m 16
RAZEM 16
269|KNNRS 5 |Montaz uziomu powierzchniowego i pretowego, uziom m
d.4./0602-06 poziomy, w wykopie o gtebokosci do 0,80 m, kategoria gruntu
8 v
60 m 60
RAZEM 60
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 DROGI | CHODNIKI
5.1. Podbudowa
1
270/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.5./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 25 cm
1.1]0101-02
28,8*4,3+5,2*6,4*2+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz-|m?2 202,900
dowe>
RAZEM 202,900
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
271|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.5./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
1.1
3,4*3,9<chodnik przy furtce i plac na odpady> m?2 13,260
RAZEM 13,260
272|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2
d.5./0103-04 konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV - plac
1.1
poz.270+poz.271 m?2 216,160
RAZEM 216,160
273|KNR 2-31 |Podsypka z pospolki 0-31,5mm z zageszczeniem recznym - 5 |m?2
d.5./0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1.1]0105-02
3,3*3,7<chodnik przy furtce i plac na odpady> m?2 12,210
18,0%4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz- |m?2 97,000
dowe z ptyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>
RAZEM 109,210
274/ KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 |m?2
d.5./0106-05 cm z pospélki 0-63mm.
1.1
10,8%4,0+3,6*5,0+6,1*5,0<miejsca postojowe i drogi dojazdo- |m?2 91,700
we z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ogrodzeniem oraz
miejsce postojowe dla niepetnosprawnych poza ogrodzeniem>
RAZEM 91,700
275|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pie- |m?2
d.5./0109-01 legnowane piaskiem i wodg - podbudowa z chudego betonu
1.1 RM 2,5 MPa.
3,3*3,7<chodnik przy furtce i plac na odpady> m?2 12,210
RAZEM 12,210
276|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pie- |m?2
d.5./0109-03 legnowane piaskiem i wodg - podbudowa z chudego betonu
1.1 RM 2,5 MPa.
10,8%4,0+3,6*5,0+6,1*5,0<miejsca postojowe i drogi dojazdo- |m?2 91,700
we z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ogrodzeniem oraz
miejsce postojowe dla niepetnosprawnych poza ogrodzeniem>
RAZEM 91,700
277|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.5./0114-05 po zageszczeniu 15 cm - ttuczen sortowany 31,5-63mm
1.1
18,0%4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz- |m?2 97,000
dowe z ptyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>
RAZEM 97,000
278/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
d.5./0114-07 po zageszczeniu 10 cm - kliniec 12-31,5mm.
1.1|0114-08
18,0%4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz- |m?2 97,000
dowe z ptyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>
RAZEM 97,000
279|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prosto- |m?2
d.5./0201-02 padle do osi drogi sposobem recznym - geowtdknina separa-
1.1 cyjna 300g/m2
18,0%4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz- |m?2 97,000
dowe z ptyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>
RAZEM 97,000
5.1. Nawierzchnia i obrzeza
2
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menty bramy i furtki - urobek do rozplantowania na miejscu.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
280|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30|m
d.5./0401-03 cm w gruncie kat.I-ll
1.2
6,5+13,1+4,0+4,0+7,2+5,25*4+6,1*2+2,5+1,3<kraweznik m 71,800
15x30cm>
RAZEM 71,800
281|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.5./0401-02 kat.llI-1V
1.2
3,4*2+3,7<obrzeza przy furtce i placu na odpady> m 10,500
RAZEM 10,500
282|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa beton C12/15 z opo- |m3
d.5./0402-04 rem
1.2
(0,3*0,15+0,2*0,1)*p0oz.280 m3 4,667
0,20*0,20*poz.285 m3 0,420
RAZEM 5,087
283|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na m
d.5./0403-05 podsypce cemento- wo-piaskowe;.
1.2
6,5+13,1+4,0+4,0+7,2+5,25*4+6,1*2+2,5+1,3<kraweznik m 71,800
15x30cm>
RAZEM 71,800
284|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.5./0403-07 mieniu do 10 m
1.2
4,0+4,0<tuki na wjezdzie z drogi gminnej> m 8,000
RAZEM 8,000
285|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m
d.5./0407-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2
3,4*2+3,7<obrzeza przy furtce i placu na odpady> m 10,500
RAZEM 10,500
286|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cmna  |m?2
d.5./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej
1.2
10,8%4,0+3,6*5,0+6,1*5,0<miejsca postojowe i drogi dojazdo- |m?2 91,700
we z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ogrodzeniem oraz
miejsce postojowe dla niepetnosprawnych poza ogrodzeniem>
RAZEM 91,700
287|KNR 2-31 |Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6 |m?2
d.5./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowe;j
1.2
3,3*3,7<chodnik przy furtce i plac na odpady> m?2 12,210
RAZEM 12,210
288|KNR 13-12 |Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowe MEBA ptaskie o wy- |m?2
d.5./1504-02 miarach dt. 60 x szer. 40 x gr. 10 cm na podsypce piaskowej
1.2 gr. 5cm - nawierzchnia poza ogrodzeniem.
18,0%4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz- |m?2 97,000
dowe z ptyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>
RAZEM 97,000
5.2 OGRODZENIE
289|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do|dot.
d.5./0312-11 1.0 m (kat. gruntu IV) - wykop pod fundamenty stupkéw ogro-
2 dzenia - urobek do rozplantowania na miejscu.
26<wykop pod stupki ogrodzeniowe> dét. 26,000
RAZEM 26,000
290/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3
d.5./0310-02 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. grun-
2|analogia |tu lll) - wykop pod fundamenty cokotéw ogrodzenia i funda-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
((9+7)*2,3+2,0)*0,2*0,2<wykop pod cokét ogrodzenia panelo- |m3 1,552
wego>
(2,3*5+1,8+1,8+0,5)*0,2*0,2<wykop pod cokdt ogrodzena z m3 0,624
desek poziomych>
5%1,2*0,4*0,4<stupki bramy i furtki> m3 0,960
(0,7+3,8+2,35)*0,4*0,6<belka bramy przesuwnej z furtkg> m3 1,644
0,7*0,4*0,6<belka furtki> m3 0,168
RAZEM 4,948
291|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do m3
d.5./0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - betonowanie fu-
2 damentéw stupkdéw ogrodzenia w gruncie. Beton B20 W8.
5%0,4*0,4*1,2<fundamenty stupkéw bramy przesuwnej z furtkg |m3 0,960
i furtki>
(0,7+3,8+2,35)*0,4*0,4<belka bramy przesuwnej z furtkg> m3 1,096
0,7*0,4*0,4<belka furtki> m3 0,112
26*0,3*0,3*1,2<stupki ogrodzeniowe> m3 2,808
RAZEM 4,976
292|KNNR 6 Osadzenie stupkéw stalowych z rury prostokatnej 60x40mm  |szt.
d.5./0702-01 gr. $cianki 3mm o dtugosci 2,40m w trakcie betonowania.
2|analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
293|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki -|m3
d.5./1201-03 na gruncie - podbudowa pod belki bramy i furtek z pospotki 0-
2 31,5mm.
(0,7+3,8+2,35)*0,15*0,4<belka bramy przesuwnej z furtkg> m3 0,411
0,7*0,15%0,4<belka furtki> m3 0,042
RAZEM 0,453
294/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2
d.5./0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
2 - styropian gruntowy EPS XPS Hydro Aqua gr. 5cm.
(0,7+3,8+2,35)*0,4<belka bramy przesuwnej z furtkg> m?2 2,740
0,7*0,4<belka furtki> m2 0,280
RAZEM 3,020
295|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i bu- |t
d.5./0290-02 dowli - prety Zzebrowane o $r. 8-14 mm - stupki i belki bramy i
2 furtek.
(1,4*4+1,0*4*2)*0,888/1000<pret fi 12mm fundamenty furtki> |t 0,012
1,44*(7*2+4)*0,222/1000<pret fi 6mm strzemiona fundamenty |t 0,006
furtki>
(1,0*4*3+7,98%4)*0,888/1000<pret fi 12mm fundamenty bramy |t 0,039
z furtkg>
1,44*(7*3+36)*0,222/1000<pret fi 6mm strzemiona fundamen- |t 0,018
ty bramy z furtkg>
RAZEM 0,075
296|KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - m?2
d.5./0308-01 montaz cokotow zelbetowych z desek zelbetowych grubosci
2|analogia min. 6¢cm i wysokosci 30cm oraz tgcznikéw betonowych.
(2,6%(9+7+5)+2+2,0+2,0+0,8)*0,3 m2 18,420
RAZEM 18,420
297|KNR 2-02 |Osadzenie przeset z paneli ogrodzeniowych drucianych diu-  |m?2
d.5./1805-11 gosci 2,5m, wys. 1,5m, gr. drutu 5mm miedzy stupkami stalo-
2|analogia wymi z rur prostokatnych 60x40x3 na gotowym cokole.
((9+7)*2,6+2,0)*1,2 m2 52,320
RAZEM 52,320
298/KNNR 2 Ogrodzenie z przeset drewnianych na stupkach stalowych m?2
d.5.{1605-01 ocynkowanych - deska drewniana 15x3,2cm w poziomie 4szt
2|analogia
(2,6*5+2,0+2,0+0,8)*1,2 m2 21,360
RAZEM 21,360
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
299|KNR 2-25 |Bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z m?2
d.5./0312-01 ksztattownikow stalowych z wypetnieniem deskg strugang
2|analogia drewniang 15x3,2cm w poziomie 5szt - brama rozsuwana
recznie - montaz kompletnej bramy z furtkg rozwierang i trze-
ma stupkami wysokosci 130cm. Swiatto bramy 408,0cm, Swiat-
to furtki 100,0cm.
5,41*1,3*1 m2 7,033
RAZEM 7,033
300|KNR 2-25 |Furtki wejsciowe w ramach z ksztattownikow i wypetnieniem z |m?2
d.5./0316-04 desek struganych, ze stupkami z rur 80x80x3, deska drewnia-
2|analogia na 15x3,2cm w poziomie 5szt - furtki rozwierane - montaz
kompletnej furtki z dwoma stupkami..
1,21*1,3*1 m2 1,573
RAZEM 1,573
301|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |V - m?2
d.5./0505-02 rozplantowanie urobku z wykopow.
2
26*0,3*0,3*1,2+poz.290<rozplantowanie powierzchni gruntu po|m?2 7,756
obu stronach ogrodzenia>
RAZEM 7,756
5.3 TERENY ZIELONE
302|KNR 2-01 |Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gr.kat.l-lll |m?2
d.5./0506-04
3
50,0*22,0-(91,7+12,21+97,0+12,7*10,7)<powierzchnia terenu |m?2 763,200
budowy pomniejszona o tereny utwardzone i budynek>
RAZEM 763,200
303|KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.5./0510-03
3|analogia
poz.302 m2 763,200
RAZEM 763,200
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