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BZP.271.15.2024

Nowy Sacz, dn. 01.03.2024 .

Otrzymuja:
Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.
Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizacje budynku Ratusza w Nowym Sqczu

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

I. Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn.
Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawga”, zamawiajgcy Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-
300 Nowy Sacz, zwany dalej ,Zamawiajgcym” przekazuje wykonawcom tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami,
gdyz zwrdcono sie o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej ,SWZ”.

(1) Pytanie 1 Wykonawcy:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane terminu sktadania ofert o 14 dni z uwagi na szeroki zakres
dokumentacji. Zmiana terminu ztozenia ofert pomoze Wykonawcom w prawidtowym doszacowaniu
wartosci zaméwienia.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze termin sktadania ofert zostaje przesuniety na dzien 11.03.2024 r, pozostata
cze$¢ odpowiedzi znajduje sie w pkt Ill niniejszego pisma.

(2) Pytanie 2 Wykonawcy:

W zwigzku z koniecznoscig odbycia wizji lokalnej przed ztozeniem oferty w niniejszym postepowaniu,
prosimy o wyznaczenie Il terminu wizji.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy na powyzsze pytanie udzielit odpowiedzi w dniu 21.02.2024r. publikujac jg na stronach
internetowych:

https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,2410313,bzp271152024-rewitalizacja-centrum-miasta-poprzez-
modernizacje-budynku-ratusza-w-nowym-saczu.html

https://platformazakupowa.pl/transakcja/889124

(3) Pytanie 3 Wykonawcy:

Prosimy o przestanie uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym projektu wykonawczego systemu SSP wraz
z aktualizacjg materiatowg ze wzgledu na brak dostepnosci zaprojektowanych urzadzen.
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OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Dla obiektu zostata wykonana ekspertyza techniczna uzgodniona z panstwowa komendag strazy pozarnej,
na tej podstawie zostata wykonana dokumentacja projektowa. Projekt budowlany zostat uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw pozarowych. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy pozarowego
(pieczatkami) do wgladu u inwestora. Na dzien dzisiejszy nie ma przewidzianej aktualizacji projektu pod
wzgledem materiatowym. Projektant projektujgc system opierat sie na odpowiednim systemie
spetniajgcym wymogi przeciwpozarowe, dlatego w projekcie sg podane typy urzadzen, ktére umozliwiajg
dobdr urzadzen do wykonania systemu. Powinny by¢ zastosowane urzgdzenia o takich parametrach
technicznych jak w projekcie lub rownowaine ewentualnie lepsze. Projekt nie narzuca jednego
producenta mozna stosowaé innych producentdw pod warunkiem spetnienia podstawowych
parametréw technicznych urzadzen zastosowanych w projekcie. Przed przystgpieniem do prac inwestor
bedzie zatwierdzat wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie.

Z uwagi na fakt, iz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych potwierdza uzgodnienie przez ostemplowanie i podpisanie czesci rysunkowych
projektu budowlanego tj. rzutu kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego i mapy
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Ponadto uzgadniane sg w projekcie budowlanym wymienione powyzej projekty urzadzen
przeciwpozarowych, zgodnie z § 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Ewentualna decyzja co do koniecznosci potwierdzenia uzgodnienia na innych, nie wskazanych w
rozporzadzeniach, czesciach projektu budowlanego lezy jedynie w gestii rzeczoznawcy. Moze to réwniez
nastgpi¢ na indywidualny wniosek projektanta lub inwestora (wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik) ma
jednak wowczas jedynie charakter fakultatywny.

Brak jest podstawy prawnej do stawiania wymogu, przedtozenia projektu wykonawczego, jego czesci
branzowych lub innych opracowan, dodatkowo uzgodnionych pod wzgledem ochrony pozarowej, chyba
ze projekt budowlany nie zawiera tych elementdw, a zawarte sg one w projekcie wykonawczym. Projekt
Budowlany na Przebudowe i remont budynku Ratusza w Nowym Sgczu zawiera wszystkie istotne
elementy dotyczace urzadzen przeciwpozarowych ktére réwniez znajdujg sie w Projekcie Wykonawczym.

Pytanie 4 Wykonawcy:

Prosimy o przestanie uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym projektu wykonawczego systemu DSO wraz
z aktualizacjg materiatowg ze wzgledu na brak dostepnosci zaprojektowanych urzadzen.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Dla obiektu zostata wykonana ekspertyza techniczna uzgodniona z panstwowa komendag strazy pozarnej,
na tej podstawi zostata wykonana dokumentacja projektowa. Projekt budowlany zostat uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw pozarowych. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy pozarowego
(pieczatkami) do wgladu u inwestora. Na dzien dzisiejszy niema przewidzianej aktualizacji projektu pod
wzgledem materiatowym. Projektant projektujgc system opierat sie na odpowiednim systemie
spetniajgcym wymogi przeciwpozarowe, dlatego w projekcie sg podane typy urzadzen ktére umozliwiajg
dobdr urzadzen do wykonania systemu. Powinny by¢ zastosowane urzgdzenia o takich parametrach
technicznych jak w projekcie lub réwnowazine ewentualnie lepsze. Projekt nie narzuca jednego
producenta mozna stosowaé innych producentdw pod warunkiem spetnienia podstawowych
parametréw technicznych urzadzen zastosowanych w projekcie. Przed przystgpieniem do prac inwestor
bedzie zatwierdzat wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie.
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Z uwagi na fakt, iz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych potwierdza uzgodnienie przez ostemplowanie i podpisanie czesci rysunkowych
projektu budowlanego tj. rzutu kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego i mapy
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Ponadto uzgadniane sg w projekcie budowlanym wymienione powyzej projekty urzadzen
przeciwpozarowych, zgodnie z § 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Ewentualna decyzja co do koniecznosci potwierdzenia uzgodnienia na innych, nie wskazanych w
rozporzadzeniach, czesciach projektu budowlanego lezy jedynie w gestii rzeczoznawcy. Moze to réwniez
nastgpi¢ na indywidualny wniosek projektanta lub inwestora (wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik) ma
jednak wowczas jedynie charakter fakultatywny. Brak jest podstawy prawnej do stawiania wymogu,
przedtozenia projektu wykonawczego, jego czesci branzowych lub innych opracowan, dodatkowo
uzgodnionych pod wzgledem ochrony pozarowej, chyba Zze projekt budowlany nie zawiera tych
elementdw, a zawarte sg one w projekcie wykonawczym.

Projekt Budowlany na Przebudowe i remont budynku Ratusza w Nowym Sgczu zawiera wszystkie istotne
elementy dotyczgce urzadzen przeciwpozarowych ktére réwniez znajdujg sie w Projekcie Wykonawczym.

Pytanie 5 Wykonawcy:

W dokumentacji projektowej szafa dZzwiekowego systemu ostrzegawczego jest zasilona z tablicy TS,
prosze o potwierdzenie.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Szafa dZzwiekowego systemu ostrzegawczego jest zasilana z tablicy serwerowni TS.

Pytanie 6 Wykonawcy:

Prosimy o przestanie uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym projektu wykonawczego oswietlenia
awaryjnego wraz z aktualizacjg materiatowg ze wzgledu na brak dostepnosci zaprojektowanych urzadzen.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Dla obiektu zostata wykonana ekspertyza techniczna uzgodniona z panstwowga komendg strazy pozarnej,
na tej podstawi zostata wykonana dokumentacja projektowa. Projekt budowlany zostat uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw pozarowych. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy pozarowego
(pieczatkami) do wgladu u inwestora. Na dzien dzisiejszy niema przewidzianej aktualizacji projektu pod
wzgledem materiatowym. Projektant projektujgc system musiat oprzec sie na jakims systemie dlatego w
projekcie sg podane typy urzadzen ktére sg wytycznymi, parametrami technicznymi urzadzen do
wykonania systemu. Powinny by¢ zastosowane urzadzenia o takich parametrach technicznych jak w
projekcie lub réwnowazne ewentualnie lepsze. Projekt nie narzuca jednego producenta mozna stosowac
innych producentéw pod warunkiem spetnienia podstawowych parametréw technicznych urzadzen
zastosowanych w projekcie. Przed przystgpieniem do prac inwestor bedzie zatwierdzat wszystkie
materiaty zastosowane w obiekcie.

Pytanie 7 Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie rozwigzania montazu okablowania petli dozorowej oraz sterujgcej systemu SSP w
istniejacych pomieszczeniach (podtynkowo/natynkowo).
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OdpowiedZ Zmawiajgcego:

W wiekszosci instalacja jest projektowana pod tynkiem z wyjgtkiem strychu gdzie instalacja na wiezbie
dachowej jest projektowana (natynkowo) na wiezbie oraz w piwnicy gdzie wieksza wigzka kabli
prowadzona jest w korytku kablowym jak pokazano na rysunkach (zasilanie z centrali CSP).

Pytanie 8 Wykonawecy:

Prosimy o wskazanie rozwigzania montazu okablowania systemu DSO w istniejgcych pomieszczeniach
(podtynkowo/natynkowo).

Odpowiedz Zmawiajgcego:

W wiekszosci instalacja jest projektowana pod tynkiem z wyjgtkiem strychu gdzie instalacja na wiezbie
dachowej jest projektowana (natynkowo) na wiezbie oraz w piwnicy gdzie wieksza wigzka kabli
prowadzona jest w korytku kablowym jak pokazano na rysunkach ( zasilanie z centrali DSO).

Pytanie 9 Wykonawecy:

Prosimy o dostarczenie instrukcji bezpieczeistwa pozarowego wraz z matrycg sterowan systemu SSP.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

W opisie projektu wykonawczego i budowlanego opisano zasade dziata systemu SSP.

(10) Pytanie 10 Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz ilosci przepustéw instalacyjnych elektrycznych, sanitarnych oraz
wentylacyjnych, koniecznych do wykonania w klasie EI60/EIS60.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Zabezpieczenia powinny zosta¢ wykonane na wszystkich projektowanych przejsciach przez sciany i
stropy oznaczone w klasie odpornosci EI60/EIS60.

(11) Pytanie 11 Wykonawcy:

Wykonawca jako doswiadczony przedsiebiorca branzy budowlanej - aktywnie dziatajgcy w zamdwieniach
publicznych tego typu - jednoznacznie musi stwierdzié, ze aby zachowac przez Zamawiajgcego mozliwosé
wigczenia do postepowania szerokiej liczby potencjalnych oferentéw zasadnym bedzie przeniesienie
terminu skfadania ofert na 14 marca 2024 roku. Wynika to m.in. z ustalenia dodatkowego terminu wizji
lokalnej na 27 lutego 2024 r. i krétkiego okresu przygotowania ofert wzgledem ostatecznego terminu ich
sktadania - na 04 marca 2024 r. Zgoda Zamawiajgcego na ten postulat wrecz zwiekszy zakres mozliwosci
wyboru ofert od potencjalnych Wykonawcow. Tak jak powyzej — niniejszym, dziatajgc w imieniu
reprezentowanej spétki PJM Investment sp. z o.0., jako Prezes Zarzgdu umocowany do samodzielnej
reprezentacji, wnosze o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu sktadania ofert do 14 marca 2924 roku.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze termin sktadania ofert zostaje przesuniety na dziert 11.03.2024 r, pozostata
czes$¢ odpowiedzi znajduje sie w pkt Ill niniejszego pisma.
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(12) Pytanie 12 Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze strop nad piwnicg posiada odpornos¢ ogniowg REI60 jesli nie to prosimy
podad sposdb jego zabezpieczenia do odpornosci REIEO0,

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Na etapie projektowym konserwator nie wyrazit zgody na zastosowanie na sufitach kondygnacji piwnicy
obudowy stropdw z ptyt ognioodpornych zapewniajgcych nosnos¢ REI60, zgodnie z ekspertyzg p.poz.
problem zabezpieczenia stropu dotyczy jedynie stopek elementéw stalowych stropu docinkowego. Na
tym etapie mozliwe jest ich zabezpieczenie poprzez skucie tynku na linii przebiegu elementéw stalowych
i oczyszczenie ich dolnej powierzchni, pomalowanie farbg podktadowg i przemalowanie farbami
peczniejgcymi do uzyskania wymaganej klasy odpornosci.

(13) Pytanie 13 Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie, w jakim zakresie majg by¢ odnawiane pomieszczenia po prowadzonych robotach
instalacyjnych (instalacja SAP i DSO).

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze odnowienie pomieszczern po wykonanych robotach instalacyjnych powinno
zaktada¢ uzupetnienie bruzd, przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania
osiatkowanie bruzd pojedynczg warstwa siatki, powlekanie mlekiem cementowym oraz wypetnienie
zaprawa cementowa oczek siatki, wykonanie paséw tynku trzywarstwowego z zaprawy cementowo-
wapiennej, doktadne potgczenie nowych tynkdw z istniejgcymi, przygotowanie powierzchni pod
malowanie, malowanie pomieszczen.

(14) Pytanie 14 Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy poszczegdlne pomieszczenia bedg wytaczane z uzytkowania na okres
prowadzenia prac instalacyjnych (DSP, SAP itp.) i robot budowlanych naprawczych po tych pracach,

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Roboty wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00. Roboty
gtosne i uciazliwe nalezy wykonywac poza godzinami pracy urzedu tj.: od 17:00 w poniedziatki i od 15:30
w pozostate dni robocze. Zakaz prowadzenia prac ucigzliwych w dniach w ktérych odbywajg sie Sesje Rady
miasta. Istnieje mozliwos¢ udostepnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wczesniejszym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze). Zamawiajgcy bedzie
udostepniat Wykonawcy maksymalnie po 2- 4 pomieszczenia, a dopiero po wykonaniu wszystkich prac w
przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracownikéw do tych pokoi bedg udostepniane kolejne. Cykl
ten bedzie praktykowany, az do catkowitej realizacji zadania.

(15) Pytanie 15 Wykonawcy:

Prosimy o informacje czy wyposazenie sanitariatow (kosz na $mieci, dozownik na mydto, lustro itp.)
wchodzi w zakres oferty,

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wyposazenie sanitariatdéw wchodzi w zakres oferty. Pozycja przedmiaru robét :
53 d.10, 54 d.10, 55 dz.10 Roboty Wykonczeniowe 2023.
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(16) Pytanie 16 Wykonawcy:

Prosimy o informacje jak zamawiajacy zamierzg rozwigza¢ kwestie prowadzenia prac ucigzliwych
(wyburzeniowych, rozbiérkowych, konstrukcyjnych ) w czasie funkcjonowania urzedu, czy zamawiajgcy
posiada szczegdtowe wytyczne do prowadzenia tych prac jesli tak to prosimy o udostepnienie celem
uwzglednienia ich w ofercie,

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Roboty wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00. Roboty
gtosne i uciazliwe nalezy wykonywac poza godzinami pracy urzedu tj.: od 17:00 w poniedziatki i od 15:30
w pozostate dni robocze. Zakaz prowadzenia prac ucigzliwych w dniach w ktérych odbywajg sie Sesje Rady
Miasta. Istnieje mozliwos¢ udostepnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wczesniejszym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);

Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracownikéw do tych pokoi beda
udostepniane kolejne. Cykl ten bedzie praktykowany, az do catkowitej realizacji zadania.

(17) Pytanie 17 Wykonawcy:

Czy istnieje mozliwos¢ prowadzenia prac i wigczen na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej
w czasie funkcjonowania urzedu jesli tak to w jakich godzinach.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Roboty wewnatrz budynku zwigzane z wifaczeniami na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej
nalezy wykonywac poza godzinami pracy urzedu tj.: od 17:00 w poniedziatki i od 15:30 w pozostate dni
robocze. Zakaz prowadzenia prac uciazliwych w dniach w ktdrych odbywajg sie Sesje Rady Miasta. Istnieje
mozliwos$¢ udostepnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wczesniejszym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);

Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracownikéw do tych pokoi beda
udostepniane kolejne. Cykl ten bedzie praktykowany, az do catkowitej realizacji zadania.

(18) Pytanie 18 Wykonawcy:

Prosze o przestanie detalu zakonczenia instalacji wodnej wychodzacej z budynku na cele zasilania
ogrédkow.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Nalezy zastosowac skrzynke zabudowang w ptycie rynku wyjezdzajaca z ptyty rynku w ktérej ma sie
znajdowac zawory odcinajace i ztgczki do podtgczenia weza do zasilenia ogrodka. Ponizej pokazano
pogladowy wyglad skrzynki wyjezdzonej z ptyty rynku z zaworami i ztgczkami.
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(19) Pytanie 19 Wykonawcy:

Czy konieczne jest pozostawienie istniejgcych komér technologicznych na kanalizacji sanitarnej
podposadzkowe;j?

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Nalezy pozostawic istniejgce komory technologiczne pod posadzkowe na kanalizacji sanitarnej i
innych instalacjach.

(20) Pytanie 20 Wykonawcy:

Zgodnie z opisem, prosba o wskazanie na rysunkach rozwiniecia instalacji gazowej zaworu MAG-3, oraz
docelowego miejsca przeniesienia.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Na rysunku G-03 przedstawiono nowg lokalizacje skrzynki gazowej w ktérej ma zostac zlokalizowany
zawor MAG-3. Zawor ten nalezy wymienic¢ na nowy.

(21) Pytanie 21 Wykonawcy:

Prosimy o podanie ile lat ma istniejgcy system wykrywania gazu, oraz czy ma przeprowadzane regularne
serwisy techniczne.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze system detekcji gazu pochodzi z roku 2005. Ostatni serwis dotyczgcy kalibracji
zostat wykonany 15.03.2023 r. System jest na biezgco serwisowany.
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(22) Pytanie 22 Wykonawcy:

Prosimy o przestanie detalu montazu wentylatora nawiewnego wentylacji do serwerowni, oraz
zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych, badz przekroju lub rozwiniecia prowadzenia tych instalacji.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Rysunki dotyczgce wentylacji serwerowni sg oznaczone jako KL-1, KL-2 i KL-3.

(23) Pytanie 23 Wykonawcy:

Czy obiekt bedzie wytaczony z uzytkowania, czy tez bedg to prace na czynnym obiekcie?

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Obiekt nie bedzie wytgczony z uzytkowania w trakcie prowadzonych prac Roboty wewnatrz budynku
zwigzane z wtaczeniami na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej nalezy wykonywac poza
godzinami pracy urzedu tj.: od 17:00 w poniedziatki i od 15:30 w pozostate dni robocze. Zakaz
prowadzenia prac ucigzliwych w dniach w ktérych odbywajg sie Sesje Rady Miasta. Isthieje mozliwos¢
udostepnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wczesniejszym zgtoszeniu Zamawiajgcemu z
co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);

Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracownikéw do tych pokoi beda
udostepniane kolejne. Cykl ten bedzie praktykowany, az do catkowitej realizacji zadania.

(24) Pytanie 24 Wykonawcy:

Jezeli prace bedg na czynnym obiekcie, to czy Zamawiajgcy przewiduje ograniczenia godzinowe dla prac
gtos$nych?

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Tak, roboty wewnatrz budynku zwigzane z witgczeniami na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej
nalezy wykonywac poza godzinami pracy urzedu tj.: od 17:00 w poniedziatki i od 15:30 w pozostate dni
robocze. Zakaz prowadzenia prac ucigzliwych w dniach w ktdrych odbywaijg sie Sesje Rady Miasta. Istnieje
mozliwo$¢ udostepnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wczesniejszym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);

Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracownikéw do tych pokoi beda
udostepniane kolejne. Cykl ten bedzie praktykowany, az do catkowitej realizacji zadania.

(25) Pytanie 25 Wykonawcy:

Z uwagi na obszerny zakres prac do wykonania, znaczny stopien skomplikowania Inwestycji, prosimy o
przesuniecie terminu sktadania ofert na dzier 15.03.2024r co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty a
tym samym na uzyskanie przez Zamawiajgcego wiekszej ilosci ofert.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert na dzien 11.03.2024 r, pozostata cze$¢ odpowiedzi znajduje
sie w pkt lll niniejszego pisma.
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(26) Pytanie 26 Wykonawcy:

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie do udziatu w przetargu wykonawcow, ktdrzy wykazg sie
dysponowaniem osobami skierowanymi przez wykonawce do realizacji zamdéwieni legitymujacymi sie
odpowiednimi do przedmiotowego zakresu prac uprawnieniami tj.:

a) minimum 1 (jedng) osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
posiadajgcej co najmniej 4 -letnie doswiadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 10 lat) w zakresie
kierowania robotami budowlanymi realizowanymi w obiektach uzytecznosci publicznej wpisanych
do rejestru zabytkow.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy przychyla sie do wnioskowanej zmiany, pozostata cze$¢ odpowiedzi znajduje sie w pkt Il ppkt
1) niniejszego pisma.

(27) Pytanie 27 Wykonawcy:

Prosimy o przestanie specyfikacji reflektorow do oswietlenia ratusza montowane w chodniku, tarasie, w
gzymsie oraz w posadce balkonu.

OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Oprawa do oswietlenia ratusza montowane w chodniku, tarasie , gzymsie oraz posadzce majg by¢:

e Stopien ochrony IP67 i wyzej, ( wodoodporne)
e Aluminiowa obudowa

e Szkto hartowane

e diody LED

e Mieszanie koloréw RGBW

e Do wbudowania w podtoze

¢ Kolor dostosowany do podtfoza

e Do uzytku architektonicznego

e Kat Swiecenia 10 — 60°

e Strumien swietlny 9000 - 12000 Im

e Zasilanie 100- 240VAC 50/ 60Hz

e Zasilacz elektroniczny

e montowane w chodniku i tarasie muszg by¢ wandaloodporne,

Reflektory do oswietlenia ratusz montowane w chodniku, tarasie, w gzymsie oraz w posadce balkonu
nalezy na etapie wykonawstwa uzgodnic¢ z konserwatorem zabytkdw, catg luminacje ratusza.

ZMIANA TRESCI SWZ
Il. Na podstawie art. 286 ust. 1i 7 ustawy Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ w nastepujgcy sposob:

1) W Rozdziale - VI — Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, pkt 3 ppkt 3.4.2 lit. a)
otrzymuje brzmienie:

,minimum 1 (jedng) osobq ktdra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
posiadajgcej co najmniej 4-letnie doswiadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 10 lat) w zakresie
kierowania robotami budowlanymi realizowanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow”.
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2) W Rozdziale — XV — Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w pkt 3 dodaje sie zapis: ,f) szczegétowy
kosztorys, o ktérym mowa w § 2 pkt 7 Wzoru umowy”.

ZMIANA TRESCI SWZ - PRZEDLUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT

Ill. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1, 3 — 5 ustawy Zamawiajacy przedtuza termin sktadania
ofert do dnia 11.03.2024 r. i w tym zakresie:

1) zmienia tres¢ SWZ:

a) w Rozdziale XIl — Termin zwigzania ofertg — pkt 1 otrzymuje brzmienie: , Wykonawca bedzie
zwigzany ofertq do dnia 09.04.2024 r.”

b) w Rozdziale XI — Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy na stronie
https.//platformazakupowa.pl/pn/nowysacz do dnia 11.03.2024 r. do godz. 10:00”

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastgpi w dniu 11.03.2024
r. o godz. 11:00”

2) publikuje Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w zakresie wskazanym powyzej, ktére stanowi zatacznik do
niniejszego pisma.

IV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej, przystugujgcych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamowienia zawarte zostato w Rozdziale XVIII SWZ.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Artur Bochenek
Zastepca Prezydenta
(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Zatacznik:
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia z dn. 1.03.2024 r.

Otrzymuja:

1. Stronainternetowa:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz

2. aa. UM -BZP.
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