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Zalacznik nr 5a

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/27/1/2020

zawartej W dniu ........ccoceeveveeennne roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poétnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 337.671.750,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
D e
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZSIedZIDG

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp.
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP e —————————
reprezentowanym przez:

Pe ottt e

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/27/2020 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci
wodociagowej o srednicy 110 mm PE 100 RC o dtugosci okolo 74 m wraz z przetaczeniem istniejacych
przylaczy i budowe grawitacyjnego kanatu kanalizacji sanitarnej o 0,20 m z kamionki o dtugos$ci okolo
113,5 m w ul. Chwarznienskiej w Gdyni (si¢gacz drogowy).
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowiacg Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy i obejmuje ponadto:
1) organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;
2) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego od wilasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robot
budowlano-montazowych sieci;
3) wytycznie robdt budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamoéwienia zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej;
4) dokonanie odpowiednich zgloszen (w tym dokonanie zgloszenia zakonczenia robdt), uzyskanie
zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie nowowybudowanych sieci zgodnie z przepisami prawa,
5) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na
no$niku elektronicznym).
3. Budowa sieci realizowana bgdzie na podstawie decyzji nr RAAINL6740.4.177.2019.AZ-408/dz.2890 sieci
wod-kan z dn. 10-01-2020r., wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalaja, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciggu 4 miesigcy od daty
przekazania terenu budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem
realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapisu ust.
13.
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10.

11.

12.

13.

14.

Okreslone zostaly 2 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania robét oraz etap
koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

Rozliczenie za wykonanie etapu robot nastapi bedzie w oparciu o protokot odbioru czesciowego, natomiast
rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegolnia si¢:

a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin rozpoczecia robot,

C) termin wykonania roboét,

d) termin odbioru robot,

e) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciggu
10 dni od daty zawarcia umowy.

Termin rozpocze¢cia robot ustala si¢ na 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 2 miesiace od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot tj.
pierwszego etapu okreslonego w Zataczniku nr 2, tacznie z dostarczeniem Zamawiajagcemu kompletnej

dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem ztozenia geodezyjnego operatu powykonawczego w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

W terminie 14 dni od daty otrzymania zgloszenia, o ktorym mowa w ust.8, Zamawiajacy Sprawdzi
kompletno$¢ przedlozonych dokumentow. W przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci Zamawiajacy
przekazuje dokumenty do poprawy lub uzupeknienia.

Termin odbioru robot ustala si¢ maksymalnie na 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy. Jako
termin odbioru robdt przyjmuje si¢ date podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu
odbioru czg¢sciowego pierwszego etapu, okreslonego w Zatgczniku nr 2.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu operatu
geodezyjnego z potwierdzeniem przyjecia przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 4 miesiace od daty przekazania terenu budowy.
Data wykonania umowy jest data podpisania protokotu odbioru koncowego, potwierdzajacego wykonanie
wszystkich zobowigzan umownych, tgcznie z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, odno$nie ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu. Wykonawca dopehniajac obowigzku zgloszenia
wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 10.

Wykonawca w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem termindéw okre$lonych w ust. 5-12 oraz wartosci etapow. Powyzsza zmiana moze nastgpi¢ po
jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z
zastrzezeniem ust.14.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca si¢ ze
zmiang z ktoregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 5-12, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajacego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczaltowy i wynosi:

- netto: zt
(stownie: ...............)

— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektowa lub
wynikajacego z koniecznosci wykonania robot zamiennych.
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3. W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zadac¢ jedynie zaptaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego mi¢dzy Stronami, nawet jezeli wstrzymanie
lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a) pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow i
urzadzen;

b) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

C) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania 1 jej zuzycia,

e) koszt zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia Sciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

g) koszt robdt tymczasowych m.in.: odwodnienia wykopdw, robot ziemnych;

h) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

i) koszt gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
wyposazenia terenu budowy w pojemniki do sktadowania odpadow, toalete przeno$na, itp.

j) koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i 0znaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i warunkow bezpieczenstwa;

K) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

1) koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiardéw i sprawdzen wynikajagcych z dokumentacji
projektowej;

m) koszt organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zajecia pasa drogowego;

n) koszty wymaganych ubezpieczen;

0) koszty wypehnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

p) koszt uporzadkowania terenu budowy i terenow przyleghtych po przeprowadzonych pracach —w tym
odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;

g) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania przedmiotu
zamowienia - w 3 kpl. (w tym wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 kpl.);

r) koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia (wraz ze stosowna dokumentacjg
powykonawcza) o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostalo w oparciu o dokumentacje projektowa, przekazany
informacyjnie przedmiar oraz dokonang wizje lokalng majace charakter pomocniczy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nieujete w dokumentacji projektoweyj,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamoéwienia), ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okre$lajacego zakres robdt dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowa¢ skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy
kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku koniecznosci uzycia
do ich realizacji dodatkowych materialdw/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie
SEKOCENBUDU — Wykonawca przyjmie srednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.
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10.
11.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robét dodatkowych w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot,
uzupetnionych o wiedze wynikajacg z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly przewidziane do
wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen,
lecz za zgoda projektanta i Zamawiajgcego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatow, albo
przy zastosowaniu innych urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposob wynika w szczegolnosci z
jednej z ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamoéwienia nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

C) w trakcie realizacji zamowienia mozna zastosowac lepsze materiaty budowlane badz lepsza technologie
wykonania robot.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych, ktore nie beda
wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robdt dodatkowych. Réznica in ,,+” lub in ,,-”
tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §18 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materialow
rownowaznych. Pod pojgciem réwnowaznos$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacj¢ zamowienia
W zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejszego zamoOwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od zalozonych w dokumentacji
projektowej. W przypadku materiatdéw, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej
poprzez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry
techniczne jakos$ciowe i technologiczne beda takie same lub lepsze od materialow, jakie zostaly przyjete w
rozwigzaniach dokumentacji projektowej.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé bedzie na podstawie dwoch faktur, wystawionych

przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze etapu okreslonego w harmonogramie realizacji i fakturowania.

. Podstawg wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokoédt czesciowego odbioru robot podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie wykonania umowy, nastapi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie protokotu

odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Nalezno$ci wynikajace z faktur ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania tych
faktur przez Zamawiajgcego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe¢ trzecig wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu

robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
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uczestniczacemu w wykonaniu roboét objetych danym etapem i jego o$wiadczenia o pelnym uregulowaniu
nalezno$ci za wykonane roboty budowlane wykonane na tym etapie’.

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodoéw zaptaty i o$wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku oferty wspdlnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z liderem
Konsorcjum.?

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wpykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej obejmujacej dziatania zwigzane z realizacjg niniejszej umowy (odpowiedzialnos$¢ deliktowa i
kontraktowa) na Kwote ...........cccceeveenvennne. zbonumerze.................euennn. Weoiienn.

2. Wykonawca jest zobowigzany posiadaé ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie przez caty
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie p6zniej niz w
ciagu 10 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacg w obrebie budowy sytuacje budowlang
oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

4. Zamawiajacy zapewni dostawe inwestorskg wlazow kanalizacyjnych, ktore udostepni Wykonawcy do
pobrania.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotna kaucja (wynoszaca 2400,00 zt) nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy?,

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody*.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

© oo N

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamoéwienia na zasadach opisanych w § 10.
10 Zamawiajacy dokona zaptaty za odebrany przedmiot umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i technologii,
za cene oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy: materialdow, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane

! Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie z ofertg

2 Zapis wiasciwy w przypadku konsorcjum

3 Zapis wiasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowa z opomiarowaniem zuzycia wody
4 Zapis wlasciwy w przypadku j.w.

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr
89/106/EWG;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdzg zta jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

C) przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia Whnioski materiatowe do
akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich
wbudowania;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialdbw na materiaty spetlniajace wymagania, W
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow (niezgodna z normami lub
obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadow oraz odpowiada za prawidlowe i zgodne z prawem postepowanie z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacj¢ 1 oprozniane z taka czestotliwoscia,
aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia,

2.5 uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt;

2.6 zapewnienia wymaganych badan;

2.7 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.8 ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

2.9 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.10 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy
hydrantowej i kaucji za jej wypozyczenie®;

2.11 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robot;

2.12 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

2.13 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z
terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

2.14 ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

2.15 przestrzegania polecen o0sob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.16 wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;

2.17 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.18 wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach i zarejestrowania go w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

2.19 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robdot budowlanych;

2.20 udostepnienia do wgladu na zagdanie Zamawiajacego Karty przekazania odpadow;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna;

2.22 odbioru wtazow kanalizacyjnych z miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia,

az do chwili oddania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

6 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantows z opomiarowaniem zuzycia wody.
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4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzgdzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.
5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wiaczeniem nowobudowanych odcinkow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do sieci

juz istniejacych nalezy dokona¢ w porozumieniu odpowiednio z:

a) Wydziatem Sieci Wodociagowej przy udziale jego upowaznionych pracownikow tj. z p. Krzysztofem
Dobiegatg - kierownikiem Wydziatu Sieci Wodociagowej tel. 600 086 006 lub z p. Adamem Kaliszem—
z-ca kierownika Wydziatu Sieci Wodociagowej ds. eksploatacji sieci tel. 600 086 008,

b) Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej przy udziale jego upowaznionych pracownikéw tj. z p. Mirostawem
Kakolem - kierownikiem Wydzialu Sieci Kanalizacyjnej tel. 692 902 896 lub z p. Wiadystawa
Balewander - z-cg kierownika Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej tel. 600 086 010.

§9
NADZOR
1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
............ — numer uprawnien: .............
nrtel. ...
b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pelniacy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp i p.poz:
................. - nuMmer uprawnien: ..................
nrtel. ...

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych. Wartos¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktérg on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

§10
ODBIORY
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbior ostateczny.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

og6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

3. Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach pierwszego etapu
okreslonego w Ramowym harmonogramie realizacji i fakturowania.

4. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego winno nastgpi¢ niezwlocznie po
zakonczeniu etapu robot.

ZP/27/2020 Strona 7 z 11



PEWIK GDYNIASP. Z0.0. — cecvininieiiieniienenenenrannnnn.

10.

11.

12.

13.

Po wykonaniu pierwszego etapu okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot dodatkowych lub
zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie o zakonczeniu robot wraz z
kompletem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy oraz
potwierdzeniem ztozenia geodezyjnego operatu powykonawczego w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 5 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentow okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupehlnienia dokumentow.
Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czgsciowego pierwszego etapu okreslonego w Zatgczniku nr
2 w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia, Zze dokumentacja okreslona w § 2 ust. 8 jest kompletna i
prawidlowa i zakonczy czynno$ci odbioru w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia, z
zastrzezeniem ust.10.

Zamawiajacy wyznacza datg czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien roboczy
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy potwierdzajacego wykonanie wszystkich
zobowigzan umownych tgcznie z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
co do ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu oraz dostarczeniem geodezyjnego operatu powykonawczego
z potwierdzeniem jego przyjecia przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
dokumentu gwarancyjnego.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 8 i braku podstaw do
przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.10, odbidér koncowy zostanie zakonczony przez
Zamawiajgcego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istnieja
wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z
usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
Ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji
jakosci 1 po usunieciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najpozniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w catosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... " miesigcznej gwarancji jakosci, Z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje cato$¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu
uMowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o nigj
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

W przypadku awarii armatury wchodzacej w sktad wbudowanej sieci (np. zasuwa, hydrant) skutkujace;j
wymiang armatury na nowa, okres gwarancji dla wymienionej armatury biegnie od poczatku.

7 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§12
PODWYKONAWSTWO 8

1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/6w
.............................................................................................................................................. w zakresie
............................................................................. , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

2. Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajgcego.

3. Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy wykonywa¢ roboty budowlane w ramach podwykonawstwa
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegotowym zakresem robot, przed wprowadzeniem na budowe, przy czym podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§13
ZMIANY UMOWY
1. Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastgpic:
1) w zakresie terminow okre$lonych w § 2 umowy, w zwigzku z:

a) dziataniem sily wyzszej — zdarzenia, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéoremu nie moga przeciwdziala¢, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosei jego zobowigzan,

b) wystgpieniem warunkéw obiektywnie uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych w
stosowanej przez Wykonawce technologii,

c) ewentualng  koniecznoscig ~ wykonania  zatwierdzonych  przez Zamawiajgcego  robot
dodatkowych/zamiennych, jezeli ich wykonanie uniemozliwia zakofhczenie robot w
dotychczasowym terminie,

d) nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, terenowymi lub
archeologicznymi, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie (migdzy innymi
istnieniem niezinwentaryzowanych instalacji/obiektow),

e) okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce op6znienie,

f) przedtuzajacymi si¢ uzgodnieniami z organami administracyjnymi lub innymi podmiotami, na ktore
Strony nie miaty wplywu.

2) w zakresie zmiany oso6b nadzorujacych, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy
okreslonych w § 10 umowy.
3) w zakresie wynagrodzenia:

a) w razie zmiany uregulowan dotyczacych podatku VAT lub innych przepiséw podatkowych,

b) w razie koniecznosci  wykonania  zatwierdzonych  przez =~ Zamawiajacego  robot
dodatkowych/zamiennych.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg¢ ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztoZenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych dni,

8 Tre$¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznoécei, czy ono wystepuje.
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c) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w zakresie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 2
przekraczajacym 30 dni.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto$¢ wykonanych roboét zostanie wyceniona i
rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglgdnieniem ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty wykonane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sg .....° miesigczng gwarancjg jako$ci na zasadach okreslonych w §11 ust. 3-8.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz danych osob, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjng stanowiaca Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec o0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktdrego zostaje zawarta niniejsza umowa.

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po upltywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po upltywie terminu
okreslonego w § 2 ust.12,

€) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie
terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1
lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego
po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad.

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajagcego umowy na podstawie § 13, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym
mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania 1 gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowa¢ unieszkodliwienia odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci
mialy miejsce, w wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien wystgpowania tej nieprawidlowosci.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dore¢czenia zgdania
zaplaty kary umownej.

4. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

9 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci

10 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia Wykonawca nie sktada —
w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robét, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony §rodowiska i ustawy o
odpadach.
Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia sporow wynikajacych z realizacji umowy, a jezeli nie
osiagng porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, spér moze by¢ rozstrzygnigty przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgodg obu stron, odstgpienie od umowy
lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy sporzadzony
zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelkg korespondencj¢ wystang do drugiej Strony na adres
wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom
w transakcjach handlowych PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. (lub Zamawiajacy) o$wiadcza, ze posiada status
duzego przedsigbiorcy.

Umowg sporzadzono W dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zalgczniki:

a) Zatacznik nr 1- Dokumentacja techniczna

b) Zatacznik nr 2 — Ramowy harmonogram realizacji i fakturowania

C) Zatacznik nr 3— Wykaz kadry wraz z kopiami uprawnien budowlanych
d) Zatacznik nr 4 — Wykaz dokumentéw odbiorowych wykonania robot
e) Zalacznik nr 5 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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