PEWIK GDYNIASP. Z0.0. — cecvvinininiiieniieienenenranannn.

Zalacznik nr 5b
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/27/11/2020
zawartej W dniu ........ccoceeveveeennne roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poétnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 337.671.750,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
D e
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZSIedZIDG

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp.
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP e —————————
reprezentowanym przez:

Pe ottt e

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/27/2020 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowg sieci kanalizacji
sanitarnej @ 0,20 m z kamionki o dtugosci okoto 92 m w ul. Turkusowej w Gdyni (w tym okoto 31 m
metoda bezwykopowa).
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigcg Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy i obejmuje ponadto:
1) organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;
2) uzyskanie zgody na zaje¢cie pasa drogowego od wlasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robodt
budowlano-montazowych sieci;
3) wytycznie robdt budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamoéwienia zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej;
4) dokonanie odpowiednich zgloszen (w tym dokonanie zgloszenia zakonczenia robdt), uzyskanie
zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie nowowybudowanych sieci zgodnie z przepisami prawa;
5) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na
no$niku elektronicznym).
3. Budowa sieci realizowana bedzie na podstawie decyzja nr RAAI.6740.163.2019.MK-700/sie¢ z dn.
10.01.2020 r., wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowg.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciaggu 4 miesiecy od daty
przekazania terenu budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem

realizacji i fakturowania, stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapisu ust.
13.
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10.

11.

12.

13.

14.

Okreslone zostaly 2 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania robét oraz etap
koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

Rozliczenie za wykonanie etapu robodt nastapi bedzie w oparciu o protokét odbioru czg$ciowego, natomiast
rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegolnia si¢:

a) termin przekazania terenu budowy;,
b) termin rozpoczecia robot,

C) termin wykonania roboét,

d) termin odbioru robot,

e) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciggu
10 dni od daty zawarcia umowy.

Termin rozpocze¢cia robot ustala si¢ na 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 2 miesiace od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot tj.
pierwszego etapu okreslonego w Zataczniku nr 2, tacznie z dostarczeniem Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem ztozenia geodezyjnego operatu powykonawczego w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

W terminie 14 dni od daty otrzymania zgloszenia, o ktorym mowa w ust.8, Zamawiajacy sprawdzi
kompletno$¢ przedtozonych dokumentow. W przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci Zamawiajacy
przekazuje dokumenty do poprawy lub uzupeknienia.

Termin odbioru robot ustala si¢ maksymalnie na 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy. Jako
termin odbioru robdt przyjmuje si¢ datg podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu
odbioru czg¢sciowego pierwszego etapu, okreslonego w Zatgczniku nr 2.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu operatu
geodezyjnego z potwierdzeniem przyjecia przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 4 miesiace od daty przekazania terenu budowy.
Data wykonania umowy jest data podpisania protokotu odbioru koncowego, potwierdzajacego wykonanie
wszystkich zobowigzan umownych, tgcznie z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, odno$nie ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu. Wykonawca dopetniajac obowigzku zgloszenia
wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 10.

Wykonawca w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem termindéw okre$lonych w ust. 5-12 oraz wartosci etapow. Powyzsza zmiana moze nastgpi¢ po
jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z
zastrzezeniem ust.14.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca si¢ ze
zmiang z ktoregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 5-12, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajacego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczaltowy i wynosi:

- netto: zt
(stownie: ...............)

— podatek VAT: zt
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektowa lub
wynikajacego z koniecznosci wykonania robot zamiennych.
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3. W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca be¢dzie mogl zada¢ jedynie zaplaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego migdzy Stronami, nawet jezeli wstrzymanie
lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a) pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialow i
urzadzen;

b) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

C) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

e) koszt zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia Sciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

g) koszt robdt tymczasowych m.in.: odwodnienia wykopdw, robot ziemnych;

h) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

i) koszt gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
wyposazenia terenu budowy w pojemniki do sktadowania odpadow, toalete przenosna, itp.

j) koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i 0znaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i warunkow bezpieczenstwa;

K) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

1) koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiardéw i sprawdzen wynikajagcych z dokumentacji
projektowej;

m) koszt organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zajecia pasa drogowego;

n) koszty wymaganych ubezpieczen;

0) koszty wypetnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

p) koszt uporzadkowania terenu budowy i terenow przyleghtych po przeprowadzonych pracach —w tym
odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;

g) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania przedmiotu
zamOwienia - W 3 Kpl. (w tym wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 kpl.);

) koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia (wraz ze stosowna dokumentacjg
powykonawcza) o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostalo w oparciu o dokumentacje projektowa, przekazany
informacyjnie przedmiar oraz dokonang wizje lokalng majace charakter pomocniczy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nieujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamoéwienia), ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem
umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajgcego zakres robdt dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych rob6t z okresleniem podstawy
kalkulacji 1 zastosowaniem S$rednich skladnikow cenotwoérczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku koniecznosci uzycia
do ich realizacji dodatkowych materiatdw/urzadzen/robot, ktéore nie wystgpuja w  wykazie
SEKOCENBUDU — Wykonawca przyjmie srednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty.
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10.
11.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji w sprawie realizacji zgloszonych rob6t dodatkowych w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne be¢dzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bgdacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot,
uzupetnionych o wiedze wynikajacg z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly przewidziane do
wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen,
lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatow, albo
przy zastosowaniu innych urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposob wynika w szczegdlnosci z
jednej z ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

C) w trakcie realizacji zamowienia mozna zastosowacé lepsze materiaty budowlane badz lepsza technologig
wykonania robot.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych, ktére nie beda
wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robdt dodatkowych. Réznica in ,,+” lub in ,,-”
tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §18 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materialow
rownowaznych. Pod pojgciem rownowaznos$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacj¢ zamowienia
W zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejszego zamoOwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od zalozonych w dokumentacji
projektowej. W przypadku materiatdéw, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej
poprzez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry
techniczne jakos$ciowe i technologiczne beda takie same lub lepsze od materialow, jakie zostaly przyjete w
rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé bedzie na podstawie dwoch faktur, wystawionych

przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze etapu okreslonego w harmonogramie realizacji i fakturowania.

. Podstawg wystawiania czgSciowej faktury bedzie protokdt cze$ciowego odbioru robot podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie wykonania umowy, nastgpi w oparciu o faktur¢, wystawiong na podstawie protokotu

odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Nalezno$ci wynikajace z faktur ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania tych
faktur przez Zamawiajgcego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe¢ trzecig wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu

robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
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uczestniczacemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i jego o$wiadczenia o pelnym uregulowaniu
nalezno$ci za wykonane roboty budowlane wykonane na tym etapie’.

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodoéw zaptaty i o$wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyptat¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bgda wylgcznie z liderem
Konsorcjum.?

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wpykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej obejmujacej dziatania zwigzane z realizacjg niniejszej umowy (odpowiedzialnos$¢ deliktowa i
kontraktowa) na Kwote ...........ccecveeveenvennnne. zb onumerze........................ w

2. Wykonawca jest zobowigzany posiadaé ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie przez caty
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie p6zniej niz w
ciagu 10 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejgcag w obrebie budowy sytuacje budowlang
oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

4. Zamawiajacy zapewni dostawe inwestorska wlazow kanalizacyjnych, ktore udostepni Wykonawcy do
pobrania.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotna kaucja (wynoszaca 2400,00 zt) nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy?,

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody*,
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

© oo N

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamoéwienia na zasadach opisanych w § 10.
10 Zamawiajacy dokona zaptaty za odebrany przedmiot umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i technologii,
za ceng oraz w terminach okre$lonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy: materialdow, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane

! Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie z ofertg

2 Zapis wiasciwy w przypadku konsorcjum

3 Zapis wiasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowa z opomiarowaniem zuzycia wody
4 Zapis wlasciwy w przypadku j.w.

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr
89/106/EWG;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdza zta jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wiasciwa;

C) przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia Whnioski materiatowe do
akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich
wbudowania;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialdbw na materiaty spetlniajace wymagania, W
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zig jakos$¢ uzytych materiatow (niezgodng z normami lub
obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczg¢ciem robdt) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadow oraz odpowiada za prawidlowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacj¢ i oprozniane z taka czestotliwoscia,
aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.5 uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt;

2.6 zapewnienia wymaganych badan;

2.7 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.8 ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

2.9 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.10 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy
hydrantowej i kaucji za jej wypozyczenie®;

2.11 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robot;

2.12 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.13 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z
terenu budowy sprzegtu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

2.14 ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

2.15 przestrzegania polecen o0sob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego;

2.16 wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;

2.17 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.18 wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach i zarejestrowania go w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

2.19 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robdot budowlanych;

2.20 udostepnienia do wgladu na zagdanie Zamawiajacego Karty przekazania odpadow;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna;

2.22 odbioru wlazéw kanalizacyjnych z miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia,

az do chwili oddania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

6 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantows z opomiarowaniem zuzycia wody.
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4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzgdzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej do sieci juz istniejacych
nalezy dokona¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej przy udziale jego upowaznionych
pracownikow tj. z p. Mirostawem Kakolem - kierownikiem Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej tel. 692 902 896
lub z p. Wiadystawa Balewander - z-cg kierownika Wydziatu Sieci Kanalizacyjne;j tel. 600 086 010.

§9
NADZOR
1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
............ — numer uprawnien: .............
nrtel. ...
b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pelniacy jednocze$nie funkcj¢ koordynatora ds. bhp i p.poz:
................. - NUMer Uprawnien: ..................
nrtel. ...

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawcg lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktérg on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

§10
ODBIORY
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbior ostateczny.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych roboét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgacego.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajgcy poprzez sprawdzenie i1 potwierdzenie zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

3. Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach pierwszego etapu
okreslonego w Ramowym harmonogramie realizacji i fakturowania.

4. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego winno nastgpi¢ niezwlocznie po
zakonczeniu etapu robot.

5. Po wykonaniu pierwszego etapu okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot dodatkowych lub
zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie o zakonczeniu robot wraz z
kompletem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy oraz
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10.

11.

12.

13.

oo

potwierdzeniem ztozenia geodezyjnego operatu powykonawczego w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Wykonawca sktada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 5 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupelienia dokumentow.
Zamawiajacy przystagpi do czynno$ci odbioru czg¢sciowego pierwszego etapu okreslonego w Zatgczniku nr
2 w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia, Zze dokumentacja okreslona w § 2 ust. 8 jest kompletna i
prawidlowa i zakonczy czynno$ci odbioru w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia, z
zastrzezeniem ust. 10.

Zamawiajacy wyznacza datg czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien roboczy
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy potwierdzajacego wykonanie wszystkich
zobowigzan umownych tacznie z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
co do ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu oraz dostarczeniem geodezyjnego operatu powykonawczego
z potwierdzeniem jego przyjecia przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
dokumentu gwarancyjnego.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 8 i braku podstaw do
przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.10, odbiér koncowy zostanie zakonczony przez
Zamawiajacego najpdzniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, zZe istnieja
wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z
usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji
jakosci i po usunieciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najp6zniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w catosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... " miesiecznej gwarancji jakosci, z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje cato$¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu
uMowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwlocznie przystapic do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

7 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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§12
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/6w
.............................................................................................................................................. w zakresie
............................................................................. , Z Zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

2. Do udziatlu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

3. Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy wykonywac roboty budowlane w ramach podwykonawstwa
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegotowym zakresem robot, przed wprowadzeniem na budowe, przy czym podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
§13
ZMIANY UMOWY
1. Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastgpic:
1) w zakresie terminow okreslonych w § 2 umowy, w zwigzku z:

a) dziataniem sity wyzszej — zdarzenia, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosei jego zobowigzan,

b) wystgpieniem warunkoéw obiektywnie uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych w
stosowanej przez Wykonawce technologii,

c) ewentualng  koniecznoscia ~ wykonania  zatwierdzonych przez  Zamawiajagcego  robot
dodatkowych/zamiennych, jezeli ich wykonanie uniemozliwia zakonczenie robot w
dotychczasowym terminie,

d) nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, terenowymi lub
archeologicznymi, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce¢ opdznienie (miedzy innymi
istnieniem niezinwentaryzowanych instalacji/obiektow),

e) okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce op6znienie,

f) przedtuzajacymi si¢ uzgodnieniami z organami administracyjnymi lub innymi podmiotami, na ktore
Strony nie miaty wplywu.

2) w zakresie zmiany oso6b nadzorujacych, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy
okreslonych w § 10 umowy.
3) w zakresie wynagrodzenia:

a) w razie zmiany uregulowan dotyczacych podatku VAT lub innych przepiséw podatkowych,

b) w razie koniecznosci  wykonania  zatwierdzonych  przez =~ Zamawiajacego  robot
dodatkowych/zamiennych.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujgcych okolicznosci:
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych dni,
c) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w zakresie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 2

przekraczajacym 30 dni.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy na

podstawie kodeksu cywilnego.

8 Tre$¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje.
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3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, warto$¢ wykonanych robot zostanie wyceniona i
rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglgdnieniem ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty wykonane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sg .....° miesigczng gwarancjg jako$ci na zasadach okreslonych w §11 ust. 3-8.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz danych osob, o
ktorych mowa w § 9 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bgdzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjng stanowiaca Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sie o
udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktdrego zostaje zawarta niniejsza umowa.

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.12,

€) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po uplywie
terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1
lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczagc od dnia nast¢pnego
po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad.

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajagcego umowy na podstawie § 13, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym
mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowa¢ unieszkodliwienia odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci
mialy miejsce, w wysokosci 100,00 zl netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidtowosci.

3. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia zgdania
zaptaty kary umowne;j.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

9 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci

10 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada —
w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska i ustawy o
odpadach.
Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia sporow wynikajacych z realizacji umowy, a jezeli nie
osiggng porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, spoér moze by¢ rozstrzygniety przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstgpienie od umowy
lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy sporzadzony
zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.
Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub adresu.

W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do drugiej Strony na adres
wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. (lub Zamawiajacy) o$wiadcza, ze posiada status
duzego przedsigbiorcy.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:

a) Zatacznik nr 1- Dokumentacja techniczna

b) Zatacznik nr 2 — Ramowy harmonogram realizacji i fakturowania

C) Zatacznik nr 3 — Wykaz kadry wraz z kopiami uprawnien budowlanych
d) Zatacznik nr 4 — Wykaz dokumentéw odbiorowych wykonania robot

e) Zatacznik nr 5 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WY KONAWCA
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