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ST-00.00: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-O ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru roboét, zwigzanych remontem instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
Zakres stosowania:

Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegOtowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamo@wieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robo6t w
obiektach budowlanych. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymieniong Szczegétowg SpecyfikacjgTechniczna.

SST - 02 — Prace remontowe w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania

Opis realizowanych elementéw zadania wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu
robét i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. Przywotane w Specyfikacji
Technicznej normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sag
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomié¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢é uwazane jako definicje
standardu, a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.2.  Okreslenia podstawowe:
Nizej wymienione stwierdzenia, uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumie¢

nastepujgco:
— Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.
— Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

— Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

— Obiekt budowlany :

— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

— budowla, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
— obiekt matej architektury.

— Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

— Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

— Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych,
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
— Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

— Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny,
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa



rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

— Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

— Inspektor Nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy Ilub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

— Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

— Ksigzka obmiarbw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

— Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

— Wyréb budowlany — wyréb, w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowsa.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

— Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

— Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatgczony w dokumentacji przetargowe;.

— Wspdlny Stownik Zamoéwie n — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiehn publicznych. Sklada sie ze stownika



gidbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.3. Ogodlne wymagania dotycz ace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden
komplet Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw, wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane
strony (wiascicieli/ administratorow terendéw, wiascicieli urzadzen oraz innych jednostek,
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczecie i
zakonczenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach kontraktu, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa;:

Przekazang przez Zamawiajgcego, tj.:

— Projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng), ktéra zostanie przekazana
Wykonawecy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Dokumentacje powykonawczg, dokumentacja projektowa powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji budowy w
tym miedzy innymi: projekt powykonawczy, protokoty odbioru, DTR urzadzen wraz z kartami
gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentaciji nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenie ofertowej Robot.

1.3.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST:

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatldw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowag lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwilocznie zastgpione innymi, a Roboty zostang rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robd6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru kohcowego Robét, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sd6b nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacii
placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

Wykonawca dokona wszelkich czynnosci i prac niezbednych do przygotowania pomieszczen
do prowadzenia w nich robo6t budowlanych a w tym:

— usunie istniejgce meble z pomieszczen i zlozy w miejscu wskazanym przez Inwestora
i Inspektora Nadzoru inwestorskiego w obrebie budynku. Meble oprézni Inwestor.

— Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robét.

— nakazuje sie codzienne porzgdkowanie pomieszczen na koniec zmiany roboczej z
resztek materiatbw oraz gruzu i pozostatych nieczystosci.

— po zakonczeniu robdt w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia wedtug
wytycznych Inwestora.

— sprzet komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.3.6. Ochrona przeciwpo zarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.



1.3.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak instalacje wodociggowe, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robét budowlanych, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla pracownikéw i uzytkownikéw poczty.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wbudowanie
urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach kontraktu.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.3.8. Bezpiecze astwo i higiena pracy:

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sige, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Kierownik budowy, powotany przez Wykonawce, obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,_ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.10. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialtdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych

z wykonywaniem roboét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniktle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urzgdzi, bedzie utrzymac¢ podczas robot oraz zlikwiduje po wykonaniu robét
zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym zwigzany, Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowej, gdyz nie bedzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikbw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne:

Wszystkie materiaty, uzyte przez Wykonawce, muszg odpowiada¢ warunkom, okreslonym w
art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny takze by¢ zgodne z polskimi
normami oraz posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci
oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow,
Wykonawca dostarczy atesty wytworcy lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosc.
Materiaty podane w dokumentacji projektowej sg jedynie propozycjg. Wykonawca ma prawo
zastosowac¢ kazdy inny rownowazny wyréb po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i
Projektanta.

2.2.  Zrodla szukania materiatow:

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren
budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z
dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktoérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.



Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materiaty pochodz ace z rozbiorki:
Wszelkie materialy pochodzgce z rozbiérek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy i
zostaly ujete w cenie ofertowe;.

2.7. Oznakowanie wyrobow i materiatow:

2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z normg zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE sklada sie z:

— znaku zgodnosci wg wzoru,

— numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka
brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

— Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujgce dodatkowe informacje:

— oznaczenie, siedziba i adres producenta,

— ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

— nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki zostat wydany,

— dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza sie w sposob widoczny,
czytelny, bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

2.7.2. System krajowy B

Jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng. Znakiem tym oznacza sie wyroby
nieobjete systemem europejskim, ktérym nie mozna jeszcze oznakowac¢ systemem CE.
Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie mogg by¢ wprowadzane na rynki inne niz
polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest obowigzany
dotgczy¢ informacije zawierajgca:

— okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

— identyfikacje wyrobu, zawierajgca: nazwe, nazwe handlowsg, typ, odmiane, gatunek,
klase wg specyfikacji technicznej,

— nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
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— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

— nazwe i numer jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu.
Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usunagé.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét, lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i nharzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog
celem unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

UWAGA:

— Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac mozliwos¢ prowadzenia robét
jednoczesnie w dwoch pomieszczeniach na kazdej kondygnacji z ciggiem komunikacyjnym
wigcznie.

— Istnieje mozliwo$¢ przekazania wykonawcy do prowadzenia robot wiecej niz dwdch
pomieszczen na kazdej kondygnaciji jednoczesnie pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem
i po uzyskaniu jego akceptacji.

— Wykonawcy przekazywane bedg kolejne pomieszczenia do prowadzenia robo6t po
zakonczeniu prac w przekazanych pomieszczeniach i odbiorze wykonanych w nich roboét
przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

— Zaklada sie nieprzekraczalny termin wykonania prac w przekazywanych
(udostepnionych) pomieszczeniach w terminie do 7 dni kalendarzowych. Wykonawca
uwzgledni powyzsze w organizacji prac i harmonogramie robét.

— W zwigzku z charakterem budynku — Urzgd Pocztowy, nie ma mozliwosci wytgczenia
wszystkich pomieszczen z ruchu.

— Dni w jakich mozna prowadzi¢ roboty budowlane w obiekcie — od poniedziatku do
soboty. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ pracy w soboty.

— Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia listy imiennej pracownikow
realizujgcych roboty oraz wyposazenie pracownikéw w identyfikatory. Identyfikator osoby ma
zawieraC nastepujgce dane: Imie i Nazwisko, zdjecie osoby, dane adresowe Wykonawcy
(pracodawcy). Pracownicy bedg zobowigzani do stalego noszenia identyfikatoréw w trakcie
prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci:

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

— czes¢ 0goln g opisuj aca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
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— sposéb zapewnienia b.h.p.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru;

— czes¢ szczegbtow g opisuj gca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Cel kontroli:

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia |1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania, pomiary i proby:

Wszystkie badania, pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw, badan lub préb, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania
lub proby, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada n:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy:

6.6.1. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego

Z elementow Robd6t. Obmiary wykonanych Rob6t Wykonawca przeprowadza po zakonczeniu
danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek rozliczeniowych i
wpisuje do Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary
dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny byé¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1. — 6.6.3. nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robdt,
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— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOllne zasady obmiaru robot:

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacijg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie
czestszej niz miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow:

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z dokladnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m®] z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementéw liczone bedag w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedg zasady sporzadzania obmiaréow wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksigzki obmiaru, ktdrego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi kohcowemu,

— odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu,

— odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu:

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3.  Odbidr cz esciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci roboét
wyszczegolnionych w Kontrakcie.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie bedzie dokonywane nie czesciej niz raz w
miesigcu.

8.4. Odbidr ko ncowy:

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w
kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego rob6t dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowag i warunkami wykonania i odbioru robét oraz
umowa.

W toku odbioru koncowego rob6t, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektowg [ norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie robét uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich
wykonania
— dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty ko Acowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg powykonawczg,

— uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

— receptury i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i
materiatow,

— operat techniczny,

— dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentow
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6.  Odbidr techniczny — mi  edzyoperacyjny

Odbidr techniczny — miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robaét.

Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajgcego co najmniej
raz w roku od czasu odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwaranciji.

8.7.  Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych robot na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pOzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem
okresu gwaranciji.
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9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danego przedmiaru.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizaciji i innych),

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawecy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane;
optaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych
wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadow,
opfaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, oplaty za wigczenia do sieci,
optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji
odpaddéw oraz gruzu wraz z optatami skladowiskowymi (w tym takze ewentualne usuniecie
odpadow znajdujgcych sie na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

— inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe:
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w  szystkich wymaganych
Gwaranciji:

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z p6zn.
zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z
pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
2010.113.759j. t. z pozn. zm.),
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2009.178.1380j. t. z pozn. zm.),
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000.122.1321 z
pézn. zm.),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 j.
t. z pozn. zm.),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007.19.115 j. t. z
pézn. zm.).

10.2. Rozporz adzenia

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, llI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki

— Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.00: PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY INST ALACJI CO. W
BUDYNKU UZYTECZNO SCI PUBLICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Prace remontowe w zakresie wymiany instalacji
c.0. w budynku Centrum Pomocy Rodzinie” odnosi sie do wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem robot w w/w zakresie w
budynku ustugowo-mieszkalnym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7.

Zakres robot objetych SST:
- remont instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku.
- dostosowanie instalacji c.o0. w istniejgcym pomieszczeniu kottowni.

1.2. Ogolne wymagania dotycz gce robot:
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

1.3. Szczegdtowe wymagania dotycz gce robot - prace demonta zowe

Prace demontazowe obejmujg m. in. demontaz:

- istniejgcej instalacji grzewczej oraz wykonanie towarzyszacych rob6t budowlanych,

- istniejacego otwartego naczynia wzbiorczego z izolacjg wraz z orurowaniem
zabezpieczajgcym, sygnalizacyjnym i spustowym od kottowni do strychu,

Dodatkowe prace budowlane:

- zamurowanie otworéw powstatych po demontazu orurowania naczynia wzbiorczego,

- wykonanie przebic przez przegrody budowlane,

- wykonanie przejs¢ p.poz przez sciane kottowni

- po demontazu istniejgcej instalacji nalezy wykonac poprawki tynkarskie i wymalowac farba
emulsyjng

- zamontowac rozety na pionach, gatgzkach

Zawiesia po zdemontowanych grzejnikach nalezy usungé a powstate ubytki uzupemié,
powierzchnie tynku za zdemontowanymi grzejnikami, zbi¢ (na calej powierzchni wneki
okiennej) wyrownac i otynkowac oraz dwukrotnie pomalowaé na biato.

Zdemontowane rury, urzgdzenia i armature nalezy wywiez¢ na skladowisko ztomu, a
zdemontowang izolacje zutylizowac.

Otwory w przegrodach budowlanych powstate po pionach oraz przejsciach rur, nie
wykorzystywane w przebudowywanej instalacji nalezy zamurowaé, wyrownac¢ i pomalowac
farba emulsyjna.

Roboty demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

1.4. Szczego6lowe wymagania dotycz gce robo6t remontowych - Instalacja

centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania wodnego, zasilang z projektowanego kotta
gazowego usytuowanego w piwniy budynku.

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego zatozono na poziomie: 70/55°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku wynosi ok. 90 kW.

Projektuje sie instalacje dwururowg, wodng, z rozdziatlem dolnym.

W projekcie zastosowano rury ze stali weglowej wg PN-EN 10305-3, cienkoscienne,
zewnetrznie galwanicznie cynkowane powloka nie wymagajgcg zabezpieczenia
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antykorozyjnego, tgczone przez ksztattki zaciskowe z uszczelka pierscieniowg umieszczong
fabrycznie wewnatrz kielicha, na przyktadzie elementéw systemu Geberit Mapress C-Stahl
lub réwnowazne.

Maksymalna temperatura pracy wynosi 120 °C,.

Glowne rurociggi rozprowadzajgce instalacji ogrzewczych do poszczegdélnych pomieszczen
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz przy podiodze, wg rozwiniecia instalacji c.o.
Rurociggi prowadzi¢ nawierzchniowo, nie izolowac.

Do budowy instalacji stosowacC rury i ksztaltki systemowe pochodzgce od jednego
producenta. System powinien mie¢ dziesiecioletni okres gwaranciji.

Zaprojektowano grzejniki zasilane od dotu typu CosmoNova firmy VNH lub réwnowazne wg
normy PN EN 442 z okresem gwarancji 10 lat. Grzejniki wyposazone bedg w obudowy
boczne i gérne oraz w zawory termostatyczne z nastawg wstepng i glowice termostatyczne
Uni L firmy Oventrop lub réwnowazne. Podejscia do grzejnikbw wykonane z boku nalezy
wyposazy¢ w korpusy zaworéw termostatycznych i glowice a na powrocie zawory
odcinajgce. Grzejniki umieszcza¢ nalezy, w pomieszczeniach ogrzewanych, w miejscach
zaznaczonych na rysunkach na systemowych zawiesiach. Na szesciu grzejnikach nalezy
zamontowac niklowane automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe.

Glowne przewody zasilajgce i powrotne c.o. prowadzone bedg pod stropem oraz przy
podtodze na parterze budynku. Instalacje c.0. wykona¢ z stalowych czarnych
cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie (min. 8um warstwy ocynku), fgczonych za
pomocg ksztaltek zaciskanych z uszczelka pierscieniowg (na kondygnacjach nadziemnych ).
Najwyzsze punkty instalacji (przewody rozprowadzajgce) odpowietrzane beda przez
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym oraz stopka. Przed odpowietrznikiem
montowa¢ zawodr kulowy odcinajgcy. Nalezy zapewni¢ dostep do odpowietrznikéw (w
przypadku zamontowania zaworOw odpowietrzajgcych we wnekach nalezy dodatkowo
zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne) — odpowietrznik umiejscowiony 50 cm ponad gérng
powierzchnie grzejnika. W najnizszych miejscach instalacji zaprojektowano zawory z kurkiem
spustowym do oprozniania instalacji. Na instalacji przewiduje sie kompensacje naturalng z
zastosowaniem odpowiedniego uktadu podpor statych oraz $lizgowych. Wszystkie zawory
powinny by¢ wyposazone w diawiki.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz agce materiatdw:
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
~SVymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotycz gce przewodéw stalowych cienko  $ciennych
systemu zaciskowego.

W projekcie do instalacji centralnego ogrzewania zastosowano rury ze stali weglowej wg
PN-EN 10305-3, cienkoscienne, zewnetrznie galwanicznie ocynkowane powiokg (min. 8um
warstwa ocynku) nie wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego, fgczone poprzez
ksztaltki zaciskowe z uszczelkg pierscieniowg umieszczong fabrycznie wewnatrz kielicha.
Wszystkie ztgczki zaciskowe majg by¢ wykonane takze ze stali weglowej wg PN-EN 10305-3
zewnetrznie galwanicznie ocynkowane jw.. Dopuszcza sie stosowanie innego systemu
przewodéw z zachowaniem rownowaznych parametréw fizycznych, chemicznych i
hydraulicznych przewodéw.
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2.3. Grzejniki

Zaprojektowano  grzejniki z zasilaniem dolnym typu CosmoNova firmy VNH lub
réwnowazne.

Grzejniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 442 z okresem gwarancji minimum210
lat ( kolor podstawowy RAL 9016 ) oznaczone znakiem CE.

2.4. Zawory termostatyczne
Grzejniki wyposazone bedg w obudowy boczne i gérne oraz w zawory termostatyczne z
nastawg wstepng i gtowice termostatyczne Uni L firmy Oventrop lub rownowazne.

2.5. Izolacja

Nie projektuje sie izolacji rurociggdéw z wyjgtkiem kottowni .

W wymienionych pomieszczeniach przewody izolowaé¢ otuling z welny mineralnej z
ptaszczem PVC np.: typu steinwool® pvc firmy STEINBACHER IZOTERM lub réwnowazne.

Srednica wewnetrzna Minimalna
przewodu grubos¢ izolacji
»d” wh”
[mm] [mm]
d<22 h=20
22<d<35 h =30
35<d<100 h=d
d > 100 h =100

Maksymalny wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji przewoddéw wynosi¢ powinien 0,035
W/(m-K) (w przypadku zastosowania izolacji o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta nalezy
skorygowa¢ grubosc¢ izolacji).

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycz ace sprz etu:
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet stosowany:

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robdét:
— narzedzia do ciecia rur,

— narzedzia do giecia rur,

— narzedzia do zaciskania,

— zatyczki do préb cisnieniowych,

— wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu:
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogolne” pkt. 4.
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4.2.  SzczegO6towe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatéw
Srodkiem transportu sprzetéw i materiatow jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposOb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu, ciezarowe dostawcze.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci,
ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materialy do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Armatura dostarczana na budowe powinna by¢ uprzednio sprawdzana na szczelnos$c.
Armature nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne powinna by¢é dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature {aczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robot:
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania ogélne” w
pkt. 5.

5.2. Montaz ruroci ggoéw - prace przygotowawcze:

Prace przygotowawcze obejmuja:

— przygotowanie wszystkich przepustow. Otwory te muszg by¢ o 50mm wieksze niz
element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

— wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Wsporniki i podwieszenia wykonywac¢ z elementéw ocynkowanych. Miedzy rure a obejme
stosowac uszczelki gumowg EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego
wymagajgce zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggéw.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilajgcy i powrotny utozone obok siebie powinny byé prowadzone réwnolegle.

5.3. Montaz ruroci ggéw stalowych cienko $ciennych systemu zaciskowego.

Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementéw, ktére w zaden sposéb nie zostaly uszkodzone
podczas transportu i magazynowania.. Elementéw systemu nie nalezy naraza¢ nha
bezposrednie dziatanie otwartego ognia.

Jezeli za ksztaltkg kombinowang nastepuje zmiana materiatu rurociggu na stalowy
gruboscienny czarny, w poblizu tej ksztattki nie mozna wykonywac¢ na rurociggu zadnych
spawdw, zgrzewow lub innych prac narazajgcych ksztaltke na dziatanie bardzo wysokiej
temperatury.

Do uszczelnienia potgczen gwintowych uzywac tasmy/nici teflonowej lub specjalnych past
uszczelniajgcych

Do montazu systemu nalezy uzywac¢ jedynie narzedzi przeznaczonych do stosowanych
produktow, i zaaprobowanych przez producenta systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie
ksztaltek i rur r6znych producentow lub systemow.

W kazdej sytuacji montazowej przewody nalezy prowadzic w sposGb zapewniajgcy
kompensacje wydtuzen cieplnych.

W przypadku prowadzenia przewoddéw przy scianach i pod stropami oraz w kanatach
instalacyjnych istnieje wystarczajgca przestrzeh na wykonanie kompensacji wydtuzenh
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cieplnych. Miejsca przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone
w tulejach ochronnych zabezpieczone elastyczng izolacja.

Montujgc mocowania przewodow rurowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:
- nie wolno sytuowa¢ podpor statych i przesuwnych na ztgczkach,

- podpory przesuwne nie mogg by¢ usytuowane w poblizu zigczki, aby w sposob
niezamierzony nie ograniczy¢ osiowego ruchu przewodu rurowego.

Trasa przewoddw rurowych, na ktorej nie ma zmian kierunku lub kompensatoréw moze
zawiera¢ tylko jeden punkt staty. Przy dlugich trasach przewoddéw rurowych zaleca sie
zlokalizowanie podpory stalej na $rodku trasy, aby wydtuzanie skierowa¢ w dwoch
kierunkach. Taka sytuacja istnieje przyktadowo przy pionach, przebiegajgcych przez wiele
pieter.

Przy montazu przewodow rurowych nalezy zachowa¢ odpowiednie rozmieszczenie podpor
przesuwnych.

Maksymalne odlegto $ci podp6r dla
rur systemu Mapress C-Stahl
Srednica Odlegto $é

[mm x mm] [cm]
15x1,2 150
18x1,2 150
22x1,2 250
28x1,5 250
35x1,5 350
42x1,5 350
54x1,5 350

Jednak na kazdej kondygnacji stosowac¢ nalezy nie mniej niz jeden uchwyt.

5.4. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dzialanie armatury, jej szczelno$¢ na préby otwarcia i
zamkniecia. Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewnié
dogodny do niej dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonac scisle wg
instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie, temperatura), w ktorej
jest zainstalowana.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw w miejscach fatwo dostepnych.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niz zaproponowana w projekcie
obowigzkiem wykonawcy jest poréwnanie charakterystyk hydraulicznych poszczego6inych
nastaw i ich ewentualna korekta.

5.5. Izolacja przewodow instalacji c.o.

Nie projektuje sie izolacji rurociggéw z wyjatkiem kottowni oraz pomieszczen 12,13 16.

W wymienionych pomieszczeniach przewody izolowaé otuling z welny mineralnej z
ptaszczem PVC np.: typu steinwool® pvc firmy STEINBACHER IZOTERM lub réwnowazne.

Srednica wewnetrzna Minimalna
przewodu grubos¢ izolacji
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”d” ”h”

[mm] [mm]
d<22 h =20
22<d<35 h =30
35<d <100 h=d
d>100 h =100

Maksymalny wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji przewoddéw wynosi¢ powinien 0,035
W/(m-K) (w przypadku zastosowania izolacji o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta nalezy
skorygowa¢ grubosc¢ izolacji).

6. KONTROLA JAKO SCI:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robdét:
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania
0gOlne” pkt. 6.

6.2.  Zakres kontroli i bada n:

— kontrola przejs¢ przez sciany,

— kontrola zamontowania grzejnikow,

— kontrola przewodu.

— zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

— materiatldw zgodnie z wymaganiami norm
— utozenia przewodow:

— utozenia przewodu na podiozu,

— odchylenia osi przewodu,

— zmiany kierunkow przewodéw,

— zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
— kontrola potgczen przewodow,

— ptukanie sieci,

— badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
— uktadania przewodu w rurach ochronnych
— szczelnosci przewodu

6.3. Szczegollowe wymagania dotycz ace prob instalacji

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesé) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ tg nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Po ptukaniu instalacji c.o. i przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Powinna by¢ ona wykonana wodg zimng. Préba
szczelnosci musi byé przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystgpieniem do proby nalezy od instalacji odigczy¢
naczynie wzbiorcze, zaslepi€ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu
instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
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Probe szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczg¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia préby szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocag pompy, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy prébie na cisnienie o wartosci cisnienia roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zwiekszonego o 0,2 MPa, lecz nie mniejszego niz wartosé
cisnienia prébnego 0,6 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu proby szczelnosci na zimno nalezy ponownie podtgczy¢. instalacje do zrodta
ciepta (jezeli byla odigczona), podiaczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie
instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem
technicznym. Nastepnie sprawdzi¢ nalezy poprawnos¢ odpowietrzenia instalacji oraz ustawic
odpowiednio zgodnie z projektem technicznym nastawy na zaworach termostatycznych i
regulacyjnych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ nalezy prébe na gorgco zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 punk 11.9". Przed przystgpieniem do préby dziatania i szczelnosci na
gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas préby dziatania i szczelnosci na goraco, w czasie 72 h, nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polgczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢é wydluzania
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik
proby uwaza sie za pozytywny, je$li przeptywy w instalacji sg zrownowazone zgodnie z
zapotrzebowaniem ciepta poszczegdllnych pomieszczeh (grzejniki  nagrzewajg sie
réwnomiernie w catym obiekcie) a cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztalcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po prébie szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje takg mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekroczyly 0,1 % jego
pojemnosci..

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét:
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogOlne” pkt. 7.

7.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce obmiaru robat:

Jednostkg obmiaru jest ilos¢ kompletéw zamontowanych grzejnikbw wraz z armatura, ilo$¢
przejs¢ przez $ciany oraz sumaryczna diugos¢ zamontowanych rur. Obmiar robot okresla
ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdét:
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0gOlne” pkt. 8.

8.2. Szczegdtowe wymagania dotycz gce odbioru robot:

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Odbioru robot, polegajagcych na wykonaniu instalacji sanitarnych, nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robo6t i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoly badan szczelnosci instalacji.

8.3.  Odbiory UDT
Nie dotyczy. ]
9. PODSTAWA PLATNO SCI:

9.1. 0Ogdlne zasady podstawy ptatno $ci
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogOlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogolne okreslono w czesci Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt.
10.
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