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KODY CPV:

45311100-1 - Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych;

45311100-1 - Uktadanie przewodow izolowanych i szynowych;

45315700-5 - Montaz aparatow, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napigcia,
45314320-0 - Montaz osprzetu instalacyjnego;

45311000-0 - Konstrukcje wsporcze;

45310000-0 - Prace uzupetniajace;

45311000-0 - Prace przygotowawcze wykonczeniowe;

4510000-3 - Badania i pomiary;

45314300-4 - Ktadzenie kabli;

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot -
branza elektryczna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2 Zakres robot objetych SST

Opracowanie niniejsze obejmuje roboty instalacji elektrycznych a w szczegolnoscei;
Zasilanie

Tablice, rozdzielnie

Osprzet elektryczny

Oprawy oswietleniowe;

O O O O

1.1  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawcza roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru
Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.1.2 Dokumentacja Projektowa

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Inwestorowi w 4 egzemplarzach.

1.1.3  Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca ich waznos¢:

1). Specyfikacje Techniczne

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdow i1 elementéow budowli



muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw Iub elementow budowli nie znajdowaty sig¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, ale
osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4 Ochrona witasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos§¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen wewngtrznych takich jak: przewody
kominowe, rurociagi. itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wihasciciela urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.1.6 Ochrona 1 utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru
koncowego.

Materialy

1.1.7 Stosowane materiaty

Zrédta uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robdt. Materialty do budowy instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych nabywane sg przez
Wykonawce.



Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

1.1.8 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatbw do innych robodt, niz te dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.9 Sktadowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

Sposob sktadowania materiatldw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatdéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

1.1.10 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujag mozliwo§é wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje nickorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow konstrukcyjnych itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialty w sposdb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub Zurawia
samochodowego

Transport materialow 1 elementow matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajgcych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.



W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materialow i osprzetu nalezy przestrzegac
zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

1.4  Wykonanie robot

1.4.1 Ogo6lne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytrasowanie elementéw robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy 1 roboty, ktore nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w
punkcie 1.1.8.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
inspektor nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

1.4.3 Zakres i warunki wykonania robaét

Roboty elektryczne winny odbywac si¢ w dwodch etapach:

a). przed rozpoczgciem glownych robot technologicznych jako roboty przygotowania placu budowy
obejmujace demontaze istniejacych urzadzen, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami budowlanymi,

b). gléwne roboty technologiczne, ktérych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
koordynacji robot elektrycznych i wod. kan. i wentylacyjnymi.

1.5  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac majg na celu przygotowanie pomieszczenia oraz lokalizacje
urzadzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.

1.5.1 Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materialy demontowane i1 nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu
uzytkownika.

1.5.2 Montaz instalacji technologicznych, elektrycznych i teletechnicznych
Zgodnie z dokumentacja techniczng.

1.6  Kontrola jakosci robét

1.6.1 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

1.6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki w formie protokoétu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, SST.

Materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przedsigwzigé nastepujace czynnoS$ci przy udziale Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych instalacji i osprzetu,

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementow,

- sprawdzenie stanu i kompletnos$ci polaczen,

- stan przewodow, osprzetu

- ciaglo$¢ zyt kabla i przewodow oraz zgodnosci faz,

- prawidtowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czgsci przewodzacych dostgpnych,

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

- sprawdzenie jakos$ci i prawidtowos$ci uktadow technologicznych i instalacji,

W czasie przegladu robét po zakonczeniu wykonywania robdt nalezy wykonaé czynnosci:

- wykonanie pomiar6w:
= rezystancji izolacji kabli i przewodow
= dziatania zabezpieczen — pomiary wiacznikoéw nadmiarowych i réznicowo-pradowych,
= rezystancji petli zwarcia

1.6.3 Raporty z badan.

Wykonawca begdzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

1.7  Dokumenty budowy.

1.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresiec od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,



- datg przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

1.7.2 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

1.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
protokoly odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
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1.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
jego zyczenie.

1.8 Obmiar robot

1.8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych robdt begdzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiaru robdt dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.8.2 Zasady okre$lania ilosci robot 1 materialow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dlugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

1.8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania Robot.

1.8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ doltgczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.9 Odbioér robot.

1.9.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czgSciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

1.9.2 Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglegdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci robot.

1.9.3  Odbiodr czesciowy.

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cz¢éciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.



1.9.4 Odbior koncowy robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 kompletnosci dokumentéw odbiorowych.  Odbioru
koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych W
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnos$ci ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowsg, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Elektrycznych, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wilasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen

1.9.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczna,
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- Wyniki prob oraz badan,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- Zakres i lokalizacjg¢ wykonywanych robét,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10 Podstawa platnosci



1.10.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w szczegdlnosci:

- technologi¢ pracowni endoskopii,

- roboty budowlane pracowni endoskopii ,

- instalacje elektryczne pracowni endoskopii,

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robdt bedzie obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie
Iub przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Umowy.

Platnos¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatéw uzytych do
wykonania powyzszego zakresu robo6t oraz za robocizng i uzyty sprzet i inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,

1.10.2 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace
petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

1.11 Przepisy zwigzane

1.11.1 Normy — na zasadzie dobrowolnosci

Normy obligatoryjne /wg Dz. U./

- PN-92/E-0500941- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-5-523 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-92/E-08106- stopnie ochrony zapewnione przez obudowy ( kod IP )

- PN-87/E-90054 - Przewody jednozylowe o izolacji polwinilowej

- PN-74/E-90066 - Przewody wiclozylowe o wspoélnej izolacji polwinitowe;j

1.11.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane —Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690); Zarzadzeniu Nr 62
MBiPMB z dnia 30.12.1970 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego- Dz.U. nr 140 z dnia 20.11.1988.

- Rozporzadzeniu MGPiBz dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10/95) oraz Pismu MBGiK znak GP-4-W-75-90 i
obowigzujacym przepisom BHP oraz ppoz.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.



Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. [Dz. Ust. nr 13 z
10.04.1972 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych. Cze¢$¢ V - Instalacje
elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenia Ministra Przemyshi z 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. nr.81 z
26.11.1990 r.



