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ST-00 Wymagania ogdine

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robt budowlanych w ramach zadania: rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego w Rykach
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania Zamawiajacego przedstawione w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z pozostatymi dokumentami
tworzacymi catos¢ dokumentacii przetargowe;.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych:

o ST-01 Roboty przygotowawcze

e ST-02 Roboty ziemne

o ST-03.01 Sieci kanalizacyjne

o ST-03.02 Sieci wodociggowe
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia i
wiw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdw do odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112400-9 Roboty wykopaliskowe

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujace na dzien zlozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i

polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane

przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng czg$¢ tychze jak gdyby

byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w pefni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisow itp. obcigzaja Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sig termin Specyfikacje Techniczne (ST) lub Szczegétowe Specyfikacje

Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujaca catoS¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce rob6t) specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca, cztonkdw
swojego zespotu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowg, (Robotami) i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajaca Wymagania Prawa Budowlanego)

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie kontraktem. Fukcje Kierownika
Projektu i Inspektora nadzoru moga by¢ potaczone i wykonywane przez jedng osobg.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
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Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - géma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umoZliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy

Dokumenty Kontraktowe — umowa.

Warunki Ogdlne i Warunki Szczegétowe — zapisy w umowie.

Cena Kontraktowa — cena (ofertowa).

Swiadectwo Przejecia Robét — protokét odbioru koricowego.

Plan pfatno$ci — element harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzeh organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goéra warstwa podioza, lezaca bezpoSrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Kanalizacja $ciekowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitamych (bytowych);

Kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekéw;

Przykanalik sciekowy - odcinek przewodu pomigdzy siecig kanalizacyjng a granica dziatki odbiorcy ustug;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci, w ktorej Scieki spadajg
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu ciekow;

Ksztaltki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu
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ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;
Wodociag - rurociagi stuzace do dystrybucji wody na cele socjalno-bytowe.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania si¢ z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej
ofercie.Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed
dostepem o0s6b niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placow
sktadowych, drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1
tydzien przed rozpoczgciem rob6t.W obszarze, w kiérym prowadzone beda roboty wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz drobne ustugi i zaktady przemystowe. Istniejace drogi sg drogami gruntowymi lub asfaltowymi z gruntowym
poboczem lub chodnikiem. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu w tym m.in.: sie¢
wodociggowa, gazociag, ziemne kable telekomunikacyjne..

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang dokumentacjg
geotechniczna.
1.5.2. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentami Kontraktowymi,
STWIORB, Dokumentacjq Projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami
obowigzujacymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:
- hatasem
- wibracjg
- drganiami i wstrzasami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow
- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami cigzkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy (rozbiérki), Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowania raportu z przejecia placu budowy opisujacego stan placu budowy w dniu
przekazania. Raport z przejecia placu budowy powinien zawiera¢ dokumentacje fotograficzna. 2 egzemplarze raportu z przejecia
placu budowy Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca uzyska z wiasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na wiasny koszt. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru harmonogram robét, plan pfatnosci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
1.5.4. Rozpoczecie robét
Wykonawca nie rozpocznie Robét wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujace warunki:
a) ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane za po$rednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu Budowy oraz
dostepu do niego;
b)  ze strony Zamawiajgcego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia stosownie do art. 41 Prawa
Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét.
Do tego zawiadomienia bedg dotaczone nastepujace dokumenty:

(i) odwiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg, (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie
na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(i) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
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inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie o wpisie na liste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

(iii) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe; oraz
d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu szczegdtowy Harmonogram
realizacji rob6t wraz z planem ptatnosci;
e) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbgdne do rozpoczecia robot
zgodnie z Harmonogramem realizacji robot;

f)  Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane, wymagane przez
polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociagdw przez uprawnionego geodete, Wykonawca przystapi

do Robdét.

1.5.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,

— Dokumentaciji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

— Projekt Budowlano- Wykonawczy

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

—  Przedmiar Robot,

— Dokumentacja geotechniczna

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace elementu Dokumentacji Projektowej niezbedne do wykonania sieci

kanalizacyjnej bedacej przedmiotem umowy:

- Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym

- Przedmiar robét

- Dokumentacja geotechniczna

1.5.5.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,

- projekty Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych

- projekt rusztowan i zabezpieczen niezbednych do wykonania robdt podstawowych

- projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym

zapewnieniem dostaw mediéw lub odbioru Sciekéw,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem

dwustronnych protokotow z ich wtascicielami lub zarzadcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegolnosci dla robot zanikajacych,

- inne projekty robocze wyszczegolnione w STWIORB

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWIORB

- dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o

odpadach (Dz.U. 22010 r Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami).

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajgcych ciaglo$¢ ruchu pojazdow i pieszych po drogach oraz zapewniajacych

dojazd i dojscie do obiektdw na odcinku prowadzenia robét,

- oraz wszelkg inng dokumentacje niewymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.

Wiw Projekty muszq zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z wiasciwym zarzadcy i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru .

Wykonawca, przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest réwniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu

organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem oraz do uzyskania decyzji na

wycinke drzew i je$li warunki gruntowo-wodne bedg tego wymagaty réwniez pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

odwodnienia wykopdw.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sq wiaczone w cene

kontraktowa, jak rowniez wszelkie koszty robét wynikajace z wiw projektow.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Kontraktowymi, a przed

harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich rob6t. Opo6znienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z

opo6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
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Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez opracowanie dokumentacii:
a) okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o
odpadach (Dz. U z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich
zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, w szczegdlnosci w zaleznosci od
zaistniatej koniecznosci:
—  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpoczeciem robdt rozbidrkowych (zgodny z ustawa o ochronie przyrody),
—  uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
—  sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetienie Rysunkdéw z uwagi na wybrang technologie

Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie

elektronicznej i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia

odpowiednich rob6t. Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie

Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢

wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametrow

technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skiada¢ te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet

Dokumentacji musi zostac zlozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.3.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacii i danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem, ustali¢ wstepnie

przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdinych czesci Dokumentacii

oraz zawarto$¢ poszczegdinych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia wiw

dokumentéw.

1.5.5.3. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru

Inspektorr powinien sformutowaC komentarz illub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych

przez Wykonawce, w ciggu 3 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez

Wykonawce, jesli w ciagu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupeti¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru w zakresie zmian

wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze

kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pozniej niz 28 dni roboczych przed datg

przekazania do uzytkowania. Op6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako op6znienia w

terminowym wykonaniu robét.

1.5.6. Nadz6r autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i

bedzie obejmowat:

—  stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru (po przedstawieniu przez zgtaszajacego pozytywnego stanowiska
Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.7. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania

oferty zapoznaC sie z catg dokumentacjq i ujaé wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegoinych pozycji.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWIORB robdt, a wymienionych chocby w jednej z czesci

Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku wystapienia rozbiezno$ci w zapisach poszczegodlinych dokumentéw wchodzacych w skfad dokumentacii

przetargowej, w tym pomiedzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczegbtowymi iflub pomiedzy

specyfikacjami dla poszczegdlnych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne, niezaleznie od hierarchii w

Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzic przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich
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zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakéw, ewentualnych btedow,

niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie beda uznawane za

wystepujace z winy Wykonawcy Roboét.

W przypadku rozbiezno$ci opisu wymiarow (wspotrzednych, rzednych) wymiar podany cyfrg jest wazniejszy jest od odczytu ze

skali rysunkow. Wszelakie rozbieznosci pomiedzy wymiarami Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru celem ustalenia

obowigzujgcego wymiaru.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i sprzet beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej lub STWIORB, to

takie materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe,

ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, ziele, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na

terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu

organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio:

czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego

utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu, a

nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni

jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkow

bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia

muszg by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drdg przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacii fotograficznej,

— spisania protokdtu z administratorem, ktdrego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a
zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktdrych stan zostat

zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony powyzszym protokdtem. W przypadku ewentualnych roszczen

odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Dokumentacje powyzszg Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w

formie wydruku.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania

budowy(rozbiorki).

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia

projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze

wzgleddw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien zareagowac

natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuaciji utrzymania.

Reasumujac:

—  zabezpieczenia terenu budowy

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggdw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow

nie podlegaja odrebnej zaptacie i utrzymuje sig, ze sg wiaczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu

tablice informacyjne dotyczace Robot Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne

budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesii zlokalizowanych w poblizu placu budowy(rozbiérki) winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt

przez caly czas budowy(rozbiorki).

Wiazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca
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odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

1.5.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego w tym w szczegolnosci wynikajace z przepisow [4], [5]i[6]i [17].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogéw zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentaciji Projektowe;.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wigczone w ceng
kontraktowa,

W okresie trwania budowy(rozbiorki) i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w wyniku realizacji robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich wbudowanie
powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapg do celdw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru. Inspektor powinien okreslic,
wspdlnie z Wykonawca, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, facznie z ustaleniem
wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres rob6t, ktory zostanie wykonany na podstawie
odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Inspektora nadzoru Kontraktu(jezeli taka sytuacja
wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robat, kidre majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
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urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru Kontraktu.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istnigjacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych
sporzadzi inwentaryzacie stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac
stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w ciaggu 21 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkéw, ktérych zatgcznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzacji.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktorym beda prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i
wypfaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajacy ich funkcje
przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

1.5.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtaciwych organow
administracji, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmiere obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegoinym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacii ruchu na
czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochoddw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robét.

JeZeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne obowigzujace
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
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Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do
opublikowanych dokumentow), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace iflub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru.

1.5.17. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji rob6t na wiasny
koszt.

W ciggu dwach tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawiC Inspektorowi nadzoru liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowac sig do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym wykonanie
inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych.
Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem,
stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.18. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty illub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot illub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

1.5.19. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozama, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchow
poniesie Wykonawca.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wiasnym zakresie. Wykonawca w ramach wlasnego zaplecza zapewni pomieszczenie dla
kierownika budowy gdzie bedzie mozliwo$¢ dokonywania zapisow i notatek stuzbowych

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza technicznego i socjalno bytowego oraz strézowania nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej Wykonawcy.

1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Umowie oraz muszg one uzyska¢
akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa i jest zobowigzany uja¢ takie koszty w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie wszelkie wady Robét w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedzialne za obstuge
gwarancyjna.
2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i bedzie Swiadczyt ustugi w tym zakresie w

sposob gwarantujacy mozliwos¢ ciagtej eksploatacji urzadzen, przy czym:

a) zgloszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 36 godzin od chwili zgloszenia awarii lub w
innym zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

b) w kazdym przypadku zgtoszenia awarii unieruchamiajgcej urzadzenie Wykonawca podejmie dziatania
serwisowe polegajace na stawieniu sie serwisu do usuniecia awarii w miejscu lokalizacji urzadzenia w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny; podjecie tych dziatan bedzie niezaleznie od oceny Wykonawcy, czy zgtoszenie awarii
unieruchamiajacej jest zgodne ze stanem faktycznym urzadzenia i czy podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z

Kontraktem.
3) Przez awarig unieruchamiajaca urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzen:
a) awaria urzadzenia uniemozliwiajgca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub elektrycznym,
b) awaria urzadzenia powodujaca, ze urzadzenie nie bedzie dotrzymywa¢ wymaganych Kontraktem parametréw

pracy, w tym parametrow wydajnosci i wysokosci podnoszenia,

c) awaria urzadzenia uniemozliwiajgca kontrole wymaganych Kontraktem parametrow pracy,
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d) awaria urzadzenia stwarzajaca zagrozenie pracy urzadzenia lub pracownikéw eksploatacji.
4) Dla skutecznego wywigzania si¢ ze zobowigzan w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie dysponowat w sposdb ciagly
w oparciu 0 magazyn Dostawcy peinym zestawem:

a) gtéwnych czesci urzadzen podlegajacych wymianie i decydujacych o pracy urzadzenia,

b) czeSci zuzywajacych sie, ktdrych nominalny czas eksploatacii jest krotszy niz Okres Gwarancii.
2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie

specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego ich zrodta wytwarzania lub wydobywania wraz z

orzeczeniem laboratoryjnym o ich jako$ci i prébkami - do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajq

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta

w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiasciwych organdéw administracji na pozyskanie materiatéw z

jakichkolwiek Zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploataci,

organ6w administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatow do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i migjsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w

hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu rob6t. Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu

przy robotach wykofczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg

wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwormnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi beda zachowane nastepujace warunki:

a)Inspektor bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b)Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wiasny koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob skiadowania materiatow winien

uwzglednia¢ wymogi ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem

materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.7. Materialy z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbidrek stajq sie wiasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem ztomu z demontazy elementéw metalowych
i instalacji) i powinny by¢ usuniete z terenu budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy metalowe do punktu skupu zlomu za potwierdzeniem pisemnym ktére
dostarczy Inspektorowi nadzoru —Zamawiajgcemu.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacjq) materiatdw z rozbiorek nie nadajacych sie do ponownego
wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materialy z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy o
odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie migjsca utylizacji tych materiatdw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do pozyskania miejsca utylizacji materiatow przed przystapieniem do rob6t. Opdznienia zwigzane z
brakiem takiego miejsca bedzie rwnowazne z opdznieniem realizacji robét z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtoSci odwozu materiatéw przeznaczonych do
utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtoci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi
ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnier z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z
rozbiorek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wiasny) w miejsce wskazane przez wiasciciela tych
sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wiascicielem sieci rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatow
i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nie przydatne i postapic jak w
pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest, sposoby i warunki
bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz
wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw w szczegdtowy sposob okreSla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

Koszt usuwania , transportu i utylizacji nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wiw dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Sprzet stosowany do wykonania robdt podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organéw, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochoddw
wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
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czasie prowadzonych robét.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii i
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Kolejno$¢ robét przyjeta w wiw Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Programy Zapewnienia Jakosci
oraz Projekty uzupetniajace z Inspektorem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktdrych posiada prawo wiadania terenem.

W przypadku koniecznoci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiadania, wynikajacych
np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomos$ci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne
minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy —zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do pafistwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezpo$redni nadzor i kontrole wytgcznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa (zlikwidowanych sieci uzbrojenia podziemnego i fundamentéw

budynku przeznaczonego do wyburzenia)

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w nie przywotanych w STWIORB
a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.

Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okre$lonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora nadzoru skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu
z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
ujac¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustalic migjsca kolizyjne i opracowa¢
szczegoly przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu rob6t z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentow
pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii rob6t.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty wymagane w
STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu
nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uja¢ wszelkie koszty dostosowania do wymogdw zawartych we wszystkich warunkach
technicznych i uzgodnieniach.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uciazliwosci terenéw
sasiednich.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogéw zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oprécz szczegétowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymagan
minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacj.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
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3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami srodowiska, a w szczegolnosci zapewnic:
a) uszczelnienie nawierzchni placoéw postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingow dla pracownikow itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
c) wiasciwe gromadzenie odpadow, a szczegdlnie odbieranie odpadow i Sciekdw przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarbwno jako$¢ sprzetu, jego prawidlowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko.
5. Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety.
6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren tymczasowych
placow budowy przywrdci¢ do posredniego stanu.
7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym migjscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularmny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq si¢ pojawi¢ w ramach robot
budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujacych sie utylizacja.
8. Drzewa i krzewy znajdujace sig w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
9. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.
10. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 8% — 18%0),
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony Srodowiska nie podlegaja odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowe;.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach rozbidrkowych, itp.)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze$¢ szczegétowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu dla poszczegdinych rodzajéw materiatow (sypkich, ptynnych, prefabrykatow
betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Roboét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét przez Wykonawce
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagania okreslone
w : STWIORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWIORB a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy w celu
sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i we wlasciwym miejscu oraz czy sprzet
laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatgczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawno$ci dziatania sprzetu, moze réwniez zazada¢ przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty okreslone wymagania dla materiatéw lub Robét nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagana jakos¢ okre$long w wiw dokumentach (w pkt. 6.2.)
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
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laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociagniecia (za wyjatkiem
niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast
niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunieta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robot,
ktére wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawno$ci dziatania. W tym
przypadku, okres wstrzymania Robét, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci materiatéw i Robot,
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw badz Robét, ktdre budza
watpliwosci, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty ilub Roboty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub dostosowane do wymagan z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
wynikow negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan w czasie i formie okre$lonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatéw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan wiasnych
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze rowniez rozszerzy¢ zakres wiasnych badan lub
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca
a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
6.7. Identyfikacja materiatow
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty musza umozliwia¢ prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1.
Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie do
stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczng,
a producent zatgczyt deklaracje zgodno$ci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna, a producent
zalaczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, dla
ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjg oraz z przepisami.
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢
te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych przez Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kfo je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone inspektorom nadzoru
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci i podjecia stosownych
decyzji.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Wzor ksigzki, a w szczegolnosci formularza obmiardéw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksigzka obmiarow
jest podstawa do zaliczenia zakresu robot wykonanych i naliczenia naleznej zapfaty za wykonane roboty.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowej zaptacie.
Niewielkie odchylenia iloSci robdt zawarte w przedmiarze rob6t nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robot.
Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
1.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej — w (m).
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w (m® ) jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.
1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowigzany wykazaC si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i
laboratoryjny przez caly okres trwania budowy.
Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robét podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do robét.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych
wymiarow, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: diugos¢ (m), szerokos$¢ (m), grubos¢ (m), powierzchnia
(m?2), objetos¢ (m3). Wzdr szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.
Dokumentacje ztozong ze: szkicdw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentaciji fotograficznej
obmiaréw (skatalogowanej w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru w dwéch egzemplarzach (oryginat
kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak rowniez podstawe do
sporzadzania faktury.
8. Odbidr robot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu (np. demontaze, rozbiérki),
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Odbiér robét zwigzanych z odbudowa, nawierzchni nalezy wykona¢ w obecno$ci przedstawiciela zarzadcy drogi.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIiORB i

uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiazany réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci

fotograficznej wedtug pkt. 7.4.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa,

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci robét. Odbioru czgsciowego robdt

dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Komisja w obecno$ci Wykonawcy i

Inspektora nadzoru przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem

dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie

cze$ci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru

ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robdt,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentow (okreslonych w pkt. 8.3.1),

— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbidr to Kierownik Projektu w

porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg, ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego koricowego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego-koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na wszystkie
materialy wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow,
ktore dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja —wylaczenia sieci z eksploatacii

11. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace
zaspokojenia roszczen (jezeli takie beda konieczne).

13. Protokoty z odbiorow technicznych branzowych.
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Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skfad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub
*.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg, elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora nadzoru i/lub Kierownika Projektu.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbidr ostateczny- konicowy Robot".

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z przeprowadzonych pomiarow
odksztatcen\ i przemieszczen obiektéw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatéw kolaudacyjnych
(odbiorowych) rob6t do archiwum oraz  egzemplarzy wraz z raportami z przegladow szczegoétowych przeprowadzonych przed
uptywem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzigé pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce,
zgodnie z odpowiednim zapisem Warunkéw Kontraktowych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren

Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
W skiad kosztéw posrednich wchodza: pface personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych, itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw
uzyczenia gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wascicieli, uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetycznej
itp., koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, optaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektéw uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty
szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-
eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robét wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan \Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt
wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do wymogow wynikajacych z wszelkich decyzji oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajgciami terenu (w tym
odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do wszelkich uzgodnien i warunkdw, koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, optaty za dzierzawe placéw, zajecie pasa drogowego, wycinke drzew,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty nadzoru gestoréw nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robét,
wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendéw sasiednich (pkt 5.2 ninigjszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i
w okresie gwarancyjnym.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne SST
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty wynikajace z tych
wymagan powinien uja¢ w poszczegolnych pozycjach kosztorysu.
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Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan STWIORB ST-00 nie wyszczegdlnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan
ogolnych zostalty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegétowych specyfikacji
technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu i odbudowa nawierzchni

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas

budowy i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru oraz
zainteresowanym zarzadcom drdg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi zarzadcami drog projektdw odbudowy nawierzchni, wraz z dostarczeniem
kopii uzgodnionego projektu Inspektorowi nadzoru,

c) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

e) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii

f) koszt zakupu i dostarczenia materiatow niezbednych do wykonania robét

g) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow, (jezeli takie beda konieczne)

h) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

i) oplaty/dzierzawy terenu,

() przygotowanie terenu,

k) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

[) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktérych prowadzone bedq objazdy i ruch technologiczny zwigzany z

budowa,.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

) oczyszczenie terenu,

) koszty demontazu,

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjq

ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktérych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pozniejszymi zmianami),

[] Ustawa zdnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pozniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz.
1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz.
2026 i 2027 z p6zniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
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[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 1999, Nr 43, poz.430).

[25] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych
, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735).
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