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Wdniu ... 2024 F.W oo , pomiedzy:

Miastem i Gming Jabtonowo Pomorskie, ul. Giéwna 28, 87-330 Jablonowo Pomorskie,
NIP 8741764775, REGON 871118431, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - p. Marzanne Fettke

z kontrasygnatg Skarbnika Miasta i Gminy - p. Stanistawy Gniot

zwang w dalszej czesci Zamawiajacym lub Strona,

tel mail .....ooooveii, NIP

zwanym(g) dalej Wykonawcg lub Strona,
i tacznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie podstawowym - art. 275
pkt 1) (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.), zwanej dalej ,PZP” o wartosci zamowienia
nieprzekraczajgcej progow unijnych okreslonych w art. 3 PZP, zostata zawarta umowa nastepujgce;j
tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamoéwienia pod nazwg ,Modernizacja oczyszczalni
sciekow w Jabtonowie Pomorskiem wraz z rozbudowg sieci wodociggowej zasilajgcej
tranzyt Mileszewy — Konojady”. stanowigca przedsiewziecie - okreslonego w Promesie
Wstepnej Nr Edycja8/2023/6751/PolskiLad, jako ,Inwestycja” - o nazwie: Przedmiotowe
zamoOwienie sktada sie z 2 zadan:

1) Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Modernizacja oczyszczalni
sciekow w Jabtonowie Pomorskim;

2) Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej
zasilajagcej tranzyt Mileszewy — Konojady.

2. Zadanie objete zostanie dofinansowaniem w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”. Dofinansowanie zostanie
zrealizowane na podstawie Promesy Wstepnej, ktorg Zamawiajacemu udzielit Bank
Gospodarstwa Krajowego przed zawarciem umowy o zamowienie publiczne.

3. Zakres umowy obejmuje:

1) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe (jesli konieczne) oraz pozostatej dokumentacji projektowej niezbednej do
zrealizowania zadania. Dokumentacje budowlang i wykonawczg nalezy sporzgdzi¢ na
podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcego zatgcznik nr ..... do SWzZ;
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2) Wykonanie wszelkich robét budowlanych i innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji,

opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SWZ i programie funkcjonalno-uzytkowym, a
takze opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowg niezbedng do petnej
realizacji i odbioru inwestyciji.
Do zadan Wykonawcy nalezeé bedzie rowniez wykonanie i montaz tablicy promocyjno —
informacyjnej zgodnie z wymogami Programu, z ktdérego wspoétfinansowane jest
zamowienie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym tres¢ i sposob wykonania tablicy i
zamontuje jg w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego najpdézniej w dniu rozpoczecia
robot.

Poza robotami bezposrednio wynikajgcymi z PF-U w zakresie opisanym w ust. 3 oraz ust. 4,

przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest

i okaze sie niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w PF-U.

Wszelkie dokumenty, w tym SWZ oraz oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie

przez samo ich przywofanie integralng czescig umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspétdziataé przy wykonaniu umowy, w celu

nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia.

§2

Termin wykonania umowy
Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia do 19 miesigce od
dnia zawarcia umowy tj. do dnia .....ceeeveverirnrrirennnens r. z zastrzezeniem § 2 ust. 4.
Za wykonanie umowy przyjmuje sie podpisanie protokotu z odbioru koncowego wykonanego
kompletnego przedmiotu zamodwienia, po wczesniejszym dostarczeniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie.
Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia okolicznosci
i na warunkach okreslonych w § 21.
Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadno$¢ wystgpienia Wykonawcy, to uzgodni z nim zmiane terminu
realizacji i podpisze aneks do umowy.
W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych
do przediuzenia terminu wykonania umowy ma obowigzek powiadomi¢ o nich Zamawiajgcego,
jesli mogg one wptyngé na mozliwos¢ niedotrzymania terminu wykonania umowy.
Powiadomienie zawierato bedzie uzasadnienie przyczyny i prawdopodobny czas opoznienia.

§3
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni kalendarzowych od
podpisania umowy. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy SWZ wraz zatgcznikami
i PF-U na stronie prowadzonego postepowania w ramach ogtoszonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W/w dokumenty zawierajg istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i wraz z ofertg Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z PF-U oraz, ze nie wnosi do niego uwag i uznaje, ze
nadaje sie do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni roboczych od zawarcia
umowy harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robét uwzgledniajgcy termin realizacji
robot i zakonczenia prac zgodnie z § 2 ust. 1, oraz terminy czesciowych odbioréw robot,
obejmujgce swym zakresem wartos¢ faktur czesciowych, o ktérej mowa w § 4. Harmonogram
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za zgodg stron moze byC aktualizowany w trakcie realizacji umowy oraz stanowi integraing
cze$¢ umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

Wykonawca zapewnia materiaty, urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy,
ktére powinny byé fabrycznie nowe, powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

1) Polskim Normom przenoszgcym normy europejskie, a w przypadku ich braku - Polskim

Normom;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot;

3) wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wnioskdw materiatowych, na wzorze
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, (wniosek powinien zawiera¢ certyfikat, karty
techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i sSwiadectwo CE, DTR, instrukcje
eksploatacji) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatdéw i urzgdzen, minimum 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatdow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 7 realizowane bedg przez Wykonawce na jego koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zada badan dodatkowych, ktdére nie byty przewidziane umowag, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 9, okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie roboét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku, gdy wyniki wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz wykonane roboty sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu z wytgczeniem
urzadzen nadajgcych sie wykorzystania przez Uzytkowania oczyszczalni, pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez niego i na jego koszt.
Przychody ze zbycia w/w materiatdw Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
Wykonawca jest wytwdércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.), w zwigzku z tym zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw tej ustawy oraz przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdézn. zm.). Wykonawca w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych (np. odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru korncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska w miejscu prowadzenia robdt i w jego
otoczeniu.

Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od sporzadzenia dokumentacji projektowej, ktéra
uzyskata akceptacje Zamawiajgcego, przedstawi Zamawiajgcemu Kkosztorys opracowany
metodg szczegdtowg w podziale na branze i etapy prac o ktérych mowa w § 4 z zestawieniami
ilosciowo-wartosciowymi naktadow robocizny, materiatow i sprzetu na podstawie KNR wedtug
cen z okresu skladania oferty. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot
dodatkowych bagdz zamiennych oraz w przypadku zaniechania robot, kosztorys ten bedzie
podstawg do wyliczenia kosztéw robo6t dodatkowych oraz wartosci robot zaniechanych.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni od otrzymania kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 14, dokona
jego weryfikacji i zastrzega sobie prawo do zgtoszenia do niego uwag. W wypadku gdy
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Wykonawca nie uwzgledni zgtoszonych uwag w ciggu 5 dni roboczych od ich otrzymania, do
wyliczenia kosztéw robot dodatkowych oraz wartosci robét zaniechanych strony stosowac
bedg minimalne ceny wynikajgce z SEKOCENBUD obowigzujgcego na dzieh zawarcia
umowy.

16. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy
m.in.:

1) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materiatéw oraz zaplecza socjalnego
w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

2) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
I zabezpieczenie terenu budowy,

3) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob upowaznionych
do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie, zamontowanie
i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakdéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba
wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisbw szczegdtowych, wraz ze
sporzadzeniem Planu BIOZ,

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

5) pefnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt, ustug i dostaw,

6) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robot zanikajgcych,

o0 ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

8) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw poprzedzone musi byé dokonaniem ich odbioru przez Kierownika budowy/
kierownikdw robét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru przedtozonym Inspektorowi
Nadzoru,

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru, o ktorym Kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika
budowy, nie pozniej niz 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
badan i sprawdzen,

12) wykonanie robot rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

13) koniecznos¢ realizacji inwestycji zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia robat,

18) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej, w tym m. in. instalacji
podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terendow
przylegtych,

19) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym
przeciwpozarowych,

20) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez wtasciwe
organy/inne jednostki,

21) organizowanie narad koordynacyjnych nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie i dodatkowo na
kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (w biurze budowy i terminie
ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikdw robot
poszczegodlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

22) wykonanie dokumentac;ji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét ulegajacych
zakryciu, robét zanikajgcych,

23) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:
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a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.),
w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym przedtozy
oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

24) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, do akceptacji Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego planu BIOZ. Brak akceptacji spowoduje niedopuszczenie Wykonawcy do
przystapienia do realizacji Robot.

25) Wykonawca zobowigzany jest do skladania Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach (w
wersji papierowej i elektronicznej) raportu miesiecznego - o postepie robot na zakonczenie
kazdego miesigca realizacji robot, w terminie do 7 dni od zakonczenia miesigca objetego
raportem, przy czym raport o postepie robét zawiera m.in. opis zakresu robét wykonanego
przez Wykonawce w okresie, ktérego dotyczy raport, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robo6t w odniesieniu do catosci robét, w tym
elementy robét wedlug Harmonogramu Robét (HR) w danym okresie i narastajgco od
poczatku realizacji Umowy, dokumentacje fotograficzng (w formie elektronicznej) obrazujaca
postep wykonywanych robét budowlanych. Wzor raportu miesiecznego zostanie
udostepniony Wykonawcy po zawarciu Umowy,

26) przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i konserwacji zainstalowanych
urzadzen,

27) Wykonawca zobowigzuje sie do przeszkolenia pracownikéw obstugujgcych te urzadzenia
z prawidtowego ich uzytkowania zgodnie z zapisami i zaleceniami w instrukcjach,

28) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia ciggtego funkcjonowania
modernizowanej oczyszczalni _Sciekdw oraz nieprzerwane dostawy wody do
odbiorcow.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej

w ust. 2 bedzie mialo forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy 2z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ptatnos¢é wynagrodzenia, zgodnie z naborem wnioskow o

dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad oraz regulaminem tego Programu

realizowana bedzie w formie 2 faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koncowej,
zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym uwzgledniajgcym
postanowienia § 3 ust. 4 i § 2 ust. 1, po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamdwienia

i po odbiorze koncowym w sposob okreslony w ust. 5.

taczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu

zamoOwienia na podstawie ztozonej oferty WynoSi ........cccveviviininnns zl brutto (stownie:

............................ ), w tym za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi ................ zt

brutto, a w tym podatek VAT w wysokos$ci 23 % i ptatne bedzie w oparciu o:

1) | faktura cze$ciowa w wysokos$ci stanowigcej réznice miedzy wartoscig ceny ofertowej a
wartoscig przyznanego dofinansowania, jednak nie nizszg niz 5% ceny ofertowe]
stanowigcej wktad witasny Zamawiajgcego w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z
Programu, po wykonaniu minimum 5% zakresu rzeczowego zadania;

2) Il faktura czesciowa w wysokosci 50% kwoty dofinansowania po wykonaniu narastajgco
minimum 55 % zakresu rzeczowego zadania;
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3) faktura koncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty po wykonaniu catego przedmiotu
zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost PF-U i powstatej na jego
podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia, a takze oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub moggcych miec
wplyw na koszty w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Podstawg do wystawienia faktury kohncowej bedzie sporzadzony i podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokét odbioru koncowego, po zrealizowaniu
kompletnego przedmiotu umowy oraz po wczesniejszym przekazaniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, ktére jest warunkiem rozpoczecia czynno$ci
odbiorowych.

Zaptata faktur, o ktorych mowa w ust. 2 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury. Zapfata wynagrodzenia nastgpi na rachunek
bankowy WyKOnawey ..........c.cooviiiiiiiininnnnn. . Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji
w czesci niepokrytej wktadem wtasnym na czas poprzedzajgcy wyptate sSrodkdow z Promesy, na
ptatnosci czesciowe ( faktura Il) i korncowa.

Fakture Wykonawca wystawi na Miasto i Gmine Jabtonowo Pomorskie w formie papierowej lub
fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku?, na ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zapfata nastepuje na warunkach okreslonych
w § 19 od ust. 16 do ust. 21.

Potwierdzeniem wykonania czesci zamowienia odpowiadajgcej wartosciowo fakturom
czesciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robét, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy
o dokonanie korekty faktury z uwzglednieniem terminu pfatnosci wynikajgcego z regulaminu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig faktury, w catosci lub w
czesci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu
opOznienia w zaptacie.

Za dokonanie nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢é odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, okreslone w ustawie z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych w wysokosci
okreslonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca do faktury VAT dolgcza dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorego/ktérych
wierzytelnos¢ jest/sg czescig sktadowg wystawionej faktury. Przedstawienie dowoddw zaplaty jest
warunkiem zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami wymaganymi przez
Zamawiajgcego sg: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za realizacje robdt w ramach zamowienia lub oryginat oswiadczenia

! Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejacy w elektronicznym wykazie

podatnikow VAT (tzw. ,biatej liscie” - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ).
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zatgczenie do wystawionej przez Wykonawce
faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie dokonania zapfaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom spowoduje stosowanie postanowien ust. 13 .

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11, zawiera
takze informacje o pelnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowag
o podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej wystawiong za nie
faktura, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z faktura.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 11 i 12 Zamawiajgcy wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty, zgodnie z ust. 9.

Zgodnie z ust. 15, Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
Wykonawcy na podwykonawce lub dalszego podwykonawce po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci lub dokonaé innej czynnosci wywotujgcej podobne
skutki, z tytulu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia
Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca wpisze na wystawiong przez
siebie fakture za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Cesja wierzytelnosci lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawcy dziatajgcy wspédlnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktury zostang wystawione przez
Wzajemne rozliczenia pomiedzy podmiotami wspdlnie realizujgcymi zamowienie, f{j.
........................... - L - S 1= [<1 7= | o [N o[04}
Zamawiajgcym.?

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 3% wynagrodzenia ryczaitowego
brutto, co stanowi kwote ......c.cceeviiiiiiiannins zt(stownie: ........cooeiiiiii, ).
Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone jest w formie ...,
Zamawiajacy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30 % wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres odpowiedzialnosci ustalony
zostat na okres, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznos¢ przediuzenia
terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed zawarciem aneksu lub najpdzniej w dniu jego

2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spétki cywilnej.
3 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spétki cywilnej. llos¢
(wykropkowanych) miejsc zalezy od ilosci cztonkéw Wykonawcy.
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podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze
zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace potrgcania kar
umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o0 koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z
postanowieniami umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale ....... SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Potrgcenia mogg tez nastgpi¢ z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze
stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.

§6

Nadzér
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziala w ramach upowaznieh udzielonych przez
Zamawiajgcego.
Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.
U.z2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywaé¢ Wykonawcy dodatkowe instrukcje, jakie niezbedne
sg do wykonywania robét zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek w tych robotach, a
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych instrukc;ji.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢ do robaot.

§7
Kierownik budowy
Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
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§8
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w
zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do
odbioru kohcowego. Ubezpieczenie musi obejmowag, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w
wysokosci nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt - na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robot lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu umowy w uzytkowanie Zamawiajgcego, do wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach,
kablach lub urzgdzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokosci sumy gwarancyjnej
okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z tytutu
szkdd wyrzgdzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej
ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym w ust. 1 najpdzniej w dniu zawarcia umowy oraz przedstawi do
wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu optacenia skfadki od
powyzszej polisy lub dowody optacenia rat jezeli sktadka jest wnoszona w ratach przez caty
okres obowigzywania umowy.

W  przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajgcemu.

§9

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczehAstwa na placu
budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytku, a takze uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty i budowe.
W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca
poinformuje o tym fakcie witasciciela tego urzgdzenia w celu sprawowania nadzoru nad
rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.
Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru
koncowego.
W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy i doprowadzi
roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) wykonania prac projektowych oraz uzyskania wszystkich niezbednych opinii, pozwolen,
map, uzgodnien i decyzji przewidzianych przepisami prawa, w tym decyzji niezbednych
do wykonania robot budowlanych, na podstawie stosownego pethomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego - wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca,;
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przediozenia dokumentacji projektowej celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem dokumentéw do wniosku o pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe;

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wskazanej nizej ilosci opracowan za wyjatkiem
ilosci opracowan na potrzeby wlasne Wykonawcy:

a) projekt budowlany — 4 egz.

b) projekty techniczny i wykonawcze — 2 egz.

C) przedmiary robot — 2 egz.

d) kosztorys inwestorski/ofertowy — 2 egz.

e) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz.

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — 2 egz.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i w dwoch egzemplarzach w wersji elektronicznej, tozsamej z wersjg
papierowg (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i urzadzeniu
elektronicznym przenosnym typu plug and play zawierajgcym pamiec¢ nieulotng typu flash,
przeznaczonym do wspotpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w
formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg. Zapisane pliki
winny by¢ skatalogowane odrebnie dla formatu *.pdf oraz formatéw edytowalnych, w
folderach odpowiadajgcych nazwie i podziatowi zgodnemu z czescig papierowg (np.
nazwa dokumentu/nazwa i numer tomu opracowania). Ponadto wymaga sie, aby nazwy
wszystkich pliki wersji elektronicznej odpowiadaty ich treéci/zawartosci, a w przypadku
rysunkow zawieraty ich numer oraz tytut.

urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z
dokumentacji projektowej i z przepiséw BHP i ppoz., dostepu do energii elektrycznej
i wody oraz innych medidw na potrzeby realizacji robét na swéj koszt;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpaddw oraz gruzu budowlanego, ich
wywozu i opfat za czas ich skladowania — optaty wynikajgce z przepiséw wykonawczych
do ustawy o odpadach;

demontazu, naprawy, montazu ogrodzen Ilub innych elementéow istniejgcych,
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robét (jesli dotyczy);

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu nowobudowanego oraz istniejgcego,
jego czesci bgdz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
pierwotnego;

ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez podmioty, organy i instytucje za
dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot do odbioru ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych;

kierowania do wykonywania robd6t budowlanych wytgcznie osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a takze
zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
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13) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci;

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazania Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego;

16) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem
niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym, np. atesty, certyfikaty, gwarancje
producentéw na materiaty, urzadzenia i wyposazenie, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;

17) kompletowania w trakcie realizacji robot dokumentacji powykonawczej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami umowy, ktérg nalezy sporzadzi¢ w 2
egz. w wersji papierowej i tozsamej wersji elektronicznej;

18) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robdt;

20) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw niezbednych
pomiaréw, prob, rozruchdéw, odbiordw i badan wynikajgcych z przepiséw techniczno-
budowlanych;

21) uzyskania protokotow odbioru wymaganych dla robét i urzadzen, ktére w Swietle
obowigzujgcych przepiséw prawa sg wymagane;

22) likwidacji zaplecza witasnego Wykonawcy nie poézniej niz 7 dni od daty odbioru
kompletnego przedmiotu umowy;

23) udziatu w corocznie przeprowadzanych przeglgdach w okresie gwarancji i rekojmi;

24) innych prac zwigzanych z procesem opracowania dokumentacji projektowej oraz
procesem budowy.

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych kwestiach
dotyczgcych realizacji zaméwienia. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych, a takze o wszelkich szkodach powstatych podczas realizacji przez niego
przedmiotu umowy. Informacja bedzie zawierata uzasadnienie formalne i prawne.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate, z przyczyn lezgcych po
jego stronie lub po stronie osdb i podmiotow z nim wspdtpracujgcych, w robotach
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcéw oraz za szkody
powstate u 0sdb trzecich.

Wykonawca powinien niezwiocznie poinformowaé Zamawiajgcego na piSmie, o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, a takze informowaé
o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektow i dokumentow, stanowigcych podstawe
realizacji umowy, ktérych wprowadzenie moze okazaé sie konieczne. W takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek uzyskaC na powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode
Zamawiajgcego.

Roboty, materiaty, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepuja, ktére nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zgdania
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Zamawiajgcego do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robdt, materiatow
i wyposazenia, usungc je lub wykona¢ na nowo na swoj koszt.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia osob przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy. oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia poza czynnosciami nalezgcymi do kierownika
budowy. Powyzszy wymdg nie dotyczy osoéb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg
w zakresie, w jakim bedg wykonywa¢ osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub
podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 12, a w
szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow

i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 12 tj.: oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno
zawieraé w szczegoélnoéci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
daty zawarcia umowy, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 18 ust.
2 pkt 5.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreslonym w
wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy s$rodkami komunikacji
elektronicznej) zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niedopetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

§10
Jezeli w czasie wykonywania robét Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez
projektanta niezwilocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie dokonujgc réwniez zapisu
w dzienniku budowy prowadzonego na potrzeby Zamawiajgcego.

§ 11
Odbiory robét

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw bedzie:

1) Odbidr robét czesciowych;
2) Odbior koncowy tj. wykonanie kompletnego przedmiotu zamodwienia objetego umowag
potwierdzone protokotem odbioru koncowego i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
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pozwolenia na uzytkowanie, ktére zostanie dostarczone Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym. Odbidér koncowy nastgpi pod warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych.

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbior dokumentacii projektowe;j;

2) odbiory dla robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu i odbiér robot odpowiadajgcych
wartosciowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym roboét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 4;

3) odbiér czesciowy i koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce do
odbioru czesciowego lub kohcowego po wykonaniu czesci lub catosci robét budowlanych
objetych umowsg;

4) catkowity odbior przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

3. Odbiodr z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajg, zawiadamiajgc e-mailem Wykonawce nie pézniej niz
na 5 (pie¢) dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbior z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc e-mailem Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzglednieniem
termindw niezbednych do przeprowadzenia odbioru i usuniecia ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robét w terminie nie
dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

5. Gotowos¢é do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zawiadamiajgc
inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w ust. 7 oraz terminu wykonania
kompletnego przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie dokonane
winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit doreczenie
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzieh i godzine odbioru.

6. Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce z
wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

7. Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbioru czesciowego i koncowego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru na dzien przypadajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania
powiadomienia o gotowosci i przystgpi do odbioru catosci robot budowlanych, z uwzglednieniem,
ze Wykonawca powinien dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru w takim terminie zeby odbidr
wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia nastgpit z zachowaniem terminu okreslonego w
§ 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajgcy przeprowadza w terminie do 7 dni.

8. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostanie
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach w wers;ji
papierowej i tozsamej wersji elektronicznej;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania
umowy materiatdbw i urzgdzeh oraz protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczgcych
realizowanego przedmiotu umowy;

5) karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce;

6) dokumenty dotyczgce sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

7) dziennik budowy;

8) dokumentacja geodezyjna powykonawcza zifozong z inwentaryzacji powykonawczej i
oSwiadczenia geodety wraz ze sporzgdzong w ich wyniku dokumentacjg geodezyjno-
kartograficzng z pomiaréw (mapy zasadnicze 1:500 lub 1:1000);
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9) instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim;

10) wyniki pomiaréw kontrolnych i badan (stanu izolacji kabli zasilajgcych, rezystancji uziemienia
i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania nosnosci gruntu - zageszczenia
drdg i sciezek) jesli sg wymagane;

11)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatéw;

12) protokot z przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi urzgdzen;

13)dokumentéw rozliczeniowych z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni i pod kazdy odbiér
czesciowy);

14) protokoty prob, pomiarow i badan;

15) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa lub wymogami instytucji
dofinansowujgcej przedsiewziecie.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych

Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce

ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego wykonania (wady

istotne), to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej

przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i

wystawienia faktury na jego podstawie.

§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym robét, Wykonawca usuwa na wtasny koszt
w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
Usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jezeli ich
usuniecie nastgpito przed wyznaczonym terminem.
Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajacy potrgca z niezaptaconego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 - 3 oraz § 13 stosuje sie odpowiednio do odbioru czesciowego.

§13

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru korncowego wykonanych robét albo w okresie
gwaranciji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktére nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze
wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazada¢ wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody
wyniktej ze zwtoki;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz
PZP odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:
1) Wykonawca nie dotrzymuje termindéw realizacji okreslonych w harmonogramie, tj. w
sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy;
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2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy lub wstrzymat
realizacje przedmiotu umowy i nie podjgt ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z umowa lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania umowne;

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany nakaz zajecia majgtku
Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie swojego majagtku na rzecz wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze w czasie okre$lonym w § 2 ust. 1, w jakim powinien by¢é wykonany zakres
umowy odstgpi¢ od umowy, gdy Zamawiajacy utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia
dokonania odbioru.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed moggcymi nastgpié¢
szkodami, dokonac komisyjnie z udziatem Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robét, co
powinno nastgpic¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty
odstgpienia.

Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala warto$¢ robo6t wykonanych przez
Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazac przyczyne odstgpienia. Strona moze
wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacjg, ze po bezskutecznym
uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia
od umowy oraz przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajacg wartosé robét wykonanych do dnia odstgpienia
od umowy obejmujgcg roboty wykonane zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty optacone przez
Zamawiajgcego stanowig jego wtasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji, a w przypadku nie
rozpoczecia wykonywania robot udzielona zaliczka podlega zwrotowi w catoéci lub w czesci
pomniejszonej o koszt robét wykonanych.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary
umownej.

§ 15
Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstagpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzieC w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od umowy
nastepuje w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) Woykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
przedmiotu umowy. Ustawowy termin obowigzywania rekojmi i gwarancji wynosi ..........
miesiecy i liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady takze po uptywie
terminu, jezeli reklamowat wade przed uptywem terminu.
Zarébwno w okresie gwarancji jak i okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia ujawnionych wad, w terminie nieprzekraczajgcym 5 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego oraz niezwitocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu
zycia, zdrowia, mienia.
Jezeli w ramach gwaranciji lub rekojmi Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin gwaranc;ji lub
rekojmi ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.
Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢é kosztow ich
usuniecia przewyzsza wartosc¢ rzeczy, w ktorych wystgpity wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zleci usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej
podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy moze potragci¢ koszty zastepczego usuniecia wad
z: wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli byto
wymagane) co Wykonawca akceptuje zawierajgc niniejszg umowe i wyraza zgode na pokrycie
kosztow wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego
lub poprzez wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego bedacej refundacjg kosztow
poniesionych przez Zamawiajgcego na rzecz podmiotu trzeciego, ktory usunagt wady.
Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszg jakoscig
i zachowajg sprawnosc¢ i funkcjonalnos¢ w okresie gwaranciji, jedynie z wytgczeniem zwyktego
zuzycia oraz skutkéw nieprawidtowej eksploataciji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia niniejszego
paragrafu, z wytgczeniem odrebnego okresu rekojmi i gwarancji na urzadzenia i wyposazenie,
o ktorym mowa w ustepie 10.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu odrebnej rekojmi i gwarancji na okres 3 lat dla
urzadzen iwyposazenia. Jezeli gwarancja jest wuzalezniona od przeprowadzenia
czynnos$ci/ustug serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych
obowigzkdw w ramach wynagrodzenia umownego (w tym pokrycia kosztéw materiatow
eksploatacyjnych), od ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranc;ji.

Strona 16 z 28



POLSKI . 1
l—ﬁ . R OWBG D ARSTWA

§ 17
Przeglady

1. Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezpfatne i odbywac sie beda, w kazdym roku
obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;

date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na pismie, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, w sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego, Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowsa;

z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdtowy protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego,
Wykonawcy i inspektora nadzoru;

w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwiocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

przeglad gwarancyjny moze sie odbyc¢ réwniez pod nieobecnos¢ inspektora nadzoru;

w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta
inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

§18
Kary umowne

1. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwioke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwioki,
liczac od terminu, w ktérym miato nastgpi¢ wykonanie;

za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego
w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwioki, liczgc od ustalonego przez strony terminu usuniecia
wad i usterek;

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
od catosci lub niewykonanej cze$ci umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 12 czynnosci oraz za
kazdy przypadek nie zlozenia dowodow potwierdzajgcych wymoég zatrudnienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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ryczattowego brutto, okredlonego w § 4 ust. 2 chyba, ze Wykonawca dokonat za zgodag
Zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

9) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

11) za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan wynikajacych z
umowy zwigzanych bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy Ilub jej
prawidtowym wykonaniem — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub uméwionej jego czesci lub uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwioki liczac od umownego terminu;

2) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu, w
ktérym odbidr powinien by¢ rozpoczety;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce =z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie sie¢ przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzan wynikajgcych z
umowy — w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4
ust. 2.

4. taczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutbw nie moze przekracza¢ 15 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze by¢ ona diugiem
do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonhczenia robét oraz innych zobowigzan umownych.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki i, za kazdy dzien zwioki staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy dzien zwtoki —w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

§19
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc stosowne
umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 PZP.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyé bedzie podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian
przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ziotych.
Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania roboét i przedmiot robét objetych umowg z podwykonawcyg lub
dalszym podwykonawcg musi byC zbiezny z =zakresem, terminem wykonania
i przedmiotem okreslonym w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

2) termin zapfaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie byt diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
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wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.
Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.
Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie odpowiednio do
uméw zawieranych pomiedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawcg. Przy zawieraniu
umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie takiej umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart Zzaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna sie powotywaé na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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19. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 20

Roboty dodatkowe i zaniechane
Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé wystgpi podczas realizacji
przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4
PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o realizacie robot
dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw w oparciu o Srednie stawki
i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajgcy
rozpoczecie robot dla danego zakresu robét, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktdorym mowa w § 3 ust. 14, a nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania robot dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robét, ktory stanowit bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.
Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robot (z uwzglednieniem sktadnikdéw
kalkulacji z kosztorysu ofertowego), ktory przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu przed
zawarciem aneksu o realizacje rob6t dodatkowych.
Decyzje o realizacji robot dodatkowych podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym
zakresie.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

a. ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
przy czym minimalna warto$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 80%
wynagrodzenia pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

b. wykonania dodatkowych robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3,4 Pzp.

6.Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 5, wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét podpisywany
jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy/robét, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta. Protokét wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

7.W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1, zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji
zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen
jednostkowych robo6t wynikajgcych z kosztorysu, o ktérych mowa w § 3 ust.14 umowy oraz
faktycznych ilosci robét wytgczonych.

8. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 2, zmiana wynagrodzenia umownego nastgpi na
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktére nalezy przediozyc
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku pdf i .ath),
opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

a. w przypadku robét dodatkowych (ust. 5 pkt. 2) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 3 ust. 14 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i
sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

b. w przypadku robét dodatkowych (ust. 5 pkt. 2) oraz gdy rodzaje tych robét nie
beda wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 3 ust. 14 umowy —
sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci srednich
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R),
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cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wediug s$rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy
sporzadzenie protokotu koniecznosci.
9. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzagdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

§ 21
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania
niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych
W niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie —
zmianie ulega warto$¢ brutto, wartos¢ netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych w tym regulaciji dotyczgcych Rzgdowego Funduszu Polski L.ad:
Program Inwestycji Strategicznych odnoszgcych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w umowie, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych ponizszymi
przyczynami, w szczegolnosci:

1) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzenh, zgodnie z technologig przewidziang przez
producentéow, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej
0 °C, wiatr uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

2) niewypatéw i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami
sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robdt, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych;

4) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt;

5) wystgpienia warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja rob6t uwarunkowana
jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu
lub osdb, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego Wykonawce na wspdlnym placu
budowy, a takze w przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas
realizacji robot dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych
do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdérzeniu podobnych robdét budowlanych,
ustug lub dostaw, bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego;

6) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegdlno$ci dotyczy¢
beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

7) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnodci dotyczgcych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt z
przyczyn niezaleznych od obu stron;

8) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw
na teren budowy spowodowany awariami, remontami Ilub przebudowami drég
dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody,
gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatdw lub urzgdzeh dedykowanych do
wykonania przedmiotu umowy;

9) zaistnieniem okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem i utrzymywaniem sie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii lub pogtebiania lub utrzymywania sie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii

- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
odpowiednio o okres opdznienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn z zastrzezeniem,
oraz zmiane sposobu rozliczenia i wysokosci wynagrodzenia odpowiadajgcg wartosci
wykonanego zakresu robdt w wyniku zaistnienia jednej z wyzej wskazanych przyczyn z
uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

4. W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii
wykonywania robét - w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia,
okreslonego w umowie, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek
wprowadzenia zmian wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji rob6t w zmienionej
technologii bedzie dtuzszy od dotychczasowego

- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
o okres takiego op6znienia lub o czas niezbedny do realizacji robot w zmienionej technologii
oraz zmiane wynagrodzenia .

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzyS¢ moze
polega¢ na zmianach majgcych wptyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamdwienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow

- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
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W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu
umowy, w szczegdlnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktdre sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogag byC przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanci;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec

- Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonac przedmiot umowy w sposob
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opoznienia i zmiang wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkdw w miejscach realizacji robot
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robdt i wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystgpi
opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opoznienia.
W przypadku przestojow lub opéznieh w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydiuzenie o okres takiego opdznienia lub o
okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia \WWykonawcy okreslonego w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zaméwienia
i wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatdw, urzadzen,
rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentaciji
projektowej i polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materiatami, urzgdzeniami, rozwigzaniami lub
technologiami rownowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych,
znacznie utrudniajgcych lub sSwiadczgcych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania
materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich, jak zaprzestanie produkciji, zaprzestanie
importu, wykrycie istotnych wad.
Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o ktérych mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 9 nie moze przekroczy¢
20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robot stanowigcych
przedmiot umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robét przez
Zamawiajgcego, wartos¢ ograniczenia zakresu zamowienia wynosi do 20 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore
wynosi¢ bedzie nie mnigj niz 80 %.
W przypadku robét zaniechanych lub zmnigjszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z
okreslonych robét - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
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elementu; natomiast jezeli dotyczyC bedzie czesci robét z danego elementu, to obliczenie wartoSci
niewykonanej czesci tego elementu, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robét
podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony umocowany do podejmowania
jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

W  przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorym mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 9 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o ustalenia
zawarte w § 20 ust. 8, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 14, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
tacznie zwigkszenie wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 oraz ust. 4 — 9 nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2. Decyzje o zwiekszeniu
wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i umocowany do
podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
art. 451 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 litb i ¢ oraz ust. 2 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3i4 PZP .
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany ptatnosci, o ktdérych mowa w § 4 niniejszej umowy, jezeli
bedzie to uzasadnione ekonomicznie i zgodne z polityka finansowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, o jakim mowa w §
4 ust. 2 w sytuaciji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania
warunkow ptatnosci do wymogéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych z jakiego wspétfinansowane jest zamowienie.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§22
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajgcy, na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwoS¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany cen materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
2. Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy.
3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 bedg dokonywane wedtug zasad
opisanych ponizej:
1) kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia)
w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow wyrazajgcej sie zmiang wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano - montazowej w zakresie budowy budynkow, ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS”) o ponad 10%;
2) wartos¢ zmiany Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w trakcie realizacji przedmiotu umowy poréwnywana bedzie do wartosci Wskaznika GUS
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ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym dzieh otwarcia ofert w postepowaniu z
zakresu zamoéwien publicznych (,Bazowy Wskaznik GUS”);

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi poczgwszy od kwartatu, ktdrego dotyczyt bedzie
komunikat Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego podajgcy Wskaznik GUS wiekszy albo
mniejszy 0 10% niz Bazowy Wskaznik GUS

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczy¢é bedzie czesci wynagrodzenia przypadajgcej do
zapfaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w ppkt 3) powyzej

5) ewentualna zmiana kwoty wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ppkt 4) powyzej, pod
warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w ppkt 3) powyzej, nastgpi o procent stanowigcy
potowe wartosci wzrostu alb spadku Wskaznika GUS

6) zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z ppkt 5) powyzej dotyczy¢ bedzie
kwartatdbw roku kalendarzowego po terminie skifadania ofert, w odniesieniu do robdt
budowlanych wykonanych poczgwszy od poczatku kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat w
sprawie Wskaznika GUS podajgcy ten wskaznik wyzszy albo nizszy niz 10 % od Bazowego
Wskaznika GUS

7) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym przedmiot umowy
bedzie realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego

8) Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania
powyzszych postanowieh na poziomie do 10% kwoty nominalnej wynagrodzenia netto
okreslonej w dniu zawarcia umowy

9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 22 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie speiione sg nastepujgce warunki: (1) przedmiotem umowy sg
roboty budowlane lub ustugi oraz (2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

§ 23

Prawa autorskie
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowg przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworéw w postaci opracowan okreslonych w §3 ust.
3 pkt. 1 oraz towarzyszacych im materiatbw powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy, jak
rbwniez wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
(rozporzagdzanie i korzystanie z opracowan utworéw).
2. Przeniesienie praw, o ktorych wyzej mowa nastepuje bez ograniczeh co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:
a) uzytkowanie opracowania na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajacego,
b) utrwalenie opracowania na wszelkich rodzajach no$nikdw, a w szczegélnosci na nosnikach video,
tasmie swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie opracowania dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattloczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakagkolwiek technikg
egzemplarzy opracowania, w tym technikg drukarskag reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,
d) wprowadzanie opracowania do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,

Strona 26 z 28



POLSKI . 1
l—ﬁ . R OWBG D ARSTWA

e) rozpowszechnianie opracowania, w tym: wyswietlanie, wystawianie, publiczne udostepnienie,
publikowanie w internecie,

f) wykorzystanie w opracowaniach multimedialnych, wykorzystywanie catosci lub fragmentow
opracowania do celéw promocyjnych i reklamy,

g) publiczne udostepnianie opracowania w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym,

h) taczenie fragmentow opracowania z innymi opracowaniami i wykonywanie wobec tak
zmodyfikowanego opracowania lub jego czesci lub fragmentdéw czynnosci, o ktérych mowa powyzej,
i) dowolne przetwarzanie opracowania, w tym adaptacje, skroty, dzielenie na czesci lub fragmenty
oraz inne modyfikacje i wykorzystywanie opracowania, jako podstawy lub materiat wyjsciowy do
tworzenia innych opracowan w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i wykonywanie wobec tak zmodyfikowanego opracowania lub jego czesci lub
fragmentdw czynnosci, o ktorych mowa powyze;.

3. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego, a takze osoby dziatajgce w
jego imieniu i na jego rzecz lub na jego zlecenie, na zasadzie wytgcznosci, autorskich praw
zaleznych do opracowan, przerobek, zmian i adaptacji opracowania oraz wyraza zgode na
wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
utworow w tym samym zakresie. Wykonawca jednoczesnie zapewnia, ze niniejsze zezwolenie nie
narusza osobistych praw twércy do jego dziet noszgcych znamiona opracowania.

4. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje
niezaleznie od poszczegélnych etapow realizacji umowy z dniem odebrania egzemplarzy
opracowania przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca gwarantuje, iz wykonywanie praw autorskich (w tym praw zaleznych) w zakresie
objetym niniejszg umowag nie naruszy jakichkolwiek praw osob trzecich, w tym majatkowych i
osobistych praw autorskich oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez osoby
trzecie roszczen z tytutu naruszenia ich jakichkolwiek praw do opracowania, w szczegdélnosci praw
autorskich i pokrewnych, Wykonawca przejmuje i zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia
wzgledem Zamawiajgcego i zwolni go od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen,
postepowan, szkod, strat, kar lub wszelkich innych wydatkéw powstatych z tego tytutu.

§24

Zamoéwienia podobne- art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp
1.Wynagrodzenie ustalone w § 4 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamdwien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
w Rozdziale | ust. 10 pkt. 2 SWZ.
2.Warto$¢ ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona na podstawie kosztorysow,
o ktérych mowa w § 20 ust. 8 umowy.
3. Na okoliczno$¢ udzielenia zamdéwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 25
Pozostate postanowienia

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg umowg miedzy stronami bedzie sporzgdzana na pismie i podpisana przez Strone
zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg byC doreczane osobiscie, przesytane pocztg
elektroniczna, kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej
podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o
kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru
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telefonu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu
poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, Strony uznajg za doreczone.

Powiadamianie kazdej ze Stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sgdem wtasciwym do rozstrzygania sporu
bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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