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ST4.1
Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspdine
dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaC zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi
dla wszystkich dziatéw robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W
skfad robot wchodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukornczenia rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w Opisie robét sanitarnych

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementdw z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci:

— Montaz wymiennikowni.

— Montaz rozdzielaczy obiegbw grzewczych z wyposazeniem.

— Podtaczenie naczynia wzbiorczego przeponowego.

— lzolacja cieplna rurociggow.

— Badania odbiorcze wymiennikowni, uruchomienie wymiennikowni i jej wyposazenie.
Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.



Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgdac
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub
zaistnienia wszelkich szkod, ktére wyniknetyby z powodu bfedéw w dokumentacii projektowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisdbw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegoinosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy P.I.P.
Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktére poproszag publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.
Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogéw technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow technicznych
dostawcdw medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru,
prob, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w
trakcie wykonywania robot. Koszty te muszg byé z géry uwzglednione w cenie ofertowe;
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg byC umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.3. Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementow scalonych (Slepe kosztorysy)
oraz zatgczone rysunki mogq nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow,
szczegbtdw ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i
rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w
ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposob domysiny sg niezbedne do petnego
ukoniczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegdlnych elementow oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak
rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby zostaé
pominigte w poszczegdlnych czesciach dokumentacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,



budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

dokumentacji _budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w
rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

organie _samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,




dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi,




przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie”
(EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja _umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okre$lony w przepisach).

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.



Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catoSci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do
ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate] dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowsq i
ST.

WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych



odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chyba Ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopbw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
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projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez \Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne,
Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorbw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
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dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢  wykonywanych  robédt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiordéw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbior ostateczny (koricowy) robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
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8.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, I, II, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Patnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1. ,Warunki ogéine”

Cena robot obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze

» transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw

» zabezpieczenie elementoéw konstrukcyjnych przed awarig

» zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem

* przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

e czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbiorki do kontenerow

» zatadunek i wytadunek gruzu

e koszt sktadowania i utylizacji gruzu

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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ST4.2
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45331100-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134
w Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu irealizacji robdt zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjq zamieszkania
zbiorowego, budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem
gromadzenia odpadéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m,
miejsc postojowych, masztow flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134
w Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych wymiennikowni na potrzeby budowy budynku biurowego z funkcjg
zamieszkania zbiorowego, budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z
miejscem gromadzenia odpadéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej
2,2 m, miejsc postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-
0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

— Montaz wymiennikowni.

— Montaz rozdzielaczy obiegbw grzewczych z wyposazeniem.

— Podtaczenie naczynia wzbiorczego przeponowego.

— lzolacja cieplna rurociggow.

— Badania odbiorcze wymiennikowni, uruchomienie wymiennikowni i jej wyposazenie.

1.4.Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowig pomieszczenia wymiennikowni w projektowanych budynkach
biurowym z funkcjg zamieszkania zbiorowego oraz budynku warsztatowo-garazowego na terenie
kompleksie wojskowym K-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

1.5.0kreslenia podstawowe
Wymiennikownia - pomieszczenie stuzace do instalowania w nim urzadzen wezla cieplnego
wymiennikowego, spetniajgce okreslone wymagania w zakresie wysokosci, wentylacji, odwodnienia
oraz bezpieczenstwa pozarowego.
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Instalacja ogrzewcza - instalacja odbiorcza zaczynajgca sie za zaworami oddzielajacymi
(odcinajacymi) od wezta cieplnego napetniona woda instalacyjng (grzewcza).

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania (c. o.) — instalacja ogrzewcza stuzaca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda sieciowa (grzejna) — woda wypetniajaca urzadzenia i przewody wezta cieplnego.

Woda instalacyjna (grzewcza) — woda napetniajgca instalacje ogrzewcza.

Wentylacja wymiennikowni — grawitacyjny system wymiany powietrza w pomieszczeniu
wymiennikowni, majacy na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego za pomocg przewodow wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych.

Pozostate okre$lenia — sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz okre$leniami
stosowanymi w WTWiO weztéw cieptowniczych [1].

2. MATERIALY

2.1.Wymagania

a) Materialy i urzadzenia nalezy zamdwi¢ u producenta lub dostawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem, gwarantujacym wykonanie robot bez przestojow, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robot.

b) Przy zakupie urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage na:

— trwato$¢ zamocowania tabliczki znamionowej na urzadzeniu,

— kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentow dotyczacych danego urzadzenia, jak: dokumentacja
techniczno - ruchowa (DTR) lub instrukcja montazu i obstugi, karta gwarancyjna, certyfikat
lub deklaracja zgodnosci, Aprobata Techniczna, Atest higieniczny, Klasyfikacja ogniowa, itp.

— ww. dokumenty powinny by¢ dostarczone w jezyku polskim.

2.2.Wymagania szczegotowe

Wszystkie urzadzenia i armatura powinny by¢ wbudowane zgodnie ze schematem
technologicznym zawartym w projekcie budowlanym.
1) Przewody

Elementy rurowe taczace poszczegdine urzadzenia w obiegu wody grzejnej powinny by¢
wykonane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych, w ktorych metoda spawania
umieszczono wszelkie niezbedne odgatezienia, krocce i kotnierze przytacze, krocce pomiarowe itp.

Rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Rur peknietych lub z uszkodzong powtokg nie wolno uzywac. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych punktach mozliwo$¢ odpowietrzenia poprzez
odpowietrzniki automatyczne. Rurociggi w wezle cieptowniczym nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub
przy stropie na wspornikach umieszczonych w $cianie lub wieszakach mocowanych w stropie.
Podparcia lub zawieszenia rurociggéw musza zapewnic:

- swobodng rozszerzalnos¢

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkdéw rurociggéw nie oddziatywat na armature
i urzadzenia
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- mozliwos¢ wymontowania armatury bez wykonywania dodatkowych podpér

- wykonanie wtasciwej izolacji termicznej.

Jako podpory ruchome mozna traktowaC zawieszenia, wsporniki do rur, uchwyty oraz
prawidtowo wykonane przejscia przez przegrody w tulejach, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch
rurociggdw. Potgczenia rurociggow wykonac jako spawane JakosS¢ potaczen spawanych rurociggow,
ksztattek, kro¢cow i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwo$ci ztgczy
spawanych okre$lanych normg PN-M-69775. Zmiany kierunku prowadzenia rur za pomocg kolan
hamburskich o promieniu R = 2D. Dopuszcza sie giecie rur dla srednic do DN 40 mm.

2) Izolacja cieplna

Otuliny do weztdéw cieplnych, pracujgce w temperaturze do +150°C po stronie sieciowej typu
STEINONORM
Zakres $rednic izolowanych rur i wymagana minimalna grubos¢ izolacji wg. przepiséw Prawa przy
zastosowaniu materiatu termoizolacyjnego o wspdiczynniku przewodzenia ciepta (mierzony w
temperaturze +40 °C) rownym 0,035 W/(m-K)

3. SPRZET

3.1.Wymagania szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— spawarka elektryczna wirujgca 300A

— gietarka do rur elektryczno — mechaniczna do @ 100 mm

— gwinciarka

— wozki platformowe o nosnosci do 2 t z napedem elektrycznym
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkdw wykonania robot.

4, TRANSPORT

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych
producenta.
Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak rowniez zapewniC bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
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Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie
ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
samochdd beczkowoz do 4 t
przyczepa dtuzycowa do 10 t

4.2.Rury
Transport rur i przewoddw — $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewoddw, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej,
utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gérna warstwa
nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju
kanatu

4.3.Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach tub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone
do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Do montazu wezta cieplnego mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu prac adaptacyjnych
wykonczeniowych w pomieszczeniach wymiennikowni.

5.1.1. Montaz rozdzielaczy obiegéw grzewczych z wyposazeniem
Rozdzielacze nalezy ustawi¢ w wezle zgodnie z projektem technicznym. Rozdzielacz zaopatrzy¢ w
zawory spustowe na zasilaniu i powrocie. Od zawordw spustowych wykona¢ rurociggi spustowe,
ktére nalezy wyprowadzi¢ nad podtogowa kratke $ciekowa.
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5.1.2. Montaz przewodow
* Przewody wezia cieplnego prowadzi¢ nalezy jak na rysunkach w projekcie technicznym i pod
stropem (rurociagi instalacji odbiorczych) przy pomocy typowych podpar¢ i zawieszen. Zawiesia
pojedyncze lub podwojne wyposazone we wktadke gumowa.
* Przejscia rurociggdw instalacji odbiorczych przez $ciang murowang wymiennikowni powinny
posiada¢ odpornos¢ ogniowa przegrody, tj. EI 60.
* Potgczenia rur stalowych czarnych wykona¢ jako spawane metoda spawania gazowego zgodnie z
norma PN — 92/M - 34031. Klase wadliwo$ci ztacza przyjeto R4 wg w/w normy.

5.1.3. Montaz pomp
Pompy obiegowe montowa¢ na przewodach zasilajacych zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.1.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek.

— Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koficowek,

— wkrecenie pot — Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelniajacym,

— skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o0$
przewodu.

5.1.5. Podtaczenie naczynia wzbiorczego przeponowego do instalaciji.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewczej z naczyniem wzbiorczym przeponowym wykona¢ nalezy
zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami normy PN — 91/B — 02414. Naczynie umie$ci¢ w
pomieszczeniu wezta zgodnie z projektem technicznym w sposob umozliwiajacy kontrole urzadzenia
z kazdej strony, dostep do zaworu odcinajacego ,SU”, jak réwniez odczytania tabliczki znamionowe;.
Montaz naczynia wzbiorczego nalezy wykonaC zgodnie z instrukcja producenta. Instalowac
wytacznie urzadzenie bez widocznych zewnetrznych uszkodzen na cze$ci ci$nieniowej naczynia.

5.1.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byC prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna sie réznic od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz o - 5 do +10 mm.

5.2.Badania odbiorcze wezta cieplnego, uruchomienie wezta oraz jego wyposazenie

5.21. préby ciSnieniowe
a) Proby szczelno$ci po stronie wody sieciowej
Zamontowang wymiennikownie nalezy przeptuka¢ (co najmniej dwukrotnie) zimng wodg pod
ci$nieniem wodociggowym az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptucznej, a nastepnie poddaé
prébom szczelno$ci na zimno i na gorgco:
* na zimno przy ci$nieniu 1,6 MPa w czasie 30 min.
Prébe szczelnoSci przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach
odcinajacych wymiennikownie od sieci ciepinej oraz od instalacji odbiorczych zasilanych z
wymiennikowni.
Podwyzszanie ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego powinno odbywaé sie jednostajnie z
predkos$cig nie wieksza niz 1 bar/min. Po dokonanej prébie, rurociggi nalezy opréznic.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 2 godziny manometr nie wykaze
spadku cisnienia.
* na gorgco — woda sieciowa pod cisnieniem panujgcym w sieci cieplnej w czasie ruchu prébnego.
b) Proby cisnieniowe po stronie instalacyjnej wezta cieplnego i instalacji odbiorczych w obrebie
wezta:
* na zimno przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0,6 MPa w czasie 30 min.
* na gorgco wykonac nalezy zgodnie z WTWiO instalacji odbiorczych [2].
Podczas wykonywania prob ci$nieniowych po stronie instalacyjnej wezta i instalacji odbiorczych
naczynie wzbiorcze winno by¢ odtaczone.
c. Po zakonczeniu préby szczelno$ci wezta w stanie zimnym powinny by¢ przeprowadzone nastawy
regulacji montazowej armatury regulacyjnej z godnie z projektem technicznym wezta cieplnego.

5.2.2. Uruchomienie wymiennikowi
Po pozytywnej probie szczelnoSci na zimno wymiennikowni oraz podaniu ciepta nalezy napetnic
instalacje odbiorcze woda uzdatniona z sieci cieplnej i uruchomi¢ wymiennikownie, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych wody grzejnej, a nastepnie dokona¢ ruchu
probnego
UWAGA: Przed rozruchem wezla cieplnego urzadzenia ci$nieniowe wezta (wymiennik ciepta,
naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa) musza zosta¢ odebrane przez inspektora UDT.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANCYH

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna byC zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakoSci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;
fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana. faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét, polegajacy na przebudowie kottowni weglowej na olejowa , nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma. PN — 64/B — 10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jakosC wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania roboét,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
— aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ogolnej specyfikacji STWIORB
"Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne informacje dotyczace ptatnoSci podano w czeSci ogoinej specyfikacji STWiIORB
"Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot".

Podstawg ptatnosci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zamontowanej armatury.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
* PN - 80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.
* PN - 74/H - 74209 Rury stalowe bez szwu przewodowe.
* PN - 92/M - 34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogoine wymagania i badania.
* PN — EN 10305 Rury stalowe precyzyjne ze szwem.
* PN - EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalaci
centralnego ogrzewania.
* PN - B - 02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
* PN - 91/B - 02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
* PN - 85/B - 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.
* PN - B - 02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN - 70/N - 01270 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
* PN — EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

10.2. Inne dokumenty
[1] ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Wezitéw Cieptowniczych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr
8
[2] ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.
Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji i
w zakresie niesprzecznym z obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskimi Normami.
[4] Dokumentacje techniczno — robocze (DTR) oraz Instrukcje montazowe producentow.
[5] llekro¢ w niniejszej specyfikacji mowa o projekcie technicznych nalezy przez to rozumie¢
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