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ST4.1
Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134
w Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134
w Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspdine
dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaC zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi
dla wszystkich dziatéw robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W
skfad robot wchodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukornczenia rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w Opisie robét sanitarnych

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementdw z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci:

» wykonanie instalacji przeciwpozarowej od zrodta zasilania do zaworéw hydrantowych,

* wykonanie instalacji wodny zimnej od zasilenia do miejsca podtgczenia armatury,

* wykonanie instalacji kanalizacyjnej od przyboréw sanitarnych do istniejacej przepompowni,

» wykonanie proby szczelnosci i ciSnieniowej zmontowanych rurociggow w.z, p-poz,

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.



Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgdac
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub
zaistnienia wszelkich szkod, ktére wyniknetyby z powodu bfedéw w dokumentaciji projektowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisdbw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegoinosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy P.I.P.
Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktére poproszag publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.
Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogéw technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow technicznych
dostawcdw medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru,
prob, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w
trakcie wykonywania robot. Koszty te muszg byé z géry uwzglednione w cenie ofertowe;
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg byC umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.3. Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementow scalonych (Slepe kosztorysy)
oraz zatgczone rysunki mogq nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow,
szczegbtdw ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i
rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w
ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposob domysiny sg niezbedne do petnego
ukoniczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania
poszczegdlnych elementow oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak
rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby zostaé
pominigte w poszczegdlnych czesciach dokumentacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,



budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

dokumentacji _budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w
rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

organie _samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,




dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznoS¢ czynnosci obstugi,




przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie”
(EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja _umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okre$lony w przepisach).

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.



Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catoSci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do
ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate] dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowsq i
ST.

WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych



odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chyba Ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopbw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
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projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez \Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne,
Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdIinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorbw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
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dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢  wykonywanych  robédt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbiordéw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbior ostateczny (koricowy) robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
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8.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, I, II, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Patnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST1. ,Warunki ogéine”

Cena robot obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze

» transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw

» zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

» zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem

* przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

e czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbiorki do kontenerow

» zatadunek i wytadunek gruzu

e koszt sktadowania i utylizacji gruzu

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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ST4.2
ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH
Kod CPV 45332400-7

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego, budynku
warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia odpadow,
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc postojowych, masztow
flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet
teren zamkniety.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu urzadzen sanitarnych na potrzeby budowy budynku biurowego z funkcjg
zamieszkania zbiorowego, budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z
miejscem gromadzenia odpadow, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej
2,2 m, miejsc postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-
0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamkniety.

Zakres robét obejmuie:
- Biaty montaz urzadzen i przyborow sanitarnych,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegétowe dotyczqce wyrobow budowlanych

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przybory i urzadzenia sanitarne przeznaczone do kontaktu z wodg pitng powinny posiada¢ atest
higieniczny oraz deklaracje zgodnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania urzadzen i przyboréw sanitarych nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do spekania ani zadnych innych uszkodzen.

5. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

W ramach opracowania nalezy zamontowac nizej wymienione urzadzenia i przybory sanitarne:
Budynek sztabowo — biurowy:

Miska ustepowa wiszgca z zestawem podtynkowym 23
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1
Umywalka ceramiczna potokragta z baterig stojacq 29
Umywalka ceramiczna potokragta z baterig stojaca lekarskg 1
Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 9
Budynek garazowy:

Miska ustepowa wiszgca z zestawem podtynkowym 1
Umywalka ceramiczna potokragta z baterig stojacq 3
Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 1

5.1 Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnej

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

Przybory i urzadzenia faczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysoko$ci dla réznych przyboréw podano w
zatgczonej tabeli:

Rodzaje przyborow Minimalna  wysokos¢
syfonu

Miski ustepowe, pisuary, zmywaki, umywalki, wpusty piwniczne, pralki 50 + 75 mm

Wpusty podtogowe 50 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;
fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktérych
dostep zanika w wyniku postepu rob6t. Z odbiorow czesciowych nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

» potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow ),

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

»  protokot przeprowadzenia proby szczelnosSci catej instalacii i innych badan
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,

» protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
» aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
» protokoly badan szczelno$ci instalacji.

» uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami
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PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.”

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. ZatoZenia przy projektowaniu.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

PE-EN 1717: 2003-Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 13/72 p0z.93)
Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentdw.
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ST4.3
Kod CPV - 45332300-6
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego, budynku
warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia odpaddw,
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc postojowych, masztow
flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet
teren zamkniety.

1.2 Zakres zastosowana i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, miejsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty.

Zakres rob¢t dla instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

. budowa instalacji kanalizacji sanitarnej z pomieszczen sanitarnych,
. wykonanie préby szczelnosci instalacii

. proby i odbiory
1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegdfowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami o $rednicach od @50mm do @110mm.
Dla instalacji wewnetrznej do $rednicy @110mm nalezy zastosowa¢ rury PVC do instalacji
wewnetrznych (PVC-U SN2, kolor szary), przewody @110mm w ziemi jako PVC-U SN4 (kolor
pomaranczowy). Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg
byC przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkdéw
panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ pfaska. wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugo$ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o roznych Srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem warunkdéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przenosne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. TRANSPORT

Rurociagi

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatow (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowaC zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjaC rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw do
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stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Montaz rurociqgow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajgq uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t wewnetrznych:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

. wykonanie potaczen,

. kontrola spadku.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t zewnetrznych:

. wytyczenie geodezyjne,

. wykonanie wykopow liniowych (w miejscach prowadzenia przewodow),
. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur w wykopie,

. wykonanie pofaczen,

. kontrola spadku,

. wykonanie obsypki i zasypki.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o min. 15 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sa rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacie.
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Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegblnosci dotyczy to przewodéw z tworzywa sztucznego). Przewody poziome instalacii
kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i
przewoddw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych. Przewody
kanalizacyjne w miare mozliwo$ci prowadzi¢ prostopadle badz rownolegle do $cian i fundamentow.

Potaczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg
pierScienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha
tak, aby odlegto$¢ miedzy nim, a podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.

Minimalne sSrednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:

Minimalne $Srednice przewodu
Urzadzenia lub przybory przytaczeniowego

D(mm}
Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlewozmywak, umywalka, pisuar 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:
- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace ich fatwg eksploatacie.

Prowadzenie przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.

Minimalne spadki przewoddw poziomych podano w tabelach ponize; :

Lp. Srednica przewodu (m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.5
2. 0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podiogg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku wysokosci 15 - 20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub na
podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Montazu przewoddw nalezy wykona¢ w ponizszym zakresie:

Budynek sztabowo - biurowy

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnetrzna

Rura PCV-U SN4 dn110 x 3,2 139 m

Rura PCV-U SN2 dn110x 2,6 279 m
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Rura PCV-U SN2 dn75x 2,2 80 m

Rura PCV-U SN2 dn50 x 2,0 52 m

Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnetrzna

Rura PCV-U SN4 | dn110 [ 13m
Budynek garazowy

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnetrzna

Rura PCV-U SN4 dn110 x 3,2 59 m

Rura PCV-U SN2 dn110 x 2,6 45m

Rura PCV-U SN2 dn75x 2,2 9m

Rura PCV-U SN2 dn50 x 2,0 3m

Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnetrzna

Rura PCV-U SN4 | dn110 [ 129m

5.2 Montaz armatury i innych elementow instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

Budynek sztabowo - biurowy

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnetrzna

Wywiewka dachowa dn110 8 szt.
Wywiewka dachowa dn75 szt
Czyszczak kielichowy dn110 10 szt.
Czyszczak kielichowy dn75 3szt.
Pétsyfon umywalkowy Gruszkowy, dn32 30 szt.
Syfon zlewozmywakowy Gruszkowy, dn32 6 szt.
Wpust podiogowy z syfonem Stal nierdzewna, DN50 28 szt.
Przepust rurowy Stalowy, sr.150 mm 16 szt.
ai\r/]vg;r:l%?: V‘E)kr;stokqtny blatowy z baterig stojacq i Stal nierdzewna 5 st
Komora gospodarcza Stal nierdzewna 1 szt.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnetrzna

Przejécie szczelne ,in situ” | dn110 | 4 szt.
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Budynek garazowy

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnetrzna

Wywiewka dachowa dn110 1 szt.
Wywiewka dachowa dn75 2 szt.
Czyszczak kielichowy dn110 3 szt.
Czyszczak kielichowy dn75 3szt.
Pétsyfon umywalkowy Gruszkowy, dn32 3 szt
Syfon zlewozmywakowy Gruszkowy, dn32 2 szt.
Wpust poditogowy z syfonem Stal nierdzewna, DN50 7 szt.
Przepust rurowy Stalowy, $r.150 mm 3 szt
ai\r/]vg;r:ly\ll\;\;all: V‘E)kr;stokqtny blatowy z baterig stojacq i Stal nierdzewna 1 szt
Komora gospodarcza Stal nierdzewna 1 szt.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnetrzna

Przejécie szczelne ,in situ” | dn110 | 2 szt.

8.3 Wykopy i roboty ziemne

Wykop otwarty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian. Spadek
dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq projektowg. Grunt wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury, a $ciane wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewniC przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia migdzy przewdd a
sciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na
odktad. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntdéw zbrylonych, gruzu
i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

SzerokosC obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej
powinna wynosic 20 cm powyzej wierzchu rury. Doboér wiasciwego gruntu oraz doktadne
zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnoSci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania
podfoza:

- z podsypka wynoszacq 10 cm
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- w sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podfoze wzmocnione, takie jak:
piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.
5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien by¢ zostaC ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomem hatasu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;
fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje wodociggow i kanalizacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacii
Wodociggowych i Kanalizacyjnych z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu rob6t. Z odbiorow czesciowych nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

. protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
. zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,
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protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

aktualno$¢  dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.
PN-81/B-10700  Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizagj.
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ST4.4
Kod CPV 45332200-5
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, migjsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty.

1.2 Zakres i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z budowg budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego,
budynku warsztatowo-garazowego, budynku wiaty garazowej wraz z miejscem gromadzenia
odpaddéw, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyzej 2,2 m, migjsc
postojowych, masztéw flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w
Biatobrzegach, gmina Nieporet teren zamknigty.

Zakres robét obejmuie:
- wykonanie instalacji c.w.u. od podgrzewacza w miejsce podtaczenia armatury,
- wykonanie instalacji hydrantowej od wejscia do budynku do zaworéw hydrantowych,
- wykonanie instalacji wody zimnej od wejscia do budynku do miejsca podigczenia armatury,
- wykonanie proby szczelnosci i cisnieniowej zmontowanych rurociggéw w.z, p-poz, ¢.w.u.
- montaz otulin PE,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegétowe dotyczqce wyrobow budowlanych

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacje wody zimnej, ciepte wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur PE-X/AI/PE-X

wielowarstwowych zgodnie z PN-EN I1SO 21003-2:A, taczonych za pomocy ztaczek zaciskowych.
Przewody mogg by¢ faczone za pomocg innych ztgczek z zachowaniem normy PN-EN ISO 21003 -
3.
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Przewody instalacji przeciwpozarowej nalezy wykonac z rur ocynkowanych ze szwem zgodnie z PN-
74/H-74200 taczonych za pomocq ztgczek gwintowanych uszczelnionych wibknem konopnym z
nietoksyczng pastg uszczelniajaca.

Izolacja przewoddw

Na instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowej nalezy przewidzie¢
izolacje przeciw roszeniu w formie otuliny PE. W przypadku prowadzenia przewoddéw w bruzdach
Sciennych oraz warstwach posadzki nalezy zastosowaé otuliny z pianki PE wyposazonej w
koestrudowang zewnetrzng folie PR. Wsp6tczynnik przewodnictwa cieplnego powinien by¢ zgodny z
normg EN-ISO 8497 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).

Na instalacji wody zimnej, cieptej nalezy przewidzieC izolacje termiczng w formie otuliny PE
wyposazonej w ptaszcz z koekstrudowanego PE o grubosci 6, 9 i 25 mm. Instalacje hydrantowq
nalezy zaizolowac poprzez otuling PE (szarg) przeciw roszeniu o grubosci 9 mm.

Armatura
Nalezy stosowac nastepujacq armature:

- zawory ¢wiercobrotowe (V2" - '%2"; /2" — 3/8”)

- zawory sptukujace do pisuaréw (DN15)

- zawory czerpalne ze zlaczkg do weza lub perlatorem (DN15)

- zawory stalowe, kulowe z raczkg (DN32 — DN15)

- zawor antyskazeniowy (Typ EA, DN25)

- zawor antyskazeniowy kotnierzowy (Typ EA, DN32-DN50)

- Wodomierz wieloskrzydetkowy (Q = 10-25 m3/h, DN32-DN50)

- zawory hydrantowe wewnetrzne DN52 z wezem ptasko sktadanym (DNSO, L = 30 m)
- zawory hydrantowe wewnetrzne DN25z wezem potsztywnym (DN25, L = 30 m)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przenos$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. TRANSPORT

Rurociagi
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.
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5. ROBOTY BUDOWLANE

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw, norm i instrukci.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Montaz rurociqgow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o min. 15 mm od grubos$ci Sciany lub stropu. Na przejsciach
przewodow z tworzyw sztucznych (tzw. przejscia palne) przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego uszczelnia sie za pomocg wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 120
kg/m3 o grubosci co najmniej 2 x 40 mm. Zewnetrzng cze$¢ wetny oraz pas przegrody wokét
przejScia o szerokosci 10 mm nalezy pokry¢ peczniejacq masg ogniochronng. Przy przejéciach rur
stalowych (tzw. przejécia niepalne) przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnia sie
za pomocg peczniejacej masy ogniochronnej. Przewody bez wzgledu na materiat nalezy pokry¢
masq na diugosci ok 40 mm od Sciany. Lico przegrody powinno by¢ zakryte masg na szeroko$¢ min.
80 mm wokot otworu. Ogniochronnos¢ pokrycia nie moze by¢ mniejsza od odpornosci ogniowej
przekraczanej przegrody.

Montazu przewoddw nalezy wykona¢ w ponizszym zakresie:
Budynek sztabowo — biurowy

Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn50 x 4,5 19,0 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn40 x 3,5 55,6m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn32 x 3,0 86,4 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn26 x 3,0 103,2 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn20x 2,5 2599 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn16 x 2,0 619,1m
Rura stalowa ocynkowana sr.11/2" 48m
Rura stalowa ocynkowana $r. 1Y 73,7 m
Rura stalowa ocynkowana sr. 1” 68,2 m
Budynek garazowy

Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn32 x 3,0 11,5m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn26 x 3,0 15,0 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn20 x 2,5 276 m
Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn16 x 2,0 88,7 m
Rura stalowa ocynkowana $r. 2" 16,1
Rura stalowa ocynkowana §r.21/2" 59,0 m
Rura stalowa ocynkowana $r. 3/4” 75m
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5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

Montazu armatury nalezy wykona¢ w ponizszym zakresie:

Budynek sztabowo-biurowy

Zawory odcinajace, proste DN32 7 szt.
Zawory odcinajace, proste DN25 d szt.
Zawory odcinajace, proste DN20 15 szt.
Zawory odcinajace, proste DN15 27 szt.
Zawor czerpalny ze zigczkg do weza DN15 13 szt.
Bateria umywalkowa, stojgca, jednouchwytowa Stojaca 29 szt.
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Stojaca d szt.
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Scienna 1szt.
Bateria umywalkowa, jednouchwytowa (pom. medyczne) Stojaca, tokciowa 1 szt.
Bateria natryskowa z wezem i stuchawka, Scienna 11 szt.
Zawor ¢wiercobrotowy V' =Y" 14 szt.
Zawor cwiercobrotowy V2" — 3/8” 70 szt.
Zawdr sptukujacy do pisuaréw DN15 9 szt
Filtr siatkowy DN50 1 szt.
Zawory odcinajgce kotnierzowe DN50 2 szt.
Zawdr antyskazeniowy EA DN50 1 szt.
Zawdr antyskazeniowy EA DN25 13 szt.
Zawdr cyrkulacyjny c.w.u. DN15 5 szt
Wodomierz wieloskrzydetkowy DN50, Q=25m3/h 1 szt.
Przepustnica kotnierzowa DN50 2 szt.
L acznik amortyzacyjny DN50 2 szt.
Zestaw hydroforowy Q=8,8 m/h, H=4,5 bar 1 szt.
Zawor hydrantowy w szafce nasciennej DN25/30m 10 szt.
Wodomierz Srubowy kotnierzowy DN40, Q=25md/h 1 szt.
Zawdr kotnierzowy DN40 2 szt.
Filtr siatkowy DN40 1 szt.
Zawor antyskazeniowy kotnierzowy EA DN40 1 szt.
Przepustnica kotnierzowa DN40 2 szt.
tacznik amortyzacyjny DN40 2 szt.
Zestaw hydroforowy Q=7,6 m%h, H=4,0 bar 1 szt.
Budynek garazowy

Zawory odcinajace, proste DN32 2 szt.
Zawory odcinajace, proste DN20 1 szt.
Zawory odcinajace, proste DN15 5 szt.
Zawor czerpalny ze zigczkg do weza DN15 2 szt.
Bateria umywalkowa, stojaca, jednouchwytowa Stojaca 3 szt.
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Stojaca 1szt.
Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Scienna 1 szt.
Bateria natryskowa z wezem i stuchawka, Scienna 3 szt.
Zawor ¢wiercobrotowy V) =" 1 szt.
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Zawdr cwiercobrotowy V' =" 2 szt.
Zawor ¢wiercobrotowy V2" - 318" 10 szt.
Zawdr sptukujacy do pisuarow DN15 1 szt.
Filtr siatkowy DN32 1 szt
Zawdr antyskazeniowy EA DN25 2 szt.
Zawdr cyrkulacyjny c.w.u. DN15 1 szt.
Wodomierz wieloskrzydetkowy DN32, Q=10md/h 1 szt.
Przepustnica kotnierzowa DN50 2 szt.
tgcznik amortyzacyjny DN50 2 szt.
Zestaw hydroforowy Q=3,2 m¥h, H=2,0 bar 1 szt.
Zawor hydrantowy w szafce na$ciennej DN52/30m 2 szt.
Wodomierz Srubowy kotnierzowy DN50, Q=40m3/h 1 szt.
Zawor kotierzowy DN50 2 szt.
Filtr siatkowy kotnierzowy DN50 1 szt.
Zawor antyskazeniowy kotnierzowy EA DN50 1 szt.
Przepustnica kotnierzowa DN50 2 szt.
tacznik amortyzacyjny DN50 2 szt.
Zestaw hydroforowy Q=18 m3/h, H=2,8 bar 1 szt.
5.3 Montaz izolacji

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajq uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,

papiery i inne elementy).

Izolacji peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Montazu izolacji nalezy wykona¢ w ponizszym zakresie:

Budynek sztabowo — biurowy

Izolacja otuling PE Aw4oe)= 0,038 W/mK Sr. 54 mm, gr.9mm 19,0 m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.42mm,gr.9mm |556m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.35 mm, gr. 9 mm 86,4 m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 WimK Sr.28mm,gr.9mm | 1032m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.22mm, gr.25mm | 497,0m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 WimK Sr.22mm,gr.6mm | 3820m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.48mm,gr.9mm |4.8m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 WimK Sr.42mm,gr.9mm |737m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.28mm,gr.9mm |682m
Budynek garazowy

Izolacja otuling PE A@4oc)= 0,038 W/mK Sr. 35 mm, gr.6 mm 12,0m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr. 25 mm, gr. 6mm 6,0m
Izolacja otuling PE Agos) = 0,038 WimK Sr.22 mm, gr. 6 mm 18,0 m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.18mm,gr.6 mm |43,0m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 WimK Sr.25mm, gr.25mm | 10,0m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.22mm, gr.25mm | 11,0 m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 WimK Sr.18 mm, gr.25mm | 46,0m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 WimK Sr.54mm,gr.9mm | 16,1m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 W/mK Sr.76 mm,gr.9mm |59,0m
Izolacja otuling PE Auos) = 0,038 WimK Sr.22mm,gr.9mm |75
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Przy skrzyzowaniach lub przejSciach przez przegrody dopuszcza sie zredukowanie minimalnej
grubosci izolacji lecz nie moze by¢ mniejsza niz 6 mm.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci, instalacje nalezy poddaC ptukaniu wodg przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i otworow, przed pomalowaniem przewodow iich zaizolowaniem. Od instalacii
wody cieptej nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
dopuszczalnego. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen
i kompletnos¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zawordw.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng;

- Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik
wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

- Manometr powinien mie¢ srednice 150 mm izakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od
ci$nienia proébnego. Dziatka elementarna tarczy manometru powinna wynosi¢ 0,1 bar przy
ci$nieniu proby do 10 bar.

- Badanie szczelnosci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
wodag i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

- Po stwierdzeniu gotowo$ci instalacji nalezy podnie$¢ za pomocg pompy cinienie w instalacji do
wysokosci ciSnienia proby. WartoS¢ ciSnienia proby nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5x
ci$nienia roboczego (nie mniej niz 10 bar). Badanie przeprowadzi¢ przez 2 godz.

- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmieni¢
o wiecej niz 3K, a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy
sporzadzi¢ protokdt podajac cisnienie préby, fragment badanej instalacii i jej wynik.

Instalacje cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimna, poddaje
prébie szczelnosci w stanie goragcym wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacii.
Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw
na instalacji. Instalacja w czasie proby nie moze wykazywac roszenia.

CzynnoSci ptukania i dezynfekcji przewodow rurowych sg ostatnimi przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej do picia
i na potrzeby gospodarcze. Czynnos¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z armatury czerpalnej
jest czysta wedtug oceny wzrokowej. Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest
roztwor chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm? lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony
w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wodly.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;
fazy robot zostaty spetnione.
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Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje wodng nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,WWymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL
Warunki  techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 .

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu rob6t. Z odbiorow czeSciowych nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania roboét,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji,
- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. zmianami

- PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”

- PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.”
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

- PE-EN 1717: 2003-Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,

- PN-EN ISO 21003-3. Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 3: Ksztattki,

- PN-EN ISO 21003-2:A1 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Rury,

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

- Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 13/72 p0z.93)

- Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentow.
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