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ST3.1 
Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłączy oraz sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej, w kompleksie wojskowym k-0134  w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z budową przyłączy oraz sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej, w kompleksie wojskowym k-0134  w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami 
określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi 
dla wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W 
skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 
wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać 
zgodnie z regułami sztuki budowlanej.  

1) Prace branży budowlanej określone w Opisie robót sanitarnych 

Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną 
narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które 
będą niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności: 

• Budowę sieci ciepłowniczej 

• wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej zmontowanych rurociągów, 

Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem 
dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 
Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać 
jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub 
zaistnienia wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń 
lokalnych, a w szczególności:  
Ochrona Środowiska     :O.Ś. 
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Inspekcja Pracy      :P.I.P. 
Bezpieczeństwa i higieny pracy     :BHP 
Przepisy pożarowe     :PPOŻ. 
 
Kontrole i wymagania dodatkowe: 
Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych 
czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.  
Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i 
wymogów technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych 
dostawców mediów, niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, 
prób, dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też czynności kontrolnych w 
trakcie wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej 
Wykonawcy.  
Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone 
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.  
 
1.3. Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót  
 
Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych (ślepe kosztorysy) 
oraz załączone rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, 
szczegółów ani elementów montażowych.  
Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i 
rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak też w 
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w 
ofercie i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego 
ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania 
poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak 
również wszelkie niezbędne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego 
umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać 
pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami   i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury, 

 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach, 
 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
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urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych, 
 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8, 
 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową, 
 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 
 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
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rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 
 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji, 
 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego, 
 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
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oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” 
(EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych, 
 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 
 
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny 
ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy  zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do 
ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
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obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do projektanta o 
wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   możliwością powstania pożaru. 
 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
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straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
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oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
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przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
-   projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
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wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
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materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika  
udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
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f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Ustawy 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086).  
 
8.2. Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz.1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
8.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1.Płatności. 
 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1. „Warunki ogólne” 
Cena robót obejmuje: 
• prace pomiarowe i pomocnicze 
• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
• zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
• zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
• przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
• czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca 

rozbiórki do kontenerów 
• załadunek i wyładunek gruzu 
• koszt składowania i utylizacji gruzu 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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ST3.2 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych  
Kod CPV 45231000-5 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłączy oraz sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do budynku biurowego z funkcja zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej, w kompleksie wojskowym k-0134  w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 

1.2 Zakres  stosowania i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie budowy sieci ciepłowniczej do budynku biurowego oraz garażowo - 
warsztatowego. 
 
• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót wynikających z zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie 
instalacyjnym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz 
wykończeniem i odbiorami robót.  

• Zakres prac obejmuje:  
• zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót, 
• wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,  
• transport sprzętu na miejsce pracy,  
• wykonanie i demontaż niezbędnych konstrukcji pomocniczych, kładek dla pieszych itp. 
• montaż przewodów ciepłowniczych, 
• badanie ultradźwiękowe spawów, 
• montaż i sprawdzenie instalacji alarmowej, 
• mufowanie, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• wykonanie przekuć w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociągów, 
• wykonanie przejść przez przegrody, 
• zamurowanie przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w tych miejscach, 
• utrzymanie miejsca robót, 
• prace porządkowe, 
• unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
• próby i czynności odbiorowe. 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi. 
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2. MATERIAŁY 

Wymagania szczegółowe 

Wszystkie materiały, dla których Polska Norma lub Branżowa Norma przewidują posiadanie 
zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 

Wszystkie materiały dla systemu rur preizolowanych sztywnych (rury, kształtki, armatura 
preizolowana, mufy, urządzenia systemu alarmowego) muszą pochodzić z produkcji jednego 
dostawcy systemu rur preizolowanych. 
 

Sztywne rury preizolowane 

 Fabrycznie preizolowany system rurowy spełniający wymagania normy PN-EN 253:2009 do 
bezpośredniego układania w gruncie powinien ponadto spełniać n/w wymagania: 

− współczynnik przewodności cieplnej dla nowego zespołu rurowego rur produkowanych 
metodą nieciągłą λ50 ≤0,027 W/m*K mierzony w temperaturze +50 °C (wg PN-EN ISO 
8497 lub PN-EN 253)  

− długość nie izolowanego końca rury stalowej - min. 150mm, max. 220 mm, przygotowane do 
spawania - badanie wg PN - EN 253: 2009 oraz PN - ISO 6761:1996 

− wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym minimum 0,12MPa w temperaturze 
pokojowej i minimum 0,08 MPa przy temperaturze rury przewodowej 140°C badanie wg PN 
- EN 253: 2009 

− wytrzymałość na ścinanie w kierunku stycznym minimum 0,2MPa w temperaturze 
pokojowej; badanie wg PN - EN 253: 2009 

− rury preizolowane muszą posiadać warstwę antydyfuzyjną w postaci folii aluminiowej na 
styku: płaszcz osłonowy - pianka poliuretanowa, która skutecznie zablokuje dyfuzję gazów z 
pianki PUR (dotyczy rur pojedynczych DN25÷DN200 oraz rur podwójnych DN25÷DN100) 
potwierdzone zapisem w Aprobacie Technicznej 

− rury preizolowane nie mogą posiadać pierścieni dystansowych (dotyczy rur pojedynczych 
DN25÷DN200 oraz rur podwójnych DN25÷DN100) 

 
Rury przewodowe stalowe 

 Rury stalowe czarne ze szwem w gatunku P235GHTC1, wg PN-EN 10217-1; PN-EN 10217-
2 PN-EN 10217-5 o powierzchni o stopniu rdzy A, B oraz C wg ISO 8501-1, dla średnic do DN 400 
produkowane z taśmy walcowanej na gorąco i zgrzewanej indukcyjnie prądami wysokiej 
częstotliwości 

− tolerancje wymiarów rur oraz ich masy powinny być zgodne z PN-EN 253:2009 tabela 3, 4, 
stan powierzchni przed zaizolowaniem powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253 p. 4.2.4; 
stopień czystości zewnętrznej powierzchni rury przed jej oczyszczeniem A, B, lub C wg PN- ISO 
8501-1:1988, bez śladów korozji wżerowej. 

− stosować rury stalowe o długości 6, 12 m, 
− wymagana minimalna grubości ścianki rury stalowej przewodowej dla średnicy od DN25 

powinna wynosić 3,2mm 
− stalowa rura przewodowa nie może posiadać spawów poprzecznych, połączeń 

gwintowanych, kołnierzowych i innych, 
− rury stalowe muszą posiadać oznakowanie wskazujące: producenta, gatunek stali i znak 

kontroli jakości, 
− rury stalowe muszą być wyprodukowane w zakładzie na terenie Unii Europejskiej, 
− nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury, 
− tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić 15 mm, 
− końce rur muszą być ukosowane zgodnie z norma PN - ISO 6761: 1996. 
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Kształtki preizolowane 
Łuki: 

− zmiany kierunków trasy preizolowanej sieci ciepłowniczej mogą być realizowane wyłącznie 
przez ukosowanie na spawie, rury gięte lub kolana prefabrykowane, gięte na zimno lub 
kolana gięte indukcyjnie, 

− w zakresie średnic od DN 25mm do DN 200mm - gięte na zimno z rur stalowych ze szwem. 
W zakresie średnic większych - spawane, krótkie, z przedłużonymi ramionami lub gięte na 
gorąco. Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych. 

− nie dopuszcza się stosowania muf kolanowych 
Trójniki: 

− dopuszcza się jedynie trójniki prefabrykowane 
− dopuszcza się stosowanie trójników w wykonaniu, zgodnym z norm PN-EN 448, punkt 4.1.4. 

za wyjątkiem bezpośredniego przyspawania rury odgałęźnej do rury głównej, 
Dopuszcza się trójniki wykonane jako: 

− kute, 
− z szyjką spawana lub wyciąganą 

Zwężki: 
− dopuszcza się wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur 

bezszwowych, spawanych doczołowe do prostych odcinków rur o różnych średnicach.                  
Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych metodą zwijania                          
i wycinania. 

Płaszcz osłonowy: 
− płaszcz osłonowy PEHD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych 

musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD (minimum typu PE80), jako rura 
gładka bez szwu i spełniać wymagania normy PN - EN 253: 2009 

− płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być 
wykonany bezpośrednio, poprzez wytłaczanie na izolację 

− wydłużenie do zerwania płaszcze osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytłaczania 
powinno być nie mniejsze niż 350% 

− zawartość sadzy powinna wynosić zgodnie z normą ISO 6994 2,5±0,5 % masy 
− w procesie tłoczenia rur osłonowych dopuszcza się ponowne użycie najwyżej 15% wagowo 

czystego materiału z odzysku (z przemiału) pochodzącego z własnej produkcji  
− płaszcz osłonowy powinien być wykonany z polietylenu klasy co najmniej PE80 i nie może 

zawierać innych dodatków niż przeciwutleniacze, stabilizatory UV i sadza wg wymogów 
normy PN-EN 253:2009 

Izolacja cieplna: 
− izolację   cieplną   ma   stanowić   sztywna   pianka   poliuretanowa   spieniana 

cyklopentanem i spełniać wymagania normy PN-EN 253:2009. Nie dopuszcza się spieniania 
za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO2 

− jednorodna struktura komórkowa, 
− komórki otwarte max. 12% 
− środek porotwórczy do produkcji pianki powinien być substancją czystą ekologicznie, mającą 

zerowe oddziaływanie na warstwę ozonową (ODP = 0) -nie dopuszcza się do pienienia 
poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz CO2, 

− gęstość pianki odniesiona do jej objętości całkowitej, łącznie z przestrzenią niewypełnioną 
min. 60 kg/m3, 

− chłonność wody po 90 min gotowania nie przekraczająca 10% w stosunku do początkowej 
objętości próbki, 

− stosować piankę PUR o następujących współczynnikach przewodności cieplnej: 
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• rury muszą posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ50≤0,027 W/m*K przy 
gęstości pianki ɋpur≥60kg/m3 

• kształtki preizolowane w średnicach muszą posiadać współczynnik przewodności cieplnej 
λ50≤0,027 W/m*K przy gęstości pianki ɋpur ≥60kg/m3 

 
 Grubość izolacji na rurociągu powrotnym ma być taka sama jak na zasilającym o grubości 
zgodnej z dokumentacją. 
 
Instalacja alarmowa - zespół wykrywania nieszczelności 
 Rury należy dostarczać wraz z systemem alarmowym. System winien zapewniać 
nadzorowanie szczelności układu i lokalizację uszkodzeń. Wszystkie zespoły preizolowane muszą 
być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu rezystancyjnego. 
 Pozostałymi elementami systemu alarmowego są puszki przyłączeniowe, przewód 
wyprowadzający i urządzenia sygnalizacyjno alarmowe. 
 
Izolowanie połączeń 
 
Dla średnic płaszcza osłonowego ≤ Dz250mm 

− mufy muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009, nie dopuszcza się 
stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych nie sieciowanych, 

− mufy termokurczliwe HDPE 100 z wtapianymi korkami, masą adhezyjno-uszczelniającą 
i klejem termotopliwym 

− wymagany jest stopień usieciowania muf min. 40% 
− mufy powinny być wykonana z materiału HDPE klasy PE-100 oraz posiadać grubości 

ścianek zgodne PN-EN 253+A1:2013-06  
− kształt mufy powinien być zgodny z kształtem płaszczy osłonowych bez przewężeń, 

kielichów i krawędzi 
− mufa powinna posiadać właściwości termokurczliwe na całej długości i umożliwiać skrócenie 

do wymaganej na budowie długości  
− system złącza musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu 

min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki PUR 
− zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewanych 

(wtapianych) stożkowych wykonanych z PEHD 
− nie dopuszcza się otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. łupek). 

 
 Nasadka z usieciowanego (nietopliwego) poliolefinu przeznaczona do ochrony końcówek 
rury preizolowanej przed wodą rozbryzgową lub roszeniem montowana w budynkach i studzienkach 
poprzez obkurczanie. 
 
Poduszki kompensacyjne 

− płyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego 
na korozje oraz działanie gryzoni i chemikaliów o grubości min. 40 mm i gęstości minimalnej 
30±5 kg/m3 (wg ISO 845) 

− chłonność wody poniżej 1,5% (wg EN 12087:1999) 
− nie dopuszcza się stosowania mat wykonanych z wytłoczyn tapicerskich i materiałów 

tekstylnych 

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – 450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
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Opuszczanie rur do wykopu o średnicach rur osłonowych do 160 mm można wykonywać ręcznie, 
stosując zawiesia wyposażone w pasy lub taśmy o szer. min. 10 cm (nie dopuszcza się stosowania 
zawiesi w postaci stalowych lin, lub sznurów). Pozostałe roboty można wykonywać ręcznie lub przy 
użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów, 
niewpływających destrukcyjnie na stan techniczny terenu robót oraz zapewniających poziom hałasu 
na terenie robót w dopuszczalnych granicach określonych normami.  
Badania instalacji alarmowej należy przeprowadzać za pomocą reflektometru. 
Sprzęt spawalniczy wg uznania wykonawcy gwarantujący wykonanie spawów w klasie minimum R3 
wg PN – 87/M – 69772.  

4. TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju 
i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  

5. ROBOTY BUDOWLANE  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 

5.1 Montaż rurociągów  

Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 00C. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych należy nasunąć na 
końce rur wszystkie niezbędne elementy takie jak mufy PE, opaski termokurczliwe, pierścienie 
uszczelniające uszczelki końcowe. Rury powinny być ustawione współosiowo. Dopuszczalne jest 
układanie rur po łuku kołowym z odchyłką nieosiowości w miejscu spawu max 3° dla DN 20 – 250, 
2,5° dla DN 300, 1,5° dla DN 400, 1° dla DN 500, 0,8° dla DN 600.  

Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie łukowe 
wykonywane zgodnie z „Wytycznymi Wykonania i Odbiorów” tom. III., jedynie rury o grubości ścianki 
g ≥ 5 mm należy spawać elektrycznie. W czasie spawania rur stalowych należy chronić piankę 
poliuretanową przed przegrzaniem – w temperaturze powyżej 170 °C zachodzi rozkład termiczny 
poliuretanów, wydzielają się gazy trujące szkodliwe dla zdrowia.  
Montaż rur c.o. odbywa się bezpośrednio w wykopie na warstwie wyrównawczej o gr. min.10 cm z 
piasku grubego, lub średniego, a w szczególnych przypadkach może odbywać się obok wykopu. 
Rury w wykopie mogą być montowane na poprzecznych pagórkach z piasku lub na drewnianych 
podpórkach o przekroju 10 × 10cm i rozstawie 2 ÷ 3 m, które muszą być usunięte przed 
wypełnieniem wykopu piaskiem tak by nie zmienić położenia rur.  

W przypadku konieczności cięcia rur należy usunąć rurę zewnętrzną oraz izolację na dł. ok. 
150 ÷ 220 mm od końca rury stalowej. Cięcie rury osłonowej wykonać przy użyciu tarcz ciernych pod 
kątem prostym do osi rury na całym obwodzie. Koniec rury należy dokładnie oczyścić z pianki za 
pomocą skrobaka. W czasie występowania bardzo niskich temperatur rura zewnętrzna winna być 
podgrzana przed cięciem. Przed przystąpieniem do spawania końce rury przewodowej należy 
ponadto oczyścić z warstwy ochronnej olejowej (powłoki antykorozyjnej) . W przypadku montażu 
podczas deszczu lub wilgotnej pogody, jeśli rury są mokre, należy je na obszarze łączenia wysuszyć 
za pomocą łagodnego płomienia gazowego. W czasie montażu trzeba zwrócić szczególną uwagę, 
aby do wnętrza rurociągu nie dostały się żadne zanieczyszczenia obce.  
W przypadku konieczności wykonywania preizolowanego sieci ciepłowniczej etapami, końce 
rurociągów – rurę przewodową należy zaślepić, a następnie włożyć nasuwkę końcową tak, aby jej 
dno znajdowało się minimum 5 cm od zaślepki. Izolację i hermetyzację nasuwki końcowej należy 
wykonać zgodnie z instrukcją wykonania zespołu złącza (pkt. 5.4.).  
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5.2 Badanie połączeń spawanych 

Zamawiający wymaga wykonania kontroli wszystkich połączeń spawanych. Złącza spawane 
winny zostać zbadanie radiologicznie przez uprawnioną jednostkę badawczą i wykonane w klasie 
nie gorszej niż 3 w 100% zgodnie z normą PN – 87/M – 69772.  

5.3 Próby 

Po wykonaniu wszystkich połączeń przeprowadza się próbę ciśnieniową jak dla rurociągów 
tradycyjnych wg PN – 92/M – 34031, ciśnienie próby 0,9 MPa. Płukanie rurociągów należy 
przeprowadzić zgodnie z wymogami PN – 92/M – 34031 z wykorzystaniem wody z próby 
ciśnieniowej.  

Po wykonaniu robót spawalniczych i próby szczelności na ciśnienie 1,6 MPa w czasie 30 
min, należy wykonać połączenie instalacji alarmowej, a następnie przystąpić do wykonania osłony 
złącza i izolacji termicznej oraz hermetyzacji zespołu złącza.  

5.4 Przejścia przez ścianę 

Miejsce przejścia przez ścianę rurociągów preizolowanych do budynków, komór i studzienek 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody za pomocą uszczelniającego pierścienia gumowego i 
taśmy smarnej, tzn. wykonać jako tzw. szczelne przejścia przez ścianę. Prawidłowe wykonanie 
przejścia przez ścianę ilustrują poniższe rysunki. 

 
Po wykonaniu otworu dla przejścia rury, należy nasunąć pierścień uszczelniający i ułożyć 
symetrycznie względem osi ściany (w środku przekroju ściany).  
Zaprawa cementowa 1: 3  
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Dla grubych ścian, o grubości powyżej 25 cm należy stosować dwa uszczelniające pierścienie 
gumowe i taśmę smarną. Jeden pierścień montuje się od strony zewnętrznej ściany, drugi od strony 
wewnętrznej.  
Po zakończeniu montażu i próbie ciśnieniowej rurociągu otwory należy obetonować betonem 
wodoszczelnym lub zaprawą cementową.  
 

5.5 Strefy kompensacyjne. 

W miejscach montażu kolan od 45° do 90°, trójników, zwężek i rozgałęzień należy wykonać strefy 
kompensacyjne. W strefach tych wykonuje się okładziny z jednej lub kilku warstw mat 
kompensacyjnych. Warstwy dylatacyjne należy zabezpieczyć przed przesuwaniem podczas 
obsypywania rurociągu, poprzez zamocowanie miękkim drutem o przekroju 1mm lub wcześniejsze 
obłożenie piaskiem.  

5.6 Poduszki kompensacyjne 

- płyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na 
korozje oraz działanie gryzoni i chemikaliów o grubości min. 40 mm i gęstości minimalnej 
30±5 kg/m3 (wg ISO 845) 

- chłonność wody poniżej 1,5% (wg EN 12087:1999) 
- nie dopuszcza się stosowania mat wykonanych z wytłoczyn tapicerskich i materiałów 

tekstylnych 
- na potwierdzenie deklarowanych parametrów oferent wraz z ofertą jest zobowiązany 

przedstawić badania wykonane w akredytowanym Instytucie 
Na załamaniach rurociąg należy obłożyć poduszkami z pianki PUR.  

5.7 Izolacja zespołu złącza – mufy termokurczliwe 

Izolację i hermetyzacje połączeń należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5 0C. 
Mufy termokurczliwe obkurcza się przy pomocy palnika propan – butan. Na miejsce styku mufy z 
rurą zakłada się opaski termokurczliwe. Mufy należy nasuwać przed zespawaniem rurociągu. 
Plastikowej folii ochronnej nie należy usuwać aż do momentu końcowego montażu mufy. W 
przypadku mufowania w czasie deszczu lub wilgotnej pogody, należy przeprowadzać prace pod 
namiotem. 

Montaż: 
− zaznaczyć miejsce na które należy nałożyć pasek uszczelniacza w odległości L = 110 mm 

(lub L = 70 mm dla muf 90 ÷ 315 mm) od końców łączonych rur zewnętrznych, 
− taśmę uszczelniającą należy umieścić na rurze zewnętrznej z lekką zakładką, 
− plastykowe tuleje należy umieścić na rurze zewnętrznej w odległości 20 mm (215 mm dla 

muf 90 ÷ 315 mm) od paska uszczelniacza, 
− mufę należy umieszczać otworami wlewowymi do góry. Po nasunięciu mufy należy usunąć 

tuleje montażowe, a końce mufy termokurczliwej obkurczyć. Obkurczanie należy 
przeprowadzać palnikiem, kolistymi, zamiatającymi ruchami na przestrzeni 125 mm (100 
mm dla muf 90 ÷ 315 mm) przy użyciu łagodnego płomienia. Po obkurczeniu, uszczelniacz 
winien być widoczny pod mufą jako lekkie wybrzuszenie, 

− po ostygnięciu mufę należy poddać próbie szczelności. Próbę wykonuje się przy pomocy 
powietrza o ciśnieniu 0,2 bar, wtłoczonego do wnętrza oraz wody mydlanej rozpylanej na 
mufę. Brak baniek świadczy o prawidłowym montażu. Obkurczone końcówki mufy i rury 
zewnętrzne należy wytrzeć do sucha, powierzchnię mufy podgrzać do 600C aby usunąć 
resztki wody mydlanej.  

Otwory wlewowe pianki zamyka się specjalnymi zatyczkami. Po zastygnięciu pianki 
poliuretanowej zatyczki wyjmuje się, a otwory służące do wypełniania pianką należy rozwiercić 
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specjalnym wiertłem stożkowym. Korki stożkowe wtapia się w otwory wypełniające przez 
jednoczesne podgrzanie korka i otworu. Po podgrzaniu do temperatury topnienia polietylenu, korek 
wciska się w stopioną powierzchnię otworu za pomocą szczypiec i przytrzymuje do momentu 
ostygnięcia. Wypełnianie pianką oraz zamykanie korkami musi być przeprowadzane w dniu montażu 
mufy.  

5.8 Montaż zakończenia izolacji 

W celu zabezpieczenia rur przed przenikaniem wilgoci do pianki izolacyjnej należy stosować 
końcówki termokurczliwe (end – cap). Końcówki te są stosowane również na zakończeniach sieci (w 
budynkach).  

Obkurczanie rękawa termokurczliwego rozpocząć od jego części nachodzącej na rurę 
osłonową. Po dociśnięciu go wałkiem do rury osłonowej przystąpić do obkurczania części 
znajdującej się na rurze przewodowej. Powtórzyć te same czynności aż do uzyskania całkowitego 
przylegania rękawa do rury przewodowej.  

5.9 Montaż instalacji alarmowej 

Montaż instalacji alarmowej wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych. 
Rury wyposażone w instalację alarmową należy układać tak, żeby przewód ocynowany leżał po 
prawej stronie rurociągu, patrząc od strony źródła. Łączenie drutów należy prowadzić za pomocą 
tulejek i lutowania. Przed montażem rurociągu należy sprawdzić wszystkie rury i kształtki oraz czy 
przewody mają ciągłość, nie są zerwane i nie mają kontaktu z rurą (sprawdzić oporność izolacji). 
Pomiar wykonywany jest za pomocą megaomomierza, włączonego pomiędzy przewód alarmowy i 
rurę stalową  

Przed przystąpieniem do montażu rura przewodowa musi być sucha i czysta. Spiralnie 
zwinięte druty alarmowe wyprostowuje się, czyści miękką szmatką, a następnie przekłada się przez 
złączkę miedzianą i zagina. Przy pomocy szczypiec zaprasowuje się złączkę miedzianą na drutach 
w odl. ok. 5 mm od każdego końca. Złączkę lutuje się cyną.  

Jeżeli system alarmowy jest stosowany w całym układzie rurociągu, przewody alarmowe 
łączy się na końcu kolana wejściowego i wciska w piankę w taki sposób, aby nie było możliwe 
zetknięcie przewodów alarmowych z rurą. Połączenie wykonuje się przez zaciśnięcie złączki 
miedzianej i następnie zlutowanie cyną. Wolny koniec pianki przykrywa się opaska ochronną lub 
mufą końcową.  

Puszki przyłączeniowe – pomiarowe należy zainstalować w wymiennikowniach. Do puszki 
wprowadzić przewody sygnalizacyjne i przewód połączony z rurą w sposób wskazany w instrukcji 
producenta.  

Prawidłowość montażu instalacji powinna być sprawdzana sukcesywnie po wykonaniu 
kolejnych połączeń. Minimalną wartością wyniku pomiaru, warunkującą przejęcie sieci do 
eksploatacji, jest 10 MΩ/km sieci i przewodach alarmowych połączonych w pętlę.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.  

6.2 Kontrola jakości materiałów.  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego w ST.  
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6.3 Kontrola jakości wykonania robót.  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawcy systemu.  
Kontroli jakości podlega wykonanie:  

− sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy sieci,  
− sprawdzenie zgodności ułożonej sieci z projektem (prawidłowy montaż rurociągów 

technologicznych wraz z armaturą), 
− sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, 
− kontrola wykonania robót spawalniczych (wynik badania połączeń spawanych), 
− kontrola wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespołu złącza, 
− sprawdzenie szczelności sieci, 
− sprawdzenie usunięcia stwierdzonych wcześniej wad, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania stref kompensacyjnych oraz ich rozmieszczenia, 
− sprawdzenie działania instalacji alarmowej: przewodzenia przewodów sygnalizacyjnych i 

rezystancji.  
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest:  
− mb – dla rurociągów, 
− szt. lub kpl. – dla urządzeń, 
− mb rurociągów – dla próby szczelności i płukania.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.  

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót.  

1) Odbiór robót odbywać się będzie wg następujących etapów:  
− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie: wykopów, podsypki, obsypki, 

zasypki, odbioru instalacji alarmowej, mufowania,  
− próby: próba ciśnieniowa, 
− badanie spoin potwierdzone protokołem certyfikowanego laboratorium badawczego, 
− odbiór techniczny potwierdzony „Protokołem technicznej gotowości urządzenia 

energetycznego do eksploatacji”, 
− rozruch i ruch próbny sieci, 
− odbiór końcowy potwierdzony „Protokołem odbioru końcowego i przyjęcia sieci do 

eksploatacji”  
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji robót po 

zgłaszaniu ich wykonania do Działu Rozwoju i Inwestycji. 
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3) Próbę ciśnieniową sieci Wykonawca przeprowadza w terminie uzgodnionym z Działem 
Eksploatacji w obecności przynajmniej jednego członka Komisji Odbiorów wyznaczonego przez 
przewodniczącego. 

4) Z wyniku dokonanej próby ciśnieniowej sporządzany jest Protokół odbioru próby ciśnieniowej 
sieci. 

5) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym 
termin odbioru technicznego sieci. 

6) Wykonawca zgłaszając sieć do odbioru technicznego winien jest przedłożyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru:  

a) Protokół odbioru próby ciśnieniowej sieci,  
b) Protokół odbioru instalacji alarmowej sieci z załącznikami tj.  
− Protokół sprawdzenia instalacji alarmowej reflektometrem,  
− dokumentacja powykonawcza instalacji alarmowej tj. schemat techniczny z naniesieniem 

wszystkich połączeń instalacji alarmowej wraz z dokładnym rozmieszczeniem wszystkich 
elementów i zaznaczeniem długości odcinków sieci,  

c) Protokół odbioru mufowania sieci cieplnej preizolowanej,  
d) Protokół odbioru zasypki sieci cieplnej preizolowanej, 
e) Protokół odbioru płukania sieci cieplnej preizolowanej,  
f) Poświadczenie przez uprawnioną jednostkę z wykonania i zbadania radiologicznie 100% 

złączy spawanych, 
g) Techniczną dokumentację powykonawczą z aktualnymi uzgodnieniami.  

Pozytywny wynik odbioru technicznego sieci upoważnia Wykonawcę do zgłoszenia 
gotowości do rozruchu sieci cieplnej. Z wyniku przeprowadzonego rozruchu sporządza się „Protokół 
rozruchu sieci cieplnej”. 
7) Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych:  

− zbada zgodność wykonanych robót z dokumentacją powykonawczą,  
− przeprowadzi oględziny wszystkich wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją i warunkami umowy użytych materiałów, sposobów ich montażu i 
rozmieszczenia, oraz zgodności z umową, normami i pozostałymi przepisami, 

− sprawdzi czy zamontowane urządzenia i zastosowane materiały posiadają wymagane 
dopuszczenia, 

− sporządzi protokół odbioru.  
 
Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:  

− prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
− przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
− wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze 

względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania.  
8) Z wyniku odbioru technicznego sieci sporządza się "Protokół technicznej gotowości urządzenia 

energetycznego do eksploatacji”.  
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie:  

− ocenę wyników wykonanych badań, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
− wynik odbioru – a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie 

decyzji komisji.  
Warunkiem przyjęcia sieci do eksploatacji i jej uruchomienia są między innymi:  

a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) prób, odbiorów częściowych, badań i 
pomiarów,  
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b) Pozytywne wyniki próby ciśnieniowej i szczelności rurociągów wraz z armaturą,  
c) Pozytywne wyniki pomiarów instalacji alarmowej,  
d) Zgodność wykonania sieci z dokumentacją techniczną (z uwzględnieniem zmian 

uzgodnionych z Zamawiającym) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 
warunkami technicznymi przyłączenia.  

9) Pozytywny odbiór techniczny sieci upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia rozruchu oraz 
ruchu próbnego sieci. Rozruch oraz ruch próbny wykonawca prowadzi z udziałem 
wyznaczonych przedstawicieli Komisji Odbiorów. 

10) Termin przystąpienia do rozruchu oraz ruchu próbnego (trwającego 72 godziny) ustala 
Kierownik Działu Eksploatacji. 

11) Z wyniku przeprowadzonego rozruchu Komisja Odbiorów sporządza Protokół rozruchu sieci 
cieplnej. 

12) Pozytywny wyniku ruchu próbnego i zakończenie robót wraz z robotami odtworzeniowymi 
upoważnia Wykonawcę do zgłoszenia sieci do odbioru końcowego.  

Sieć ciepłownicza może zostać zgłoszona do odbioru końcowego w przypadku gdy:  
− zakończono wszystkie roboty montażowe łącznie z zasypaniem sieci, 
− dokonano ruchu próbnego, 
− zakończono roboty odtworzeniowe terenu, 
− dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.  

13) Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu (sekretarzowi Komisji odbiorowej) kompletną dokumentację powykonawczą:  

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:500 (min. 2 egz.) oraz pomiar 
powykonawczy sieci cieplnej wraz z rzędnymi sieci oraz zaznaczonymi miejscami połączeń 
spawanych (min. 3 egz.) – dokumenty wystawione przez służby geodezyjne, 

− dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej 
warunkom podanym przez Zamawiającego w instrukcji przygotowania oferty oraz 
specyfikacjach technicznych (np. atesty, deklaracje jakości, karty katalogowe itp.), 

− karty gwarancyjne, 
− instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim, 
− wymagane dokumenty, protokoły prób i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń, badań i uruchomień, 
− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, oraz doprowadzeniu 
terenu do należytego porządku, 

− dokument potwierdzony przez właścicieli gruntu na którym prowadzono roboty świadczący o 
przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,  

14) Komisja Odbiorów dokona odbioru końcowego oraz przyjmie protokolarnie sieć do 
eksploatacji co zostanie potwierdzone „Protokołem odbioru końcowego i przyjęcia sieci do 
eksploatacji” .  

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie: 
− ocenę wyników wykonanych badań, 
− potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
− wynik odbioru – a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie 

decyzji komisji. 
− Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 

przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót).  
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Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający 
dokonuje komisyjnego (minimum 2 osoby z udziałem wykonawcy) sprawdzenia robót, potwierdzając 
fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem.  

W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania sieci do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy ponownie zgłosić sieć do odbioru i 
będzie przeprowadzony jej ponowny odbiór. W ramach odbioru końcowego Komisja odbiorowa 
dokona sprawdzenia czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy sieci nie uległy 
destrukcji. 

 

8.3 Badania odbiorcze 

8.3.1Próba szczelności 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN – 92/M – 34031 p. 3.13.2 na odcinku 
długości nie przekraczającej 500 m, na ciśnienie próbne wynoszące min. 1,5 ciśnienia roboczego 
sieci. Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej niż 00C napełniając sieć wodą na 
24 godziny przed próbą. Wynik prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za zadawalający, 
jeżeli w ciągu całego czasu próby tj. 45 min. do 1 godz. dla każdego odcinka nie stwierdzono spadku 
ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny 
okres w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min. Przy próbach 
szczelności wodą podgrzaną należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem się 
objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby.  

Po upływie czasu na próbę należy obniżyć ciśnienie do roboczego i sprawdzić połączenia 
spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej niż 1,5 kg z rękojeścią nie dłuższą niż 
500 mm. Uderzać należy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobliżu. Wykryte 
miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i spawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić 
próbę hydrauliczną. 

 

8.3.2 Płukanie sieci cieplnej 

Płukanie sieci jest obowiązkowe dla rurociągów o średnicach nominalnych DN32 ÷ 400, dla 
rurociągów Dn ≥ 400 zalecane jest czyszczenie od wewnątrz.  

Dla DN32 ÷ 200 do płukania należy wykorzystać wodę wodociągową z próby ciśnieniowej 
metodą na wypływ.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 450.0.00 “Wymagania ogólne” oraz 
w umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań.  

9.1.1 Cena wykonania robót obejmuje:  

− zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót, 

− wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
− transport sprzętu na miejsce pracy, 
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− wykonanie i demontaż niezbędnych konstrukcji pomocniczych, kładek dla pieszych itp. 
− montaż przewodów ciepłowniczych, 
− mufowanie, 
− badanie ultradźwiękowe spawów, 
− montaż i sprawdzenie instalacji alarmowej, 
− wykonanie przekuć w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociągów, 
− wykonanie przejść przez przegrody, 
− zamurowanie przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w tych miejscach, 
− ułożenie mat kompensacyjnych w wykopie, 
− utrzymanie miejsca robót, 
− prace porządkowe, 
− unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
− wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
− uczestniczenie w próbach i czynnościach odbiorowych, 
− opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

Cena uwzględnia również:  
− nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 
− ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
− postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu, 
− przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  

 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 

zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  

1) PN—B – 10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN – EN 288 – 1 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne dotyczące 

łączenia spawaniem. 
3) PN – EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
4) PN – EN 729 – 2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 
5) PN – EN 729 – 3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości 

w spawalnictwie. 
6) PN – EN 729 – 4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 
7) PN – EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 

gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania. 
8) PN – M – 69012 Spawanie połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 
9) PN – 65/M – 69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania. 
10) PN – 69/M – 69019 Spawanie doczołowe rur stalowych. Rowki do spawania. 
11) PN – 75/M – 69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 
12) PN – 75/M – 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
13) PN – 74/M – 69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami 

radiograficznymi . Nazwy i określenia.  
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14) PN – 74/M – 69772 zastąpiona przez PN – EN 12517 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości 
złączy spawanych na podstawie radiogramów.  

15) PN – ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.  
16) PN – EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.  

17) PN – EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji 
cieplnej poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

18) PN – EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

19) PN – EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z 
izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

20) PN – B – 02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

21) PN – C – 04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

22) PN – C – 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
23) PN – H – 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
24) PN – H – 74209 Rury stalowe ze szwem i bez szwu. Wymiary. 
25) PN – H – 74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, określonego zastosowania. 
26) PN – 92/M – 34031 zastąpiona przez PN – EN 13480 – 1 Rurociągi pary i wody gorącej. 

Ogólne wymagania 

10.2 Inne 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady – Warszawa 1988,  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)  

3) Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)  

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych.  

5) Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313)  

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U.1999.80.912)  

7) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2003.121.1138)  

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)  
9) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16 października 1997 r w sprawie przewozu drogowego materiałów 
niebezpiecznych (Dz.U.1997.130.872)  

10) Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 16 września 1988r. w sprawie szczegółowych zasad 
eksploatacji sieci cieplnych (M.P.1988.29.261) i badania. 
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ST 3.3 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 

I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
Kod CPV – 45231300-8 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, budynku 
warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia odpadów, 
budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc postojowych, masztów 
flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w Białobrzegach, gmina Nieporęt 
teren zamknięty. 
 
1.2 Zakres  zastosowana i przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową budynku biurowego z funkcją zamieszkania zbiorowego, 
budynku warsztatowo-garażowego, budynku wiaty garażowej wraz z miejscem gromadzenia 
odpadów, budowli zbiornika zapasu wody, wykonania ogrodzenia powyżej 2,2 m, miejsc 
postojowych, masztów flagowych, trybuny terenowej, w kompleksie wojskowym K-0134 w 
Białobrzegach, gmina Nieporęt teren zamknięty. 
 
Zakres robót dla sieci wodociągowej obejmuje: 
 
• wykonanie wykopu ziemnego liniowego, 
• wykonanie podsypki piaskowej, 
• montaż odcinka przyłącza wodociągowego do miejsca włączenia, 
• montaż zewnętrznego odcinka sieci wodociągowego zbiornika, 
• dokonanie włączenia zbiornika, 
• montaż zasuwy klinowej 
• wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej zmontowanego rurociągu, 
• wykonanie dezynfekcji przyłącza 
 
Zakres robót dla sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
• budowa odcinków doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej , 
• montaż studni betonowych , 
• montaż przejścia szczelnego, 
• wykonanie próby szczelności instalacji, 
• próby i odbiory, 
 
Zakres robót dla sieci odprowadzania wód opadowych obejmuje: 
• budowa odcinków (zbiorczych i przykanalików) kanalizacji wód opadowych, 
• betonowych i wpustów deszczowych, 
• montaż przejść szczelnych, 
• wykonanie próby szczelności instalacji, 
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• próby i odbiory, 
 
1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
Przewody sieci wodociągowej 

Projektowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE-DH  o średnicach Ø90mm, Ø110mm, 
Ø125mm wraz z 2 przyłączami z rur PE100 o średnicy 63 oraz 50 mm. Z uwagi na brak 
wystarczającej wydajności istniejącej sieci wodociągowej wymaganej dla zabezpieczenia 
przeciwpożarowych, źródłem wody do celów przeciwpożarowych dla projektowanych obiektów 
będzie jeden zbiornik podziemny o pojemności min. 228 m3. Dostarczone na budowę rury powinny 
być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami.  
 
Przewody i sieci kanalizacji sanitarnej 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej  wykonana będzie z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PVC-U  SN8 uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami o średnicy Ø200mm.  
gumowej. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  
 
Przewody sieci kanalizacji deszczowej 

Projektowana kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur z polipropylenu, kielichowych 
łączonych na uszczelkę gumową o średnicach Ø200mm.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  
 
Elementy betonowe 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
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Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu o 
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 Mpa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły 
kanalizacyjnej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu. 
 
Włazy kanałowe należy wykonywać (w zależności od zastosowania) jako: 

- włazy żeliwne typu A900 odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 z pokrywami, 
- wpusty uliczne deszczowe typu A400. 

 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Średnica płyty 
powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-lllll. 
 
Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. Zaprawa cementowa powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach 
producenta.  
 

2.2 Wymagania dotyczące składowania 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą 
być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 
panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. Który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska. Wolna 
od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m.  

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na 
ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe. Rury o najgrubszej ściance winny znajdować się 
na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy 
wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu 
śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 
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Kręgi betonowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
• niwelatory,  
• dalmierze,  
• tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki,  
• koparka podsiębierna,  
• ciągnik kołowy,  
• samochód skrzyniowy,  
• sprężarka spalinowa,  
• spycharka gąsienicowa,  
• zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h,  
• wciągarka ręczna 3-5 t,  
• Żuraw samochodowy do 4 t,  
• betoniarka wolnospadowa elektryczna,  
• wiertnica hyryzontalna do średnicy dn315, 
• drobny sprzęt montażowy, 
• aparat do nawiercania, 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT  
 

Rurociągi  

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 
materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 
przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 
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należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami 
transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do 
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
Elementy betonowe 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu A900 mogą być przewożone luzem. 
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 

Roboty przygotowawcze 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o 
terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń 
podziemnych istniejących na tym terenie. Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć 
geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych sieci. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Roboty ziemne 

Wykopy ziemne wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej o poj. łyżki 0,6 m3 lub 0,25m3 oraz 
ręcznie. Urobek odkładać na pobocze wykopów. Część wydobytego gruntu z wykopu powinna być 
wywieziona przez Wykonawcę.  

Przy wykonywaniu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej projektuje się wykorzystanie 
wykopów tradycyjnych. Dno wykopów ziemnych przy wykopach tradycyjnych powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość wykopu powinna zapewnić wolną 
przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podłoże wykonać z podsypki z piasku o 
grubości 10 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury 
należy układać tak, żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o 
wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Po ułożeniu rur 
należy wykonać obsypkę z piasku do wysokości co najmniej 20 cm nad powierzchnią rury. Wielkość 
cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych kamieni. Następnie wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu 
wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie 
obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10 – 30 cm, równomiernie po obu 
stronach rury ubijakami spalinowymi. Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Wykopy i 
ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod 
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przewody wodociągowe i kanalizacyjne.” Wykopy chronić przed zalewaniem wodą. Roboty 
prowadzić w wykopach suchych.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób odwodnienia 
wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany.  

W celu przygotowania miejsca pod studnie kanalizacyjne należy przygotować wykop jamisty. 
Wykonanie wykopu oraz jego zasypanie jest analogiczne sposobu zasypywania przedstawionego 
wyżej.  

Montaż rurociągów  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. kamienie, wystające elementy). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy).  
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy.   
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany studni i budynku nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń.  Przejścia te wykonać w tulejach ochronnych.  

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków. Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za 
pomocą pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20º należy wsunąć do 
kielicha tak, aby odległość między nim, a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. 

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny być układane z zachowaniem spadku 
określonego w dokumentacji. 
 
Montażu przewodów należy dokonać w poniższym zakresie: 
 
Zestawienie rur zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
Numer Materiał Średnica [mm] Długość [m] 

1 Rura PCV DN200 196,6 
Zestawienie rur kan. deszczowej 

 
Zestawienie materiałów sieci wodociągowej oraz przeciwpożarowej 

L. p Nazwa Średnica, typ ilość 
SIEĆ WODOCIĄGOWA - BYTOWA 

1. Rura przewodowa PE - HD 100 dn125 x 11,4 806,0 m 
2. Rura przewodowa PE - HD 100 dn110 x 10,0 63,5 m 
3. Rura przewodowa PE - HD 100 dn90 x 8,2 75,0 m 
4. Rura przewodowa PE - HD 100 dn63 x 5,8 7,2 m 
5. Rura przewodowa PE - HD 100 dn50 x 4,6 29,2 m 
6. Zasuwa żeliwna, klinowa  DN100 1 szt. 

Numer Materiał Średnica [mm] Długość [m] 
1 Rura PP DN200 140,0 
2 Rura PP DN250 160,3 
3 Rura PP DN315 31,2 
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7. Zasuwa żeliwna, klinowa  DN50 1 szt. 
8. Zasuwa żeliwna, klinowa  DN40 1 szt. 
9. Rura osłonowa PE - HD 100 dn160 x 9,1 114,0 m 

10. Rura dwudzielna typu A-PS,  dn83, L = 1,5 m 30 szt. 

11. 
Trójnik stalowy do wspawania (odejście 

kołnierzowe) 
DN100/DN100/DN100 1 szt. 

12. Tuleja kołnierzowa dn125 1 szt. 
13. Tuleja kołnierzowa dn50 1 szt. 
14. Tuleja kołnierzowa dn40 2 szt. 
15. Trójnik PE, doczołowy dn125/dn110/dn125 1 szt. 
16. Redukcja PE, doczołowa dn125/dn63 1 szt. 
17. Redukcja PE, doczołowa dn63/dn50 1 szt. 
18. Mufa elektrooporowa PE dn50 2 szt. 

19. 
Trójnik PE z odejściem kołnierzowym, 

doczołowy 
dn110/DN50/dn110 1 szt. 

20. Redukcja PE, doczołowa dn110/dn90 1 szt. 
21. Kolano PE, doczołowe dn125 (90 st.) 10 szt. 
22. Kolano PE, doczołowe dn125 (45 st.) 3 szt. 
23. Kolano PE, doczołowe dn90 (90 st.) 2 szt. 
24. Kolano PE, doczołowe dn50 (90 st.) 1 szt. 
25. Przewód lokalizacyjny  Lg2,5 mm2 980,9 m 
26. Taśma oznacznikowa niebieska 980,9 m 

SIEĆ WODOCIĄGOWA - PRZECIWPOŻAROWA 
1. Rura przewodowa PE - HD 100 dn63 x 5,8 165,8 m 
2. Rura przewodowa PE - HD 100 dn50 x 4,6 87,0 m 
3. Zasuwa żeliwna, klinowa  DN50 1 szt. 
4. Zasuwa żeliwna, klinowa  DN40 1 szt. 
5. Tuleja kołnierzowa dn50 2 szt. 
6. Tuleja kołnierzowa dn40 2 szt. 
7. Kolano PE, doczołowe dn63 (90 st.) 5 szt. 
8. Kolano PE, doczołowe dn50 (90 st.) 4 szt. 
9. Przewód lokalizacyjny  LG2,5 mm2 253,0 m 

10. Taśma oznacznikowa niebieska 253,0 m 
11. Pompa zatapialna + rezerwowa Q = 18 m3/h, H = 2,9 bar 1 szt. 
12. Pompa zatapialna + rezerwowa Q = 7,2 m3/h, H = 1,7 bar 1 szt. 

Rury przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża 
oraz nawierzchni drogi, przy przestrzeganiu wymagań stosownych rozporządzeń 

Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie 
powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

Montaż studni betonowych 
Wymiary studni powinny być zgodne z PN-B-1 0729:1999. Włazy na studnie powinny być zgodne z 
PN EN 124/2000. Stopnie złazowe w studni rewizyjnej powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-
74086. Części studni powinny być łączone ze sobą na uszczelkę z gumy odpornej na działanie 
ścieków. Połączenia rur ze studzienkami powinny być wykonane jako szczelne i elastyczne należy 
stosować fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zależności od rodzaju 
rur lub szczelne tuleje przejściowe. Przy przejściach przez przegrody budowlane, przewody należy 
prowadzić w tulejach ochronnych tzw. mechanicznych.  
Klasa wytrzymałości włazów nie powinna być niższa niż klasy A (900 kN) dodatkowo wyposażenie 
we wkładkę wygłuszającą - w drogach i ulicach;  
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Studnia rewizyjna powinna być wykonywana z materiałów trwałych, wodoszczelnych, jako żelbetowa 
monolitycznie lub prefabrykowana. Zaleca się beton klasy nie mniejszej niż B45 lub polimerobeton. 
Studnia powinna mieć stopnie lub klamry do schodzenia wykonane ze stali nierdzewnej oraz otwory 
włazowe o średnicy co najmniej 0.6 m w świetle 
 

W celu podczyszczenia ścieków do poziomu wymaganego przepisami odnośnie stężenia 
substancji agresywnych zaprojektowano montaż neutralizatora ścieków typu DEN 4. Neutralizator 
jest wyposażony w osadnik  o pojemności czynnej 1000 dm3. Jako pokrywę należy zastosować 
włazy typu A900 (żeliwny bardzo ciężki). W celu regulacji głębokości posadowienia w razie potrzeby 
należy go wyposażyć w nadstawki. Neutralizator powinien być zamontowany w wykopie o szerokości 
minimum 30 cm z każdej strony urządzenia na stabilizacji betonowej. Po posadowieniu 
neutralizatora można dokonać zasypu neutralizatora za pomocą gruntu zagęszczonego. Zasyp 
powinien być pozbawiony kamieni, materiału organicznego i ostrych przedmiotów. Należy w trakcie 
zasypywania  stopniowa napełniać zbiornik wodą w celu regulacji stabilizacji naprężeń. Następnie 
należy zabezpieczyć zbiornik płytą odciążającą od góry. Ramy pokrywy należy zamontować w płycie 
betonowej opartej na brzegach wykopu. 
 
Montażu studni i innych elementów należy wykonać w poniższym zakresie: 
 
Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej 

Numer 
studni 

Średnica i materiał 
[mm] 

Rzędna wlotu kanału 
[m n.p.m] 

Rzędna terenu [m 
n.p.m] 

Zagłębienie 
kanału [m] 

Kanalizacja sanitarna 
S1 Betonowa, DN1200 80,59 / 80,70 82,15 1,56 
S2 Betonowa, DN1200 80,40 82,15 1,75 
S3 Betonowa, DN1200 80,21 / 80,53 82,15 1,94 
S4 Betonowa, DN1200 80,05 81,90 1,85 
S5 Betonowa, DN1200 79,71 / 80,02 / 79,89 81,78 2,07 
S6 Betonowa, DN1200 79,75 / 80/02 82,40 2,65 
S7 Betonowa, DN1200 79,82 82,40 2,58 
S8 Betonowa, DN1200 79,23 / 79,25 81,66 2,43 

 
Zestawienie projektowanych studni osadnikowych betonowych DN 500 kanalizacji deszczowej 

Numer studni 
Rzędna dna osadnika  

[m n.p.m] 
Rzędna wlotu kanału  

[m n.p.m] 
Rzędna terenu  

[m n.p.m] 

ZLEWNIA NR I 
W 1 80,20 81,15 82,15 
W 2 80,17 81,12 82,12 
W 3 80,10 81,05 82,08 
W 4 79,87 80,82 81,97 
W 5 79,77 80,72 81,88 
W 6 79,77 80,72 81,88 
W 7 79,54 80,49 81,82 
W 8 79,55 80,50 81,72 
W 9 79,50 80,45 81,56 

W 10 79,74 80,69 81,69 
W 11 79,45 80,40 81,80 
W 12 79,49 80,40 82,08 
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W 13 79,78 80,73 81,73 
W 14 79,86 80,81 81,81 
W 15 79,47 80,42 81,82 
W 16 79,74 80,69 81,89 

 
Zestawienie projektowanych deszczowych studni rewizyjnych  

Numer studni Materiał, 
średnica [mm] 

Rzędna wlotu 
kanału [m n.p.m] 

Rzędna terenu 
[m n.p.m] 

Zagłębienie kanału 
[m] 

SD1 Betonowa, DN1000 80,65 / 81,14 82,15 1,50 
SD2 Betonowa, DN1000 80,62 82,14 1,52 
SD3 Betonowa, DN1000 80,58 / 81,08 82,12 1,54 
SD4 Betonowa, DN1000 80,53 / 81,03 82,08 1,55 
SD5 Betonowa, DN1000 80,49 / 80,77 81,97 1,48 
SD6 Betonowa, DN1000 80,45 81,95 1,5 
SD7 Betonowa, DN1000 80,41 / 80,68 81,88 1,47 
SD8 Betonowa, DN1000 80,37 81,88 1,51 
SD9 Betonowa, DN1000 80,29 / 80,46 81,79 1,47 
SD10 Betonowa, DN1000 80,25 / 80,57 81,70 1,45 
SD11 Betonowa, DN1000 80,20 / 80,60 81,68 1,48 
SD12 Betonowa, DN1000 80,16 / 80,36 81,56 1,4 
SD13 Betonowa, DN1000 80,05 / 80,55 81,69 1,64 
SD14 Betonowa, DN1000 80,03 81,69 1,66 
SD15 Betonowa, DN1000 80,00 / 80,50 81,80 1,8 
SD16 Betonowa, DN1000 79,90 / 80,38 82,08 2,18 
SD17 Betonowa, DN1000 79,88 82,08 2,22 
SD18 Betonowa, DN1000 79,84 81,80 1,96 
SD19 Betonowa, DN1000 79,10 81,28 2,18 
SD20 Betonowa, DN1000 80,70 81,73 1,03 
SD21 Betonowa, DN1000 80,63 / 80,76 81,81 1,18 
SD22 Betonowa, DN1000 80,73 81,73 1,00 
SD23 Betonowa, DN1000 80,66 81,85 1,19 
SD24 Betonowa, DN1000 80,41 81,82 1,41 
SEPAR. Betonowy, DN1500 79,88 82,08 2,20 

Badania i uruchomienie 

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie sieci wykonać zgodnie z wytycznymi i 
instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien być zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym oraz poziomem hałasu.  
.Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej (wodą) należy rurociągi prawidłowo odpowietrzyć. Czas 
trwania próby 30 minut. Należy przewidzieć 2 próby. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej rurociągi należy dokładnie przepłukać.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione.  
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Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami 
Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych, 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. 
Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których 
dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół 
stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
• dziennik budowy, 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
• uruchomić instalacje i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 -COBRTI INSTAL. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. Zmianami 

• PN-81/B-10700/02  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.”  

• PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 

• PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Założenia przy projektowaniu.” 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 
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• PE-EN 1717: 2003-Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844) 

• Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93) 

• Instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 
 


