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Załącznik do strony tytułowej 

 

NAZWY I KODY: 

Dział robót 

45000000-7 Roboty budowlane 

 

Grupy robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71300000-1  Usługi inżynieryjne 

 

Klasy robót 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne         

45330000-3  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

71320000-5  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Kategorie robót 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111300-1   Roboty rozbiórkowe 
45113000-2   Roboty na placu budowy 
45231400-9     Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych  
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233140-2  Roboty drogowe 
45233221-4  Malowanie nawierzchni 
45233280-5  Wznoszenie barier drogowych 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45232130-2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45316213-1     Instalowanie oznakowanie drogowego 
45342000-6     Wznoszenie ogrodzeń 
71320000-5     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.1. Cel i zakres zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z 

ulicą Gajową w Rydułtowach wraz z modernizacją ulicy Gajowej wraz z przebudową kolidującej z 

planowaną inwestycją infrastruktury wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, 

uzgodnień, decyzji administracyjnych, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU).  

W zakres planowanej inwestycji wchodzą: 

• Budowa drogi gminnej klasy L, łączącej ulicę Gajową (droga gminna 460020S) z ulicą Raciborską 

(droga wojewódzka DW 935) z utwardzonym poboczem, wraz z odwodnieniem, oświetleniem 

oraz kanałem technologicznym, 

• Budowa skrzyżowań projektowanej drogi z ulicami Gajową i Raciborską 

• Przebudowa skrzyżowania ulicy Gajowej z ulicą Jesionową w nowej lokalizacji wraz z 

włączeniem do istniejącego odcinka ulicy Jesionowej (nawierzchnia bitumiczna)  

• Niwelacja terenu w rejonie projektowanego łącznika ulicy Gajowej i Raciborskiej,  

• Wycinka drzew kolidujących z inwestycją 

• Modernizacja ulicy Gajowej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3,0m na 

odcinku od ulicy Jesionowej do drogi powiatowej - ulicy Bema (o długości około 1340m) wraz z 

budową kanału technologicznego, odcinków kanalizacji deszczowej, 

• Obsługa geodezyjna inwestycji (m. in. Opracowanie map do celów projektowych, podziałów 

nieruchomości, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa w trakcie wykonywania robót) 

• Obsługa geologiczna inwestycji, 

• Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, 

• Rozbiórka ogrodzeń będących w kolizji z projektowanym zamierzeniem oraz odtworzenie 

ogrodzeń na terenie prywatnym, po podziale nieruchomości 

• przebudowa istniejących zjazdów na działki prywatne; 

• przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci mediów w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem; 

• rozebranie wiaty na działce nr 469/39 

• przebudowa murku oporowego przy ulicy Gajowej, w rejonie wlotu projektowanego łącznika.  

• Roboty remontowe: 

– wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeży betonowych oraz krawężników 

(docelowo krawężniki granitowe) na odcinku około 240m. od ulicy Bema od ulicy J. Bema do 

budynku nr 34  

- remont nawierzchni bitumicznej ulicy Gajowej wraz z jej wzmocnieniem oraz wymianą włazów i 

wpustów ulicznych na odcinku około 240m, od ul. J. Bema  
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- wymiana krawężników na granitowe na długości 240m na odcinku j.w. 

- remont nawierzchni jezdni ulicy Gajowej przylegającej do projektowanej ścieżki pieszo – 

rowerowej na szerokości 0,5m od nowo układanego krawężnika (nowa warstwa ścieralna) 

 

Dokładny zakres projektowanej inwestycji przedstawiono w załącznikach graficznych na  

rysunkach nr 2-5 (Projekt zagospodarowania terenu),  oraz scharakteryzowano w punkcie 1.3.2 

niniejszego opracowania. 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w Rydułtowach. Szczegóły dotyczące 

lokalizacji inwestycji przedstawiono w załączniku graficznym Rys 1. "Plan Orientacyjny" 

1.3. Prace projektowe i budowlane w zakresie Wykonawcy  

1.3.1. Dokumentacja techniczna 

Kompleksowa Dokumentacja techniczna – w tym w szczególności Projekt budowlany 

składający się z Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno – budowlanego oraz 

projektu technicznego, dokumenty kontraktowe, a także wykonanie robót budowlanych musi być 

zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, oraz obowiązującym prawem. 

Wykonawca musi wykonać kompletny Projekt Budowlany, wraz podziałami nieruchomości, z 

projektami stałej i czasowej organizacji ruchu w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich robót 

objętych przedmiotem zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia.  

Jeżeli podczas sporządzania dokumentacji technicznej i prowadzenia robót budowlanych 

wynikną dodatkowe okoliczności projektowe, które nie były znane na etapie przygotowania Programu 

funkcjonalno użytkowego lub zarządcy sieci wydadzą inne warunki techniczne niż na etapie 

opracowania programu funkcjonalno użytkowego to ryzyko wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca 

musi ująć w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej oraz w Czasie na Ukończenie Inwestycji.  

Dokumentacja projektowa, na wszystkich etapach, podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego na radach projektowych lub w innej formie ustalonej z Zamawiającym.  

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zatwierdzenia dla projektu (zgłoszenie robót nie 

wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, 

uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi) umożliwiającymi jego realizację.  

W zakresie wskazanych powyżej decyzji, opinii i uzgodnień znajdują się w szczególności 

uzgodnienie rozwiązań skrzyżowania z ulicą Raciborską z Zarządem Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach, szczegółowe warunki techniczne (wznowienie – aktualizacja WT), ostateczne 

uzgodnienia z gestorami sieci, pozwolenie wodno-prawne, zatwierdzenie projektów organizacji ruchu, 

uzgodnienia z zarządcami dróg innych kategorii, zarządcami cieków, zarządcami nieruchomości 

przyległych, z miejskim lub w przypadku konieczności  wojewódzkim konserwatorem zabytków. Po 

zakończeniu robót Wykonawca uzyska wymagane decyzje dla zakończenia procesu budowlanego 
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(uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia robót). Wykonawca dostosuje 

dokumentację projektową do warunków porozumienia zawartego z Województwem Śląskim w sprawie 

budowy skrzyżowania projektowanego łącznika z drogą wojewódzką (DW 935). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w PFU, nie będą powodowały, o ile w dokumentach kontraktowych nie 

wskazano inaczej, zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na 

Ukończenie.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 

stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

 

1.3.2. Opis elementów układu drogowego i zagospodarowania terenu: 

W ramach koncepcji sporządzonej na etapie PFU zaprojektowano następujące elementy układu 

drogowego i zagospodarowania terenu: 

• Budowa łącznika ulicy Gajowej i ulicy Raciborskiej o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonym 

poboczem wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Raciborską (DW 935) oraz ulicą Gajową (droga gminna) 

• Budowa odwodnienia łącznika w postaci rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej, przepustów  

oraz ścieków betonowych  

• Przebudowa skrzyżowania ulicy Gajowej z ulicą Jesionową w nowej lokalizacji wraz z włączeniem 

do istniejącego odcinka ulicy Jesionowej (nawierzchnia bitumiczna)  

• Budowa oświetlenia ulicznego 

• Niwelacja terenu, budowa nasypów, kształtowanie rowów, 

• Budowa ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3,0m 

• Budowa kanału technologicznego na łączniku oraz z ciągu ścieżki pieszo – rowerowej  

• Budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ciągu ścieżki pieszo – rowerowej jako uzupełnienie 

istniejącego odwodnienia, 

• Przebudowa sieci elektrycznej, teletechnicznej oraz innych kolidujących z projektowanym 

zamierzeniem, zabezpieczenie i regulacja wysokościowa sieci będących w kolizji  

• Rozbiórka ogrodzeń będących w kolizji z projektowanym zamierzeniem oraz odtworzenie ogrodzeń 

na terenie prywatnym, po podziale nieruchomości 

• przebudowę istniejących zjazdów 

• Wycinka drzew 

• Roboty remontowe: 

– wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeży betonowych oraz krawężników 

(docelowo krawężniki granitowe) na odcinku około 240m. od ulicy Bema od ulicy Gajowej nr  

budynku  34  

- remont nawierzchni bitumicznej ulicy Gajowej wraz z jej wzmocnieniem oraz wymianą włazów i 

wpustów ulicznych na odcinku około 240m, od ul. J. Bema  
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- wymiana krawężników na granitowe na długości 240m na odcinku j.w. 

- remont nawierzchni jezdni ulicy Gajowej przylegającej do projektowanej ścieżki pieszo – 

rowerowej na szerokości 0,5m od nowo układanego krawężnika – frezowanie pasa przy krawężniku 

na szerokości 0,5m oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 

cm.  

 

1.3.3. Opis istniejącego układu drogowego 

• Opis stanu istniejącego w rejonie projektowanego łącznika ulicy Raciborskiej i Gajowej: 

Teren planowanej inwestycji to teren zielony, w znacznej mierze porośnięty drzewami, o znacznych 

różnicach wysokościowych. Rzędna terenu w rejonie wlotu projektowanej drogi do ul. Raciborskiej 

wynosi 277,6m. Rzędna terenu w rejonie wlotu projektowanej drogi do ul. Gajowej wynosi 290,7m. 

Rzędna najniższego punktu przez który przechodzi trasa projektowanego łącznika wynosi 271,0m. 

Przez teren przebiegają sieci uzbrojenia terenu - elektryczna napowietrzna oraz kablowa,  

Występują również projektowane sieci których trasy uzgodnione zostały w przeszłości na naradach 

koordynacyjnych (sieć elektryczna, teletechniczna, gazowa). Teren zabudowany w rejonie wlotu 

projektowanej drogi do ul. Gajowej. Brak wydzielonego granicami nieruchomości pasa drogowego.  

 

• Opis stanu istniejącego – ulica Gajowa: 

Ulica Gajowa to droga gminna klasy L jednojezdniowa, dwupasowa. Na odcinku objętym 

opracowaniem włącza się do ulicy Jesionowej na początku opracowania oraz do ulicy Józefa Bema 

(droga powiatowa) na końcu opracowania. Ponadto na odcinku objętym opracowaniem występują 

skrzyżowania z ulicami Wodną, Jesionową boczną i Andrzeja Struga.  

Nawierzchnia jezdni ulicy Gajowej bitumiczna, pobocza gruntowe. Występuje chodnik jednostronny na 

odcinku od posesji nr 34 do ulicy Bema (odcinek o długości około 240m).  

Szerokość jezdni zmienna 5,5 – 6,5m. Prędkość dopuszczalna na rozpatrywanym odcinku drogi to 

50km/h. Odwodnienie na tereny zielone, poprzez rowy przydrożne oraz do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Występują sieci uzbrojenia terenu elektryczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa. Występują również projektowane sieci których trasy uzgodnione zostały w 

przeszłości na naradach koordynacyjnych (sieć elektryczna, teletechniczna, gazowa). 

 

• Opis stanu istniejącego – ulica Raciborska: 

Ulica Raciborska to droga wojewódzka klasy Z jednojezdniowa, dwupasowa. Nawierzchnia jezdni 

bitumiczna. W miejscu włączenia projektowanego łącznika występuje pobocze gruntowe. Po drugiej 

stronie jezdni występuje chodnik dla pieszych o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni zmienna 

7,2m. Prędkość dopuszczalna na rozpatrywanym odcinku drogi to 50km/h. Odwodnienie do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 
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W rejonie włączenia projektowanego łącznika do DW 935 występuje sieć uzbrojenia terenu 

elektryczna. Występują również projektowane sieci których trasy uzgodnione zostały w przeszłości na 

naradach koordynacyjnych (sieć elektryczna, teletechniczna). 

 

1.3.4. Istniejąca infrastruktura uzbrojenia terenu w obrębie projektowanego  

i przebudowywanego układu komunikacyjnego  

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się regulacje włazów i zasuw, zabezpieczenie oraz 

przebudowę urządzeń obcych (m.in. sieci energetyczne wraz z przyłączami, teletechnicznej, 

sanitarnej, wodnej, odwodnienia, melioracyjnej). Przebudowa, zabezpieczenie sieci i regulacja włazów 

i zasuw ma na celu usunięcie kolizji z projektowanymi w ramach rozbudowy dróg pracami. Niezależnie 

od konieczności usunięcia kolizji należy przewidzieć konieczność wykonania lub modyfikacji 

infrastruktury tak by dostosować ją do projektowanego układu komunikacyjnego.  

Wykonanie rozbudowy układu komunikacyjnego, powoduje konieczność przebudowy  i 

zabezpieczenia istniejących sieci niezwiązanych z obiektami drogowymi. Dokładne określenie ilości i 

zakresu niezbędnych przebudów sieci infrastrukturalnych zostanie dokonane na etapie Projektu 

Budowlanego. Na etapie opracowywania koncepcji, określono szacunkowo odcinki niezbędne do 

przebudowy w ramach realizacji inwestycji. Są to: 

- Sieć wodociągowa – istniejąca sieć wodociągowa wymagać będzie zabezpieczenia na czas 

budowy oraz regulacji wysokościowej włazów i zasuw. Zakres kolizji i odcinków koniecznych 

do zabezpieczenia pokazano w załączonych wstępnych uzgodnieniach z gestorami sieci. 

- Sieć energetyczna – istniejąca sieć średniego i niskiego napięcia będzie zabezpieczenia na 

czas budowy oraz usunięcia kolizji. Zakres kolizji i odcinków koniecznych do zabezpieczenia 

pokazano w załączonych wstępnych uzgodnieniach z gestorami sieci. 

-  Sieć oświetleniowa – Przewidziano przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego                        

z dostosowaniem do obowiązujących standardów oraz budowę nowego oświetlenia łącznia 

ulicy Gajowej i Raciborskiej. Zakres kolizji i odcinków koniecznych do zabezpieczenia i 

przebudowy pokazano w załączonych wstępnych uzgodnieniach z gestorami sieci. 

- Sieć teletechniczna  – istniejąca teletechniczna wymagać będzie zabezpieczenia na czas 

budowy oraz usunięcia kolizji. Zakres kolizji i odcinków koniecznych do zabezpieczenia i 

przebudowy pokazano w załączonych wstępnych uzgodnieniach z gestorami sieci.  

- Sieć gazowa – w rejonie objętym inwestycją nie występuje obecnie sieć gazowa rozdzielcza. 

Projektowana według odrębnego opracowania i postępowania sieć gazowa wrysowana 

została na projekcie zagospodarowania terenu.   

- Sieć kanalizacji deszczowej – istniejąca sieć kanalizacji deszczowej wymagać będzie 

zabezpieczenia na czas budowy oraz przebudowy i rozbudowy. Zakres kolizji i odcinków 

koniecznych do zabezpieczenia i przebudowy pokazano w załączonych wstępnych 

uzgodnieniach z gestorami sieci a także na projekcie zagospodarowania terenu.  
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- Istniejące zjazdy oraz dojścia do posesji naruszone w trakcie realizacji inwestycji należy 

przebudować, dostosować wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu.  

Zajęcia terenu pod przebudowywaną infrastrukturę techniczną należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum. W dokumentacji projektowej należy określić działki dla których występować będzie 

ograniczenie w korzystaniu za które właściciele posesji uzyskają stosowne odszkodowanie (działki nie 

włączone do pasa drogowego). Wykonawca na podstawie wstępnych uzgodnień z gestorami sieci 

przygotuje dokumentację niezbędną do uzyskania warunków technicznych wykonania przekładek oraz 

do uzyskania ostatecznych uzgodnień. Na wykonawcy leży obowiązek uzyskania ostatecznych 

uzgodnień i warunków technicznych przebudowy kolizji i zabezpieczenia sieci jak również wykonanie 

projektów przebudowy kolizji zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach. 

W czasie budowy, przebudowy, zabezpieczania sieci i prowadzenia prac w zbliżeniu do sieci 

należy bezwzględnie przestrzegać warunków technicznych przebudowy kolizji, uzgodnień z gestorami 

sieci i projektów przebudowy kolizji. 

1.3.5. Inwentaryzacja zieleni, wykaz drzew i krzewów do wycinki kolidujących z inwestycją  

Konieczne będzie usunięcie drzew kolidujących z inwestycją w ilości 463 sztuki i zarośli z 

powierzchni 87m2).  Wykonawca własnym staraniem uzyska zgodę na wycinkę w/w drzew. Istniejące 

w sąsiedztwie drzewa nie kolidujące z inwestycją należy podczas prowadzenia robót zabezpieczyć. 

Krzewy przeznaczone do wycinki znajdują się na odcinku od początku opracowania do wjazdu na 

posesję nr 63 oraz w rejonie projektowanego skrzyżowania Łącznika z ulicą Gajową. Drzewa 

przeznaczone do wycinki zlokalizowane są wzdłuż ulicy Gajowej w ilości 9 sztuk. Pozostałe sztuki 

przeznaczone do wycinki to drzewa zlokalizowane w rejonie projektowanego łącznika ulicy Gajowej z 

ulicą Raciborską. Występujące gatunki to: - topola 30%, brzoza – 25%, olcha 15%, wierzba 19%, dąb 

– 11%. Średnice drzew: do 50cm  - 46szt,  50-90cm–135szt, 91-140cm–194szt, 141-180cm–83szt, 

181-200–3szt, 270-280cm–2szt.  

1.4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. 

W oparciu o dane uzyskane z zapisów MPZP oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, oraz 

Gminnej Ewidencji Zabytków wynika, że w zakresie projektowanej rozbudowy układu 

komunikacyjnego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje obiekt objęte ochroną 

konserwatorską tj. obiekt małej architektury  - kapliczka słupowa zlokalizowana na skrzyżowaniu ulicy 

Gajowej i ulicy Gen. Józefa Bema. Kapliczka nie koliduje z projektowaną inwestycją, nie przewiduje 

się żadnej ingerencji w zabytek w ramach planowanej inwestycji. 

 

1.4.1. Stanowiska archeologiczne 

     Zgodnie z danymi zapisanymi w MPZP brak jest stanowisk archeologicznych w granicach 

inwestycji.  
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1.5. Akty prawa miejscowego 

Realizacja planowanej inwestycji, polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. 

Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej zlokalizowana jest w obszarze obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rydułtowy. Inwestycja realizowana będzie na podstawie Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz. 176.)  

 

1.6. Cel inwestycji 

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego istniejącego układu 

drogowego w szczególności poprzez zabezpieczenie pieszych i rowerzystów poruszających się ulicą 

Gajową w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej. Poza powyższym celem jest również 

otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę łącznika ulicy Gajowej i ul. Raciborskiej, 

docelowo obsługującego nowe tereny inwestycyjne  

 

1.7. Uwarunkowania środowiskowe dla przedmiotowej inwestycji 

Zadanie, ze względu na długość odcinka drogi objętego rozbudową zalicza się do inwestycji 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym niezbędne 

będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz 

ewentualnie raport o oddziaływaniu na środowisko. Wykonawca robót zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia ww. procedur oraz uzyskanie wymaganych decyzji przed złożeniem wniosku o 

wydane decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.   

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu i zakres robót 

budowlanych 

2.1. Budowa łącznika ulicy Raciborskiej i ulicy Gajowej 

W ramach zadania przewiduje się budowę odcinka drogi gminnej, łącznika ulicy Raciborskiej i 

ulicy Gajowej. Długość projektowanego odcinka wynosi 465,25m. Przed rozpoczęciem robót 

drogowych niezbędna będzie wycinka drzew, niwelacja terenu oraz budowa przepustów i kanalizacji 

deszczowej. Łącznik ulicy Gajowej i Raciborskiej zaprojektowano jako drogę gminną klasy L,  

o kategorii ruchu KR3. Prędkość projektowa 40km/h. Podstawowe założenia drogowe dla stanu 

projektowanego przedstawiono w poniższej tabeli: 

Parametr: Wartość: 

Klasa drogi L 

Prędkość projektowa 40 km/h 

Ilość pasów ruchu 2 

Szerokość pasa ruchu, odcinek typowy  3,0  m 

Poszerzenia pasa ruchu 0,375-0,6m 
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Szerokość jezdni 6-7,2m 

Szerokość poboczy 0,75m 

Kategoria ruchu KR-3 

 

Przyjęte rozwiązania w zakresie konstrukcji nawierzchni uwzględniają następujące elementy:  

Warstwa ulepszonego podłoża i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni  

• Grunt rodzimy E2>25MPa 

• Warstwa odcinająca - geowłóknina 

• Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  niewysadzinowego, 

pełniąca również rolę warstwy odsączającej  o k10>8m/dobę, E2>50MPa, grubość 40cm 

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%, E2>100MPa, grubość 24cm 

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>160MPa – 20cm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 7 cm,   

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.  

 

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podłoża dokona projektant, i uzyska 

zatwierdzenie Zamawiającego, mając na uwadze zapewnienie:  

• kategorii ruchu;  

• trwałość zmęczeniową konstrukcji – minimum 20 lat;  

• mrozoodporności konstrukcji;  

• nośności podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

2.2. budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Gajowej w Rydułtowach.  

W ramach zadania przewiduje się budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Gajowej w 

Rydułtowach. Długość projektowanego odcinka wynosi około 1340m. Ścieżka pieszo – rowerowa 

ograniczona od strony jezdni oraz wewnętrznej strony zjazdów krawężnikiem najazdowym. Od strony 

jezdni krawężnik wyniesiony na 6 cm. Po stronie przeciwnej do jezdni ograniczenie ścieżki obrzeżem 

betonowym. Szerokość ścieżki pieszo – rowerowej bez krawężnika i obrzeża wynosi 3,0m. 

Podstawowe założenia drogowe dla stanu projektowanego przedstawiono w poniższej tabeli: 

Parametr: Wartość: 

Klasa drogi ulicy Gajowej L 

Szerokość ścieżki pieszo - rowerowej  3,0  m 

 

Przyjęty układ konstrukcyjny nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Gajowej:  

 

Ścieżka pieszo - rowerowa/ zjazdy przez ścieżkę pieszo -  rowerową 



Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej 

12 

Program funkcjonalno-użytkowy 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego E2>45MPa, 

grubość warstwy 20cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa – grubość 

warstwy 15cm na chodnikach i 20 cm na zjazdach,  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 – 5 cm,  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 kolor szary – 4 cm. Przed przejściami 

dla pieszych oraz na początku opracowania przewiduje się zastosowanie kostki integracyjnej – pas o 

szerokość 0,4m.  

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podłoża dokona projektant, ina 

co uzyska zatwierdzenie Zamawiającego. 

2.3. Remont ulicy Gajowej.  

W ramach zadania przewiduje się remont fragmentu ulicy Gajowej w zakresie: 

– wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeży betonowych oraz krawężników 

(docelowo krawężniki granitowe) na odcinku o długości około 240m od ulicy Bema od ulicy 

Gajowej nr  budynku nr 34  

- remont nawierzchni bitumicznej ulicy Gajowej wraz z jej wzmocnieniem na odcinku około 240m, 

od ul. J. Bema  

- wymiana krawężników na granitowe na długości 240m na odcinku j.w. 

- remont nawierzchni jezdni ulicy Gajowej przylegającej do projektowanej ścieżki pieszo – 

rowerowej na szerokości 0,5m od nowo układanego krawężnika – frezowanie pasa przy krawężniku 

na szerokości 0,5m oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 

cm.  

Remont nawierzchni bitumicznej wykonać poprzez: 

- frezowanie na głębokość 9 cm,  

- ułożenie geosiatki do wzmacniania nawierzchni bitumicznej,  

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 – 5 cm,  

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 kolor szary – 4 cm 

 

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podłoża dokona projektant, na co 

uzyska zatwierdzenie Zamawiającego 

 
 

2.4. Oświetlenie uliczne łącznika ulicy Gajowej i Raciborskiej 

Z szafki oświetleniowej przy ulicy Raciborskiej (okolice stacji transformatorowej SN/nN), należy 

wyprowadzić projektowaną linię kablową ziemną niskiego napięcia typu YAKXSżo 4x35mm2 do 

projektowanych słupów oświetleniowych nr 1 – 14 wzdłuż planowanego łącznika ulicy Raciborskiej z 

ulica Gajową. Projektowane słupy oświetleniowe zaznaczone zostały na załączonym projekcie 

zagospodarowania terenu. zabudować słupy aluminiowe wysokości 8m z zastosowaniem wysięgnika 
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wysokości 1m i długości 1,5m. Wysokość zabudowy oprawy oświetleniowej wynosi 9m. Skrzyżowania 

kabla oświetleniowego z uzbrojeniem wykonać zgodnie z obowiązującą normą.  

UWAGA 

1. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej należy zachować normatywny odstęp 

słupów oświetleniowych od istniejących przewodów linii napowietrznej średniego napięcia. 

2. Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia dla sieci oświetleniowej. 

2.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV 

Ze względu na projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Gajowej, istniejącą 

sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia 0,4kV należy przebudować poza obszar kolizji. 

Istniejące słupy elektroenergetyczne niskiego napięcia 0,4kV będące w kolizji przeznaczone 

są do likwidacji. Przewody linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV należy wymienić na 

nowe typu AsXSn o przekroju wynikającym z oblicze, lecz nie mniej niż 70mm2 w torze 

głównym, 35mm2 dla odgałęzień krótkich oraz 25mm2 dla przyłączy. Modernizowaną sieć 
elektroenergetyczną niskiego napięcia 0,4kV należy prowadzić wzdłuż dróg publicznych i 

granic działek. Przyłącza wykonane kablami ziemnymi niskiego napięcia 0,4kV pozostawić 
do dalszej eksploatacji, a w przypadku zmiany lokalizacji stanowiska słupowego z którego 

wykonane jest zejście kablowe, kable należy przedłużyć przy użyciu mufy i kabla ziemnego 

typu NA2XY-J. Istniejące na słupach elektroenergetycznych nN przewody teletechniczne 

należy przebudować na nowe stanowiska słupowe. Należy korzystać z rozwiązań typowych i 

powtarzalnych oraz zachować wymagania w aktualnie obowiązujących przepisach i 

standardach TAURON Dystrybucja S.A. 

UWAGA 

1. Wystąpiono o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

niskiego napięcia do TAURON Dystrybucja S.A. Należy zastosować wszystkie uwagi ujęte w 

wyżej wymienionym uzgodnieniu. 

2. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej nN należy uzgodnić w TAURON 

Dystrybucja S.A. 

Uwagi końcowe 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności: 

N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa; 

N SEP-E-003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi; 

N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 

Kabel ziemny powinien posiadać atest; 

Przed zasypaniem kabla w rowie należy dokonać odbioru wstępnego i inwentaryzacji; 

Wszystkie przejścia pod istniejącymi wjazdami na posesję należy wykonać za pomocą 

przewiertów sterowanych z zastosowaniem rur osłonowych; 
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2.6. Kanał technologiczny 

Zaprojektowano kanał technologiczny uliczny KTu1 – ciąg złożony z modułu jednej rury 

osłonowej RO 125/108mm HDPE, dwóch rur RS 40/3,7 HDPE i  dwóch prefabrykowanych 

wiązek mikrorur HDPE o średnicy zewnętrznej 40mm +/-5.  

Pod przeszkodami terenowymi (w poprzek jezdni, w chodniku i ścieżce rowerowej) 

zaprojektowano kanał technologiczny przepustowy KTp, w którym rury RS (HDPE) i wiązki 

mikrorur HDPE zabezpieczone są dodatkowo rurą osłonową RO (RHDPEp). 

W ciągu kanału zaprojektowano studnie kablowe SKO-2 

Należy zachować poniższe odległości poziome przy zbliżeniach poziomych projektowanej 

trasy kanału technologicznego: 

• 2,0m od gazociągu podwyższonego ciśnienia 

• 1,0m od krawędzi jezdni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociągu 

średniego i niskiego ciśnienia, wodociągu magistralnego.  

• 0,5m od sieci kablowej elektroenergetycznej, wodociągu rozdzielczego oraz 

budynków (1,0m od uziomu) 

Konstrukcja kanałów technologicznych ulicznych KTu  

• Rury RS i prefabrykowane wiązki mikrorur WMR powinny być złożone w ścisłe wiązki 

czterech rur, związane opaskami samozaciskowymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty 

do układania w ziemi oraz w miejscach narażonych na działanie promieni UV, w odstępach 

nie większych niż 2 m.  

• Pomiędzy modułami ciągów kanałów technologicznych KTu powinien być zachowany 

odstęp 50 mm. Dopuszcza się stosowanie wkładek dystansowych do układania dwóch lub 

więcej modułów rur.  

• Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wiązek mikrorur od studni do studni bez 

złączek.  

• Wiązka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna być ułożona w możliwie linii prostej, na 

podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm i przysypana warstwą przesianej ziemi o grubości 

nie mniejszej niż 10 cm.  

• Rury RO należy układać nad modułami z rur RS i WMR, oddzielone warstwą piasku o 

grubości 50 mm.  

• Rury RO powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi.  

• Rury RS powinny być łączone za pomocą złączek skręcanych a wiązki WMR 

specjalnymi złączkami mikrorur.  

• Wiązki rur RS mogą być puste lub mogą być w nich zainstalowane wiązki mikrorur 

luźnych instalowanych metodą wdmuchiwania.  

Ciągi KTp na skrzyżowaniach z przeszkodami terenowymi 

• Usytuowanie i zabezpieczania: Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego: 450.  

Zabezpieczenia: rury o zwiększonej grubości ścianki.  
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• Rury przepustowe powinny być ułożone poziomo na całej szerokości ulicy lub drogi i 

co najmniej po 0,5 m poza krawężniki ulicy lub krawędzie drogi w przypadku gdy korona 

drogi jest znacznie wyniesiona ponad poziom terenu.  

• Odległość pionowa, mierzona od górnej powierzchni rur przepustowych, powinna 

wynosić: co najmniej 1,0 m do górnej powierzchni dróg,  

• Rury przepustowe powinny być uszczelnione uszczelkami końców rur w celu 

zapobiegania zamulaniu przepustów w czasie eksploatacji kablowej linii telekomunikacyjnej.  

• Zaleca się, aby przepusty pod jezdniami ulic i dróg były wykonywane bez naruszania 

ich nawierzchni, metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z 

uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych i kosztów budowy. 

2.7. Odwodnienie projektowanych dróg 

W ramach zadania zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej. Na łączniku ulicy Gajowej z 

ulicą Raciborską zaprojektowano: 

- kanalizacja deszczowa PCV fi 500mm 

- studnie rewizyjne betonowe fi 1500mm 

- wpusty deszczowe betonowe fi 500mm 

- przepust żelbetowy fi 1000mm. 

Na ulicy Gajowej, w ciągu pieszo – rowerowym zaprojektowano: 

- kanalizacja deszczowa PCV fi 315mm 

- studnie rewizyjne betonowe fi 1000mm 

- wpusty deszczowe betonowe fi 500mm. 

Poza powyższym należy uwzględnić wymagania zawarte w załączonych Warunkach 

technicznych odwodnienia, pismo Miasta Rydułtowy nr WP.KW.000046.2022 z dnia 07.04.2022roku 

(w załączeniu), w szczególności uwzględnić zaprojektowanie nowego odcinka odwodnienia wraz z 

wylotem do odbiornika biegnącej od przepustu w rejonie budynku nr 70, istniejące zarurowanie 

biegnące wzdłuż działki 4598/193 zaplanować do likwidacji. 

2.8. Tymczasowa organizacja ruchu 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a następnie wprowadzi projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. Organizacja ruchu powinna umożliwiać zachowanie przejezdności istniejących 

dróg przez możliwie najdłuższy czas trwania robót.  

O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy powiadomić właściwe organy – zgodnie z 

warunkami zatwierdzonej organizacji oraz obowiązującymi przepisami.  

2.9. Stała organizacja ruchu 

Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
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tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity). W ramach projektu należy przewidzieć 

oznakowanie poziome cienkowarstwowe, a pionowe II generacji odblaskowości, z wyłączeniem 

znaków, dla których przepisy wymagają zastosowania folii III generacji odblaskowości. Rozmiar 

znaków – zgodnie z wymaganiami przepisów. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy 

dodatkowo stosować elementy odblaskowe (PEO).  

Dla projektu stałej organizacji ruchu należy wykonać sprawdzenie pól widoczności. 

3. Uwarunkowania kontraktowe 

3.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy 

Materiałami wiążącymi Wykonawcę, co do zakresu jego zobowiązania kontraktowego są:  

• Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) - część opisowa i rysunkowa;  

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na 

zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. " Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. 

Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej” 

• wzór umowy, 

• odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujące zapisy PFU. 

Pozostałe materiały mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie w 

celach informacyjnych i może je wykorzystywać oraz interpretować na własne ryzyko.  

Zakres decyzji środowiskowej, musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.  

Wykonawca jest upoważniony do wprowadzenia zmian w pozostałych uzgodnieniach i opiniach 

otrzymanych do wstępnej koncepcji Zamawiającego, jednakże w sposób nie naruszający postanowień 

materiałów wiążących. Wszelkie zmiany musiały uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego  

Wykonawca jest także upoważniony do zmian technologii robót w stosunku do ustaleń koncepcji 

pod warunkiem zgodności tych zmian z wymaganiami materiałów wiążących, a także uzyskania zgody 

Zamawiającego dla tych zmian. Zamawiający udzieli zgody na rozwiązania zamienne w przypadku 

poprawności technicznej zaproponowanych rozwiązań, a także po sprawdzeniu, czy zaproponowane 

rozwiązania nie będą generowały zwiększonych późniejszych kosztów utrzymania obiektu. 

Jakiekolwiek przekroczenie ilości robót ponad ilości określone we wstępnej koncepcji, czy też 

konieczność wykonania prac nie ujętych w koncepcji nie będzie stanowiło podstaw do zwiększenia 

kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót . 

Wykonawcę będą obowiązywały zapisy z Ogólnych Specyfikacji Technicznych lub innych 

dokumentów technicznych Zamawiającego, a w przypadku ich braku innych dostępnych dokumentów 

technicznych, warunki zgodności z polskim prawem i zasadami wiedzy technicznej. 
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3.2. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi Program Zapewnienia Jakości (PZJ), zgodnie z którym będzie 

realizował roboty.  

Program Zapewnienia Jakości należy dostarczyć Inżynierowi celem jego zatwierdzenia. Żadne 

roboty nie mogą się rozpocząć przed zatwierdzeniem przez Inżyniera odpowiedniego szczegółowego 

Programu Zapewnienia Jakości. Przygotowany Program Zapewnienia Jakości musi być spójny                      

z dokumentacją techniczną Wykonawcy. Program należy podzielić na dwa tomy: Część ogólną oraz 

część szczegółową.  

Część ogólna winna zawierać: 

• wprowadzenie do PZJ;  

• organizację wykonania robót;  

• terminy;  

• sposób prowadzenia prac;  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót wraz z zakresami 

odpowiedzialności poszczególnych osób;  

• schemat organizacyjny budowy;  

• wykaz podstawowego sprzętu w dyspozycji budowy;  

• warunki bezpieczeństwa i higieny prac;  

• procedurę pomiarów i badań laboratoryjnych;  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;  

• zasady nadzoru nad sprzętem kontrolno – pomiarowym;  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;  

• plan kontroli jakości;  

• procedury sterowania jakością.  

 

Część szczegółowa winna być opracowana dla każdego asortymentu prac i zawierać:  

• wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 

sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe;  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania;  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu;  

• sposób i procedurę pomiarów i badań;  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

Tomy części szczegółowej dotyczące projektowania winny zawierać, również: 

• wykaz projektantów odpowiedzialnych za projektowanie w branżach, wraz z kopią ich uprawnień 

oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby;  

• wykaz sprawdzających ze wszystkich branż wraz z kopią ich uprawnień oraz aktualnej 

przynależności do odpowiedniej izby;  
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• wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu, Wykaz i opis 

procedur zapewnienia jakości;  

• identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań 

projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. Inżynier będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. Na polecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów 

opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane elementy 

opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli.  

Tomy części szczegółowej dotyczące robót winny zawierać również: 

• wykaz kierowników robót ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za wykonanie robót wraz z 

kopią uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby; 

• identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji.  

 

3.3. Wymagania Zamawiającego 

3.3.1. Procedura realizacji i inwestycji 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz. 176.) oraz innych obowiązujących. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. 

Na czas wykonywania Robót należy zapewnić:  

• niezbędny nadzór środowiskowy w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz 

uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających 

z decyzji organów ochrony środowiska;  

• inne nadzory wynikające z warunków technicznych lub uzgodnienia gestorów sieci,  

• inne nadzory w razie konieczności.  

 

3.3.2. Dokumentacja projektowa 

Projekty opracowane przez Wykonawcę muszą posiadać oświadczenia Projektanta i 

Sprawdzającego, o tym że dokumentacja została wykonana zgodnie z wymaganiami Ustawy, 

przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w stanie 

kompletnym w celu jakiemu ma służyć.  
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Projekt winien być wykonany z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy 

technicznej i być zgodny z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i normami. 

Wymaga się, aby Projekt Techniczny był kompletny w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i 

branżowych, niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego zadania.  

Wykonawca ma obowiązek współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień 

na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 

terminów. 

3.3.3. Organizacja ruchu 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed 

rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na 

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy 

przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego                            

i zabezpieczenie robót na czas budowy. Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robót                            

i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system 

znaków i sygnałów drogowych. Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących 

posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Projekcie Organizacji Robót uwzględni odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. Wszelkie koszty                      

i opłaty z tym związane uważa się za wliczone w Cenę Kontraktową. Wykonawca ponosi całą 

odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane 

nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 

Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie 

pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane 

uzgodnienia i decyzje w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnień dokonywanych                     

z właścicielami terenu i administratorami dróg, po których prowadzone będą objazdy lub dojazdy do 

placu budowy. Koszt tych opłat należy ująć w Kwocie Kontraktowej. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub 

zdemontowane w trakcie realizacji Robót oraz pozostawić trasy objazdów/dojazdów w stanie 

niepogorszonym w stosunku do stanu technicznego przed przystąpieniem Wykonawcy do robót. 
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3.3.4. Organizacja robót 

Projekt Organizacji Robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 

wykonania Robót. Ma on zapewnić realizację robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie                            

i organizacyjne, które umożliwią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inżyniera, harmonogramem robót. Projekt powinien zawierać m.in.:  

• organizację wykonania robót, sposób prowadzenia robót oraz miejsce składowania materia- 

łów/urządzeń wraz z ich zabezpieczeniem; 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót.  

 

Projekt Organizacji Robót winien uwzględniać wszystkie obowiązki i zalecenia określone na 

etapie uzgadniania projektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

3.3.5. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

Wykonawca złoży inwentaryzację geodezyjną od właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej                             

i kartograficznej i uzyska potwierdzenie przyjęcia (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 

ośrodka). Po zakończeniu Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą oraz uzgodnioną z właściwym ośrodkiem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (edytowalnej i 

w formacie *PDF) opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia, atesty, porozumienia, zgody, 

oświadczenia itp. umożliwiające uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenie na użytkowanie 

wraz z tą decyzją.  

Dokumentację powykonawczą należy przygotować z podziałem zgodnym z podziałem zawartym 

w realizowanym Projekcie Budowlanym. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do 

Inżyniera celem zaopiniowania. 

3.3.6. Plan BIOZ 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inżynier, w wypadku 

prowadzenia robót niezgodnie z Kontraktem lub przepisami BHP, ma możliwość wstrzymania Robót. 
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3.3.7. Zmiany 

W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zgłaszanych przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz z analizą 

finansową, rzeczową i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu oraz Prawo Zamówień Publicznych.  

Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody 

przez Zamawiającego na takie roboty i podpisaniu stosownych aneksów lub umów. Konieczność 

wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Inżynierowi w terminie do 28 dni 

od powstania konieczności ich wykonania. 

3.3.8. Zgłoszenie i rozpoczęcie robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgłoszenia 

rozpoczęcia robót właściwemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w formie i trybie określonym 

przez ten organ, w Ustawie Prawo Budowlane oraz ustawie Prawo ochrony środowiska. Dokumenty te 

zostaną dostarczone do Zamawiającego w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę 

Rozpoczęcia. 

Realizacja Robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu placu budowy za pośrednictwem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie na Teren 

Budowy wszelkich potrzebnych mu mediów tj. energii elektrycznej, wody, instalacji telekomunikacyjnej 

oraz odprowadzenie ścieków. Miejsce włączeń Wykonawca winien uzgodnić z gestorem każdej z 

sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci dróg tymczasowych, ogrodzeń 

tymczasowych, a także zabezpieczenie terenu robót. Przed rozpoczęciem robót na placu Budowy, 

Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania, łącznie z 

dokumentacją zdjęciową zawierającą wszelkie obiekty, na które realizacja Robót może mieć wpływ. 

 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

• wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym,  

• poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  

• przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz 

określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym;  

• planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

• instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą 

zastosowane przy realizacji robót.  

 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę 

rozpoczęcia Robót podmiotom wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane z zachowaniem terminu 

wskazanym w zgłoszeniu. Wykonawca przekaże Inżynierowi listę osób, biorących udział przy realizacji 

Robót, wraz ze wskazaniem funkcji, dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, oraz dowodami 

posiadania aktualnego ubezpieczenia. Wykonawca w imieniu Zamawiającego pobierze Dziennik 
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Budowy, który będzie dostępny na Terenie Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą Roboty. Wykonawca jest zobowiązany do poszanowania interesu osób trzecich, 

który wynika z Ustawy Prawo budowlane. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada 

za ten teren oraz za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

3.3.9. Tablica informacyjna 

Wykonawca, zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z obowiązującymi w czasie robót przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych informującej  

o dofinansowaniu z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zgodnych z wytycznymi wynikającymi  

z tego dofinansowania. 

 

3.3.10. Dostęp do terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia               

i Przejęcia Robót przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej 

podanych wymagań: 

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony wcześniej                     

z odpowiednim gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu                     

i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczące 

wejścia na tereny niezbędne do realizacji Robót;  

• Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;  

• Wykonawca na własny koszt, podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg do 

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do 

uzgodnienia z zarządcami dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych „korytarzy” 

dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z zawieranymi porozumieniami z 

Zarządcami tych dróg. Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do 

uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany z działalnością 

Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Działania te będą obejmowały także właściwe 

użycie odpowiednich pojazdów i tras, w celu wypełnienia zapisów Warunków Kontraktowych oraz 

przedmiotowego PFU, w szczególności:  
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-  Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną 

planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych;  

• Transport materiałów budowlanych po drogach publicznych Wykonawca zapewni pojazdami o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej dopuszczalnych wartości; 

• Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych do 

wykorzystania istniejących dróg;  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do 

używania przez niego jako tras dostępu;  

• Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 

ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 

drogowskazów;  

• koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę;  

• Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub osób 

trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu 

budowy lub dotyczyć jej w inny sposób;  

• Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu;  

• Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg;  

• W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu 

budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on 

odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich;  

• O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem;  

• W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa;  

• Drogi przez cały czas trwania Robót muszą być utrzymywane w stanie nadającym się do 

użytkowania;  

• Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego 

utrzymania dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją;  
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• Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu 

Budowy;  

• Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w Cenę Kontraktową.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych w 

wyniku złego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym. 

 

3.3.11. Prace geodezyjne i geotechniczne 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie 

opracowań projektowych oraz obsługi realizacyjnej inwestycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wskazanych obiektów czy elementów drogi.  

Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – 

przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów 

gruntu z przyjętymi do projektowania, itp., który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi.  

Wznowienie i stabilizację punktów granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca 

wykona zgodnie z przepisami: 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z 

poźn. zm).  

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 2147 z późniejszymi zmianami).  

Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych: 

• Granice zewnętrzne pasa drogowego należy zastabilizować trwale słupkami betonowymi 

zbieżnymi zbrojonymi prętem Ø 8mm o wymiarach: góra – 10cm x 10cm, dół – 14cm x 14cm, 

wysokość – 40 cm z podcentrem z płytki betonowej o wymiarach – 16cm x 16cm x 8cm na każdej 

odchodzącej granicy działek przyległych.  

W przypadku braku możliwości stabilizacji trwałej, punkty graniczne należy zastabilizować rurką 

lub bolcem żelaznym.  

• Na odcinkach poza terenem zabudowanym stabilizacja pasa dodatkowo słupami betonowymi 

koloru żółtego z wytłoczonym, czarnym napisem „PAS DROGOWY”. Słup należy stabilizować na 

jednym z boków w odległości ok. 1m od znaku granicznego na linii biegnącej do następnego 

punktu granicznego w odległości nie większej niż 100m tak, aby zachowana była widoczność. 
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Przed stabilizacją słupami z napisem „PAS DROGOWY” należy przedłożyć Zamawiającemu 

szkic rozmieszczenia w/w słupów na podkładzie mapy z pomiaru powykonawczego.  

• Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntów użytków gruntowych, należy wykonać zgodnie ze 

stanem istniejącym w terenie w granicach pasa drogowego. Materiały wynikowe dla 

Zamawiającego:  

- szkice polowe ze wznowienia znaków granicznych (kopie potwierdzone przez PODGiK);  

- kopie protokołów granicznych (potwierdzone przez PODGiK);  

- opisy topograficzne słupów betonowych (drogowych) z podaniem kilometrażu oraz odległości 

od krawędzi jezdni;  

- wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany użytków oraz scalenia działek 

(potwierdzone przez PODGiK);  

- wykazy współrzędnych punktów granicznych w formie papierowej i elektronicznej;  

- wykazy współrzędnych słupów betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektronicznej;  

- tabelaryczne wykazy działek znajdujących się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wraz z 

wypisami z ewidencji gruntów;  

- tabelaryczny wykaz działek znajdujących się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 

wymagających uregulowania stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntów; 

- aktualne mapy ewidencyjne obejmujące zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami;  

- wyciągi z KW potwierdzające wprowadzenie zmian.  

 

3.3.12. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na 

Terenie Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości 

dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w 

szczególności: 

• nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,  

• prowadzić właściwą gospodarkę odpadami;  

• nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu;  

• nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi;  

• przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

Stosując się do ww. wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopanych materiałów i dróg 

dojazdowych;  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

- możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 

na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i 

prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszelkich postanowień (w tym zapewnienia nadzorów 

obcych przyrodniczych) wynikających z decyzji czy opinii dotyczących ochrony środowiska, zwłaszcza 

wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić, na wszystkich etapach inwestycji, wymagania zawarte 

w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

  

3.3.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy oraz zaplecza budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

3.3.14. Teren budowy 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji zawartych na 

planach sytuacyjno-wysokościowych dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim 

wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi 

sposób zabezpieczenia i oznaczenia będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz 

zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, 

budowli, urządzeń i instalacji. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź 

instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, w najkrótszym możliwym 

terminie, przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie 

budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym 

staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i 
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właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji. 

Koszty uzgodnienia i nadzoru nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy 

zbliżeniach do istniejących sieci, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w Cenie 

Kontraktowej. Wykonawcy jest zobowiązany do poszanowania interesu osób trzecich, który wynika z 

Ustawy Prawo budowlane. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za ten teren 

oraz za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać oraz sfotografować lub sfilmować.  

Wykonawca sporządzi niezwłocznie po przekazaniu placu budowy szczegółowa inwentaryzację 

roślinności na ternie objętym działaniem Wykonawcy. Należy sporządzić spis drzew i krzewów z 

podaniem ich lokalizacji na działce, ilości, gatunku, szacunkowego wieku i innych cech 

charakterystycznych.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w jednym 

egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej przed rozpoczęciem Robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie 

ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 

adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu 

Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

 

3.3.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie miał obowiązek podjąć 

wszelkie środki, żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Ponadto podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać w swojej kadrze specjalistę od spraw BHP. Raporty z kontroli BHP z Terenu 

Budowy będą składane Inżynierowi co najmniej raz w miesiącu. Wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa będą uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
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3.3.16. Akty prawne 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii 

Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi. W przypadku, kiedy Inżynier 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

3.3.17. Gwarancje i ubezpieczenia 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymogom Warunków Kontraktu oraz 

muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego. Wraz ze złożeniem wyżej wymienionych 

dokumentów do akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, że przedłożone Gwarancje i 

Ubezpieczenia są w pełni zgodne z Warunkami Kontraktu. Wszelkie koszty związane z gwarancją i 

ubezpieczeniami zostaną uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 

 

3.3.18. Raporty 

Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowiązany jest do opracowywania raportów 

miesięcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami oraz od 

momentu rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do przekazywania informacji o postępie robót 

w postaci raportów dziennych.  

Raporty miesięczne o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i będą przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej).  

Spis wymaganych informacji, które mają zostać zawarte w raportach zostanie uzgodniony przez 

Wykonawcę z Inżynierem, a następnie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji.  

W terminie 30 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia Wykonawca przedłoży Inżynierowi i 

Zamawiającemu Raport Końcowy. 
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3.3.19. Odpady 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty 

zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

3.3.20. Materiały 

Wszystkie zastosowane materiały powinny być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i oznakowanie;  

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności z wymaganiami Zamawiającego;  

• nowe i nieużywane;  

• wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne, nie mogą mieć 

negatywnego wpływu na środowisko;  

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach.  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z Planem 

Zapewnienia Jakości.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, 

atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymogi Zamawiającego.  

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów czy receptur, Wykonawca musi przedłożyć do 

zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed 

złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć 

Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem i 

Wykonawcą. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca 

ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i dopuszczeniem do 

wbudowania. Wykonawca będzie prowadził rejestr złożonych wniosków z podziałem na branże i 

składał je Inżynierowi w raportach miesięcznych z realizacji prac. 

Wszelkie nazwy własne materiałów użyte w wymaganiach Zamawiającego nie są obowiązujące i 

winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań.  

Materiały takie można zastąpić materiałami równoważnymi innych producentów. Za dobór 

odpowiednich materiałów, spełniających wymagania Zamawiającego odpowiada Wykonawca.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
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się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wszelkie materiały i receptury używane do robót będą najlepszej jakości, 

odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych norm. Pominięcie w 

dokumentacji przetargowej dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia robót nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie pełnego zakresu Robót. Dla robót wykraczających 

poza zakres rzeczowych posiadanego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, 

a wynikających z Koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać standardy materiałów nie 

gorszych niż w przytoczonej dokumentacji.  

Wytwórnie materiałów mogą być skontrolowane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Zamawiającego. Inżynier 

może polecić Wykonawcy dostarczenie badań i dokonanie prób materiałów w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiający będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i 

pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów i urządzeń w czasie prowadzenia inspekcji;  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym 

czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed kradzieżą, zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskoego lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Koszty magazynowania ponosi Wykonawca i winny one być 

uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.  

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, 

wraz z kopiami tych instrukcji. Kopie instrukcji należy przechowywać w Biurze Budowy w dostępnym 

miejscu  

Materiał z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć i zutylizować w sposób zgodny z 

obowiązującym prawem oraz przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu stosowne dokumenty 

potwierdzające należyte zutylizowanie.  
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Zbędne tarcze i słupki znaków drogowych podlegające demontażowi oraz inne elementy stalowe 

zdemontowane w obrębie pasa drogowego inwestycji zostaną przewiezione kosztem i staraniem 

Wykonawcy (bez zbędnych uszkodzeń) Zamawiającemu. 

 

3.3.21. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi i będzie aktualizował spis sprzętu 

biorącego udział prze realizacji Robót wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi posiadanie 

aktualnego ubezpiecza dla tego sprzętu. Wykonawca przekażę również spis osób, które mogą 

wykonywać pracę ze pomocą wskazanego sprzętu, wraz z potwierdzeniem ich uprawnień oraz 

posiadania aktualnego ubezpieczenia. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą 

wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania 

użytkowania przedmiotowego sprzętu bądź zaprzestanie pracy przez daną osobę i usunięcia sprzętu z 

Terenu Budowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Posługiwać się 

sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi 

zaświadczeniami. 

 

3.3.22. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych i przeznaczonych do wbudowania materiałów oraz jakość 

wykonywanych Robót. Pojazdy te muszą posiadać ważne ubezpieczenia, a kierujący pojazdami 

muszą posiadać stosowne uprawnienia.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego będą usunięte z Placu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
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zarządców dróg co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. Ponadto Wykonawca odtworzy, 

w ramach kosztów własnych, pozostałe zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

prowadzonych przez siebie robót. 

  

3.3.23. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanie Robót, za ich zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, oraz Projektem 

Budowlanym Programem (harmonogramem robót), projektem organizacji Robót, Programem 

Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu dla trasy zgodnej z Koncepcją. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę będzie obowiązująca po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zamawiającego i Inżyniera. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów Robót będą obiektywne, oparte na wymaganiach sformułowanych 

w Kontrakcie, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, uwzględni 

dopuszczalne tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu, 

czy też dokumentu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Inżyniera o wszystkich występujących 

problemach i zagrożeniach mających wpływ na Roboty lub opóźnienia w Robotach i/lub wpływające 

na zmiany w przedkładanych przez Wykonawcę planach płatności i harmonogramach finansowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inżyniera o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać 

zakończeniu Kontraktu w Czasie na Ukończenie. Wykonawca zobowiązany jest do podania działań 

zapobiegawczych i/lub naprawczych (programów naprawczych) dla wyeliminowania tych 

problemów/zagrożeń. 

 

3.3.24. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. Kontrola jakości wykonywania Robót i stosowania materiałów 

odbywać się będzie na zasadach i zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inżyniera 
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Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Warunkami Kontraktu. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i wdrażaniem Planu 

Zapewnienia Jakości ponosi Wykonawca.  

Wszelkie próbki, w miarę wymagań, zostaną sprawdzone w niezależnym laboratorium, które 

zostanie zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

3.3.25. Dokumenty budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

• Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  

• Projekt Budowlany;  

• Dziennik budowy;  

• protokoły przekazania Terenu Budowy;  

• dokumenty Wykonawcy;  

• komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.);  

• Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy;  

• raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami;  

• protokoły z prób, inspekcji, odbiorów;  

• dokumenty zapewnienia jakości;  

• wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;  

• wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;  

• protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

 

Dokumenty Budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane 

tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inżyniera. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek 

dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo. Wszelkie Dokumenty 

Budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na pi- śmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją przetargową. W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

Wykonawca winien przedstawić program Prób Końcowych wraz z harmonogramem do 

zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z 

zatwierdzonym Programem Robót.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

Zapewnienia Jakości. 

 

3.3.26. Obmiar robót 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy i w związku z tym nie przewiduje się prowadzenia obmiaru 

robót. Rozliczenia częściowe odbywać się będą zakończonymi elementami robót zgodnie z podziałem 

robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających,  

• odbiorowi częściowemu;  

• przejęcie robót;  

• odbiór końcowy - pogwarancyjny.  

 

Odbiór Robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi.  

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor, 

właściwy dla branży – wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor. 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego ukończone roboty, których Płatność ma dotyczyć. Pozycje zgłaszane do rozliczenia będą 

kompletnie wykonane i zgodne z zatwierdzonym podziałem Kwoty Ryczałtowej. Z czynności odbioru 

powstanie protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera, w którym zostanie 

potwierdzone wykonanie zgłaszanej do płatności roboty. Do protokołu Wykonawca załączy dokumenty 

wymagane przez Inżyniera, potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób 

i badań (np. prób szczelności, badań zagęszczeń), szkice, itp. Protokół odbioru robót wraz z 
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załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w 

zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom we 

wcześniejszym okresie, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowe- go nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających 

z Kontraktu.  

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z dokumentacją przetargową. Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą;  

• recepty i ustalenia technologiczne;  

• Dzienniki budowy (oryginał);  

• zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych;  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;  

• instrukcje eksploatacyjne;  

• zatwierdzone wnioski materiałowe, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty 

zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Ustawią o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2016 poz. 1570 tekst jednolity);  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły);  

• Decyzję dozwolenie na użytkowanie;  

• zdjęcia, filmy itp.  

 

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

przejęcia Robót.  

Odbiór końcowy – pogwarancyjny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór 

końcowy polega na finalnej ocenie Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, przy 

zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 

3.3.27. Pozwolenie na użytkowanie 

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie (dla 

obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu 

Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie 

dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania 
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tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do 

poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w 

Cenie Kontraktowej. 

3.3.28. Podstawa płatności 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty 

ryczałtowej Kwota ryczałtowa ma uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla danej Roboty czy zostało to szczegółowo wymienione w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, czy też nie. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca 

przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego, propozycję podziału wskazanej kwoty 

ryczałtowej. Podział ten może być brany pod uwagę przy wnioskach o płatność, ale Zamawiający nie 

będzie nim związany.  

 Ponadto kwota ryczałtowa będzie uwzględniać: 

• gwarancje i ubezpieczenia;  

• nadzór obcy wynikających z uwarunkowań prawnych;  

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;  

• tablice informacyjne;  

• wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy;  

• wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy);  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne;  

• koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 

Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 

systemów;  

• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;  

• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu;  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad;  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Rydułtowy w sąsiedztwie: 

- Drogi wojewódzkiej nr 935, ulica Raciborska, która jest drogą prowadzącą ruch samochodowy 

relacji Rybnik – Pszczyna.  

- Drogi gminnej, ulica Gajowej, która jest drogą prowadzącą ruch samochodowy lokalny na 

terenie Miasta Rydułtowy  

Dla w ramach zadania konieczne będą podziały nieruchomości (60 podziałów) dla wyznaczenia 

niezbędnego dla inwestycji pasa drogowego. Wykonanie tych prac Wykonawca włączy w cenę 

ryczałtową zadania. Wszystkie elementy rozbudowywanej drogi (nie włączając w to przebudowywanej 

infrastruktury nie stanowiącej wyposażenia drogi) muszą się znaleźć granicach wyznaczonego pasa 

drogowego.  

Wykonawca projektując swoje prace musi mieć na uwadze istniejący charakter terenu budowy i 

uciążliwość zakresu prac objętego zamówieniem dla mieszkańców, a także uwarunkowania 

wynikające z konieczności funkcjonowania sieci infrastrukturalnych. 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na 

skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej. Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu 

zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno - ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 

miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 

zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby zachować stosunki wodne. W celu 

ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed 

hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00, a do wykonywania Robót należy stosować 
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urządzenia o obniżonym poziomie hałasu, osłony akustyczne na silniki oraz przenośne osłony 

terenowe.  

Wykonawca robót budowlanych w razie ustanowienia w decyzji konserwatorskiej obowiązku 

nadzoru archeologicznego ma obowiązek objąć nadzorem archeologicznym zakres prac zgodnie z 

decyzją konserwatorską. Koszty nadzoru pokrywa Wykonawca.  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

• wykonaniem, utrzymaniem i rozbiórką objazdu dróg będących objętymi zakresem inwestycji  

• czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych;  

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 

odpowiednich gestorów sieci, zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w 

przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych;  

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów;  

• sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia 

na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie 

elementów infrastruktury drogowej na tych działkach;  

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt lub z zagospodarowaniem nadmiaru humusu, 

we własnym zakresie i na własny koszt;  

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu Budowy i 

w sąsiedztwie Placu Budowy;  

• dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych wycinkach,  

• wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego;  

• zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 

Robót;  

• wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu Budowy, 

oddziaływania budowy; Szczegółowy zakres inwentaryzacji określi Wykonawca. Zamawiający 

uzna za wystarczające wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowań w odległości co najmniej 

20m od pasa drogowego; w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. 

obiektów budowlanych w trakcie wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie 

działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego – w przeciwnym wypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia 

stanu technicznego obiektów.  

• wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki 

istniejącego ogrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego 

ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości;  
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• dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może 

ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, po których będzie się odbywał ruch budowlany.  

Ponadto:  

• transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni 

pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8t;  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do 

używania przez niego jako tras dostępu. Zakres tych remontów Wykonawca uzgodni z 

zarządcami tych dróg;  

• Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 

ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 

drogowskazów;  

• Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub osób 

trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu 

budowy lub dotyczyć jej w inny sposób;  

• Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu;  

• koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę;  

• Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg;  

• w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu 

budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on 

odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich;  

• o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

• Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzeczne istniejące, bądź 

stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne.  

• Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe 

powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również w 

razie potrzeby poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych 

zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania.  

 

Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 

prowadzenia robót.  

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, zwłaszcza nie 

zinwentaryzowanymi na mapie do celów projektowych, Wykonawca na własny koszt zaprojektuje i 

wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. 
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Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 

Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

• lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 

maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 

terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

• zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;  

• zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez 

wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;  

• przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

• obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;  

• tereny w pobliżu cieków wodnych z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód 

powierzchniowych.  

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 

zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

• organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych;  

• ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

• przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w 

przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do 

tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 

zapewnienie pojemników na odpady stałe;  

• zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 

odpadki,  

• tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych 

(zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  
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Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. 2016 poz. 1987 tekst jednolity), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie 

odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, 

zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą 

się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

Dla potrzeb niniejszej inwestycji opracowano opinię geotechniczną z dokumentacją badań 

podłoża gruntowego. Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania powyższej dokumentacji dla prac 

własnych. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi potrzeba rozszerzenia zakresu opracowania będzie 

uprawniony do takiego rozszerzenia – na własny koszt. Opinia geotechniczna stanowi element 

koncepcji programowo – przestrzennej i nie jest materiałem wiążącym dla Wykonawcy.  

Na terenie inwestycji zlokalizowane są sieci infrastrukturalne, które, w związku z koniecznością 

usunięcia kolizji, wymagały będą przebudowy. 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

(zakres prac objętych zamówieniem) 

5.1. Wykonanie dokumentacji projektowej 

W zakres dokumentacji winny wchodzić:  

• Projekt Budowlany  

Projekt budowlany winien umożliwiać uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na 

prowadzenie prac budowlanych - pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

lub potwierdzenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

na budowę dla prac nie wymagających uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu 

Ustawy Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.  

W ramach uzgodnień i pozwoleń Wykonawca winien uzyskać wszelkie decyzje niezbędne dla 

prawidłowej realizacji zadania, a w szczególności m.in.:  

- Decyzję o odstępstwie od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie lokalizacji nowego 

skrzyżowania projektowanego łącznika z ulicą Raciborską   

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

- Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym;  

- uzgodnienia branżowe.  

 

Na potrzeby projektu budowlanego należy wykonać także:  

- aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; Zamawiający wymaga 

wykonania mapy w wersji cyfrowej, włącznie z dokonaniem uaktualnienia faktycznych granic 

działek;  
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- projekt podziału działek - wszystkie elementy rozbudowywanej drogi (nie włączając w to 

przebudowywanej infrastruktury nie stanowiącej wyposażenia drogi) muszą się znaleźć 

granicach wyznaczonego pasa drogowego.   

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi.  

- Uzgodnione projekty techniczne dla poszczególnych branż;  

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządcę ruchu;  

- Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządcę ruchu;  

- Projekt gospodarki zielenią wraz z planem wycinek i nasadzeń;  

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów prac 

objętych projektem;  

- Wystąpienie o uzyskane zgody właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem jeżeli zajdzie 

taka potrzeba;  

- Projekty technologiczne;  

- Przedmiary robót;  

- Inne opracowania – projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. - w niezbędnym dla 

wykonania zadania w wymaganym zakresie.  

 

5.1.1. Wskazanie działek do wykupu pod realizację inwestycji 

W ramach realizacji inwestycji niezbędne będą podziały nieruchomości pod pas drogowy wraz 

z przejęciem ich własności na Gminę Miasto Rydułtowy.  

W ramach zadania przewiduje się podział następujących działek prywatnych: 

451/41  453/41  503/41  457/41  501/41  461/41 

463/40  465/40  467/40  539/40  262/39  469/39 

3221/278 3223/277 3229/274 2238/274 3235/271 3237/270 

3239/270 3255/248 1578/231 651/210 931/207 3718/192 

3411/192 3932/189 3933/189 4605/171 4607/161 4668/162 

4670/143 2174/143 1036/135 2080/135 2347/120 493/120 

1479/114 102  1169/98 1171/85 3909/85 3343/81 

1803/81  3707/65 4332/63 2361/63 1416/44 4202/44 

4204/44  4205/44 4280/31 4282/31 4284/18 873/18 

3197/17  1416/44 

Przewiduje się również przejęcie działek w całości na rzecz Gminy Miasto Rydułtowy w celu 

uregulowania pasa drogowego: 

464/40  3748/44 4279/31 3749/44 
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Przewiduje się również podział działek będących własnością Gminy Miasto Rydułtowy w celu 

wydzielenia pasa drogowego: 

3215/312 4278/44 4186/44 4184/44 

5.2. Wykonanie robót budowlanych 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować lub zabezpieczyć 

kolidujące z zakresem inwestycji sieci infrastrukturalne.  

Wykonać drogi tymczasowe jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Opracowując Projekt Budowlany należy uwzględnić wymagania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 

wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i 

gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania. Nasadzenia nie 

powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

5.2.2. Ukształtowanie terenu oraz bilans mas ziemnych niezbędnych dla realizacji zadania  

Łącznik ulicy Gajowej i ulicy Raciborskiej  

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać niwelację terenu w zakresie 

przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu, profilu podłużnym oraz przekrojach 

charakterystycznych.  

Bilans mas ziemnych  

Przekrój Odległość 

Pow. pp Śr. pow. pp 
Odl. 

Objętość 
W  (+) N  (-) W  (+) N  (-) W  (+) N  (-) 

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 

0+000,00 0,00  25,00  0,00  
  

16,48  0,71  17,54  288,97  12,37  

0+017.45 17,54  7,95  1,41  

4,28  3,90  34,81  148,81  135,76  

0+052.35 52,35  0,60  6,39  

0,30  11,34  38,88  11,66  440,70  

0+091.23 91,23  0,00  16,28  

6,95  8,14  29,28  203,50  238,34  

0+120.51 120,51  13,90  0,00  

8,99  0,45  67,55  607,27  30,40  

0+188.06 188,06  4,08  0,90  

6,21  0,80  69,10  428,77  55,28  

0+257.16 257,16  8,33  0,70  

5,77  0,35  54,14  312,39  18,95  
0+311.30 311,30  3,21  0,00  
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3,98  0,13  57,25  227,57  7,16  

0+368.55 368,55  4,74  0,25  

3,93  0,58  34,11  133,88  19,61  

0+402.66 402,66  3,11  0,90  

1,99  1,79  19,53  38,77  34,86  

 0+422.19 422,19  0,86  2,67  

1,77  2,15  22,93  40,47  49,18  

 0+445.12 445,12  2,67  1,62  

16,34  0,81  20,13  328,82  16,31  

 0+465.25 465,25  30,00  0,00  

     

                                                                                                                                                 

RAZEM 
2 770,88 1 058,92 

                                                    PO ZAOKRĄGLENIU DO CAŁOŚCI 2 771 1 059 
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Ścieżka pieszo – rowerowa przy ulicy Gajowej.  

Ukształtowanie wysokościowe ścieżki pieszo – rowerowej jest ściśle związane z wysokością 

krawędzi jezdni do której ścieżka będzie wpisana. Wyniesienie krawężnika ścieżki pieszo – rowerowej 

wynosi 6cm oraz 4cm na zjazdach. Na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów 

krawężnik układany będzie bez wyniesienia.  

 

5.2.3. Konstrukcje nawierzchni 

Uwarunkowania geotechniczne  

Na potrzeby opracowania projektu koncepcyjnego dokonano odwiertów celem rozpoznania 

warunków geotechnicznych i opracowano opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne 

podłoża terenu dla potrzeb budowy. Warunki gruntowo wodne opisano w w/w dokumencie 

stanowiącym załącznik do PFU.  

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, zakłada się, że na terenie inwestycji w podłożu przeważają warunki proste.  

 

Przyjęty układ konstrukcyjny nawierzchni drogi łączącej ulicę Gajową z ulicą Raciborską (jezdnia 

KR3):  

Warstwa ulepszonego podłoża i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni  

• Grunt rodzimy E2>25MPa 

• Warstwa odcinająca - geowłóknina 

• Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  niewysadzinowego, 

pełniąca również rolę warstwy odsączającej  o k10>8m/dobę, E2>50MPa, grubość 40cm 

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%, E2>100MPa, grubość 24cm 

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>160MPa – 20cm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 7 cm,   

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.  

 

Przyjęty układ konstrukcyjny nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Gajowej:  

 

Ścieżka pieszo - rowerowa/ zjazdy przez ścieżkę pieszo -  rowerową 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego E2>45MPa, 

grubość warstwy 20cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa – grubość 

warstwy 15cm na chodnikach i 20 cm na zjazdach,  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 – 5 cm,  
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• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 kolor szary – 3 cm 

 

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podłoża dokona projektant, i uzyska 

zatwierdzenie Zamawiającego, mając na uwadze zapewnienie:  

• kategorii ruchu;  

• trwałość zmęczeniową konstrukcji – minimum 20 lat;  

• mrozoodporności konstrukcji;  

• nośności podłoża pod warstwy konstrukcyjne.  

 

Dla ograniczenia jezdni i ścieżki pieszo rowerowej przewidziano:  

Łącznik ulicy Gajowej i Raciborskiej: 

• krawężniki granitowe 15x30 

• oporniki betonowe 12x25cm układane bez wyniesienia 

Ścieżka pieszo – rowerowa 

• krawężniki najazdowe 15x22cm wyniesione na 6 cm przy jezdni, 4cm przy zjazdach na posesje 

oraz bez wyniesienia na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów 

• obrzeża betonowe 8x30cm 

 

Podane powyżej rozwiązania konstrukcyjne nie są konstrukcjami wiążącymi Wykonawcę.  

Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku zachowania wyżej 

przedstawionych:  

• parametrów użytkowych;  

• trwałości nawierzchni;  

• bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

• kategorii ruchu.  

Dopuszcza się zarówno przyjęcie konstrukcji katalogowych (np. wg katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA 2014r. – załącznik do zarządzenia nr 31 Dyrektora 

GDDKiA z 16.06.2014), jak również indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami 

mechanistycznymi. W przypadku projektowania indywidualnego Wykonawca dołączy wyliczenia 

trwałości zmęczeniowej nawierzchni.  

 

Dodatkowe wymagania technologiczne:  

Warstwę mrozoochronną należy zaprojektować i wykonać, w razie konieczności, na całej 

szerokości korpusu drogowego. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o 

warunek mrozoodporności. 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni wszystkich dróg musi spełniać warunki dla 

podłoża grupy nośności G1. Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, 

niezależnie od kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. Podłoże gruntowe 
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doprowadzone do G1, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni dróg, powinno 

charakteryzować się następującymi parametrami:  

• drogi kategorii ruchu KR3: E2≥100 MPa, Is≥1,00.  

 

5.2.4. Zjazdy z dróg 

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 

trzecich należy zapewnić dostępność do działek sąsiadujących na rozbudowywanym odcinku drogi – 

za pomocą zjazdów. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w 

zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości. Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz wymiarów 

gabarytowych i rodzaju pojazdów (np. ciągników rolniczych), dla których będą przeznaczone).  

 

5.2.5. Oznakowanie i urządzenia BRD 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome powinno 

charakteryzować się:  

• dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

• wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  

• odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;  

• trwałością w okresie gwarancyjnym;  

• odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Oznakowanie pionowe – znaki średnie II generacji odblaskowości.  

W miejscach niebezpiecznych oraz w innych – zgodnie z obowiązującymi przepisami - należy 

zaprojektować i wykonać bariery ochronne. Do kwalifikacji miejsc niebezpiecznych oraz doboru barier 

zaleca się wykorzystanie Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych GDDKiA. 

 

5.2.6. Wycinka drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z przepisami, na podstawie prawomocnej 

decyzji ZRID. Wykonawca będzie zobowiązany również usunąć korzenie i zasypać doły po korzeniach 

jeżeli korzenie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonawca usunie również 

karcze po wycince. Wykonywane w ramach prac wycinka, wywóz i utylizacja grubizny, gałęzi i karpiny 

są integralną częścią zamówienia. Grubiznę z wycinki należy przewieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora, zlokalizowane w odległości nie większej niż 15 km od miejsca prowadzenia prac. Grubiznę 

należy pociąć na odcinki 1-1,2m. Karpinę i gałęzie Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 
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5.2.7. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe Wykonawca winien prowadzić zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP i zasad sztuki 

budowlanej.  

Materiały pochodzące z rozbiórki: kostka kamienna, kostka wibroprasowana, itd. stanowią 

własność Zamawiającego. Kostkę pochodzącą z rozbiórki posegregować, wyczyścić i ok 50% 

materiału nadającego się do ponownego zabudowania przewieźć Zamawiającemu. Resztę traktować 

jako odpad. Destrukt asfaltowy uzyskany w drodze frezowania nawierzchni przewidzieć do 

ponownego wykorzystania przez wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego jako materiał 

recyklingowy. Pozostały destrukt asfaltowy pochodzący z rozbiórek mechanicznych (niefrezowany) 

należy traktować jako odpad. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie i zutylizuje w 

ramach umownej ceny kontraktowej.  

Wykonawca przekaże materiał, będący własnością Zamawiającego, własnym kosztem i staraniem 

na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Składowisko znajdować się będzie w odległości nie 

większej niż 15 km od miejsca prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostkę kamienną należy 

przewozić samochodami samowyładowczymi. Kostkę wibroprasowaną oraz stalowe włazy i kraty 

należy przewozić na paletach transportowych, zabezpieczoną przed rozpieczętowaniem np. poprzez 

spięcie taśmami lub zabezpieczenie folią. Palety oraz zabezpieczenie kostki winien dostarczyć 

wykonawca. Wykonawca przekazując zamawiającemu kostkę rozbiórkową przekazuje ją wraz z 

paletami transportowymi.  

Elementy infrastruktury energetycznej Wykonawca przekaże gestorowi sieci za pokwitowaniem  

Pozostałe materiały rozbiórkowe stanowić będą własność wykonawcy. Zagospodarowanie materiałów 

rozbiórkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. 

 

5.2.8. Szacunkowe ilości elementów zagospodarowania terenu 

• łączna powierzchnia obszaru zajętego w wyniku realizacji inwestycji - ok. 2,8 ha;  

 

5.2.9. Możliwe przekroczenia lub pomniejszenia parametrów powierzchni lub wskaźników 

Poniżej podano dopuszczalne przekroczenia i pomniejszenia.  

  

Tabela Dopuszczalne przekroczenia i pomniejszenia 

Elementy zagospodarowania terenu 
Dopuszczalne 

powiększenia 

Dopuszczalne 

pomniejszenia 

Parametry techniczne przebudowywanych 

i budowanych obiektów 
Nie dopuszcza się zmniejszenia 

Kategoria ruchu Nie dopuszcza się zmian 

Szerokość pasów ruchu 
Dopuszcza się zmiany w zakresie obowiązujących 

przepisów po uzgodnieniu z zarządcą drogi 

Szerokość ścieżki pieszo – rowerowej  Dopuszcza się zmiany w zakresie obowiązujących 



Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej 

49 

Program funkcjonalno-użytkowy 

przepisów po uzgodnieniu z zarządcą drogi 

zew i krzewów Bez ograniczeń 

Przebudowa sieci obcych 
Bez ograniczeń pod warunkiem uzyskania 

uzgodnienia przez administratorem sieci  

Budowa oświetlenia ulicznego 

Bez ograniczeń pod warunkiem uzyskania 

uzgodnienia przez administratora sieci i zapewnienia 

wymaganego natężenia oświetlenia 

Budowa kanalizacji deszczowej 

Bez ograniczeń pod warunkiem uzyskania 

uzgodnienia przez administratora sieci i zapewnienia 

bezpiecznego odbioru wód opadowych 

6. Uwarunkowania formalno- prawne i kontraktowe 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami 

prawa, wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami niniejszego PFU. 

W szczególności wykonawca zobowiązany jest do:  

• koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarządów sieci na 

placu budowy; przed przystąpieniem do prac podmiot planujący wejście na plac budowy 

przedstawią Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac;  

• wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczeń ruchu tymczasowego dla pojazdów i 

pieszych;  

• uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań geodezyjnych, badań, 

pomiarów, warunków technicznych i uzgodnień oraz decyzji wymaganych prawem;  

• przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej;  

• opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu, a 

następnie wyniesienia i utrzymania zatwierdzonej organizacji;  

• realizacji projektu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację;  

• prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych;  

• prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami;  

• przedstawienia i wdrożenia programu zapewnienia jakości;  

• sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branżowego, autorskiego 

oraz nadzorów branżowych;  

• sporządzenie dokumentacji odbiorowej – operatu kolaudacyjnego zawierającego wykaz rozliczeń, 

wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację powykonawczą oraz inne elementy wymagane 

przepisami odrębnymi;  

• zgłoszenia zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o 

pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu prac jeżeli będzie ono wymagane.  

Zamawiający wymaga aby wykonane prace uzyskały trwałość międzyremontową min. 20 lat.  



Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej 

50 

Program funkcjonalno-użytkowy 

Budowa przedmiotu zamówienia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie 

zapewniając odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym 

zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie 

materiały użyte na budowie muszę mieć właściwe atesty i aprobaty technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych.  

7. Część informacyjna 

7.1. Dokumenty potwierdzające zgodność inwestycji z wymaganiami wynikającym z odrębnych 

przepisów 

Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

7.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

W związku z realizacją zadania w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oświadczenie nie jest wymagane. 

7.3. Przepisy związane 

Gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają 

opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

 

7.3.1. Akty prawne 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Przedmiot zamówienia winien 

spełniać wymogi: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).  

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595,  

z 2022 r. poz. 32.),  

c) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 176. 

d) Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. 

poz. 88, 258).  

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
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e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r., poz. 124, z późniejszymi zmianami), 

g) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,  

z późniejszymi zmianami),  

h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późniejszymi zmianami), 

i) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310, z późniejszymi zmianami), 

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami). 

 

7.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Stanowią załącznik do niniejszego opracowania 

7.4.1. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca własnym staraniem pozyska  mapę do celów projektowych w zakresie wymaganym 

do zrealizowania przedsięwzięcia. Zamawiający dysponuje mapą zasadniczą.  

  

7.4.2. Koncepcja  

Zamawiający udostępnia uproszczoną koncepcję opracowaną w ramach opracowania Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego dla przedmiotowego zadania.  

7.4.3. Dodatkowe uwarunkowania związane z budową 

Zamawiający jest w posiadaniu następujących dokumentów, wg wykazu:  

• Uzgodnienia z zarządcami urządzeń obcych oraz  

• Warunki techniczne do budowy odwodnienia 

• Informacja o warunkach górniczo – geologicznych  

• Opinia geotechniczna.  

• Mapa zasadnicza 

Powyższe dokumenty są podstawą do zaprojektowania robót budowlanych lecz nie stanowią 

podstawy do roszczeń w wyniku zmiany zakresu robót w nich zawartych lub aktualizacji wystąpień do 



Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej 

52 

Program funkcjonalno-użytkowy 

organów uzgadniających. Ryzyko wystąpienia zmian Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie 

oferty. Wykonawca zobligowany jest do uwzględnienia w Projekcie Budowlanym wszystkich 

uwarunkowań wynikających zarówno z powyższych dokumentów, jak też z warunków uzyskanych na 

etapie opracowywania dokumentacji. 

7.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Inwestycja koliduje z istniejącym drzewostanem. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się 

na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stosuje się 

przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie 

oraz opłat z tym związanych. Wykonawca na etapie opracowania projektu Budowlanego wykona 

aktualną inwentaryzację zieleni przeznaczoną do wycinki.  

Ewentualne nasadzenia kompensacyjne zieleni wykonać zgodnie z zapisami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz Projektem budowlanym. Dopuszcza się możliwość wycinki 

zieleni przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod warunkiem 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew. 

7.4.5. Inne 

Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej. 

Należy zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości podczas trwania prac.  

Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego jak i 

na czas prowadzenia robót.  

Odszkodowania za zajęcie czasowe nieruchomości pod wykonanie robót budowlanych są po 

stronie Wykonawcy, który opracuje materiały formalno-prawne dla czasowego zajęcia nieruchomości 

w tym operaty ustalające wysokość odszkodowania za zajęcie terenu.  

Koszty związane z ratowniczymi badaniami archeologicznych leżą po stronie Wykonawcy.  

Koszty związane z koniecznością prowadzenia nadzoru saperskiego leżą po stronie Wykonawcy.  

Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z właścicielami obiektów sposobu ich zabezpieczenia na 

czas robót oraz powiadomienie o terminach realizacji robót i związanych z tym utrudnieniach.  

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawy lub odtworzenia własności publicznej i 

prywatnej uszkodzonej podczas prowadzenia prac budowlanych.  

Należy uwzględnić warunki dotyczące inwestycji określone w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, 

aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 

zniszczenia. 
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Program funkcjonalno-użytkowy 

Ponadto:  

• Wykonawca obowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające 

użytkowanie wykonanych obiektów w tym decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, złożyć 

zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze użytkowania.  

• Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie w czasie realizacji 

umowy.  

• Gdziekolwiek w dokumentacji technicznej powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, Wykonawcę będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 

wytycznych i katalogów.  

8. Postanowienia końcowe 

Zapisy Programu Funkcjonalno Użytkowego zostały opracowano w oparciu o wiedzę w zakresie 

planowanej inwestycji aktualną na dzień sporządzenia. Wszelkie zmiany formalno prawne wynikające 

ze zmiany prawa, wchodzących w życie rozporządzeń oraz zmiany stanu własności gruntów muszą 

zostać uwzględnione przez Wykonawcę w oparciu o wiedze znaną na etapie sporządzania oferty.  

Należy mieć na uwadze, że Program Funkcjonalno Użytkowy oraz powiązane z nim dokumenty, 

stanowiące w całości lub części dokumenty kontraktowe zostały opracowane w oparciu o wstępną 

koncepcje Budowy drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej 

Dlatego zgodnie z formuła Zaprojektuj i Buduj, Wykonawca powinien na etapie oferty 

przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka dla robót dodatkowych mogących wystąpić na etapie 

realizacji i ująć je w swojej ofercie. 

Wszelkie zmiany wynikające z uwarunkowań realizacji inwestycji muszą być ujęte w ofercie 

Wykonawcy i nie mogą skutkować zmianą Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia 

Czasu na Ukończenie. 
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tel. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl



JEZDNIA

0,0

6.00 PLUS  POSZERZENIA

+0,06

0.12

E2 min =160Mpa

E2 min =100Mpa

E2 min =50Mpa

2%

C

E2 min =25Mpa

POBOCZE
UTWARDZONE

+0,18

NA ŁĄCZNIKU UL. RACIBORSKIEJ I GAJOWEJ
PRZEKRÓJ TYPOWY A-A (KR3)

-0,06

8%

1:1,5%

274.55

0.75

POBOCZE
UTWARDZONE

0.75

RÓW PRZYDROŻNY

D

8%

2%

JEZDNIA UL. GAJOWEJ

3.00

ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA

0.15

NA ŚCIEŻCE PIESZO - ROWEROWEJ PRZY ULICY GAJOWEJ
PRZEKRÓJ TYPOWY B-B

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa 2%

B

E

F

0,00+0,06+0,12

20 cm

3cm

15-20cm   Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa
  15 cm na ścieżce rowerowej i 20 cm na zjazdach

B
43-48 cm RAZEM

5cm

  W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

  Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
  niewysadzinowego  E2>45MPa

4cm   W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

20cm   Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
  z kruszywem C90/3  E2>160MPa

A

5cm   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

100cm RAZEM

24 cm

--- cm   Grunt rodzimy E2>25MPa 

7cm   Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P  50/70

  Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%
  E2>100MPa 

40cm
  Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
  niewysadzinowego, pełniąca również rolę warstwy odsączającej 
  o k10>8m/dobę E2>50MPa

--- cm   Warstwa odcinająca, geowłóknina

30cmC
  Krawężnik granitowy 15x30cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

22cmE
  Krawężnik granitowy najazdowy 15x22cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

30cmF
  Obrzeże betonowe 8x30cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

25cmD
  Opornik granitowy 12x25cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Nazwa zadania 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA:

"Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z 

modernizacją ul. Gajowej" 

Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 RydułtowyInwestor

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

03.2022 rok 61:50

branża

Przekroje typowe
Nazwa 
rysunku

drogowa

Adres obiektu budowlanego:
Rydułtowy ul. Gajowa wraz z łącznikiem do ul. Raciborskiej

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis
Projektant
branża drogowa

ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl



281.00

km 0+257.16

278.50

274.40

277.63278.30

281.62
281.33

277.42

280.74

282.42 km 0+311.30

280.89

km 0+368.55

284.50

285.61

279.93

282.10

285.90

284.83

287.00

287.08

282.76

285.67

km 0+402.66

287.17

288.51

km 0+422.19

290.00

km 0+445.12

km 0+120.51

274.70

276.61

272.05

275.70

km 0+017.54
278.42

275.80

km 0+052.35

274.83
274.46

275.20

km 0+091.23

km 0+188.06

278.60
278.80

277.19

276.15

272.40
272.25

271.90272.00

275.50

275.56

275.00

276.04

6.00 0.150.120.75 0.75
W=7.95 m2
N=1.41 m2

6.00 0.150.120.75 0.75 W=0.60 m2

N=6.39 m2

6.150.12 0.150.75 0.75 W=0.00 m2
N=16.28 m2

7.20 0.12 0.750.150.75 W=13.90 m2
N=0.00 m2

275.29

276.92

275.25

276.25

6.000.150.75 0.12 0.75

W=4.08 m2

N=0.90 m2

272.80

277.50

7.200.150.75 0.15 0.75

W=8.33 m2

N=0.70 m2

6.00 0.15 0.750.120.75

W=3.21 m2
N=0.00 m2

6.00 0.15 0.750.120.75

W=4.74 m2
N=0.25 m2

6.75 0.15 0.750.120.750.50

W=3.11 m2
N=0.90 m2

287.62

6.750.750.50 0.12 0.15 0.75

W=0.86 m2
N=2.67 m2

289.35

6.75 0.15 0.750.120.750.50

W=2.67 m2
N=1.62 m2

276.61

276.08

274.55

279.77

283.66

Nazwa zadania 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA:

"Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z 

modernizacją ul. Gajowej" 

Miasto Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Inwestor

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

03.2022 rok 71:100

branża

Przekroje charakterystyczne
Nazwa 

rysunku

drogowa

Adres obiektu budowlanego:

Rydułtowy ul. Gajowa wraz z łącznikiem do ul. Raciborskiej

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis

Projektant
branża drogowa

ul. Cieszyńska 226

44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl



ODLEGŁOŚCI

p.p.  270.00 m.n.p.m. 
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RZĘDNE TERENU
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Nazwa zadania 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA:

"Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z 

modernizacją ul. Gajowej" 

Miasto Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Inwestor

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

03.2022 rok 81:50/500

branża

Profil podłużny łącznika ulicy Raciborskiej i ulicy Gajowej
Nazwa 

rysunku

drogowa

Adres obiektu budowlanego:

Rydułtowy ul. Gajowa wraz z łącznikiem do ul. Raciborskiej

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis

Projektant
branża drogowa

ul. Cieszyńska 226

44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl 
www.ml-design.pl



3198/17

4614/12
1

3220/27
8

3222/27
7

4142/30

4131/30

4604/17
1

4726/16
0
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0
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2

4626/19

4667/16
2 4669/14

3
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4622/62

4600/18
6 4616/12
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9
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LEGENDA

granice działek przeznaczonych do podziału i wypłaty 
odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

granice działek wraz z ich numerami

projektowane linie podziałowe

numery działek do przejęcia w całości i wypłaty 

odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

powierzchnia działek do przejęcia w całości i wypłaty 
odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

numery i granice działek będących własnością 

Gminy Miasto Rydułtowy, przeznaczonych do 

podziału pod pas drogowy

Nazwa zadania 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA:

"Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z 

modernizacją ul. Gajowej" 

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Inwestor

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

03.2022 rok 91:1000

branża

Analiza własności - arkusz nr 1
Nazwa 

rysunku

drogowa

Adres obiektu budowlanego:

Rydułtowy ul. Gajowa wraz z łącznikiem do ul. Raciborskiej

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis

Projektant
branża drogowa

ul. Cieszyńska 226

44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl
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LEGENDA

granice działek przeznaczonych do podziału i wypłaty 

odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

granice działek wraz z ich numerami

projektowane linie podziałowe

numery działek do przejęcia w całości i wypłaty 

odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

powierzchnia działek do przejęcia w całości i wypłaty 

odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

numery i granice działek będących własnością 

Gminy Miasto Rydułtowy, przeznaczonych do 

podziału pod pas drogowy

Nazwa zadania 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA:

"Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z 

modernizacją ul. Gajowej" 

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Inwestor

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

03.2022 rok 101:1000

branża

Analiza własności - arkusz nr 2
Nazwa 

rysunku

drogowa

Adres obiektu budowlanego:

Rydułtowy ul. Gajowa wraz z łącznikiem do ul. Raciborskiej

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis

Projektant
branża drogowa

ul. Cieszyńska 226

44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl


