NAZWA ZADANIA:

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
i 0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji.:
,Budowa wiaduktow i przystankow kolejowych
w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz

”

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Wezel komunikacyjny Bydgoszcz Lesne
ulica Modrzewiowa

FAZA PROJEKTU:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OPRACOWANIE:

BRANZA TELETECHNICZNA

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: INWESTOR:
ZDMIKP /5}
p. )
eGmQ B@ BYPbosSzcz
ECO-INVESTMENT Zarzad Drég Miejskich Miasto Bydgoszcz
POLAND Sp. z 0.0. i Komunikacji Publicznej ul. Jezuicka 1
ul. Filtrowa 65/45 w Bydgoszczy 85-102 Bydgoszcz
02-055 Warszawa ul.Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz

FUNKCJA/BRANZA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
I
PROJEKTANT mgr inz. Jozef Czajkowski UAN-1V/8346/128/TO/86 1B
SPRAWDZIL mgr inz. Jarostaw Balinski KL-179/89
DATA: NR UMOWY: £z
06.20109r. 65/IR/19 z dnia 19.03.2019 r. 1




9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
BRANZA TELETECHNICZNA
eco

investment

WYMAGANIA OGOLNE ST
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne ST” zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru prac, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania Dostosowanie obiektow dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych i o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji.. ,Budowa wiaduktow i przystankow kolejowych
w bydgosko-toruriskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”

1.2.Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywaé i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania prac (w zakresie sposobu wykonania prac, wtasciwosci wyrobow i materiatéw
oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania prac opisanych
w punkcie 1.1.

1.2.2.Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych prac
nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte
w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé
w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1)Umowa,

2)Dokumentacja Projektowa,

3)Specyfikacja Techniczna,

4)Przedmiar robot.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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1.3.Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1.Zakres robét do wykonania

Zakres prac wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t. Obejmujg one prace zwigzane z wykonaniem instalacji przyzywowej
w pomieszczeniu WC oraz montazem wyswietlacza LCD wskazujgcego cene biletu w kasie
dostosowanej dla 0sob niepetnosprawnych, w budynku dworca Bydgoszcz Lesna.

1.4.0kreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
wjego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czeéci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie
czes$ci Robot oraz jej nastepcy prawni.

Roboty - zarébwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okoliczno$ci.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét
Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét
Budowlanych.

Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okre$lone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wyloniona najkorzystniejsza
Oferta.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle
okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robét.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczgcé
Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢
cato$¢ lub cze$¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kohcowego.

Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikaciji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa3.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST
- oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okres$lajgcych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbidr Konicowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie iloSci
i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Roboét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s zgodne
z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.31. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze:

eobszar placu budowy;

edwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

edwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone
przekazanych mu obiektow placu budowy;

1.5.2.Dokumentacja Wykonawcza i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza sktada sie z:

o dokumentacji Projektowej,

e przedmiaru Robdt,

¢ specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych
prac w trzech egzemplarzach.

1.5.3.Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

Podstawg wykonania prac bedzie projekt wykonawczy.

Prace bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym znich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczeni w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu, to takie materialy zostang niezwlocznie
zastgpione innymi, a prace rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu prac w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i Odbioru Koncowego prac, a w szczegoélnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

¢ kontener na odpady po demontazu wymienionych w projekcie i ST materiatow

e uwazac na mozliwos¢ powstania pozaru,
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
W pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate
Techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakonczeniu prac ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem prac lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc.
Stan naprawionej wkasnos$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.10.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zostac¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem i zawiera¢ takie informacje jak:

estosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

estosowanie i dostepnosc srodkow ochrony osobistej,

eplan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

eplan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

edziatania przeciwpozarowe,

edziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

ezabezpieczenie Terenu prac i utrzymywanie porzadku,

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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einne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo prac.

1.5.11.0chrona i utrzymanie prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prac i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do prac od Daty Rozpoczecia do Daty Zakohczenia prac. Wykonawca bedzie utrzymywac prace
do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby prace lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Kohcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia prac.

1.5.13.Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Prac oraz o Dacie Zakonczenia.

2.MATERIALY

2.1.Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy, stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu. Wyrobami

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawa:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie

z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg

wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)

lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez

Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami

sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu

z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja

Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury

oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem.

b) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji.

2.2.Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Prac. Wszystkie atesty,
Swiadectwa itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu prac i byé zawsze dostepne
do wgladu dla Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) Certyfikat Zgodnoéci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub
Certyfikat Zgodnosci:
oz Polskg Normag ,
esAprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b)oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do prac bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2.3.Stosowanie materiatdbw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe]
i ST

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:
espetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych,
suzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do doboru
materiatow

2.4 .Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj prac, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktoére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajgcy lub Inspektora Nadzoru, ma prawo
do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, woéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za
nieprzyjete.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wszystkie materiaty dostarcza¢ nalezy na biezgco jedynie do pomieszczenia wskazanego przez
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prac.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.

5.ZAKRES PRAC
5.1.0gdlne zasady wykonywania prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw prac
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz
w normach i wytycznych.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
9z19



Q Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
BRANZA TELETECHNICZNA
eco

investment

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Program prac

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie prac, kolejnos¢ prac oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie prac w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram zgodny z Umowa.

6.KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22,
23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.2.Zasady kontroli jakosci prac

Celem kontroli prac bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci materiatow.

6.3.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.4.Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jakoéci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru prac. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatow, lokalizaciji i wielkosci prac.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakonczeniu prac dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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6.6.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

eprotokoty przekazania Terenu Budowy,

sumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

eprotokoty Odbioru prac,

eprotokoty z narad i ustalen,

ekorespondencje na budowie,

6.7.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR PRAC

Za opisowe instalacje zgodnie z umowg obmiar prac nie dotyczy gdyz ich wartos¢ jest
zryczaltowana ptacona w catosci po wykonaniu zadania. W przypadku zerwania umowy wyliczane
sg rzeczywiste wartosci zuzytych materiatdw, ktore przeliczone zostang z ceng kosztorysowa
ofertowa.

8.0DBIOR PRAC

8.1.Rodzaje Odbioréw prac

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, prace podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

oQdbidr prac Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

¢Odbior Koncowy,

*Odbidr Pogwarancyjny,

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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8.1.1.0dbiér prac Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie prace zanikajgce. Odbiér Prac Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu prac. Odbioru prac dokonuje Zamawiajagcy (lub Inspektor Nadzoru,
jezeli zostat powotany).

Jakos¢ i ilos¢ prac ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru prac jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2.0dbiér Koncowy

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci prac. Przy Odbiorze Kohcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié:

- dokumentacje Powykonawczg — 3 szt.

- aprobaty i certyfikaty,

- kart gwarancyjne,

- pomiary,

Zakonczenie prac oraz gotowos¢ do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie otym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr Koncowy prac nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru zakonczenia prac i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego prac dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc prace dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych prac znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentaciji Wykonawczej i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych prac nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze
dokonaé potrgcen wartosci prac, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych prac w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego prac jest protokdt sporzadzony
przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Wykonawcy.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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8.1.3.0dbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg
oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego prac dokona
Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy
dokona oceny prawidtowosci wykonania prac wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie
zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania prac wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to
stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
9.1.Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentdéw, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem prac:

ekoszt wywozu odpaddw i koszt utylizaciji,

edostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (w przypadku konieczno$ci),

eprace porzgdkowe,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Wymagania ogodline

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesC i nalezy je czyta¢ tacznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
13z19



9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
BRANZA TELETECHNICZNA
eco

investment

prace bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu prac oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

A)Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

5)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

6)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

7)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

8)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11)Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

12)Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
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eco
|.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
NAGLOSNIENIOWEJ
(Kod CPV CPV: 32342400-6)
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas zadania
L,Dostosowanie obiektow dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie, w ramach inwestycji.: ,Budowa wiaduktow i przystankow kolejowych w bydgosko-
torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania prac opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac polegajgcych na
demontazu opraw oswietleniowych wraz z ich okablowaniem.

1.3.Zakres prac objetych ST

Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
powyzszych instalacji i ich zakres robét obejmuje:

eMontaz okablowania

eMontaz wyswietlacza kasowego

eMontaz lampek sygnalizacyjnych

eMontaz przyciskow kasujgcych

eMontaz przyciskow przywotawczych pocigganych
eMontaz terminala

eMontaz zasilacza

eMontaz rurki PCV fi 18

ePomiary okablowania

eUruchomienie systemu

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
15z19



Q Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
BRANZA TELETECHNICZNA
eco

investment

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace prac

Ogodlne wymagania dotyczgce prac podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 1. Wykonawca prac
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

Rodzaje oprzewodowania i materiatbw zastosowanych do wykonania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione w obowigzujgcym trybie z Projektantem
i Zamawiajgcym, i ktore nie pogorszg parametréw technicznych przyjetych rozwigzan.

2. MATERIALY

2.1.Parametry techniczne

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzgdzen elektrycznych i teletechnicznych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw, jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarczaé ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzgdzen prefabrykowanych).

2.2.0dbior materiatow

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi
atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwércy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem -
poddaé badaniom okreslonym przez dozor techniczny,

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
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2.3.Skladowanie materiatléw na budowie:

Sktadowanie materiatéow na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych Ilub fizykochemicznych, nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadaé¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia
i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia isprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét
elektrycznych. W czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu. w czasie transportu, zatadunku i wytadunku. Zaleca sie dostarczenie urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

¢ Instalacje nalezy wykona¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub w rurkach PCV
montowanych do stropu.

e Potgczenia nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym F/UTP kat 5e - zgodnie
z dokumentacjg producenta.

e Do zasilania (zasilacza) zastosowa¢ przewod YLY 2x2x,5mm2 z najblizszej rozdzielni
elektrycznej z osobnego zabezpieczenia S301 B6 (zasilanie uwzgledniono w czesci
elektrycznej)

e Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce
sposob montazu zawarte w dokumentacji producenta.

e Rozmieszczenie urzgdzen wskazano na rysunku nr. T-1

e Lampki sygnalizacyjne zamontowa¢ w WC nad ramg drzwiowa, natomiast w kasach na
wys. 2m zgodnie z rysunkiem.

e Wzmacniacz zamontowac¢ 30 cm od sufitu wkasciwego w obudowie.

e Przycisk pociggowy zamontowac na wys. 1m od podtoza w miejscu wskazanym na rysu.

e W okienku kasy dostosowanej na potrzeby oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac
wyswietlacz LCD wskazujgcy cene biletu w sposdb widoczny, nalezy go podtaczyc
okablowaniem z kasg biletowg zgodnie z DTR producenta.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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6. KONTROLA JAKOSCI ODBIORU

1.Sprawdzenie i odbiér prac powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
2.Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania prac oraz po ich zakohczeniu powinno podlegaé:
ezgodnos¢ wykonania prac z dokumentacjg projektowa,

ezgodnosc¢ uzytych materiatow,

7. OBMIAR PRAC

Obmiar prac obejmuje cato$¢ demontazu instalacji elektrycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet prac.

8. ODBIOR PRAC

Wykonanie prac okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi prac zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ,Wymaganiach ogélinych”.

8.1.0dbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér prac ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowos$ci montazu. Powinien byc¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru prac ulegajgcych
zakryciu nalezy sporzgdzi¢ protokét podajgc réwniez ocene jakosci prac.

Odbiorowi elementéw wykonanych prac przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalacji,
ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu prac montazowych.

8.2.0dbiér koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru prac przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1.Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca prac jest
zobowigzany do:

eprzygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny prac bedgcych przedmiotem
odbioru, aw szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, aktualng dokumentacje
powykonawczg, instrukcje eksploataciji urzadzen,

sumozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru,

8.2.2.Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

esprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac z umowg, dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oso6b niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
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esprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzgdzen,

esprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych prac odpowiednimi protokétami préb
montazowych, sprawdzajgcych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych
w protokole préb i odbiorow.

Z odbioru kohAcowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonane prace i przez osoby biorgce udziat
w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koncowe podlegaja:
Odbioru koncowemu podlegajg wszystkie urzgdzenia, przewody i elementy wraz z ich wykonaniem
opisane w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

oPN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

oPN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow,

oPN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.2017 poz. 1332,1529, z 2018 poz.12],

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422],

¢ Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

oPN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

oPN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosSci

ePN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

oPN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

ePN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

oPN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe
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