
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
                                                                                              Szczecin,     17.08.2023r. 
                Nr referencyjny: OZ-092/2/IPU-6/2023 
 
 

DO   WYKONAWCÓW 
 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę   

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  Pełnienie funkcji Inżyniera 
dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 
Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
Na podstawie art. 135 ust. 2  Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw  10  
 
Pytanie 1 
par. 6 ust. 10 Umowy: „Inżynier zobowiązuje się do zapewnienia, aby Inżynier Rezydent w okresie 
trwania Umowy […] nie podejmował innych zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku pracy, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie prawnej, chyba że Zamawiający wyrazi na to 
pisemną zgodę.” – prosimy o wykreślenie zapisu;  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 
 
Pytanie 2 
par. 9 ust. 3 lit. d) Umowy: „IV część – częściowa płatność w wysokości 85 % wynagrodzenia umownego 
[…], należnej w postaci kwartalnych należności proporcjonalnych do procentowego zaawansowania 
Robót potwierdzonych w Przejściowych Świadectwach Płatności” – prosimy o zmianę zapisu poprzez 
wprowadzenie płatności miesięcznych;  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 
 
 
Pytanie 3 
par. 9 ust. 6 Umowy: „Procentowe zaawansowanie płatności opisane w ust 3 lit. d) narastająco nie 
może przekraczać zaawansowania płatności za Roboty (zgodnie z bieżącym Przejściowym 
Świadectwem Płatności).” – prosimy o wyjaśnienie jak będzie obliczany wskaźnik w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, które zwiększają wartość Kontraktu a jednocześnie zmniejszą 
wskaźnik zaawansowania robót a tym samym zaawansowanie usługi Inżyniera w stosunku do 
poprzedniej płatności;  



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź 
Wystąpienie robót dodatkowych nie zwiększa wynagrodzenia Inżyniera. 
  
 
Pytanie 4 
par. 13 ust. 1 Umowy: „Inżynier zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania od dnia zawarcia Umowy 
do dnia wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej (OCZ) dedykowanego dla Umowy z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 
15.000.000,00 PLN na jeden wypadek i wszystkie wypadki w całym okresie ubezpieczenia” – prosimy 
o dopuszczenie posłużenia się polisą obrotową zawodową przy zachowaniu wielkości sumy 
gwarancyjnej;  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 
 
 
Pytanie 5 
par. 15 ust. 5 lit. b) i c) Umowy: „[…], w przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi 
[…], Inżynierowi przysługuje wyłącznie zwrot kosztów w kwocie stanowiącej 0,015% wynagrodzenia, 
określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień wydłużenia czasu realizacji Usługi” oraz odpowiednio: 
„[…], w przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi […], Inżynierowi przysługuje 
wyłącznie zwrot kosztów w kwocie stanowiącej 0,035% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 
Umowy, za każdy dzień wydłużenia czasu realizacji Usługi” – wnosimy o odpowiednią modyfikację 
zapisu, tak aby zwrot kosztów liczony był od kwoty wynagrodzenia obejmującego wartość waloryzacji 
przysługującej zgodnie z par. 15 ust. 5 lit. j) Umowy;  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 
 
Pytanie 6 
pkt 2 ppkt 68) Załącznika nr 1 do Umowy, rozdz. Nadzorowanie: zakres działań Inżyniera obejmuje 
m.in. „kontrolę prac podwodnych w każdym etapie realizacji Inwestycji” – prosimy o doprecyzowanie 
zapisu, w szczególności poprzez potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga aby Inżynier dysponował 
specjalistycznym sprzętem czy zespołem nurków, a wymienione czynności wykonuje inspektor nadzoru 
robót hydrotechnicznych;  
Odpowiedź 
Inżynier obowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie czynności i zasoby niezbędne do realizacji 
Umowy, w tym w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości prac wykonywanych w ramach  
Kontraktu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Pytanie 7 
pkt 2 ppkt 69) Załącznika nr 1 do Umowy, rozdz. Nadzorowanie: zakres działań Inżyniera obejmuje 
m.in. „kontrolę realizacji robót czerpalnych oraz poszczególnych faz wykonania podwodnej części 
Inwestycji w standardzie pomiarów zgodnym z: układem współrzędnych prostokątnych płaskich WGS 
84, UTM-metryczny, układ wysokościowy dla średniego stanu morza w porcie Świnoujście, Amsterdam 
500 cm, dokładność pomiarów – zgodnie z aktualnymi normami IHO dla pomiarów w klasie specjalnej, 
zbiory tekstowe ASCII z zawartością X, Y, Z” – prosimy o potwierdzenie, że:  
a) realizacja ww. obowiązków wymaga zaangażowania przez Inżyniera specjalistycznego personelu, np. 
hydrografa,  
Odpowiedź 
Inżynier obowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie czynności i zasoby niezbędne do realizacji 
Umowy, w tym w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości prac wykonywanych w ramach  
Kontraktu. 
 
b) wskazane pomiary wykonuje Wykonawca robót a nie Inżynier;  
Odpowiedź 
Inżynier obowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie czynności i zasoby niezbędne do realizacji 
Umowy, w tym w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości prac wykonywanych w ramach  
Kontraktu. 
 
 
Pytanie 8 
pkt 2 ppkt 7) Załącznika nr 1 do Umowy, rozdz. Zarządzanie i Koordynowanie: obowiązki Inżyniera 
obejmują m.in. „wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi działającymi w ramach umowy o 
dofinansowanie, Inwestycji i Projektu lub związane z udziałem w postępowaniu mediacyjnym, 
arbitrażowym lub przed sądem powszechnym prowadzonym zgodnie z Kontraktem” – prosimy o 
podanie maksymalnej liczby wyjazdów, w tym wyjazdów zagranicznych, których koszty będzie 
pokrywał Inżynier w ramach wynagrodzenia umownego;  
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje wyjazdów zagranicznych. Uczestnictwo w konsultacjach zależne jest od 
występujących potrzeb i Wykonawca winien uwzględnić to ryzyko w ofercie. 
 
 
Pytanie 9 
pkt 2 ppkt 5) Załącznika nr 1 do Umowy, rozdz. Nadzór Przyrodniczy: „Inżynier Kontraktu zapewni 
niezbędnych specjalistów/specjalistę koniecznych do prawidłowej realizacji kompleksowego nadzoru 
przyrodniczego.” - prosimy o sprecyzowanie specjalistów jakiego zakresu należy zapewnić;  
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, że Inżynier Kontraktu zapewni niezbędnych specjalistów/specjalistę 
koniecznych do prawidłowej realizacji kompleksowego nadzoru przyrodniczego, w szczególności w 
zakresie ichtiofauny i ornitofauny. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Pytanie 10 
prosimy o potwierdzenie, że do realizacji usługi konieczne jest zapewnienie przez Inżyniera także 
Inspektora nadzoru robót drogowych oraz Konsultanta dokumentacji projektowej specjalności 
drogowej.  
Odpowiedź 
Inżynier obowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie czynności i zasoby niezbędne do realizacji 
Umowy. 
 


