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Zatgcznik nr 4 do SWZ

Nr postepowania: ORG.271.12.2022

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ORG.272...... 2022

Zawartaw dniu .........ceiieeieninnnnnn, r. w Ttuchowie pomiedzy:

Gming Ttuchowo, 87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 20, zwang dalej
Zamawiajgcym, posiadajgcg NIP: 466 032 70 11, REGON: 910866577 zwang
dalej Zamawiajgcag
reprezentowang przez:
1. Krzysztofa Dgbkowskiego — Wojta Gminy
Thuchowo, przy kontrasygnacie

2. Marty Chyczewskiej — Skarbnika Gminy Ttuchowo



(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)zwanym dalej

Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr ORG.271.12.2022 prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp na wykonanie zadania
pn. ,,Budowa budynku technicznego z wydzielona czescig magazynowa na terenie

istniejacej oczyszczalni $sciekow w Ttuchowie”, zostata zawarta umowa nastepujgcej

tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a

Wykonawca zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych — zadania pn. ,,Budowa budynku
technicznego z wydzielona czescig magazynowa na terenie istniejacej oczyszczalni
sciekéw w Ttuchowie”
2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:
1) dokumentaciji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejsze;j
umowy,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowigcej
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,
3) harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji opracowanym na
podstawie przedmiaru robét stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
4) specyfikacji warunkow zamowienia stanowigcej zatgcznik nr 6 do niniejsze;
umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.



3.Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki WWykonawcy
wskazane w dalszej czesci umowy.

4. Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji bez za strzezen i oswiadcza, ze
wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

5.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robaét, ktdre sg niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentacji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;.

§ 2

Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonawca rozpocznie przedmiot umowy po przejeciu placu budowy
2) Wykonawca zakonhczy przedmiot umowy w czasie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie
zakonczenie wszystkich robot budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentow niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§3
Osoby upowaznione do reprezentacji
1. Gtdbwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na

podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.



2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

3. Zamawiajgcy wyznacza takze swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za
realizacje obowigzkow Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z
zastrzezeniem ust. 1 w osobach

1) Beate Stawskag ds. Inwestycji i Zamdwien publicznych w Urzedzie Gminy w
Ttuchowie:

4. Zmiany osob wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

1. Kierownikiem budowy/robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie ..

....................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................;

2. Kierownik Budowy/robdt realizuje osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a i art.
22 ustawy Prawo Budowlane.

3. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-
prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢
techniczna.

4. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania
wymaganych dokumentdéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed
oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdéd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby



wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiada¢ nie
nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o
ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na
pismie.

. Zmiany okre$lone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenc;ji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§35

Nadzér budowy

. Nadzor Inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany
przez Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane , zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy Ilub z wilasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego organizuje narady koordynacyjne. Celem narad koordynacyjnych
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu

bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.



§6

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej
dokumentacji projektowej/technicznej oraz kserokopie decyzji administracyjnych i
innych posiadanych przez siebie dokumentdéw niezbednych dla realizaciji
przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
iz wskazane dokumenty otrzymat.

2. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koricowego przystapi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa/techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang. Przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania winien przestrzegaC i spetnia¢ warunki oraz
wymogi zawarte w opiniach i uzgodnieniach organdw i instytucji opiniujgcych i
uzgadniajgcych projekt budowlany.

2.W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia

powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

3. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacije
projektowa/ techniczna.

4 Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac
I urzgdzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych

medidéw i ich opomiarowaniem.



5.Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

6.Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem
badan na Zagdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci
wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.

7.Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po

zakonczeniu robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

8.Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamdwieniowe materiatéw i urzgdzen. Zaméwienia materiatéw i urzgdzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na

terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

10.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy.

11. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i skladowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i

roboty prowadzone bedg w sposodb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb i mienia.

12.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i



higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisow przez inne
osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcow,

ustugodawcoéw, dostawcow, itp.).

13.Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $Srodowisko
(zarbwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz innych
skutkbw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie

przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

14 .Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi

obowigzek i koszt Wykonawcy.

15.Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke
odpadami oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob
okreslony przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

16.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie  powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikbw organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na

przeprowadzanie audytu przez audytorow.

17.Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren

budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robét.

18.Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy w tym dziennika budowy do

czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.



19.Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w

procesie budowlanym.

20.Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w tym

dziennika budowy w formie zgodnej z prawem budowlanym.

21.Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robo6t ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdét, a

nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

22.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz
urzadzeh w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

23.Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamodwienia —

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

24 Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 23 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych jak rowniez spetniaC wymogi przepisow szczegolnych.

25.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny i

posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

26.W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisébw cech materiatdbw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest

zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie



pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢c Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce
bedg poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na
terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb,
testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktérych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia préb, testéw lub badan nie
mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

27.Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadacé
dla nich wymagane prawem Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde Zzgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

28.Materiaty i urzgdzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi

mogg zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29.Wykonawca, zobowigzany jest wspotpracowaé z zamawiajgcym w trakcie
realizacji czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ( jezeli
bedzie wymagane) oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw niezbednych do jego

uzyskania.



§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce osob na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w
catym okresie realizacji zamdwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu
recznych prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych , montazowych,
porzagdkowych(wyjatek stanowig sytuacje, gdy prac te wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalnoS¢ gospodarczg na podstawie umowy o
podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0so6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub



podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia  umowy/umow powinna zostac

zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych  osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
Cczynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC sie 0
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z

Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w



zakresie niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych
przepisow rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§9

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

ztozong ofertg w WYSOKOSCi: ..o zt brutto (stownie
ztotych........ooiiii ) zt netto (stownie ziotych:
...................... ) , w tym obowigzujgcy podatek VAT (............%)
............................. zt (stownie ztotych:...........ooii),

w tym:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

4 Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokot wykonanych
robot, podpisany bez zastrzezeh przez Wykonawce i Podwykonawce wraz z
oswiadczeniem albo kopig przelewu, z ktérego wynika, ze nie zalega z ptatnosciami
wobec Podwykonawcéw z tytutu realizacji niniejszej umowy oraz oswiadczeniem, z
ktorego wynika podziat zakresu i wartosci prac wykonanych przez Wykonawce i

Podwykonawcow.

§10

Ptatnosci dla Wykonawcy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie fakturami
czesciowymi oraz jedng fakturg koncowa.

2. Faktury bedg wystawiane na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:



Nabywca:
Gmina Ttuchowo

ul. Sierpecka 20

87-605 Ttuchowo

NIP: 466-03-27-011

Odbiorca:

Gmina Ttuchowo

ul.Sierpecka 20

87-605 Ttuchowo
3. Zamawiajgcy ptatnosé z tytuty wystawionej faktury zrealizuje przelewem w
terminie 30 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
4. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT
strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2014r. o podatku od
towardw i ustug.
5. Wykonawca wystawi fakture czesciowg na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robdét, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osobe/by upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez
zastrzezen.
6. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu koncowego odbioru
robét, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by
upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.
7. Za dzieh zapfaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.
8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
9. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 8 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu
na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu
wykonanych robét lub ustug.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia



za odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§ 11

Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcéw

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktorych mowa w ust. 3.



7. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okresSlony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemne;j.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. W



przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢

takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§12
Odbiory robét budowlano-montazowych

1.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robo6t budowlano-montazowych:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr korncowy.

2.0dbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$é do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem.
Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z
Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3.0dbidr czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakresu wykonanych elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu
wykonania ww. zakresu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie
odbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robot sporzgdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy udziale Kierownika Budowy oraz osoby/éb upowaznionej/lych ze strony



Zamawiajgcego, W ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokot
czesciowego odbioru robot, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury
czesciowej.

4. Odbiér koncowy: postanowienia ogélne:

1) Odbior korncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §3
oraz przedstawiciele jednostek i organdw, ktérych udziat nakazujg odpowiednie
przepisy. W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani
przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem kohcowym przeprowadzi wszelkie proby i
sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot
i zgtoszenie ich do odbioru.

7. Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacii
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowg/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzagtniete i
doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3)certyfikatow CE  oraz  dokumentow  dopuszczajgcych  stosowanie

zainstalowanych urzgdzen w budownictwie,



4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich
wydania),

6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentow zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo
i rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

8) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi
zmianami (w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez
kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkoéw zmian nieodstepujacych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe),

9) uproszczony kosztorys powykonawczy.

10) aktualnych opinii i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych
przepisow, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

12. dziennik budowy.

. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowic przystgpienia do

czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢

czynnosci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,
2) zakonczenie czynnosci odbioru robo6t nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich

rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,



3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako
termin odbioru, sporzgdzony zostanie protokdt odbioru korncowego robot. Moze
on zostac¢ spisany jako bezusterkowy lub moze zawieraC liste usterek i wad
oraz termin ich usuniecia.

11.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad Ilub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwic¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia zakohczenia czynnosci odbiorowych lub
zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktdére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmdéwic¢ odbioru i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy
ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wiasnego
wyboru, odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy,
przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu bgdz dokonac¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2

ust. 1 umowy.



6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazadaé
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone

stosownym protokotem odbioru.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia

brutto, tj. «evvuennennn. (stownie: .................... ) wniesiono w formie:

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamowien

publicznych.

4. Za zgodg Zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamowien

publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone w nastepujgcy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
-30 % wartosci zabezpieczenia - Zamawiajgcy zwroci nie pozniej niz w 15-tym dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W razie zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpOzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegolnosci



jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistnialty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za

wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

8. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

9. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu
gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrécona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdci

Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktére narosty do tej kwoty.

10. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi
to Zamawiajgcy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na
koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymaC kwote
zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli
koszt usuniecia usterek badz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposob wartosc¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§14
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

1.Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego



przedmiotu umowy bgdz protokotu, o ktorym mowa w §12 ust.11 pkt 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi ...................
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, bgdz protokotu, o ktorym mowa w §12 ust.11 pkt 6.
2.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie

od uprawnien z tytutu gwarancji.

3.Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwaranciji i rekojmi
z winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajacymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete -—
naprawione przez Wykonawce.

4 Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych
na celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
zamawiajgcym , zawiadamia wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba ze strony umowig sie inaczej.

5.Wykonawca nie moze odmoéwiC usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

6.W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie
do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w
uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez stron terminie . W przypadku nie
usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas , w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w
sposob petny korzystaé, natomiast w przypadku urzadzeh wymienionych na nowe
termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

7.W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w



ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 15

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosci:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za opdznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami
§ 171 § 18 — w wysokosci 2.000,00 zt, z wyjagtkiem sytuaciji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania
w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za opdznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego robot z
powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opoznienia,

7) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,



9) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia o0sob wykonujgcych
czynnos$ci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosSci
5.000,00 z,

10) za nieprzedstawienie dowodoéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w

wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §

9 ust. 1 niniejszej umowy,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosci:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opd6znienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem sytuacji przedstawionej w ustawie — Prawo
zamodwien publicznych.

. W przypadku braku mozliwo$ci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) z kwoty wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z

biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez



7.

niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 8-9) przewyzszajgce kwote

whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg

dochodzi¢ strony umowy na 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust.

1 niniejszej umowy.

8.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

Odstgpienie od umowy

1.0précz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadfos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja bgdz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw Iub
wadliwie wykonanych robét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego,



7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje
sie wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego
skutkow w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do termindéw okreSlonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego,
obustronnego uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznoséci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo

to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokét
inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym — na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od
umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,



. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych,
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.
. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.
pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonacC je w zastepstwie na koszt
Wykonawcy.

§ 17

Podwykonawstwo — warunki ogélne

. Wykonawca ma prawo podpisaé umowe o podwykonawstwo na czesci

zamowienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art.

647" Kodeksu cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg

umowag powierzenie catosci lub czesci rob6t podwykonawcy
w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziagt i kiedy powziagt

informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia
podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany

z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw w takim zakresie, jak gdyby
byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdét lub dotrzymania
termindw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tacznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robdt,
wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do

podwykonania czesci robot.



§18
Podwykonawstwo — warunki szczegétowe
1. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:
1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy

okreslajgce sposéb podzialu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji
nie traktuje sie jako opoznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce
w zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt
2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekaza¢ do
depozytu sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytulu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 10 ust.

6 nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.



7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.
8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§19

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci uméw, ktore zawarli miedzy soba.

§ 20

Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonhczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem  okolicznosci, za @ ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegodlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w
Dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
przedmiotu Umowy,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢,



c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

3) podstawg zmiany umowy mogg by¢ réwniez okolicznosci wynikajgce ze zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,



-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce;;

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamodwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczes$nie podmiotem, na
ktorego zasobach Wykonawca bedzie polegac¢ podczas realizacji
zamowienia, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych na
podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢
zawierajgc niniejszg umowe,

c) wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenhstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robo6t dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robot, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji robét z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien



1.

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu

stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankow lub numerdéw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogolnej warto$ci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na

asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz

wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z

uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub

inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien

sktadania  ofert, z zastrzezeniem, Zze cena tego asortymentu nie ulegnie

podwyzszeniu,

5) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych,

ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od

woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie

zakresu rzeczowo — finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy —
uprzedzajgc o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczen Wykonawcy.

§ 21

Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi



zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizaciji
robét objetych Umowag na sume nie mniejszg niz 495 444,00zt
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete Umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkoéw dotyczgce pracownikow i 0osob trzecich, a powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy do wglgdu Zamawiajg-
cego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumen-
tow, o ktorych mowa w ust. 3. Opéznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 22

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w
mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz Smier¢ powstate podczas i w
konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjgtkiem zdarzen objetych ryzykiem
inwestora, do  ktérych nalezg ryzyko wojny, dziatan  zaczepnych,

inwazji, dziatan nieprzyjacielskich.

§ 23

Postanowienia koncowe

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkow wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang postawione do

dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajgcego o



wszelkich odkryciach tego typu i zastosowa¢ sie do wskazdéwek dotyczgcych
obchodzenia sie z nimi.

§24
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane

beda przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§25
1. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w
tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatagcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatgcznik nr 4 — STWIOR,
5) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy,

6) Zatgcznik nr 6 — Specyfikacja warunkéw zamdwienia

Zamawiajacy: Wykonawca:



