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Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Starachowicach
Ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn.
Dz.U. 2018 poz. 1986 z pézn. zm.)

Nazwa zaméwienia
Nazwa zamowienia: Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach”

ktore bedzie wspditfinansowane przez WFOSIGW w Kielcach.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy PFU
Adres: Dziatka 769/2, obreb 07 Starachowice, przy ul. Ostrowieckiej

Nazwa i adres Zamawiajgcego
Zamawiajgcy: Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Starachowicach
Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

Imiona i nazwiska os6b opracowujacych PFU
Andrzej Grzesiek
Katarzyna Grzesiek-Wygralak

Przektadam do zatwierdzenia

(Pieczatka, podpis, data)
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Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem Zamoéwienia.

Grupy, klasy i kategorie robét w/g Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV ):

45252300-1 - Roboty budowlane w zakresie spalania odpadow,

42320000-5 - Piece do spalania odpadéw,

51135110-1 - Ustugi do instalowania piecéw do spalania odpadéw,

45000000-7 - Roboty budowlane,

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

44161000-6 — Rurociagi,

45111200-0 — Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii, komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, drdg, lotnisk, i kolei,

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45231110-10 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow,

45236000-0 — Wyréwnywanie terenu,

45251000-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni,

45.25.12.00-3 Roboty budowlane w zakresie cieptowni,

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45.31.20.00-7 Instalowanie systemdw alarmowych,

45.31.23.10-3 Ochrona odgromowa,

45.31.50.00-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu,

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne,

71300000-0 — Ustugi inzynieryjne,

71310000-4 — Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71323100-9 — Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng.
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Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Roboét, geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wykazem obiektow wraz z okresleniem jednostkowej wartosci tych obiektéw dla
potrzeb rozliczenia Inwestycji przez Zamawiajgcego oraz zestawieniem ilosciowym i jakosciowym
wykonanych Robdt,

.,Dokumentacja Projektowa obejmuje wszelkie dokumenty (rysunki i ich opisy) przedstawiajgce
obiekty budowlane skladajgce sie na Inwestycje, w szczegodlnosci: Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robot i informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw oraz
Dokumentacje Powykonawczg,

,Cieptownia” oznacza obiekt wytwarzajgcy energie cieplng, Cieptownia C-02 nalezgca do Zaktadu
Energetyki Cieplnej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Starachowicach zlokalizowana
przy ul. Ostrowieckiej 3.

Instalacja Odzysku Energii(IOE) — instalacja sktadajgca sie z komory spalania do termicznego
przeksztatcania odpaddw, kotta odzysknicowego z olejem termalnym, turbiny, generatora wraz
z wyprowadzeniem ciepfa, energii elektrycznej, systemu sterowania i kontroli.

.Teren Budowy” przestrzeh objeta pozwoleniem na budowe wraz z przestrzenig
zajmowang przez Wykonawce jako zaplecze budowy, na terenie istniejgcej kottowni C-02
Zamawiajgcego przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach.

.Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlany
i obejmujgcg zgode na realizacje Inwestyciji.

.Lozwolenie na Uzytkowanie” oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgcg na uzytkowanie Inwestycji.

» n»Protokét Zakonczenia 72h Ruchu Prébnego” oznacza dokument podpisany przez
Wykonawce i przez Zamawiajgcego okres$lajgcy date dokonania Przejecia IOE do Eksploatacii.
.,Roboty” wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne do zrealizowania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym prace projektowe oraz dostawa Urzadzen, Materiatdw
i Wyposazenia.

,R0zruch” oznacza uruchomienie Instalacji, Urzadzen oraz podjecie eksploatacji obiektow
wchodzacych w skifad Inwestycji, przeprowadzenie pomiaréw potwierdzajgcych osiggniecie
zatozonych parametréw.

,Uurzadzenia” wszelkiego rodzaju maszyny oraz urzgdzenia techniczne przewidziane do
zainstalowania w toku realizacji Inwestycji, ktére zostang dostarczone lub wykonane przez
Wykonawce w ramach Umowy.

»Wartosci Gwarantowane” parametry Inwestycji wskazane w Zatgczniku numer [***] do Umowy.
.Zakonczenie Robot” oznacza zakonczenie realizacji Robot jakie Wykonawca musi wykonac¢ w
dacie wskazanej w Harmonogramie.

.Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia, koncesje i upowaznienia, w tym
w szczegolnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robdt zgodnie z przepisami prawa.

Instalacja - Urzadzenia z uktadami potgczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych oraz
oprzyrzgdowanie i oprogramowanie, w szczegolnosci stuzgce do monitorowania i sterowania, jak
réwniez inne systemy techniczne.

Odpady - zgodnie z art. 3 ustawy 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tekst jednolity
Dz.U z 2020 r. poz.797art. 3 ust 1 pkt 6 ,llekro¢ w ustawie jest mowa o: odpadach - rozumie sie
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przez to kazdg substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub

do ktérych pozbycia sie jest obowigzany;”

Odpady komunalne - odpady powstajgce w gospodarstwach domowych z wylgczeniem pojazdow

wycofanych z eksploataciji, a takze odpady niezawierajgce odpadow niebezpiecznych pochodzgce

od innych wytwoércéw, ktére ze wzgledu na swdj charakter lub sktad sg podobne do odpadéw

powstajgcych w gospodarstwach domowych.

Odzysk - proces, ktorego gtownym wynikiem jest to, aby Odpady stuzyly uzytecznemu

zastosowaniu przez zastgpienie innych materiatéw, ktére w przeciwnym przypadku zostatyby uzyte

do spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego Odpady sg przygotowywane do spetnienia takiej

funkcji w danym zaktadzie lub ogdlnie w gospodarce a wykaz procesow odzysku zawiera zat. nr 1

do nowej ustawy (tej z 2012 roku)

Odzysk energii - termiczne przeksztatcenie odpadéw w celu odzyskania energii.

Przedsiewziecie lub Projekt lub Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na

zaprojektowaniu i budowie instalacji do termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych

w Starachowicach.

RDF - (ang. Refuse Derived Fuel) paliwo alternatywne powstajgce w wyniku wysortowania oraz

odpowiedniego przygotowania frakcji odpadow charakteryzujgcych sie wysokg wartoscig opatowa.

Termiczne przeksztatcanie odpadoéw - rozumie sie przez to:

a. spalanie odpadow (w tym réwniez osaddw) przez ich utlenianie,

b. inne procesy termicznego przeksztatcania odpadéw (w tym rowniez osadow), w tym pirolize,
zgazowanie, proces plazmowy, o ile substancje powstajgce podczas tych proceséw
termicznego przeksztatcania odpadéw sg nastepnie spalane.
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| Czes$¢ opisowa PFU
1.1. Wstep

Przedmiot zamdwienia zwigzany jest z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: Budowa

Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach”.

Zakres Inwestycji obejmuje wykonanie instalacji do termicznego przeksztatcania paliw alternatywnych
z odpaddéw innych niz niebezpieczne z Odzyskiem energii na terenie istniejgcej cieptowni zlokalizowane;j
przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach, na dzialce o numerze ewidencyjnym 769/2, obreb 07
Starachowice, powiat starachowicki, wojewddztwo Swietokrzyskie.

1.2. Zakres
Zakres przedsiewziecia obejmuje:

1.

Wykonanie hali przyjecia odpadéw i wykonanie budynku technologicznego pod potrzeby paleniska,
kotta na olej termalny i urzadzeh pomocniczych oraz modernizacje istniejgcych budynkéw pod
potrzeby instalacji ORC wg. ogdélnych zalecenh:

1.1 powierzchnia hali przyjecia odpadéw powinna wynosi¢ okoto 850m2,

1.2 pod potrzeby paleniska i kotta odzysknicowego z olejem termalnym wraz z urzgdzeniami

pomocniczymi zaleca sie wykona¢ budynek technologiczny o powierzchni okoto 400 m2.

W tym celu nalezy wykonac :
1.2.1. budynek technologiczny,

1.2.2. fundamenty pod palenisko i kociot na olej termalny,

1.2.3. fundamenty pod pozostate urzadzenia,

1.2.4. oddzieli¢ istniejgcg czes¢ budynku kottowni od pomieszczenia z paleniskiem i kottem
na olej termalny,

1.2.5. wentylacje nowej czesci pomieszczenia z odzyskiem ciepta,

1.2.6. instalacje elektryczng i oswietleniows,

1.2.7. instalacje wodociggows i kanalizacyjna,

1.2.8. instalacje p.poz.

1.2.9. pomieszczenia ORC.

Pod potrzeby ORC proponuje sie wykorzystac istniejgce budynki.

W tym celu nalezy wykona¢ modernizacje budynku w nastepujgcym zakresie:

1.2.9.1.0budowy budynku,

1.2.9.2.stolarki drzwiowej i okiennej,

1.2.9.3.wykonania nowego stropu pod posadowienie ORC, lub jezeli uzna za stosowne to
wykona wzmochienie istniejgcego stropu
1.2.9.4 konstrukcji stalowej budynku umozliwiajgcej montaz dzwignikow.
Wykonawca przewidzi zgodnie z wytycznymi producenta ORC montaz dzwignikow
niezbednych do prowadzenia prac serwisowych i remontowych urzgdzen.
Wykonawca przewidzi rozmieszczenie urzgdzen w sposob umozliwiajgcy serwisowanie
urzgdzen ORC oraz ich demontaz i serwisowanie u producenta.
W tym celu wykona demontowalne bramy serwisowe.
Wykonawca przewidzi wentylacje pomieszczenia ORC z odzyskiem ciepta.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzanie umieszczenia ORC jezeli uzna
,2ze wykorzystanie budynkow istniejgcych z jakis wzgledow mu nie odpowiada.
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Wykonawca musi jednak pamietac, ze powierzchnia budynku technologicznego powinna
wynosi¢ okoto 400m2.
Posadowienie budynkéw i posadzek na rzednej nie nizszej niz 203,7 m.n.p.m.Kr.
Wykonanie mobilnych urzadzen przeciwpowodziowych (szondoréw) w otworach wejsciowych
i wjazdowych.

Wykonawca w istniejgcym budynku kottowni zmodernizuje istniejgce pomieszczenie nastawni pod
potrzeby docelowej nastawni z uwzglednieniem instalacji spalajgcej preRDF.

Wykonawca wykona modernizacje nastawni w zakresie :

2.1. modernizacji w zakresie robot budowlanych- $cian ,okien, drzwi,
2.2.zebrania i przesytu danych z nastawni istniejgcej kottowni weglowej,
2.3.zebrania i przesytu danych z instalacji spalajgcej preRDF.

Dostawe i montaz urzgdzen

Dla potrzeb realizacji przedsiewziecia niezbedna jest dostawa i montaz nastepujgcych urzadzen:
3.1 instalacja podawania paliwa z rozdrabniaczem odpadéw o wydajnosci 3,8 t/h,

3.2 paleniska,

3.3 kotta termoolejowego,

3.4 wiezy ekonomizerow,

3.5 podgrzewacza powietrza,

3.6 komina,

3.7 instalacji ORC,

3.8 generatorai turbiny,

3.9 tadowarki kotowej,

3.10 wagi najazdowej na wjezdzie i wyjezdzie,

3.11 orurowanie i oprzyrzgdowanie,

3.12 instalacji telewizji przemystowej monitorujgcej pomieszczenia hali przyjecia odpadow,
budynku technologicznego pomieszczenia ORC wyposazonego w kamery IP
o rozdzielczosci obrazu 4 Mpx.

Kamery powinny pracowac w trybie pracy dzien /noc i powinny obejmowac zasiegiem:
3.12.1 pomieszczenie istniejgcej kottowni,

3.12.2 pomieszczenie ORC,
3.12.3 hala przyjecia odpadow,
3.12.4 budynek technologiczny.
3.12.5 otaczajacy teren.

Wszystkie nowoprojektowane budynki, drogi, place powinny nawigzywac¢ do istniejgcych budynkdéw
kottowni weglowej oraz placow i drég dojazdowych.

Podstawg do opracowania PFU s3:

1.
2.
3.

Umowa z Zamawiajgcym,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym, dokonywane w trybie przewidzianym w Umowie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129),-
Inne przepisy szczegodlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalaciji.

Ewentualne ustalenia Wykonawcy wynikajgce z przeprowadzonej wizji lokalnej. Zamawiajgcy
zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Wizja lokalna odbedzie sie dnia...........cuvuees 2020r. 0 godz. ....euvnenennn

Strona 9 z 80



Wykonawcy zainteresowani udziatem w przeprowadzeniu wizji lokalnej, zgtaszajg chec¢
uczestniczeniadodnia........................ll 2020 r. w formie pisemnej za posrednictwem platformy
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ . W przypadku braku mozliwosci uczestnictwa w wizji
lokalnej we wskazanym terminie Wykonawca moze zwréci¢ sie pisemnie do przedstawiciela
Zamawiajgcego tj.  Pana............cociiii ,  tell email.
........................... 0 wyznaczenie indywidualnego terminu wizji lokalnej oraz wskazac
jednoczesnie wlasng propozycije terminu dokonania tej wizji.

1.3.Zasadnicze elementy Inwestycji

Zasadniczym elementem Inwestycji jest Instalacja Odzysku Energii spalajgca paliwa

alternatywne, pochodzgce z odpaddéw innych niz niebezpieczne, pracujgca w wysokosprawnej
kogeneracji o mocy wyjsciowej brutto 1,86 MWe i 7,83 MWt (12,9 MW w paliwie) zlokalizowana na
terenie istniejgcej cieptowni przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach.

W ramach przedsiewziecia zostang wykonane nastepujgce Roboty:

1.

n

o

10.
11.

12.
13.

Modernizacja istniejgcego budynku cieptowni w zakresie przystosowania czesci hali kottowni pod

potrzeby ORC oraz modernizacji nastawni.

Wykonanie hali przyjecia odpadéw z rozdrabniaczem o wydajnosci 3,8 t/h.

Wykonanie budynku technologicznego w zakresie:

3.1 konstrukcji stalowej budynku, obudowy i dachu,

3.2 wykonania niezbednych instalacji ( elektryczna, wodociggowa, p.poz., kanalizacyjna),

3.3 wykonania stép fundamentowych pod potrzeby paleniska do spalania paliw alternatywnych,

3.4 wykonania fundamentéw pod pozostate urzgdzenia,

3.5 posadzek,

Wykonania ukfadu wyprowadzenia mocy cieplnej i elektryczne;j.

Dostawy i montazu paleniska z paleniskiem pochytym lub alternatywnie z rusztem schodkowym.

Dostawy i montazu kotta na olej termalny o temperaturze oleju 310/250°C, rurociggéw oleju

termalnego.

Dostawy i montazu uktadu turbogeneratora — o mocy elektrycznej brutto 1,86 MWel (napiecie

660V, czestotliwos¢ 50 Hz, generator synchroniczny).

dostawy i montazu wymiennika ciepta o mocy cieplnej 7,83 MWt (woda gorgca 60/90°C),

Dostawy i montazu komina stalowego,

Dostawa i montaz instalacji oczyszczania spalin z filtrem ceramicznym.

Dostawy uktadu wyprowadzenia mocy elektrycznej z ORC (rozdzielnie SN, NN, transformatory

oraz uktady pomiaru energii wyprodukowanej przez generator).

Ukfadu wyprowadzenia ciepta do kolektoréw kottowni weglowe;.

Wykonania instalacji elektrycznych i AKPIiA, w tym przygotowanie do integracji systemow

wizualizacji i sterowania IOE w systemie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

13.1 ukfady automatyki i wizualizacji przystosowac do wigczenia w istniejgcy zaktadowy system
SCAD’a, oraz mie¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania i nadzoru pracy urzadzen z oddalonego
obiektu poprzez zaktadowg sie¢ telekomunikacyjng (Swiattowdd, Ethernet).

Urzadzenia powinny mie¢ mozliwosc¢ sterowania lokalnego z miejsca, oraz zdalnego z panelu
operatorskiego zainstalowanego w pomieszczeniu nadzoru w budynku a takze z poza
obiektu,

13.2 algorytmu sterowania pomp kierunkowych pompowni, ktoéry powinien ponadto byé

przystosowany do samodzielnego obliczania wartosci zadanej wydajnosci pracy dla
poszczegdlnych kierunkdédw na podstawie réznicy cisnien z mozliwoscig korekty od strat
cisnienia w zaleznosci do wielko$ci przeptywu.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Prace rozruchowe, pomiary i Przekazanie do Eksploataciji.

Budowa drég dojazdowych przy budynkach na terenie Inwestyciji.
Instalacje sanitarne wewnetrzne.

Instalacje elektryczne i o$wietlenia.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Przytgcza i sieci sanitarne: wodno-kanalizacyjne oraz cieptownicze.

1.4. Cele Inwestycji

Budowa instalacji kogeneracyjnej jest zgodna ze strategig rozwoju Zamawiajgcego.

Gtownym celem Inwestycji jest wykorzystanie potencjatu zapotrzebowania na ciepto z miejskiej sieci
cieptowniczej w Starachowicach do produkc;ji ciepta i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneraciji
zgodnie z Dyrektywg 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywg 27/2012 UE
o efektywnosci energetycznej z 2012 r.

Zatozono wykorzystanie tego potencjatu poprzez zastosowanie technologii produkcji energii elektrycznej
o jak najwyzszym wspotczynniku skojarzenia.

Dodatkowymi celami realizowanej Inwestycji sa:

1.
2.
3.

4.
5.

ograniczenie zuzycia energii pierwotne;j,

ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych w tym COg;

zmniejszenie emisji CO, oraz pylu poprzez czesciowe zastgpienie produkcji ciepta w kottach
weglowych oraz energii elektrycznej z systemu krajowego,

wzrost przychoddw z tytutu produkcji energii elektrycznej,

dywersyfikacja paliw stosowanych do produkgcji ciepta.

Realizacja przedstawionych celow Inwestycji jest mierzalna i tatwa do weryfikacji, gdyz na etapie
eksploatacji Inwestycji bedg dokonywane pomiary ilosci zuzywanych paliw alternatywnych, wielkosci
produkowanej energii elektrycznej i ciepta oraz parametrow emisiji.

Budowa instalacji kogeneracyjnej z ORC pozwoli na dywersyfikacje paliw oraz rozwdj sieci cieplnej
w celu pozyskania nowych odbiorcow.

Rozwdj rynku ciepta scisle jest powigzany z modernizacjg zrodtfa ciepta.

Zmiana paliwa obecnie pozwoli rowniez w przysziosci na ograniczenie kosztoéw dostosowania zrodta
weglowego do nowych standardow emisyjnych.

1.5. Ogolny zakres przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Postanowienia ogéine

Przedmiot zamowienia — tj. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie instalacji kogeneracyjnej z ORC wraz
ze wszystkimi instalacjami towarzyszgcymi.

Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamédwienia powinno by¢ zgodne z najnowszg praktyka
i wiedzg inzynierska, sztukg budowlang, prawem polskim i UE.

Budynki ,budowle, pozostate instalacje Inwestycji powinny by¢ funkcjonalnie potgczone z istniejgcymi
budynkami oraz infrastrukturg istniejgcej kottowni Zamawiajgcego jak: sie¢ kanalizacyjna, woda,
wyprowadzenie energii cieplnej, zasilanie elektryczne urzgdzen.

Wykonawca winien:

1. Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ.
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2.  Zaakceptowaé, bez zastrzezen czy ograniczen, w catosci tres¢ SIWZ z zatgcznikami.

3.  Zapoznac sie w czasie ewentualnej, jesli zdecyduje sie jg przeprowadzi¢, wizji lokalnej z terenem
budowy a w szczegdélnosci z mozliwymi utrudnieniami w czasie prowadzenia Robét budowlanych
zwigzanymi z pozostatosciami fundamentéw pod budynkami lub instalacjami na Terenie Budowy.

Wykonawca winien w wycenie Robét budowlanych uwzgledni¢ ewentualne stwierdzone w trakcie
wizji utrudnienia. Zamawiajgcy wskazuje, iz nie dysponuje zadng dokumentacjg zwigzang
z lokalizacjg mozliwych utrudnien.

Wszystkie Roboty bedg prowadzone przy pracujgcym zrodle ciepta, w zwigzku z tym kazdorazowo
wymagane jest uzgodnienie harmonogramow prac z Zamawiajgcym.

1.5.2. Prace projektowe

Wykonawca zgodnie z przedmiotem zamdéwienia opracuje nastepujgce dokumentacje:

Projekt budowlany

Zamawiajacy przewiduje, iz zakres przedmiotu zamdwienia obejmie: opracowanie kompleksowej
Dokumentacji Projektowej w tym projektu budowlanego na budowe instalacji kogeneracyjnej wraz
z przylgczami i zewnetrznymi instalacjami niezbednymi do jej funkcjonowania, wraz z uzyskaniem
warunkow podtgczenia-decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe. Zakres przedmiotu zamowienia
obejmuje dostawe instalacji kogeneracyjnej z paleniskiem i kottem odzysknicowym z olejem termalnym,
instalacjg ORC z urzgdzeniami pomocniczymi wraz z montazem, podtgczeniem wszystkich niezbednych
mediow, z petnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca wykona badania i opracuje dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng
w zakresie niezbednym w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Robdét zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
(Dz. U. Nr z 2012 r poz. 463).

Zakres Robét obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe
w zakresie:

1.  Wykonania budynkéw niezbednych dla wykonania Inwestycji, w zakresie:

2.1 architektoniczno-budowlanym,

2.2 konstrukcyjnym,

2.3 sanitarnym,

2.4 technologicznym

2.5 elektrycznym,

2.6 wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z uzgodnieniami i instrukcjg wspotpracy z siecig
operatora dystrybucyjnego.

Wymagania

Projekt Budowlany nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do uzyskania Pozwolenia na Budowe
i uzyskania wynikajgcych z przepiséw prawa: uzgodnien, opinii, pozwolen — zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.,poz. 1186

z pozn.zm.) na (t. j. Dz. U. z 2020 r.,poz. 1333) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQOJU z dnia 11
wrzesnia 2020 r.w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
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Dz.U z 2020 r. poz. 1609),oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie.

1.5.3. Dokumentacja Wykonawcza

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Dokumentacji Wykonawczej i uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego, powyzsze obejmuje projektéw wykonawczych w branzach:

a.  budowlano architektonicznej,
elektrycznej,
AKPIA,
sanitarnej,
technologii instalacji kogeneracyjnej,
wigczenia wyprowadzenia energii cieplnej z instalacji kogeneracyjnej do uktadu
technologicznego istniejgcej kottowni weglowej przy zapewnieniu ciggtosci dostaw energii
cieplnej do odbiorcow.
Przedmiotem zamdwienia bedzie réwniez wykonanie Dokumentacji Wykonawczej zgodnie
Z nastepujgcymi wymaganiami:

~0ooo0CT

1. Kazdy tom projektu wykonawczego powinien zawierac:
1.1 wykaz dokumentaciji,
1.2 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
1.3 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami,
1.4 potwierdzenie zgodnosci z projektem budowlanym,
15 oswiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawieraC opisy urzgadzen z podaniem
podstawowych parametrow dla nastepujacych urzadzen:
2.1 paleniska,
2.2 Kkotta odzysknicowego z olejem termalnym,
2.3 instalacji ORC,
2.4 instalacji podawania i transportu paliwa z kontenerami z ruchomg podtogg wigcznie,
2.5 generatora,
2.6 transformatora,
2.7 komina,
2.8 rozdzielni SN i NN.

3. Projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjno-budowlanej powinien zawieraé:
3.1 opis wykonania fundamentow,
3.2 opis wykonania konstrukcji stalowej,
3.3 opis wykonania obudowy Scian,
3.4 opis wykonania dachu,
3.5 rysunki konstrukcji stalowej,
3.6 rysunki fundamentow,
3.7 rysunki zbrojenia,
3.8 elewacji,
3.9 stolarki drzwiowej i okiennej,
3.10 rysunki zagospodarowania terenu,
3.11 zestawienie materiatow,
3.12 zestawienie materiatéw tgcznych.
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4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierac:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

instalacje wewnetrzng co, cwu i technologie,

instalacje p-poz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

instalacje wody wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
instalacje wentylacji i klimatyzaciji,

przytgczenia do sieci cieplnej.

5.  Wykonawca opracuje analize i projekt kompleksowej wspoétpracy Inwestycji z istniejgcg kottownig
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci analizy:

5.1
5.2
5.3

hydraulicznej,

przeptywow,

uktadéw pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorgcego zmieszania) w réznych
konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejsciowy).

6. Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej powinien zawieraé :

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

bilans mocy elektrycznych potrzeb wtasnych,
dobér agregatu prgdotworczego,
rozdzielnice SN i NN,

stacje transformatorowa,

szafe telemechaniki,

pomiar energii elektrycznej,

oSwietlenie.

Projekt powinien zawierac :

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

kompletng dokumentacje rysunkowa wykonang zgodnie z obowigzujgcymi normami,
zawierajgcg schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montazowe
urzadzen, aparatow, listew zaciskowych i przytgczy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje
kabli,

rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf,

schematy i rzuty zasilania i uziemien oraz instalacji odgromowych,

zestawienia kabli, urzadzen elektrycznych, aparatury elektrycznej,

rysunki tras kablowych,

obliczenia obwoddw pod wzgledem zabezpieczenia przeciwporazeniowego,

obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych i technologicznych,

szczegotowe warunki montazu i odbioru.

Wykonawca wykona bilans mocy elektrycznej z uwzglednieniem istniejgcych budynkow i przytaczy po
wykonaniu rozdzielni nN wszystkich istniejgcych odbiorow.

Projekt powinien uwzglednia¢ istniejgce obiekty w zakresie rozmieszczenia oraz ich potrzeby elektryczne
i zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

7. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiIA powinien zawierac:

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

opis systemu automatyki,

petng liste obwoddw wraz ze specyfikacjg elementéw wchodzacych w sktad obwodow,
schematy obwoddéw pomiarowych,

algorytmy sterowania,

lokalizacje aparatury,

rysunki rozmieszczenia urzadzen,

rysunki montazowe,

zestawienia materiatéw,

schematy zasilania i uziemien,
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7.10 algorytmy sterowania i regulaciji,

7.11 szczegotowe warunki wykonania i odbioru.

7.12 peing dokumentacje parametréw dostepnych z urzadzen i systemu SCADA dostarczonych
przez Wykonawce dla odczytu protokolem Modbus TCP w ramach dostosowania
istniejgcych systemow AKPIA i SCADA

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i Rozruchu
oraz Przekazania do Eksploatacii.

8. Pozostate projekty i harmonogramy
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie nastepujgcych projektéw i harmonogramoéw.
8.1 projektu organizacji budowy i ruchu na Terenie Budowy,
8.2 programu i harmonogramu rozruchu Instalacji,
8.4 instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen, poszczegoélnych technologii, komunikacji operatora z
systemem cyfrowym automatyki i sterowania, (element dokumentacji),
8.5 szczegdtowych warunkow wykonania i odbioru Robot,
8.6 projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie obiektu
(Zamawiajacy udzieli adekwatnych petnomocnictw).

1.5.4. Roboty

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie budynku technologicznego pod potrzeby paleniska i kotta
odzysknicowego z olejem termalnym, modernizacji istniejacego budynku pod potrzeb ORC, hali
przyjecia odpadéw w zakresie (konstrukcji stalowej, dachu, scian, bram, stolarki okiennej i drzwiowej,
posadzki, tynkéw, elewacji itd.), w ktérym miesci¢ sie bedg powigzane ze sobg funkcjonalnie elementy,
takie jak:

1. palenisko,
2 kociot odzysknicowy z olejem termalnym ,

3 ekonomizery,

4 podgrzewacz powietrza,

5.  instalacja oczyszczania spalin z filtrem ceramicznym,

6. komin,

7 turbogenerator ORC,

8 rozdzielnia SN,

9. stacja transformatorowa SN.

W szczegolnosci nalezy przewidzie¢ w zakresie prac przygotowawczych :

a) organizacje Terenu Budowy w zakresie doprowadzenia mediéw koniecznych podczas realizaciji
Inwestycji w tym: ogrodzenie, opomiarowanie mediéw, zapewnienie drég dojazdowych,
urzadzen BHP i p.poz,

b) obstuge geodezyjna,

c) demontaze urzadzen,

d) przektadki kolidujgcych sieci, kanatow spalin ,instalacji itp.

Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem potrzebny dla Inwestycji Teren Budowy.

Teren Budowy zostanie przez Wykonawce zabezpieczony i monitorowany.

W czasie realizacji Rob6t budowlanych Wykonawca bedzie sie stosowat do przepiséw zakresie ochrony
Srodowiska i utylizacji odpaddéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony pozarowej.
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Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét budowlanych Wykonawca przedstawi zakres koniecznych
wyburzen oraz modernizacji budynku i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany lokalizacji turbiny ORC poza istniejacymi obiektami, jezeli budynki nie bedg
wykorzystywane pod potrzeby instalacji, nie bedzie wymogu wykonywania prac remontowych.

1.4.5. Demontaze

W zakresie wykonania Inwestycji zawarty jest demontaz istniejgcych urzadzen kottowni w celu
przygotowania powierzchni pod potrzeby realizacji Inwestyciji.

Materiat z demontazu jest wilasnoscig Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zapewnienia
zagospodarowania we wlasnym zakresie, jesli Wykonawca posiada uprawnienia do zbiorki i obrotu
Odpadami, lub przez wyspecjalizowany podmiot trzeci posiadajacy stosowne uprawnienia.

Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia na wywé6z Odpadéw, nieczystosci statych i ptynnych.
W ramach przedsiewziecia nalezy wykonaé nastepujgce prace demontazowe:

1. Demontaz istniejgcej rozdzielni SN.

Rysunek 1.Istniejgca rozdzielnia SN

2. Demontaz istniejgcej rozdzielni nN

Rysunek 2.Szafy rozdzielni nN
Demontaze rozdzielni SN i nN nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym majgc na uwadze prace
istniejgcej kottowni weglowe;j.

3. Demontaz zbiornika podziemnego solanki

Rysunek 3.Istniejgcy magazyn solanki
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4. Demontaz istniejgcych kottow

Rysunek 4.Hala kottow
Demontaz istniejgcych kottéw nie wchodzi w zakres wykonania.

5. Demontaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie istniejgce budynki zostang przekazane do wykorzystania. Po zatwierdzeniu koncepcji bedzie
wiadomo, ktore budynki bedg wykorzystywane i jaki bedzie zakres demontazu. Jezeli budynki nie bedg
wykorzystywane pod potrzeby instalacji nie bedzie wymogu wykonania prac remontowych.

Termin demontazu do uzgodnienia.

1.5.6. Dostawy

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbednych Urzgdzen, Instalacji i Materiatbw wchodzacych
w sktad instalacji kogeneracyjnej bedgcej elementem Inwestyciji.

Wszystkie Urzgdzenia muszg by¢ nowe i nie uzywane z datg produkcji nie wczesniej niz data zawarcia
umowy oraz posiada¢ aktualne certyfikaty CE i by¢ zgodne z klauzula BAT.

1.5.7.Préby funkcjonalne na zimno

Préby funkcjonalne na zimno.

Przed rozpoczeciem Rozruchu nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne w nastepujgcym zakresie:

1.  wszystkie Instalacje i Urzadzenia zostang wyprobowane mechanicznie i hydrostatycznie w celu
potwierdzenia ich wytrzymatosci i szczelnosci;

2. wszystkie Instalacje bedg wyczyszczone, oczyszczone wewnetrznie i doprowadzone do stanu
zapewniajgcego bezawaryjng eksploatacje, nie powodujgc uszkodzen Urzgdzen mechanicznych
i zanieczyszczen produktu;

3. wszystkie urzgdzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujgce, urzadzenia elektryczne
i dzZwigowe oraz transportowe tacznie z urzgdzeniami pomocniczymi i systemami sterowania bedg
po obstudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: bedg
posiadaty dowody legalizacji, sprawdzenia,

4.  Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednie, szczegétowe instrukcje
obstugi Urzadzen i Instalacji;

5.  zostang wyprobowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemoéw i podsysteméw we
wszystkich warunkach mozliwych do zrealizowania bez uruchamiania catego bloku Inwestyciji
zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg obstugi i eksploatacii.

W okresie préb funkcjonalnych:
1. materialy technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do Urzadzen w warunkach ,biegu
jatowego”,

Strona 17 z 80



2.  wszystkie Urzadzenia oraz Instalacje powinny zosta¢ wyprébowane wraz z instalacjami pomiarow,
automatyki oraz sterowania recznego i automatycznego w warunkach ruchowych ,biegu jatowego”,
Z wszystkimi czynnikami w Instalacjach,

3. aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczen i blokad
powinny by¢ wyprébowane z wynikiem pomysinym w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych
w granicach umozliwionych ruchem ,biegu jatowego”.

Po pomysinym zakonczeniu prob funkcjonalnych na zimno, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia zgtoszenie gotowosci do rozruchu, ktére Zamawiajgcy zatwierdzi w ciggu jednego
tygodnia lub zgtosi uwagi. Zgtoszenie gotowosci do rozruchu bedzie zawiera¢ komplet wszystkich
protokotéw (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestow posiadajgcych jednoznaczng
identyfikacje urzgdzenia (systemu), do ktérego sie odnoszg, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji
obiektow i urzadzen.

1.5.8. Rozruchy , Ruch 72 godzinny

W okresie Rozruchu, zostang dostrojone i wyregulowane w warunkach narastajgcego obcigzenia

wszystkie technologie, az do uzyskania maksymalnej wydajnosci.

W okresie Rozruchu na gorgco:

1.  wszystkie urzadzenia i instalacje powinny by¢ przedmuchane powietrzem, przeptukane wodg
i / lub innym odpowiednim czynnikiem,

2. surowce i materiaty technologiczne powinny zosta¢é wprowadzone do urzadzen w warunkach
ruchowych,

3.  wszystkie urzgdzenia wirujgce takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz instalacje
pomocnicze powinny by¢ wyprébowane pod obcigzeniem ze sterowaniem recznym
i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach,

4. cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprébowane w zakresie funkgji
kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych
Z czynnikami technologicznymi w instalacjach,

5.  wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajgce i awaryjne powinny by¢ wyprébowane w zakresie
wiasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach w trakcie proby catej instalacji.

Po pomysinym zakonczeniu wyzej wymienionych préb - prac rozruchowych — Rozruchu na gorgco
Wykonawca przedstawi protokét z wykonania prac rozruchowych na gorgco przed przystgpieniem do
Ruchu Regulacyjnego.

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidtowo i z wynikiem pozytywnym, jezeli
instalacja kogeneracyjna tgcznie z wszystkimi urzgdzeniami mechanicznymi, elektrycznymi,
pomiarowymi i automatycznej regulacji bedzie eksploatowana przez 3 dni. Podczas Ruchu
Regulacyjnego dopuszcza sie przerwy w pracy Inwestycji jednak ich suma nie moze przekroczy¢ 24
godzin przerwy.

W przypadku wystgpienia usterek limitujgcych prace instalacji powyzej 24 godzin Ruch Regulacyjny
nalezy powtérzyé. Fakt zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane
podpisami Zamawiajgacego i Wykonawcy pod uzgodnionym ,Protokotem Zakonczenia Ruchu
Regulacyjnego”, z jednoczesnym ,,Zgtoszeniem gotowosci do Ruchu Prébnego tzw. 72 godzinnej
kontroli ciggtej bezusterkowej pracy instalacji kogeneracyjne;j”.

Jezeli Ruch Prébny, tj. bezusterkowa ciggta praca instalacji kogeneracyjnej nie bedzie mogta byc¢
doprowadzona do konca z wynikiem pozytywnym z powodu wystepowania usterek, to po usunieciu tych
usterek Zamawiajgcy ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu Prébnego.
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Proby Gwarancyjne Wartosci Gwarantowanych zostang przeprowadzone w czasie Ruchu Prébnego.
72 godzinny Ruch Prébny zostanie przeprowadzony dla paliwa o wartoci opatowej 12 GJ/Mg oraz
osobno ponownie dla wartosci opatowej 20 GJ/Mg.

Pomysine zakonczenie obydwu ciggtych prob 72 godzinnych bezusterkowej pracy jest niezbednym
warunkiem Przejecia do Eksploatacii.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego zostanie ujete w ,,Protokole Zakonczenia 72 - godzinnego
Ruchu Prébnego”, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Prébnego, ktére nie powodujg zakiécenia
w prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji Inwestycji nie stanowig podstawy do odmowy podpisania
wymienionego protokotu.

Braki te muszg byc¢ jednak w protokole wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiajgcym terminu
ich usuniecia.

1.5.9. Przejecie do Eksploataciji

Po obustronnym podpisaniu protokotu zakonczenia Ruchu Probnego — 72 h testu nieprzerwanej pracy
instalacji kogeneracyjnej Wykonawca prowadzgc nadal nieprzerwang eksploatacje (z udziatem
personelu Zamawiajgcego ) az do przediozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia i podpisania protokot
Przejecia do Eksploatacji wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1. rejestr nadzoréw i préb przeprowadzonych w trakcie montazu i Rozruchu Inwestycji oraz:

2. wszystkie zapisy o zakohczeniu Robét i podpisami Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy
oraz:

3. dokumentacje techniczng wraz z Dokumentacjg Powykonawczg, instrukcjg obstugi, eksploatacji
i serwisu Urzgdzen, Instalacji i Inwestycji oraz:

4.  Zezwolenia dopuszczenia do eksploataciji odpowiednich urzedéw administracji panstwowej (UDT)
i innych instytucji, organoéw dla urzgdzen (elektrycznych, dzwigowych i cisnieniowych) — jezeli sg
one zgodnie i wymagane z obowigzujgcym prawem,

5. spisy zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zmian powstatych w realizowanej Umowie w stosunku
do projektu podstawowego,

6. dokumentacje potwierdzajgca, ze wszystkie zmiany powstate w czasie realizacji wykraczajgce
poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowe zostaty przedyskutowane i zatwierdzone
przez odpowiednie urzedy administracji panstwowej i inne instytucje, organy,

7.  Certyfikaty zgodnos$ci CE i krajowe oceny techniczne,

8. Decyzje o Pozwoleniu na Uzytkowanie.

W zakresie Wykonawcy jest napetnienie instalacji (olej termalny, olej silikonowy oraz uzupetnienia) oraz
pracownicy rozruchu. W zakresie Zamawiajgcego jest dostarczenie energii elektrycznej, sorbentéw do
instalacji oczyszczania spalin, utylizacja popiotéw oraz obstuga etatowa kottowni.

Zamawiajacy w ciggu kolejnych 7 dni roboczych od otrzymania powyzszych dokumentow,

z zastrzezeniem prawidtowego przeprowadzenia Rozruchu i sprawdzen w ramach Rozruchu dokona
przejecia Inwestycji do eksploataciji.

Zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach i jej zapisami w pkt. Il, analiza po realizacyjna i
jej przedtozenie do wiasciwego organu jest w zakresie Wykonawcy.
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1.5.10. Szkolenie personelu Zamawiajacego

Szkolenie na miejscu:

Wykonawca musi zapewni¢ petne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajgcego do
obstugiwania i uzytkowania catej Inwestycji i poszczegdlnych Urzgdzen oraz Instalacji wchodzgcych
w zakres Robot Wykonawcy.

Koniecznos¢ przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i uzytkowania
winna by¢ uwzgledniona w cenie ofertowej. Formuta szkolenia powinna by¢ oparta na wymaganiach
opisanych w niniejszym rozdziale.

Szkolenie na miejscu powinno sie zakonczyé¢ wraz z Ruchem Probnym.

Kompletny program musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku
polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektroniczne;j.

Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje zostang omowione po to, aby da¢ zatodze jasny wglad w:

1. projekt catosciowy Inwestyciji,

2 montaz wszystkich elementow,

3 procedury obstugi w kazdych warunkach,

4, procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

5 szczegotowe informacje dotyczgce komponentdw istotnych dla dziatania Inwestycji.

Szkolenie na Terenie Budowy ma by¢ przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje
dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni.

Szkolenie sktada¢ sie bedzie z zajeé lekcyjnych jak tez zaje¢ praktycznych w trakcie uruchamiania,
dziatania, zatrzymywania i niespodziewanych ktopotéw z instalacja.

Zamawiajgcy okresli ilos¢ oséb do przeszkolenia w réznych kategoriach:

1.  personel ruchowy,

2. personel obstugi mechanicznej,

3.  personel obstugi elektrycznej i AKPIA.

Cze$¢ praktyczna szkolenia bedzie przeprowadzona pod koniec catego programu, w okresie co najmniej
5 dni roboczych W wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy Inwestycja bedzie juz w trakcie
Rozruchu.

Szkolenie zakonczy sie przeprowadzanym przez Komisje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego egzaminem majgcym na celu wykazanie, ze przekazana wiedza zastata przyswojona
i zatoga jest w stanie kontrolowaé proces w niezawodny sposéb.

Osoby, ktére pomysinie przeszty szkolenie otrzymajg od Wykonawcy stosowny certyfikat upowazniajgcy
do samodzielnej pracy.

1.5.11. Czesci zamienne i materialy eksploatacyjne

llos¢ materiatow eksploatacyjnych i czesci zamiennych / zapasowych, i szybko zuzywajgcych sie¢ musi
by¢ okre$lona przy zatozeniu 7800 godzin pracy rocznie, a informacje dotyczace ilosci niezbednych dla
prawidtowego funkcjonowania Inwestycji: przegladow i remontéw okresowych, konserwacyjnych muszg
by¢ wyspecyfikowane przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje i przedstawi harmonogram serwisowania oraz dostawy poszczegélnych czesci dla
Inwestycji:
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1. instalacja podawania z rozdrabniaczem,
2. palenisko,

3. kociot odzysknicowy na olej termalny,

4. ORC.

1.5.12. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen, instalacji i wyposazenia dostarczanego w ramach Umowy
w okresie Gwarancji oraz wykonywanie serwisu pogwarancyjnego przez dostawcéw komory spalania,
kotta odzysknicowego i turbozespotu ORC. Wykonawca zapewni takze dostep do czesci zamiennych
i eksploatacyjnych.

Dostep do czesci zamiennych, eksploatacyjnych i szybkozuzywajgcych sie nalezy zapewni¢ na okres do
uptywu co najmniej 15 lat od daty Przekazania do Eksploatacji.

Pozostate szczegotowe wymagania w zakresie dostawy czesci zamiennych/zapasowych znajdujg sie
w zafgcznikach nr 11 do SIWZ oraz w odpowiednich zapisach wzoru Umowy.

1.6. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

1.6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Planowana Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. przy ul.
Ostrowieckiej 3 w Starachowicach.

Z terenu dziatki 769/2 zostanie wydzielona cze$c¢ terenu niezbedna do ulokowania planowanej Inwestycji
oraz w istniejgcym budynku kottowni weglowej po likwidacji kottéw weglowych (z wylgczeniem jednego
kotta zmodernizowanego, ktéry bedzie petni¢ funkcje kotta szczytowego).
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Rysunek 5.Mapa lokalizacyjna

Teren planowanej Inwestycji znajduje sie poza obszarami parkoéw narodowych i obszarami ochrony
uzdrowiskowej oraz poza obszarami sieci Natura 2000.

1.6.2. Decyzje i pozwolenia zwigzane z lokalizacja przedsiewziecia

1.6.2.1. Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach w dniu 7 marca 2019r., znak WOOO-
1.4260.39.2017.KS.24, ustalit Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia pn.: :”"Budowa Instalacji
Odzysku Energii(IOE) w Starachowicach” realizowanego przez Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Starachowicach, na dziatce o nr ewid. 769/2, obreb 07 Starachowice, przy ul. Ostrowieckiej 3,
i jednoczesnie okreslit miejsce i zakres przedsiewziecia.

Zgodnie z art.38 oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie ,udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm_) zostato zawiadomione spoteczenstwo,
ze decyzjg z dnia 3 marca 2020 r., znak DOOS-WDS/Z00.420.83.2019.KN.15, Generalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska utrzymat w mocy decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach
z dnia 7 marca 2019r., znak WOOO-1.4260.39.2017.KS.24, ustalajgcej srodowiskowe uwarunkowania
dla przedsiewziecia pod nazwg :"Budowa Instalacji Odzysku Energii(IOE) w Starachowicach.
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1.6.3. Dofinansowanie przedsiewziecia

Projekt otrzymat finansowanie przez WFOSIGW w Kielcach.

1.6.4.Podstawowe parametry Inwestycji

Podstawowe parametry Inwestycji przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela 1.Podstawowe parametry Inwestycji

llo$¢ linii —modutéw szt. 1
Ill/laksymalr)a roczna wydajnos$¢ spalania paliwa(punkt trok 30 500
onstrukcyjny

Maksymalna godzinowa wydajnosc¢ spalania paliwa(punkt

: t/h 3,8
konstrukcyjny )
Srednia warto$¢ opatowa paliwa (projektowana) GJit 12,0
Mgksymal_ne zapotrzebowanie na energie w paliwie do spalania GJ/h 456
w instalacji
Catkowita moc cieplna instalac;ji kW 12 900
Minimalna warto$¢ opatowa paliwa (bez koniecznosci dopalania Gt 85
palnikiem gazowym '
Temperatura spalin —wylot komora spalania °C >850
Temperatura spalin —wylot komora dopalania °C >900-1200
Czas przebywania paliwa statego w komorze spalania h 0,5
Czas przebywania spalin w komorze dopalania sek >2
Czas pracy catej instalacji h/rok 7 800
Moc kotta z olejem termalnym kw 9900
Temperatura oleju termalnego kotta-wyjscie °C 300
Temperatura oleju termalnego kotta-wejscie °C 240
Moc elektryczna turbiny ORC MWe 1,86
Moc cieplna turbiny ORC MWt 7,83
Sprawnos$¢ catkowita Instalacji % powyzej 75
Sprawnos¢ elektryczna brutto turbiny ORC % 19
Sprawnos¢ cieplna turbiny ORC % 79
Sprawnos¢ catkowita turbiny ORC % 98
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Moc elektryczna — moc mierzona na zaciskach generatora.

Moc znamionowa cieplna turbogeneratora, jest to moc na wyjsciu podgrzewacza wody modutu ORC.
Sprawnos¢ cieplna kotla, jest to stosunek mocy cieplnej na wyjsciu kotta(kWt) do mocy zawartej w
zuzywanym paliwie (kWt) wyrazony w procentach.

Sprawnos¢ cieplna turbozespotu, jest to stosunek mocy cieplnej na wyjsciu podgrzewacza wody
modutu ORC (kWt) do mocy dostarczanego medium grzewczego (kWt) wyrazony w procentach.
Sprawnos¢ cieplna bloku, jest to stosunek mocy cieplnej na wyjsciu podgrzewacza wody modutu ORC
(kWt) do mocy w paliwie dostarczonym do kotta.

Sprawnos¢ elektryczna bloku, jest to stosunek mocy elektrycznej na zaciskach generatora modutu
ORC (kWe) do mocy w paliwie dostarczonym do kotta.

Urzadzenia technologiczne bloku kogeneracyjnego Inwestycji bedg wyposazone w komputerowe uktady
nadzoru i sterowania, a takze w systemy zdalnego monitoringu i diagnostyki.

Energia elektryczna produkowana przez Inwestycje zasila¢ bedzie odbiorniki energii na terenie firmy
i bedzie sprzedawana do sieci regionalnego operatora sieci energetycznej OSE.

1.6.5. Opis instalacji zwigzanych z gospodarka odpadami w rejonie Przedsiewziecia

Inwestycja bedzie wykorzystywata jako paliwo przygotowang frakcje palng odsegregowang w procesie
sortowania w nastepujgcych Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadéw Komunalnych:
RIPOK Janik w iloéci 5 000 ton rocznie wyselekcjonowanych pre-RDF

RIPOK Janczyce w ilosci:20 000 ton zmieszanych odpadéw 8 000 — 10 000 rocznie wyselekcjonowanych
pre-RDF RIPOK Kornskie w ilo$ci:

preRDF 10 000 — 15 000 ton rocznie

RIPOK Promnik w ilosci:6 000 RDF rocznie

W Inwestycji przewiduje sie takze spalanie paliwa alternatywnego o kodzie 19.12.10 pochodzgcego
z innych lokalizaciji.

Do spalania bedg wykorzystywane réwniez inne Odpady jako paliwo dodatkowe przedstawione

w ponizszej tabeli.

Szacowany udziat Odpadow palnych o kodzie 19.12.12 i kodzie 19.12.10 w catkowitej catosci spalanych
odpadow bedzie wynosit okoto 90-95 %.

Zaktada sie, ze do termicznego przeksztatcania kierowane beda nastepujgce rodzaje Odpaddéw
wymienione w tabeli nr 2.

Tabela 2. Odpady kierowane do IOE

Kod _
odpadu Opis/charakterystyka Odpadu
19 12 Odpady z mechanicznej obrobki odpaddw (np. obrébki recznej, sortowania,

zgniatania, granulowania) nieujete w innych grupach

19 12 01 | Papieritektura

1912 04 | Tworzywa Sztuczne i guma

19 12 10 | Odpady palne ( paliwo alternatywne)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
1912 12 | obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 ( nie zawierajgce odpadow
niebezpiecznych)

Odpady o kodach 191201 19 12 04 wchodzg w sktad odpaddéw 19 12 10 i nalezy traktowac je tak samo
jak paliwo alternatywne.

Strona 24 z 80



llos¢ spalanych Odpadéw bedzie zalezna od ich rzeczywistej wartosci opatowej oraz mozliwosci
zagospodarowania produkowanego ciepta w okresie letnim. Oznacza to, ze Inwestycja bedzie pracowata
z pelng wydajnoscia w okresie grzewczym oraz z mniejszg wydajnoscig, uzalezniong od
zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowg w okresie letnim.

Na podstawie aktualnego zapotrzebowania na ciepto przyjeto spalanie frakcji energetycznej odpadow
komunalnych (pre-RDF i RDF oraz odpaddéw) o warto$ci opatowej 8,5- 20 MJ/Mg i wilgotno$ci ok. 25%
w ilosci od 25 800 do 30 500 Mg rocznie.

Spalanie paliwa z Odpadéw pozwoli na odzysk energii w postaci ciepta i energii elektrycznej.

1.6.6. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

1.6.6.1. Warunki geologiczne

Starachowice znajdujg sie w obrebie Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej. Rzeka Kamienna rozgranicza
dwa mezoregiony: potnoc i centralna czes¢ miasta — Przedgorze Itzeckie (342.33) zbudowane gtéwnie
ze skat z okresu jurajskiego, zas potudnie to Plaskowyz Suchedniowski zbudowany z masywnych
piaskowcéw dolno-triasowych. Maksymalne rzedne terenu Przedgoérza ltzeckiego w Starachowicach
siegajg 270 m n.p.m.

Ten mezoregion ksztaltujg dwie jednostki geomorfologiczne — dolina rzeki Kamiennej wypetniona
osadami aluwialnymi (torfy, namuty, mady, piaski i zwiry rzeczne o migzszos$ci od kilku do kilkunastu
metréw, zalegajgcych na osadach jury dolnej, i powierzchnie zréwnan rozwiniete na osadach dolno —
jurajskich.

W rejonie Wanacji wyrdéznia sie rownine sandrowg z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego.
Geologicznie teren miasta potozony jest w obrebie obrzezenia mezozoicznego Gor Swigtokrzyskich.
Wystepujag tu osady triasu tj. piaskowce wisniowe, piaskowce wisniowe z wkfadkami itdw i mutowcow:
itowce, mutowce i piaskowce z syderytami i zelaziakami ilastymi; piaskowce ze Zzwirami i wkladkami
itowcow i mutowcdw.

Jura pozostawita $lad w postaci piaskowcoéw, mutowcdw, itowcdw oraz itowcdw z zelaziakami ilastymi.
Utwory mezozoiczne przykryte sg na ogot osadami czwartorzedowymi akumulacji lodowcowej
i wodnolodowcowej (gliny i grunty piaszczysto - zwirowe) oraz akumulacji rzecznej (piaski, zwiry, torfy,
namuty).

Na terenie gminy nie ma udokumentowanych ztéz surowcow mineralnych.

Hydrologia

Przez Starachowice przeptywa rzeka Kamienna ktéra stanowi doptyw Wisty, oraz rzeka Miynéwka wraz
z ciekiem Majowka i rzeka Lubianka.

Przeptywajgca przez Starachowice rzeka Kamienna ma charakter rzeki wyzynno-gorskiej (krotkotrwate,
szybkie i wysokie wezbrania wiosenne i letnio jesienne), natomiast Mlynéwka ma charakter infiltrujgcy.
W Starachowicach znajdujg sie trzy zbiorniki retencyjno-rekreacyjne: zbiornik Lubianka (retencyjno-
rekreacyjny) o powierzchni 27 ha, zalew Pasternik ( retencyjno-rekreacyjny) o powierzchni 42 ha,
i Zbiornik Piachy o powierzchni lustra wody 13 ha.

Poza miastem Starachowice znajduje sie zbiornik Brody ltzeckie.
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1.6.6.2. Warunki klimatyczne

Miasto znajduje sie w Matopolskim regionie klimatycznym i charakteryzuje sie umiarkowanym klimatem.
Wystepujgce tu wiatry pochodzg gtdwnie z kierunku zachodniego i potudniowo-zachodniego.
Najchtodniejszym miesigcem zimy jest styczen, najcieplejszym zas$ lipiec. Srednie temperatury wynosza
odpowiednio -6,5 i +20,5 stopni Celsjusza.

W ciggu roku przypada 48 dni, w ktérych temperatura spada ponizej zera.

Aktualny plan zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr 6.
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Rysunek 6.Aktualny plan zagospodarowania

Istniejgcy uktad techniczno-technologiczny Cieptowni CO2 przedstawiono na rysunku nr 7.

Na rysunkach 8,9 pokazano wnetrze Kottowni z poziomu odzuzlania

Rysunek 10,11 przedstawia wnetrze Kottowni z poziomu palacza. Widok nastawni pokazano na rysunku
12. Pomieszczenie socjalne pracownikéw kottowni pokazano na rysunku 13
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Rysunek 8.Poziom odzuzlania

Rysunek 10.Poziom palacza
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Rysunek 13.Pomieszczenie socjalne

Strona 28 z 80



Na terenie Inwestycji znajdujg sie sieci i instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
Cieptowni. Sg nimi:

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja sciekow technologicznych,

kanalizacja opadowa,

sie¢ cieptownicza,

sie¢ wodociggowa,

instalacje p.poz (w tym tryskaczowa i hydrantowa),
sieci i instalacje elektryczne,

instalacje telekomunikacyjne.

© N A~ WNE

Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno-bytowe to $cieki pochodzace z zaspokajania potrzeb bytowych czlowieka odprowadzane
sg za pomocg wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych w pomieszczeniach:

a)  produkcyjnych,

b) sanitariatach,

c) pomieszczeniach socjalnych.

Scieki przemystowe to $cieki pochodzace z proceséw technologicznych zwigzanych z produkcja,
z procesow technologicznych zwigzanych z gospodarkg remontowg i z wykonywania prac o charakterze
porzgdkowym.

Odprowadzane sg za pomocg wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych w pomieszczeniach
produkcyjnych.

Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne zakonczone sg przytgczami kanalizacyjnymi tgczacymi je
z wewnatrzzaktadowg siecig kanalizacji sanitarnej, wyposazonymi w studzienki rewizyjne.

Wewnatrz zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje zmieszanie obu rodzajow Sciekow.
Wewnatrzzaktadowa sie¢ kanalizacji sanitarnej jest siecig grawitacyjng, sklada sie z kolektoréw ks. 200
mm i nastepnie ks.300 mm. Ta sieC kanalizacji sanitarnej nie jest wyposazona w urzadzenia
oczyszczania sciekow.

Do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg Scieki poprzez przytgcze kanalizacji ks.300.
Wprowadzenie sciekow nastepuje przez witgczenie przytgcza do studzienki na kanale ulicznym ks 300
mm w ul. Ostrowieckiej.

Wiascicielem miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Starachowicach.

Zamawiajgcy posiada umowe okreS$lajgcg sposob i zasady wprowadzania Sciekow z cieptowni do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kanat $ciekow technologicznych

Scieki technologiczne to $cieki powstate w procesie uzdatniania wody na cele technologiczne (wody
poptuczne i poregeneracyjne). llo$é $ciekdw technologicznych, w skali miesigca, wynosi ok.30m3. Scieki
zrzucane sg bezposrednio do kanalizacji.

Kanalizacja opadowa

Wody opadowych i roztopowych sg to wody pochodzgce z dachéw budynkéw, budowli oraz
z odwadnianych powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni obiektéw infrastrukturalnych
(sktadu opatu, sktadu zuzla, dréog dojazdowo/wyjazdowych, drég wewnetrznych, placu manewrowego
i parkingow, ktére wchodzg w sktad cieptowni. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych, z dziatki
nr 769/2, nastepuje poprzez kanalizacje opadowg do rzeki Kamiennej.
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1.6.8. Dostepnos¢ medidow i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie mégt korzystac z energii elektrycznej i wody na Terenie Budowy.

W uzgodnieniu z Zamawiajacym media zostang opomiarowane.

1.6.9 Harmonogram realizacji inwestycji

Przewiduje sie nastepujgcy ramowy Harmonogram realizacji Inwestyciji.

Szczegdbty zawarto w tabeli nr 3.

Tabela 3.Ramowy Harmonogram realizacji Inwestyciji.

Wyszczegolnienie

Termin nie pozniej niz

Opracowanie koncepcji projektowej Inwestycji

1 miesigc od daty zawarcia umowy

Opracowanie Projektéw Budowlanych i ztozenie wniosku
o0 wydanie Pozwolenia na Budowe

6 miesiecy od daty zawarcia umowy

Uzyskanie ostatecznego Pozwolenia na Budowe

65 dni od daty ztozenia wniosku

Opracowanie kompletnych projektéw wykonawczych we
wszystkich branzach

9 miesiecy od daty zawarcia umowy

Zakonczenie Robdt budowlano-montazowych
i rozpoczecie Rozruchu

13 miesiecy od
Pozwolenia na Budowe

daty  uzyskania

Zakonczenie Rozruchu i rozpoczecie Prob Koncowych
(odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego

15 miesiecy od daty uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe

Zakonczenie Rozruchu i Przejecie do Eksploatacji

19 miesiecy od
Pozwolenia na Budowe

daty uzyskania
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1.7. Ogélne wlasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do Projektu Budowlanego koncepcije
proponowanego rozwigzania.

W koncepcji przedstawi rozmieszczenie i potgczenie funkcjonalne Urzadzen.

Koncepcja powinna zawierac¢ stacje przyjecia Odpadéw oraz rozmieszczenie konteneréw uwzgledniajgc
dobowy zapas przy maksymalnym obcigzeniu instalacji. Koncepcja powinna zawierac¢ propozycje pola
odktadczego konteneréw dla spetnienia warunku tacznie z magazynem dobowym trzy dniowego zapasu
paliwa.

Zamawiajacy zatwierdzi koncepcje i Wykonawca bedzie mogt wykonaé na jej podstawie Projekt
Budowlany.

Wykonawca zadania jest zobowigzany do:

1.  Wykonania Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do uzyskania Pozwolenia na
Budowe witgcznie.

Przed przystgpieniem do Projektu Budowlanego zweryfikuje dane do Projektu Budowlanego
a jezeli beda niewystarczajgce pozyska je wtasnym staraniem.
We witasnym zakresie wykona badania geologiczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego.
Uzyska akceptacje od Zamawiajgcego, dla niezbednych rozwigzan projektowych zawartych
w Projekcie Budowlanym, przed ztozeniem wniosku o Pozwolenie na Budowe.

2.  Sporzadzenia dokumentacji w jezyku polskim.

3. Ztozenia oswiadczenia, ze projekt jest kompletny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

4.  Zatgczy¢ do dokumentacji rysunki, ktére powinny zawieraé szczegoty urzadzen instalacji, ich
rozmieszczenie oraz parametry.

5. Przedstawienia w dokumentaciji karty katalogowe producentow.

6.  Wykonania Dokumentacji Projektowej opartej o przepisy wynikajgce z Ustaw w zakresie:

6.1 realizacji zadania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z (Dz. U. z
2019 r., poz. 1186 z p6z. zm.)na (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,

7. zorganizowania procesu budowy z uwzglednieniem wymagan ochrony $rodowiska
w szczegolnosci Prawa Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396) Uzgadniania na biezgco z Zamawiajgcym kazdego etapu projektowania.

8. usuwania wad dokumentacji, to znaczy, ze wykonawca zobowigzuje sie do dokonania nieodptatne;j
zmiany projektu w przypadku wadliwosci zaprojektowanego rozwigzania.

1.7.1. Budynki

Budynki obecnie istniejgce, ktére bedg wykorzystywane pod potrzeby instalacji nalezy zmodernizowac a
pod potrzeby ORC wybudowa¢ nowy obiekt. Wszystkie budowle nalezy tak usytuowac i skomunikowaé
aby uzyska¢ najlepsze rozwigzania techniczne zgodne ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Propozycje rozmieszczenia urzgdzen przedstawiono na rys. 14.
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Zamawiajgcy oddaje do dyspozycji pomieszczenia w istniejgcych budynkach kottowni oznaczone
numerem 2 i 8. Wykonawca moze swobodnie dysponowac tymi pomieszczeniami wg witasnych
koncepcii.

W pomieszczeniu oznaczonym numerem 2 obecnie znajduje sie stacja uzdatniania wody pod potrzeby
systemu cieptowniczego. Wykonawca zdemontuje urzadzenia stacji uzdatniania wody i wykona
niezbedne demontaze w celu posadowienia witasnych urzadzen. W ramach przedsiewziecia jest
wykonanie nowej stacji uzdatniania wody o wydajnosci 18 m3/h.

IEGENDA

1,9 Proponowane lokalizacje wagi

2. Alternatywna lokalizacja ORC
3.Lokalizacja stacji transformatorowych
4.Lokalizacja rozdzielni SN, NN,

5.Hala przyjecia odpadu,

6. Budynek technologiczny

7.Istniejgcy kociot WR-8,

8.Proponowana lokalizacja ORC i pompowni
10.agregat p

Rysunek 14.Proponowana lokalizacja urzadzen

W pomieszczeniach 3,4 obecnie znajduje sie rozdzielnia SN, NN i stacja transformatorowa.
Wykonawca wykona demontaze istniejgcych urzgdzen przygotuje pomieszczenia pod posadowienie
nowych urzgdzen rozdzielni SN, NN i stacji transformatorowe;j.

Nowa rozdzielnia SN i nN zabezpieczy potrzeby istniejgcej kottowni weglowej oraz nowej instalacji IOE.
Istniejgcy agregat pradotwoérczy mozna wykorzysta¢ w nowych rozwigzaniach lub, w przypadku braku
akceptacji przez Wykonawce, zamontowac¢ nowy w pomieszczeniu nr 10.

Proponowane miejsce lokalizacji budynku technologicznego przedstawiono na rysunku nr 15.
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Rysunek 15.Lokalizacja budynku technologicznego

W celu przystosowania obecnego obiektu na budynek technologiczny(patrz rysunek 15) nalezy wykonaé
niezbedne wyburzenia i demontaze urzadzen.
Wyburzy¢ nalezy podziemny zbiornik solanki.

Lokalizacja zbiornika na olej
Na rysunku n

Rysunek 16. Proponowany teren lokalizacji zbiornika na olej

Na rysunku przedstawiono miejsce lokalizacji zbiornika na olej opatowy.

Olej opatowy bedzie zasilat palniki rozruchowe. Objetos¢ zbiornika proponuje sie dobraé tak by
uwzgledniat zuzycie oleju niezbedne do rozruchu instalacji powiekszone o 50%.

Przewiduje sie 7 dniowy czas retenc;ji.

Wykonawca dobierze do swojej instalacji niezbedng moc palnikdw rozruchowych i pojemnos¢ zbiornika
na olej.

Zbiornik powinien posiadaé monitoring przeciekdow oleju, ogrzewanie elektryczne (do utrzymania
temperatury powyzej 5°C lecz nie wyzszej niz 55 °C, izolacje termiczng wraz z ostong wykonang z blachy
aluminiowej, zabezpieczenie przed przepetnieniem, pomiar poziomu oleju w zbiorniku, zawory
oddechowe i bezpieczniki przeciwogniowe, niezbedne do eksploatacji zawory, podesty pomosty witazy
i kroccee, instalacje odgromowsg i uziemiajgca.

Na rysunku numer 17 przedstawiono zbiornik na olej dwuptaszczowy.

Rysunek 17.Widok zbiornika dwuptaszczowego na olej opatowy

Ukfady ppoz. i przeciwwybuchowe
Podczas projektowania nalezy uwzglednic instalacje przeciwpozarowg w okolicy zbiornika oleju lekkiego.
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Instalacja przeciwpozarowa powinna spetnia¢ warunki postawione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z 2010 roku) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ bazy istacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych iich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1853 z 2014r.; tekst
jednolity).

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe zbiorniki wyposazone sa:

1. w instalacje odgromowe ,

2 instalacje uziemiajgce elementy hydrauliczne i mechaniczne,

3. instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,

4 zalegalizowany elektroniczny ukfad pomiarowy, pozwalajgcy na zdalng, ciggtg obserwacje
parametrow ilosciowych paliwa, oraz alarmowanie w stanach zagrozenia,

zawory oddechowe i bezpieczniki ogniowe,

system monitoringu przestrzeni miedzydennej, pozwalajgcy na detekcje obecnosci paliwa w jej
przestrzeni,

7. urzgdzenia gasnicze.

Parametry oleju przedstawiono w tabeli 4.

o u

Tabela 4.Parametry oleju lekkiego (zrédto PKN Orlen)

Zakres
Parametr Jednostka
Min. Max.

Gestos¢ w temp. 15°C kg/m3 - 860
Wartos¢ opatowa MJ/kg 42,6
Temperatura zaptonu °C 56
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 20 C mm2/s - 6
Sktad frakcyjny
do temp. 250 C destyluje %(V/IV) - 65
do temp. 350 C destyluje %(V/IV) 85
Temperatura plyniecia °C -20
Temperatura metnienia °C -1
Zgggﬂiﬁig po koksowaniu w 10% pozostatosci %(m/m) 03
Zawartosc siarki %(m/m) 0,1
Zawartos¢ wody mg/kg 200
Zawartos¢ zanieczyszczen statych mg/kg 24
Pozostatos¢ po spopieleniu %(m/m) 0,01
Smarnoéé, skorygowana srednica $ladu

mm 460
zuzycia (WSI,4) w temp. 600c
Stabilno$¢ oksydacyjna g/m3 25
Barwa?2) - czerwona
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Drogi komunikacyjne Cieptowni
Brama wjazdowa
Istniejgcy wjazd na teren Cieptowni pokazano na rysunku nr 18.

Rysunek 18. Istniejacy wjazd

Paliwo dostarczane bedzie istniejgcym wjazdem.

W linii wjazdu dla wazenia transportow z paliwem i wazeniu transportu bez paliwa nalezy wykona¢ dwie
wagi najazdowe (jedng na wjezdzie, drugg na wyjezdzie) o dtugosci 18m. Zamawiajacy na rys.14 pokazat
miejsce alternatywnego wjazdu.

Wykonawca zaproponuje miejsce wjazdu i wyjazdu transportu do przewozenia paliwa.

W zakresie hali ORC

Pod potrzeby instalacji ORC przewiduje si¢ modernizacje istniejgcych budynkow.

W tym celu nalezy zdemontowac pozostatosci po urzgdzeniach w tych budynkach.

Nalezy wykona¢ konstrukcje pod dzwigniki konieczne do prowadzenia prac serwisowych i naprawczych.
W zakresie wentylacji pomieszczenia zastosuje rekuperacje z mozliwoscig wykorzystania odzyskanego
ciepla do ogrzewania pozostatej czesci kottowni weglowej lub pozostatych pomieszczen
elektrocieptowni.

Wykonawca przeanalizuje mozliwo$¢ wykorzystania fundamentu po zlikwidowanym kotle.

Jezeli uzna ,ze konieczne jest wyburzenie fundamentu to wykona to we wtasnym zakresie.

Wykonawca wykona wszystkie konstrukcje wsporcze pod rurociggi.

W zakresie przedsiewziecia jest wykonanie w hali ORC modernizacji scian odnowienia stropu nad
urzgdzeniami wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

Posadzke w hali ORC jako warstwe ostateczng nalezy wykonac z zywicy trudnoscieralne;.
Alternatywnym pomieszczeniem dla ORC jest pomieszczenie stacji uzdatniania wody. Wykonawca
przeanalizuje istniejgce mozliwosci usytuowania ORC.

Wykonawca moze wykona¢ pomieszczenie pod posadowienie ORC w nowej lokalizacji pod warunkiem
zachowania powierzchni na pomieszczenia technologiczne okoto 400mz2.

W zakresie hali przyjecia odpadow

Hale przyje¢ odpaddw nalezy zaprojektowaé jako szczelny budynek z bramami umozliwiajgcymi wjazd
samochodow specjalistycznych typu naczepa z ruchomg podtogg lub samochdd z kontenerami.
Powierzchnia hali powinna wynosi¢ 850 m2.

Bramy do hali z napedem elektrycznym powinny posiada¢ wymiary umozliwiajgce wjazd samochodu
(hakowca) z kontenerem lub samochodu z naczepg z ruchomg podtoga, umozliwiajacg swobodny
roztadunek.
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W hali przyjecia odpadow nalezy przewidzie¢ powierzchnie dla dodatkowego sktadowania paliwa
w kontenerach tgcznie na okres 3 dni. Posadzka w hali przyjecia odpaddéw powinna umozliwiac
roztadunek konteneréw oraz zatadunek odpadéw do rozdrabniacza odpadow.

Nalezy dobra¢ odpowiedng wytrzymatos$¢ posadzki.

Stacja roztadowcza powinna posiadac¢ tyle stanowisk by zapewni¢ minimalny czas pracy instalacji 24
godziny.

Wewnatrz hali przyje¢ nastepuje roztadunek odpadow z kontenerow przy zamknietych bramach.

Po roztadunku kontenery czy ruchoma podtoga wyjezdza na zewnatrz pomieszczenia.

Wewnatrz hali przyje¢ nalezy przewidzie¢ umieszczenie rozdrabniacza a rozdrobniony odpad podawacé
w ciggu do paleniska.

W hali przyje¢ proponuje sie wykonanie stacji roztadowczej kontenerow.

Samochdd kontenerowiec wjezdza do hali z jednym kontenerem roztadowuje z bezposrednim
posadowieniem w stacji roztadowczej. Po roztadunku konteneru z samochodu jest on podtgczony do
hydrauliki i roztadowywany w zaleznos$ci od zapotrzebowania paleniska.

Po roztadunku pusty kontener jest wywozony na zewnatrz hali a na jego miejsce jest wstawiany kolejny.
Instalacja jest zasilana w tym czasie przez kolejny kontener.

Nalezy wiec przewidzie¢ stanowisko roztadowcze na kilka konteneréw.

Na rysunkach ponizej pokazano przyktadowe rozwigzanie .

Do przewozu paliwa rozdrobnionego preRDF proponuje sie wykorzysta¢ kontenery o wymiarach
(dtugosé x szerokosé x wysokosc) 6,5 m x2,3 m x 2,5 m co daje objetosé 37 m? a catego zestawu 74 m?,
Dobowe zuzycie paliwa przy kalorycznosci 12 MJ/kg wynosi okoto 76 ton.

W zwigzku z tym dla zapewnienia zapasu 3 dniowego musimy posiadac 24 kontenery.

Zaktadajgc rotacje konteneréw stacje roztadowczg proponuje sie wykona¢ minimum 4 stanowiskowa.
Na rysunku 19 przedstawiono rozmieszczenie kontenerow w hali roztadowcze;.

Na rysunku 20 pokazano stacje roztadowczg kontenera.

Nalezy wykona¢ bramy o odpowiedniej szerokosci by umozliwi¢ wjazd samochodu z kontenerem
i roztadunek .

Proponuje sie wjazd z jednej i drugiej strony hali.

W pomieszczeniu znajduje sie rozdrabniacz ktéry w miare potrzeb bedzie rozdrabniat grube frakcje
przywozone naczepg z ruchomg podfogg lub w kontenerach.

Rozdrabniacz jest potgczony z przenosnikiem paliwa do paleniska.

Wykonawca zaproponuje wtasng koncepcje rozmieszczenia kontenerdow oraz rozwigzanie hali przyjecia
Odpaddw.
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Rysunek 19.Rozmieszczenie konteneréw

Rysunek 20.Stacja roztadowcza

Wymagania dotyczace budynku

Konstrukcja budynku

Budynek hali przyjecia odpadéw zostanie wykonany w konstrukcji stalowe;.

Gtowna konstrukcja nosna w postaci ramy stalowej jednokondygnacyjnej z dzwigarem z blachownicy.
Stupy gtéwne dwuteowe nalezy potgczy¢ sztywno ze stopami fundamentowymi.
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Sciany szczytowe zaprojektowa¢ w postaci ram wielonawowych, stalowych z profili dwuteowych ze
stupami przegubowo potgczonymi z fundamentem.

Sciany

Sciany proponuije sie wykonaé z ptyt warstwowych na osnowie z wetny mineralne;j.

Dach

Dach proponuje sie wykonaé¢ z wetny mineralnej na blasze trapezowej, pokrycie zewnetrzne z papy

podktadowej oraz wierzchniego krycia.
Pod warstwg wetny mineralnej projektuje sie izolacje przeciwwilgociowa.

Posadzka
Posadzka w wykonaniu przemystowym zbrojona zbrojeniem rozproszonym, trudnoscieralna.
Hale przyjecia odpaddéw nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:

elektryczng sitowg i oswietleniowg umozliwiajgca roztadunek w godzinach wieczornych,

instalacje wodociggowq do utrzymania czystosci,

instalacje kanalizacyjng do utrzymania czysto$ci,

instalacje p.poz,

5. instalacje wentylacyjna powigzang z podawaniem powietrza do procesu spalania.

W hali przyjecia odpadéw nalezy rozmiesci¢ czerpnie powietrza pierwotnego.

Nalezy jako uzupetnienie wykona¢ okna z zaluzjami w celu doptywu powietrza przy zamknietych
bramach hali przyjecia odpadu.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dodatkowy zespot (wentylator i kanaty) wentylacyjny, poza zespotem
pobierania powietrza pierwotnego, umozliwiajgcy czerpanie powietrza z przestrzeni bunkra
i odprowadzanie go bezposrednio do komina aby w okresie przerw w funkcjonowaniu linii spalania
odpadow zminimalizowa¢ mozliwos¢ niekontrolowanego rozprzestrzeniania sie odoréw poza przestrzen
hali przyjecia odpadow.

Planowane jest wykonanie nowej elewacji istniejgcych budynkow kottowni i hali kottow.

Kolorystyke elewacji Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Zakres wymiany elewacji musi stanowi¢ cato$¢ powigzanych ze sobg budynkow.

E A

1.7.2. Transport i roztadunek paliwa

1.7.2.1. Transport paliwa rozdrobnionego

Transport ruchoma podtoga

Przewd6z rozdrobnionego preRDF moze by¢ realizowany naczepg z ruchomg podtogg. Naczepa NSP-24
SEMI z ruchomg podtogg przystosowana jest do przewozu torfu, trocin, odpadéw komunalnych i tym
podobnych fadunkow. Masa wiasna pojazdu wynosi ok. 9,2 t, fadownos¢ rejestracyjna ok. 25 300 kg,
a wymiary wewnetrzne 13 510 mm (dtugos¢), 2 480 mm (szerokos¢) i 2 680 mm (wysokosc¢). Stalowa
rama w postaci kratownicy opartej na dwoch wzdtuznych belkach jest zintegrowana z trzema 8-tonowymi
osiami BPW Eco Plus z hamulcami bebnowymi (pierwsza o$ jest podnoszona - sterowana recznie
zaworem umieszczonym na ramie). Skrzynia tadunkowa wykonana jest z profili aluminiowych o grubosci
30 mm.

Ruchoma podtoga tadowni (w tym konkretnym pojezdzie dostarczona przez firme Hyva, ale dostepne sg
réwniez Cargo Floor lub Keith) jest sterowana uktadem elektrohydraulicznym. W potgczeniu z ruchoma
Sciang przednig tworzg system utatwiajgcy roztadunek materiatéw sypkich. Sterowanie roztadunkiem
naczepy moze odbywacé sie z odlegtosci ok. 10 m.
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Tylne drzwi sg petne, aluminiowe, a dach tworzy plandeka zwijana na bok na listwie aluminiowej. Na
zewnetrznej ptaszczyznie przedniej sciany zamocowano podest, drabinke i uchwyty do mocowania
miotty.

Zastosowano takze system zabezpieczajgcy tylne lampy przy roztadunku, a takze mierniki nadzorujgce
poprawne cisnienie w uktadzie sterowania podtoga.
Na rysunku 21 pokazano samochdd ciezarowy do transportu biomasy z ruchomg podtoga.

Rysunek 21.Naczepa NSP-24-SEMI
Naczepy Walking Floor sg wykorzystywane do przewozu materiatéw sypkich:

a) naczepy marki STAS - wymiary 13,58 m x 2,45 m x 2,70 m, masa wiasna 6 800 kg, fadownos¢
26 700 kg,

b) naczepy marki Reisch - wymiary 13,50 m x 2,45 m x 2,62 m, masa wiasna 8 100 kg, tadownos$¢
25 500 kg,

c) naczepy marki POLKON - wymiary 13,60 m x 2,45 m x 2,90 m, masa wfasna 6 900kg, fadownos¢
26 400 kg.

Ciagniki siodtowe Renault Premium oraz Mercedes Actros charakteryzujg sie niskg masg wiasng, co
pozwala na przewo6z wiekszej masy towarowe;j.

Hydraulika wysokiej wydajnoéci z wykorzystaniem pomp ttoczkowych, umozliwia wytadunek towarow
sypkich w czasie krétszym niz 20 minut.

Transport kontenerami

Rysunek 22 ilustruje zestaw ciezarowy kontenerowy do przewozu biomasy.
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Rysunek 22.Zestaw kotowy
Zaktadajgc ciezar nasypowy okoto 250kg/m?® w zaleznosci od $rodka transportu mozemy jednorazowo
przewozi¢ od-do:

a) 90 m® naczepami z ruchomg , co stanowi okoto 22,5 tony,

b) 74 m?3 zestawem kontenerdéw, co stanowi okoto 18,5 tony.

Dostawa samochodu ciezarowego typu hakowiec z przyczepg do przewozu konteneréw o dtugosci
konteneréw do 7,5 m nie nalezy do zakresu przedsiewziecia.

Do pomiaru ilosci przywozonego paliwa nalezy zastosowaé dwie wagi pomostowe, wjazdowej

i wyjazdowej, wraz z oprzyrzgdowaniem komputerowym i specjalistycznym oprogramowaniem, ktére
umozliwi spetnienie zatozen logistycznych.

Wagi odporne bedg na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych i zabudowane w sposéb
umozliwiajacy ich prace w okresie zimowym (kat najazdu, zabezpieczenie przed zamarzaniem).

W proponowanym rozwigzaniu dla dowozu odpadéw przez samochody dla zautomatyzowania systemu
rozliczania ilosci odpaddéw, przy wjezdzie kierowca bedzie otrzymywat informacje, gdzie powinien
roztadowac lub zatadowa¢ samochadd.

Wszystkie informacje o dostawie, wraz z informacjami z karty przekazania odpadu, bedg wprowadzane,
archiwizowane i przetwarzane w systemie, a wszelkie niezbedne i/lub wymagane prawem dokumenty
beda generowane automatycznie, umozliwiajgc na biezgco kontrole morfologii i ilosci przywozonych
odpadow.

System bedzie zapewniat:

1. kontrole ilosciowa,

2 kontrole jakosciowa,

3. kontrole ,pochodzenia” Odpadéw dostarczanych do Zamawiajgcego,

4 detekcje pierwiastkéw promieniotwérczych (ewentualnie wwozonych do Zamawiajgcego wraz
z odpadami komunalnymi).

Kontrole jakosciowg odpadu nalezy przeprowadzi¢ podczas wazenia, roztadunku lub po posadowieniu

na stacji roztadowcze;j.

Przewiduje sie takze zainstalowanie wyposazenia dodatkowego, tj. kamery sterowanej z portierni wraz

Z monitorem.

Dane o wadze pojazdow bedg zbierane i przesytane do centralnego systemu informatycznego.

Samochody przywozgce odpady bedg zamienia¢ kontenery wwiezione (petne) na kontenery puste. Aby

unikngé przedostawania sie na zewnatrz niekontrolowanej emisji odoréw i pytéw odpady bedg caty czas

znajdowaly sie w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.7.2.2. Samochéd cigezarowy typu hakowiec

Do przewozu odpaddéw bedzie wykorzystany samochdd ciezarowy z przyczepg o nastepujgcych
parametrach:

1. moc powyzej 400 KM,

ilos¢ osi 3,

naped 6x2,

0$ podnoszona,

. EURO 6.

Samochdd cigzarowy i przyczepa nie wchodzg w zakres oferty.

oA W
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1.7.2.3.Dostawa kontenerow

W zakresie oferty jest dostawa kontenerow zapewniajgca czas pracy instalacji okoto 72 godziny.
Zakres obejmuje dostawe 30 szt. kontenerow. Wykonawca dostarczy przed rozruchami 6 konteneréw
natomiast pozostate po odbiorze konhcowym .

Kontenery powinny by¢ dostarczone z ruchomg podtoga a tylne drzwi powinny umozliwia¢ roztadunek
paliwa w zaleznosci od zapotrzebowania instalacji.

Wymiary kontenera:

a) dlugos¢ min L = 6,5 m,

b) szerokos¢ B =2,3m,

c) wysoko$¢ H=25m.

Kontenery nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrauliczng do sterowania ruchomg podtogg z mozliwoscig
podigczenia do stacji roztadowczej.

Wykonawca moze zaproponowacé inne sterowanie ruchomg podtogg spetniajgce funkcjonalnie podobne
zadanie.

System roztadunku ruchomej podtogi powinien by¢ powigzany z systemem podawania paliwa do
paleniska.

1.7.3. Instalacja podawania paliwa

1.7.3.1. Stacja roztadowcza

Stacja roztadowcza powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ stanowisk by zapewni¢ minimalny czas pracy
instalacji 24 godziny.

1.  Stacjaroztadowcza.
Stacja roztadowcza powinna by¢ wyposazona w:

1.1 instalacje hydrauliczng do sterowania ruchoma podtogg ze ztgczami do szybkiego montazu,
1.2 powinna posiadac sterowanie powigzane z instalacjg podawania paliwa do paleniska,
1.3 najazdy do roztadunku kontenera.
2. Magazyn odpadow zewnetrzny
Zgodnie z wymaganiami RDOS magazynowanie odpadéw jest mozliwe tylko w zamknietej hali przyjecia
odpaddw, traktowanej jako magazyn. Plac manewrowy nalezy zorganizowac przed halg przyjecia.
Proponuje sie magazynowac preRDF na okres okoto 3 dni.
Gtéwny magazyn paliwa bedzie zlokalizowany bezposrednio u wytwoércy preRDF.

1.7.3.2. Instalacja podawania paliwa

Instalacja podawania paliwa przenosniki powinny sie charakteryzowac¢ duzg trwatoscig oraz odpowiednig
wydajnoscig. Instalacje podawania paliwa wyposazy¢ w przenosnik tasmowy do pomiaru ilosci paliwa.
Instalacja podawania paliwa powinna by¢ wyposazona w instalacje p-poz uniemozliwiajgce przedostanie
sie ognia do urzadzen transportujgcych odpady.

Wydajnos¢ urzgdzeh transportowych nalezy dostosowaé do wydajnosci paleniska.

Elementy wykonawcze nalezy zaprojektowac ze stali odpornej na Scieranie.

Instalacja podawania paliwa powinna by¢ zabezpieczona przed cofnieciem ognia (klapa

odcinajgca) rowniez w przypadku zaniku pradu.

Agregat hydrauliczny nalezy dostosowac do potrzeb urzgdzen wykonawczych.
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Powinien on posiada¢ niezbedne wyposazenie instalacji takie jak zbiornik oleju, pompa, filtry, AKPIA, itp.
Instalacja podawania paliwa ze stacji roztadowczej do paleniska powinna by¢ wyposazona w przenosnik
paliwa potgczony ze stacjg roztadunkowg i rozdrabniaczem odpaddéw.

Rozdrabniacz odpadéw powinien by¢ przystosowany do rozdrabniania odpadéw komunalnych, gtéwnie
pre-RDF o kodzie 19.12.12 oraz pozostatych odpaddéw przewidzianych do spalania.

W sktad instalacji podawania paliwa powinien wchodzi¢:

a) rozdrabniacz odpaddéw o wydajnoéci 3,8 t/h
b)  podajniki do transportu odpaddw,
C) urzadzenia do podawania rozdrobnionych odpadéw do 100 mm do komory spalania.

W przypadku spalania paliwa alternatywnego RDF-kod 19.12.10, bedzie ono dostarczane bezposrednio
do urzadzenia podajgcego paliwo do komory spalania bez dalszego rozdrabniania, gdyz nie bedzie ono
wymagane.

1.7.3.3. Przenosnik paliwa

Przenosnik tancuchowy nalezy zaprojektowac catkowicie zamkniety.

Zamontowane ostony powinny umozliwia¢ szybki demontaz.

Wzdituz przenosnika nalezy przewidzie¢ podesty umozliwiajace szybki dostep do demontowanego
elementu przenosnika. Nalezy zaprojektowa¢ przenosnik tak by uniemozliwi¢ cofniecie ognia
z paleniska.

Instalacja zabezpieczajgca przed cofnieciem ognia powinna dziata¢ w sposdb automatyczny oraz
w przypadku zaniku napiecia rowniez uruchamiana recznie.

tancuch przenosnika oraz dno przenosnika nalezy zaprojektowacé ze stali trudnos$cieralne;.

Zabieraki przenosnika nalezy przewidzie¢ jako wymienne z mozliwoscig ich obrocenia.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji napiecia tancucha oraz zamontowaé boczne listwy z tworzywa
zabezpieczajgce przed nadmiernym Scieraniem tancucha.

Listwy z tworzywa przewidzie¢ jako wymienne.

Naped przenosnika nalezy dobra¢ tak by umozliwi¢ bezpieczng prace przenosnika.

Naped nalezy zabezpieczyC przed przecigzeniem. Przenosnik wyposazy¢ w czujnik sygnalizujgcy
zadziatanie zabezpieczenia.

1.7.3.4. Poprzeczny przenosnik paliwa do paleniska

Poprzeczny podajnik paliwa do paleniska powinien posiada¢ mechaniczne odciecie ognia od komory
spalania.

Podajnik powinien by¢ takze wyposazony przed cofnigciem ognia w urzadzenia gasnicze z zaworami
termostatycznymi.

Przenosnik nalezy dobraé na maksymalne zapotrzebowanie paliwa przy obcigzeniu znamionowym
uwzgledniajgc minimalng wartos¢ opatowg paliwa.

1.7.3.5. Rozdrabniacz odpadow

Instalacja podawania paliwa do paleniska powinna byC potgczona technologicznie z jedng linig do
rozdrabniania Odpadow.
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Wezet rozdrabniania wykorzystywany bedzie gtéwnie do odpadow o kodzie 19 12 12 — inne odpady
( w tym zmieszane substancje i przedmioty), z mechanicznej obrébki Odpadow inne niz wymienione
w 19 12 11. Rozdrabniacz nalezy dobra¢ do frakcji dostosowanej do paleniska tj. okoto 100mm z
separacjg metali. Do rozdrabniacza bedg dostarczane z RIPOK rozdrobnione wstepnie odpady o frakcji
od 100 do 300mm po separaciji ciat obcych.

Parametry techniczno-technologiczne rozdrabniacza:

1. materiat rozdrabniany- odpady wielkogabarytowe, frakcja nadsitowa,
2. wydajnos¢ 3,8 t/h,

3. rozdrobnienie na wyjsciu-100mm,

4.  zatadunek materiatu —tasmocigg fancuchowy.

Wyposazenie podstawowe rozdrabniacza.

przetwornica czestotliwo$ci —sterowanie wydajnoscia,

separator metali zelaznych wraz z konstrukcjg wsporcza,

separator ciat obcych wraz konstrukcja wsporczg i platforma,

czujnik wypetnienia,

5. przenosnik materiatu rozdrobnionego potgczony z przenosnikiem Odpadéw do paleniska.

E A

Instalacja podawania paliwa z ruchomej podtogi do paleniska powinna by¢ wyposazona w przeno$nik
tancuchowy.

1.7.4. Palenisko

Komora spalania

Komora spalania powinna umozliwia¢ spalanie paliwa ze zmniejszeniem mocy nominalnej do 30 %.
Komora spalania powinna umozliwia¢ spalanie odpadéw o wartosci opatowej od 8,5 do 20 GJ/Mg
i wilgotnosci do 40%.

Wymieszane paliwo transportowane jest uktadem podajnikow wyposazonych w podwdjne klapy
zabezpieczajgce przed pozarem do komory spalania z paleniskiem pochytym ze ztozem ruchomym
zapewniajgcym wysoki stopnien spalania i wtasciwy przesuw paliwa i popiotu w komorze.

System spalania odpadow skfada sie z dwoch komor tj.:

a) komora spalania z ruchomym ztozem,

b)  komory dopalania.

Komora z ruchomym ztozem spala paliwo w temperaturze powyzej 850 ° C.
W przypadku spadku temperatury ponizej 850 °C dozowanie paliwa zostanie automatycznie zablokowane.
Temperature powyzej 850 ° C utrzymuje sie automatycznie za pomoca szybkosci podawania i ewentualnie
uzywania palnika pomocniczego zasilanego olejem opatowym.
Pierwsza strefa tej komory zasilana jest paliwem podawanym z géry.

Ztoze ruchome
Odpady sg przesuwane przez komore spalania do dalszych stref spalania poprzez system topatek
i mieszane mechanicznie. Lopatki przesuwajgce odpady w komorze spalania sg chtodzone woda.
Spalanie i przemieszczanie sie odpaddéw przez komore spalania odbywa sie bez stosowania rusztu.
Powietrze do spalania odpaddéw jest podawane z boku komory spalania a jego ilos¢ jest automatycznie
sterowana. System ruchomego zfoza i odpowiednio rozmieszczony system doprowadzenia powietrza
pozwala na intensywne mieszanie odpadéw wewnatrz komory Wszystkie ruchome urzadzenia powinny
posiadac¢ niezalezng od siebie regulacje.
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Ruszt ruchomy

Alternatywng technologig przewidziang do zastosowania w Inwestycji jest spalanie Odpadow w komorze
spalania z ruchomym rusztem.

Komora spalania z ruchomym rusztem powinna by¢ przystosowana do spalania Odpadow
komunalnych rozdrobnionych. Maksymalny wymiar czgstki Odpadu nie powinien przekracza¢ 100 mm.
Paliwo dostarczane jest do instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w szczelnych kontenerach.
Palenisko jest wyposazone w ruchomy ruszt schodkowy. Ruszt wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne.
Przesuwanie sie rusztowin w kierunku przeciwnym do ruchu przemieszczania sie odpaddéw umozliwia
tworzenie sie jednolitej ich warstwy i wynoszenie na wierzch rusztu czesci rozzarzonej masy suszgace;j
i zapalajgcej nowo dostarczane odpady. Wystepuje wiele odmian tego typu rusztéw z dodatkowo
poruszajgcymi sie sekcjami i innymi kombinacjami.

Ksztalt rusztowin i dostarczanie powietrza pierwotnego w instalacjach wyposazonych w ruszt posuwisto-
zwrotny powinny zapewni¢ zredukowanie do minimum ilosci drobnej frakcji przesiewanej pod ruszt
i zapewni¢ nie tylko wymagang prawnie, jakos¢ zuzli i popiotéw paleniskowych, ale takze rownomierne
rozprowadzanie powietrza pierwotnego na catej powierzchni rusztu

Zwigzane jest to z jego niezawodnoscig i bardzo dobrymi parametrami technicznymi, a jako$¢ wypalenia
odpaddw jest bardzo wysoka.

Ruszt posuwisto-zwrotny sktada sie z utozonych schodkowo rusztowin w sekcjach rozpietych na
szerokos$¢ pieca.

Odpowiednie ruchy rusztowin dajg wymagany poziom wymieszania odpadéw oraz oczyszczanie szczelin
doprowadzajgcych powietrze do procesu spalania (powietrze pierwotne, ktére spetnia takze role
czynnika chtodzgcego ruszt).

Elementy paleniska majgc na uwadze spalanie preRDF i RDF powinny posiadaé odpowiednie powtoki
ochronne.

Komore paleniskowg nalezy wyposazy¢ w zasilane olejem opatowym palniki rozruchowo-wspomagajace
wraz ze zbiornikiem oleju opatowego. Funkcje, cykle pracy i warunki funkcjonowania palnikow
rozruchowo-wspomagajgcych zaprojektowane muszg by¢ zgodnie z procesowymi wymaganiami
prawnymi ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz sposobéw postepowania
z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu Dz.U z 2016 poz. 108 oraz w Dyrektywie 2000/76 WE,
zamienionej Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z 24 listopada 2010 w sprawie
emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom iich kontrola) (Dz.U.U.Ez 17.12.
2010, Nr L334/17).

Sterowanie ich pracg winno by¢ wtgczone do centralnego systemu sterowania i dozoru instalacji.
Liczba palnikéw i doktadne miejsce (miejsca) ich usytuowania ustalone zostanie przez Wykonawce,
zgodnie z jego doswiadczeniem.

Zaktada sig, ze w komorze spalania bedg zainstalowane minimum 3 palniki 0 tgcznej mocy nie mniejszej
niz 4AMW.

Jesli zbiornik paliwa zlokalizowany bedzie na wolnym powietrzu, to rurocigg paliwa rozruchowego
pomiedzy zewnetrznym zbiornikiem paliwa a budynkiem kotta, wykonany jako rurocigg obiegowy,
powinien by¢ ogrzewany (lub izolowany termicznie).

Powietrze do spalania (dla palnikéw rozruchowo-wspomagajgcych) pobierane winno by¢ z hali kotta,
odrebnym wentylatorem.

W okresie ruchu ustalonego Instalacji (linii technologicznej spalania), kiedy palniki rozruchowo-
wspomagajgce nie pracujg i sg wylgczone, nalezy zastosowaé efektywny sposéb zabezpieczenia
palnika/éw przed obcigzeniem termicznym wywotanym oddziatywaniem ptomienia spalanych Odpadoéw.
Konwencjonalne paliwo olej opatowy jest potrzebny tylko przy niskich wartosciach kalorycznych
odpaddw lub ich duzej wilgotnosci.
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Komora powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne urzgdzenia dla zapewnienia
bezpieczenhstwa.

Palenisko nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje powietrza do spalania:
a) powietrze pierwotne,
b) powietrze wtérne,
¢) do palnikow gazowych lub olejowych.
Powietrze pierwotne bedzie transportowane wentylatorem powietrza pierwotnego z hali przyjecia
odpadow. W hali przyjecia odpaddéw powstaje mate podcisnienie co zapobiega wydostaniu sie odoréw
na zewnatrz hali. Wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego bedg zasilane przetwornicg
czestotliwosci. Kanaty ssawne i ttoczne wentylatoréw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyijnie.
Gazy z komory spalania mogg zawiera¢ niespalone sktadniki organiczne.
Sktadniki te sg dopalane w komorze dopalania.

Komora dopalania

Komora dopalania jest przeznaczona do przebywania gazéw w czasie co najmniej 2 sekund
w temperaturze co najmniej 1 100 ° C co niezaleznie od rodzaju spalanego paliwa pozwala na spetnienie
wymogow okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz.
108) w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcenia odpadow oraz
sposobow postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu. Okresla ona wymagania
zwigzane z prowadzeniem procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposoby postepowania
odpadami powstatymi w wyniku termicznego przeksztatcania Odpadow.

Temperatura w tej komorze jest kontrolowana i utrzymywana za pomocg wiasnego niezaleznego palnika
zasilanego gazem ziemnym lub olejem opatowym.

Palniki gazowo-olejowe obu komoér spalania sg szczelnie obudowane, co zapobiega przenikaniu
powietrza lub wody.

Zakfada sie ,ze w komorze dopalania bedzie zainstalowany minimum 1 palnik o tacznej mocy nie
mniejszej niz 2 MW,

Palnik, czujnik tlenu i czujnik temperatury w komorze dopalania zapewniajg razem bezpieczng
neutralizacje niebezpiecznych zwigzkéw organicznych i CO.

Czujnik temperatury jest zamontowany na koncu komory dopalania a palnik gazowy na wejsciu aby
zagwarantowac najbardziej efektywne warunki spalania.

Powietrze do spalania doprowadzane jest niezaleznie i regulowane przez wentylator.

Wszystkie dane operacyjne z czujnikdow sg rejestrowane.

Obie komory sg wyposazone w wizjery inspekcyjne. Cata zewnetrzna metalowa obudowa jest
zabezpieczona farbg odporng na wysokie temperatury, z ochrong powyzej 400 ° C.

1.7.5. Kociot odzysknicowy

Zaprojektowany ukfad palenisko do spalania preRDF a kociot odzysknicowy, musi przedstawia¢ sobg
najnowocze$niejsze rozwigzania w dziedzinie technologii budowy kottowni opalanych paliwami
alternatywnymi i zapewnia¢ bezobstugowsg, bezpieczng, niezawodng i przyjazng dla srodowiska prace.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie starania, aby unikngé¢
niebezpieczehstw grozacych operatorom, urzgdzeniom, otoczeniu oraz stronom trzecim w trakcie
normalnej pracy, uruchamiania oraz wytgczen wymuszonych i planowych.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zastosowac¢ wtasciwe systemy alarmowania i zabezpieczenia
tam, gdzie omyilkowe dziatanie lub zaktdcenie pracy moze spowodowaé zaktdcenia w pracy
elektrocieptowni.

Powyzsze systemy powinny uwzgledniaé miedzy innymi takze krétkotrwaty zanik napiecia zasilajgcego.
Nalezy spetni¢ wymagania bezpieczenstwa wynikajgce z norm i przepisdw polskich oraz UE.
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Dozwolone jest zastosowanie innych, alternatywnych przepiséw, jesli ich wymagania sg nie mniejsze niz
wymagania przepisow polskich.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy dobdr, a nastepnie dostawe i zainstalowanie na obiekcie urzgdzen
pomocniczych zapewniajgcych witasciwg prace kotta a takze pozostatych urzadzen elektrocieptowni.
Wszystkie urzadzenia pomocnicze kotta powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéw.
Wykonawca powinien by¢ w stanie przedstawi¢ referencje zastosowania takiego samego urzadzenia
w podobnych systemach.

Wszystkie elementy zespotu muszg by¢ ujete w ofercie, wraz z zuzytymi materiatami, konstrukcjg, rama,
podestami, rurami i izolacja.

Kociot odzysknicowy powinien by¢ usytuowany obok komory paleniskowej, na tym samym poziomie co
komora paleniskowa.

Rury kotta odzysknicowego w obszarach o bardzo duzym obcigzeniu cieplnym powinny posiadaé
powitoke ochronng od strony spalin uwzgledniajgcg spalanie preRDF, RDF zapewniajgcg duzag
zywotnosc¢ kotta.

Wygarnianie popiotu dokonywac z zastosowaniem odpopielania metodg mokra.

Wszystkie klapy powinny by¢ sterowane pneumatycznie.

Dopuszcza sie zastosowanie dwdch obiegdéw w kotle: po stronie wysokiej 310/240 i po stronie niskiej
240/130 pod warunkiem spetnienia parametrow gwarantowanych dotyczacych mocy i sprawnosci.

Kottownia powinna sktada¢ sie z nastepujgcych urzadzen i instalacji:

1. instalacji zasilania w paliwo,

2 komory paleniskowej z pochytym paleniskiem lub alternatywnie z rusztem schodkowym,
3. kotta odzysknicowego,

4 instalacji oleju termalnego wraz z automatycznym uktadem czyszczenia powierzchni

grzewczych,
5. pompami sterowanymi elektronicznie z mokrym wirnikiem i wskaznikiem energetycznym silnika IE

3, ekonomizerami, chtodnicami, zbiornikami, armaturg i uktadem rurociggow,

6. W przypadku zastosowania rusztu schodkowego nalezy przewidzie¢ rusztowiny o wiekszej
odpornosci na wysokie temperatury niz w standardowych rozwigzaniach o zawartosci Cr nie mniej
niz 28%, z oznaczeniem co do identyfikacji producenta i ilosci Cr.,

7. instalacji powietrza do spalania wraz z podgrzewaczem powietrza,
8. instalacji odprowadzenia popiotu,
9. instalacji odprowadzenia spalin wraz z uktadem oczyszczania spalin, kanatami spalin

i kominem,

10. instalacji p.poz. samogaszaca,

11. instalacji sprezonego powietrza,

12. instalacji centralnego odkurzania,

13. instalacja do automatycznego czyszczenia czesci cisnieniowej kotta i ekonomizera w trakcie
normalnej pracy,

14. urzgdzeh dzwigowych tj. wciggarka, suwnica (udzwig min 5T) niezbednych to prac
eksploatacyjnych i remontowych,

15. ukfadem elektrycznym, uktadem sterowania napedow oraz uktadem pomiarow

i sterowania,
16. instalacje odazotowania, ktérg wykona wykonawca.
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1.7.6. Turbozespot wraz z urzgdzeniami pomocniczymi

Wykonawca zaprojektuje zabudowe ORC w istniejgcej kottowni weglowej po zlikwidowanym kotle.
Dostarczony turbozespdt oraz urzgdzenia pomocnicze muszg przedstawia¢ sobg najnowoczesniejsze
rozwigzania w dziedzinie technologii turbin i zapewnia¢ bezobstugowg, bezpieczna, niezawodng
i przyjazng dla srodowiska prace.

Turbogenerator powinien by¢ wykonany na bazie technologii ORC (cykl organiczny Rankina). Proces
technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie starania, aby unikngé niebezpieczenstw
grozgcych operatorom, urzgdzeniom, otoczeniu oraz stronom trzecim w trakcie normalnej pracy,
uruchamiania oraz wylgczen wymuszonych i planowych.

Nalezy spetni¢ wymagania bezpieczenstwa wynikajgce z unijnych i polskich przepiséw.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy dobdr, a nastepnie dostawe i zainstalowanie na obiekcie urzgdzen
pomocniczych, zapewniajgcych witasciwg prace turbozespotu a takze pozostatych urzadzen
elektrocieptowni.

Wszystkie urzgdzenia pomocnicze turbozespotu powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéw.
Turbozespdt powinien sktadac sie z nastepujgcych urzgdzen i instalaciji:

podgrzewaczy wstepnych obiegi NT, LT (olej termalny /czynnik roboczy),
parownika WT ( olej termalny /czynnik roboczy),

regeneratora (czynnik roboczy w stanie ciektym/ czynnik roboczy w stanie gazowym),
skraplacza (czynnik roboczy /woda gorgca),

pompy czynnika roboczego,

orurowanie wraz z armatura,

pradnicy synchronicznej,

turbiny z wyposazeniem,

szaf sterowniczych,

systemu smarowania,

rozdzielnic,

12. pulpitu sterowniczego.
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Wykonawca moze zaproponowac turbozespdt z wyposazeniem innym niz podane powyzej pod
warunkiem zapewnienia wtasciwej pracy turbozespotu jak réwniez kotta i pozostatych urzgdzen bloku
kogeneracyjnego.

1.7.7. Instalacja oczyszczania spalin

1.7.7.1. Instalacja oczyszczania spalin

System oczyszczania spalin powinien zapewnic, spetnienie wymogoéw europejskiej dyrektywy 2000/76 /
CE oraz wartosci emisyjnych okreslonych w zatgczniku nr 8 do SIWZ.

Konstrukcja systemu pozwala unikng¢ zuzycia czystej wody i produkcji $ciekow.

Do redukcji NOx nalezy wykorzysta¢ metode SNCR, czyli selektywnej niekatalitycznej redukcji NOX.
Zgodnie z tg metodg do goérnej czesci komory spalania wtryskiwany jest reagent do spalin —wodny roztwér
mocznika.

Reagent wchodzi w reakcje chemiczne z NO redukujgc go do N2 i H20.

Gtéwne elementy oczyszczania spalin w pozostatym zakresie to:,

a) system dozowania adsorbentéw do oczyszczania spalin,
b)  reaktor strumieniowy,

Strona 47 z 80



\
\)

c) filtr ceramiczny lub alternatywne rozwigzanie o podobnej skutecznosci

d)  wentylator wyciggowy.

W planowanej instalacji nalezy zastosowaé system oczyszczania spalin metodg sucha.

Dobér tej metody dokonany zostat z uwagi na rodzaj odpaddéw przewidzianych do spalania.

System suchy oczyszczania spalin

System pozwala unikngé¢ zuzycia czystej wody i produkcji Sciekow.

Suchy system oczyszczania spalin planowany do zastosowania w IOE oparty jest na procesie sorpciji
zanieczyszczen odpylania spalin w wysokosprawnym filtrze ceramicznym.

Oczyszczanie gazoéw polega na zastosowaniu sorbentéw w postaci wodoroweglanu sodu (sodium
carbonate-Na2CQO3) oraz wegla aktywnego, ktore redukujg zaréwno SO2, jak i metale ciezkie, dioksyny
i furany do odpowiedniego poziomu, spetniajgcego normy emisyjne.

Czastki state zdmuchiwane sg strumieniem sprezonego powietrza ze $wiec ceramicznych na dét do dysz
pytowych, a nastepnie transportowane do workéw typu ,big-bag”. Na skutek tego, ze sorbent jest
transportowany i rozpylany w spalinach za pomocg dodatkowego strumienia powietrza, nastepuje
rozcienczenie spalin powietrzem i obnizenie ich temperatury do poziomu ponizej 200+230°C.

Po odpyleniu w filtrze ceramicznym spaliny o temperaturze rzedu 140+160°C odprowadzane sg do
atmosfery za pomocg wentylatora poprzez komin. Program procesu steruje roztadowaniem uzytego
dodatku do kolektora pod filtrem i dozowaniem nowego dodatku do systemu.

Przyktadowy filtr ceramiczny przedstawiony jest na rysunku numer 23.

Rysunek 23.Filtr ceramiczny

Przedstawiony system oczyszczania spalin pracuje efektywnie na wielu pracujacych instalacjach
spalania odpadéw komunalnych, w tym pre RDF i RDF i osigga wymagane normy emisyjne. Dobor
sorbentéw do oczyszczania, w tym: wodoroweglanu sodu zostat dokonany wedtug zalecen producenta
dziatajgcej instalac;ji.

W zakresie przedsiewziecia jest dostawa zbiornikdw sorbentéw z instalacjg podawania, ktéra zapewni
7-dniowy zapas instalacji pracujagcej z petng wydajnoscia.
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Zbiornik do magazynowania sorbentu nalezy wyposazy¢ w uktad odpylajacy z filtrem tkaninowym
o skutecznosci odpylania minimum 99% i zaktadanym stezeniem wylotowym pytu nie wyzszym niz
20mg/m3 z odprowadzeniem zanieczyszczen emitorem o wysokosci minimalnej 10m (od gruntu
— W rejonie posadowienia).

Silos bedzie wyposazony w:

1. zawor bezpieczenstwa,

2. czujnik poziomu max,

3.  czujnik poziomi min,

4. radarowy pomiar poziomu,

5. instalacje (rurociagi na stacji roztadunkowej, zbiornik) przystosowane do pracy w temperaturach -

30 °C / +50°C,

instalacja roztadunku cystern powinna zapewni¢ swobodny dostep cystern samochodowych do kréécéw
roztadunkowych oraz zapewni¢ manewrowos¢ tych cystern w obrebie uktadu roztadunku.

W ramach zadania zostanie wykonany dwuptaszczowy zbiornik reagentu do odazotowania. Pojemnosc¢
zbiornika nalezy zatozyc¢ dla pracy 7 dniowej z petnym obcigzeniu instalacji.

Rurociggi w rejonie zbiornika i stacji roztadunkowej oraz pomp wysytowych zostang wykonane
z odpowiednimi spadkami w kierunku przeptywu czynnika, zapewniajgcymi catkowitg odwadnialnos¢
przewodow.

Instalacje (rurociggi na stacji roztadunkowej, zbiornik) powinny by¢ przystosowane do pracy
w temperaturach -30 °C / +50°C.

1.7.7.2. Pomiar emis;ji

Inwestycja musi by¢ wyposazona w aparature kontrolno-pomiarowg do pomiaru stezen sktadnikow
zanieczyszczen w spalinach a takze do pomiaréw procesowych spalin, ktére sg potrzebne do
poréwnania z wartosciami dopuszczalnymi.

Zakres i metodyka prowadzonych pomiarow powinna by¢ zgodna z nastepujgcymi aktami prawnymi

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilo$ci pobieranej wody (Dz.
U. 2018 ,poz. 1022),

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 24 wrzes$nia 2020 r.w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub
wspotspalania odpadéw Dz.U z 2020 r. poz. 1860

3. Dyrektywa 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadéw (Dz. Urz. WE L 332
z 28.12.2000), zamieniona przez Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z 24
listopada 2010 r. (Dz.U.U.E z 17.12. 2010, Nr L334/17).

W Inwestycji nalezy zainstalowac¢ analizatory spalin, stuzgce do przeprowadzania wymaganych prawem
pomiarow substancji zanieczyszczajgcych. Analizatory winny zosta¢ zamontowane w czopuchu komina,
na wlocie spalin do komina. Ponadto w ramach Inwestycji zamontowac¢ przyrzady do pomiaru
wymaganych parametrow spalin.

Pod wzgledem jakosciowym system monitoringu emisji spalin i parametréw procesowych do
standaryzowania wynikow pomiaru emisji spalin musi spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 14181- ,Emisja ze zrdédet stacjonarnych - Zapewnienie jakosci automatycznych systemow
pomiarowych”,

PN-EN 15259 — ,Jakos¢ powietrza - Pomiary emisji ze zrédet stacjonarnych, Wymagania dotyczace
pomiaru i odcinkéw pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania” oraz

Strona 49 z 80



=

PN-EN 15267-3:2008 — ,Jakos¢ powietrza - Certyfikacja automatycznych systeméw pomiarowych -
Czes¢ 3: Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla automatycznych systemow pomiarowych
do monitoringu emisji ze stacjonarnych zrédet emis;ji”.

Zamawiajgcy wymaga, aby zainstalowane urzgdzenia byly przystosowane do prowadzenia zgodnie z
BAT 4 oraz dodatkowymi wymogami pomiaru i monitorowania emisji okreslonymi w decyzji z dnia
03.marca 2020 r. wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska utrzymujgcej w mocy
decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019r., znak WOOO-
1.4260.39.2017.KS.24 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwg :"Budowa
Instalacji Odzysku Energii(IOE) w Starachowicach. Pomiar i monitorowanie emisji zorganizowanej do
powietrza powinno sie odbywac z co najmniej z podang ponizej czestotliwoscig i zgodnie z normami EN.
Jezeli normy EN nie sg dostepne, w ramach BAT nalezy stosowa¢ normy ISO, normy krajowe lub inne
miedzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o rownowaznej jakosci naukowe;j.

Tabela nr 5 Wymagana czestotliwos¢ monitorowania poszczegolnych emisji

Substancja/ Proces Normag(-y)_ Minimalna Monitorowanie
Parametr czestotliwos¢ powigzane z
monitorowania
NOx Spalanie odpadow | Ogodlne normy | Ciggte BAT 29
EN
NH3 Spalanie odpadow | Ogdlne normy | Ciggte BAT 29
w przypadku EN
stosowania SNCR
lub SCR
N20 Spalanie EN 21258 Raz w roku BAT 29
odpadow w
przypadku
stosowania
SNCR z
mocznikiem
Cco Spalanie odpadow | Ogdlne normy | Ciggte BAT 29
EN
SO, Spalanie odpadéw | Ogdélne normy | Ciggte BAT 27
EN
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HCI Spalanie odpadow | Ogodlne normy | Ciggte BAT 27
EN

HF Spalanie odpadow | Ogodlne normy | Ciggte_ BAT 27
EN

Spalanie odpadow | Ogodlne normy | Ciggte BAT 25
Pyty ENiEN

13284-2.

Metale i metaloidy Spalanie Ciagte Wymaog w decyzji

(As, Cd, Ni, Pb) odpadow 00S

Metale i metaloidy z | Spalanie odpadéw | EN 14385 Raz na szes$¢ BAT 25

wyjatkiem rteci miesiecy

(Co, Cr, Cu, Mn,

Sb, TI, V)

Hg Spalanie odpadow | Ogodlne normy | Ciggte_ BAT 31
EN i EN 14884

Catkowite LZO Spalanie odpadow | Ogodlne normy | Ciggte BAT 30
EN

PBDD/F Spalanie odpadoéw_ | Brak normy Raz na szes¢ BAT 30
EN miesiecy

PCDD/F Spalanie odpadow | EN 1948-1, Raz na szes¢ BAT 30
EN 1948-2, miesiecy
EN 1948-3 w przypadku

krétkoterminowego
pobierania probek

Brak normy Raz w miesigcu BAT 30
EN dla w przypadku

dtugoterminow

dtugoterminowego
pobierania probek_
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ego pobierania
prébek

EN 1948-2,
EN 1948-3
Dioksynopodobne Spalanie odpadow | EN 1948-1, Raz na sze$¢ BAT 30
PCB EN 1948-2, miesiecy
EN 1948-4 w przypadku
krotkoterminowego
pobierania probek_
Brak normy Raz w miesigcu BAT 30
EN dla w przypadku

dtugoterminow
€go pobierania
prébek

dtugoterminowego
pobierania probek

EN 1948-2,
EN 1948-4

benzo[a]piren, Spalanie odpadéw | Brak normy Ciagte Wymaog decyzji
EN 00S

benzen CeHs, 0zON
(03)

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby zainstalowane Urzgdzenia byly przystosowane do pomiaru
ciggtego nastepujgcych parametréw spalin:

- pomiar ciggty stezenia O2;

- pomiar predkosci przeptywu spalin lub cisnienia dynamicznego spalin;

- pomiar temperatury spalin w przekroju pomiarowym;

- pomiar cisnienia statycznego spalin;
- pomiar wilgotnosci bezwzgledne;j.

- pomiar temperatury w komorze spalania i komorze dopalania.

Nalezy zapewni¢ sprzetowo mozliwos¢ transmisji i udostepniania on-line rejestrowanych wielkoSci
stezen emisji normowanych sktadnikéw zanieczyszczen do powietrza upowaznionym instytucjom oraz
na wtasnej stronie internetowej Zamawiajacego.

1.7.7.3. Filtr ceramiczny

Zamawiajgcy oczekuje zastosowania do odpylania spalin filtra ceramicznego.
Zespot przenosnikéw stuzgcy do transportu popiotu, powinien posiada¢ szczelne zamkniecie
uniemozliwiajgce pylenie na zewnatrz.
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Popidt z filtra ceramicznego proponuje sie transportowac przenosnikiem slimakowym.

Odprowadzenie popiotu nalezy zaprojektowac na zewnatrz budynku do big-baga.

Big-bagi z popiotem beda odbierane przez specjalistyczng firme posiadajgcg uprawnienia do odbioru
tego typu odpadow.

Elementy wykonawcze przenos$nikow popiotu nalezy zaprojektowaé ze stali odpornej na scieranie.
Zastosowane napedy do przenos$nikow powinny pochodzi¢ od renomowanych firm.

W celu zapewnienia redukcji emisji NOx nalezy zastosowac system SNCR. W metodzie SNCR
odczynnik redukujacy (roztwdr mocznika) jest wiryskiwany za komorg paleniskowg instalaciji

spalania.

1.7.7.4. Palenisko nalezy wyposazy¢ w przenosnik hydrauliczny popiotu

Przenosénik nalezy zaprojektowac tak by nie byto mozliwosci przedostania sie fatszywego powietrza do
paleniska. Przenos$nik nalezy wyposazy¢ w Urzadzenia uniemozliwiajgce zablokowanie przenosnika
podczas pracy.

Przenosnik nalezy zaprojektowac tak by byta mozliwo$¢ dostepu do wykonania prac w stanie awaryjnym.
Przenosnik popiotu z rusztu nalezy przewidzie¢ jako mokry.

Przenosnik nalezy zaprojektowac jako szczelny uniemozliwiajgcy pylenie na zewnatrz.

Elementy przenosnika fancuch, zabieraki , dno nalezy przewidzie¢ ze stali o duzej odpornosci na
Scieranie .

Naped nalezy dobrac¢ tak by zapewnié pewnosc¢ pracy.

Naped nalezy zabezpieczy¢ przed przecigzeniem.

Przenosnik wyposazy¢ w czujnik sygnalizujgcy zadziatanie zabezpieczenia .

Przenosnik nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz i popiodt i zuzel z procesu spalania wprowadzi¢ do kontenera
KP-7.

Kontener po zapetnieniu nalezy wymieni¢ na drugi pusty, dlatego Wykonawca dostarczy dwa kontenery.
Kontenery bedg odbierane po zapetnieniu przez specjalistyczng firme posiadajgcg uprawnienia
i stosowne zezwolenia.

1.7.7.5. Instalacja sprezonego powietrza

Wykonawca zaprojektuje pod potrzeby instalacji kogeneracyjnej instalacje sprezonego powietrza.
Instalacja sprezonego powietrza powinna by¢ wyposazona w nastepujgce urzgdzenia :

1. sprezarki bezolejowe,

2. osuszacze,

3. odolejacze,

4.  zbiornik sprezonego powietrza.

Instalacja powinna zapewni¢ bezawaryjng prace urzadzen instalacji kogeneracyjnej i zapewnié
parametry sprezonego powietrza zgodnie z parametrami dostawcow urzadzen.

Wydajnos¢ instalacji sprezonego powietrza powinna zapewni¢ poprawng prace kotta przy kazdym
obcigzeniu kotta.

1.7.7.6. Komin i kanaly spalin

Wykonawca wykonana dwuptaszczowy komin stalowy.
Komin bedzie zamontowany do fundamentu zelbetowego o odpowiedniej nosnosci.
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Komin bedzie wyposazony w nastepujace elementy:

1. trzon nosny,

2. przewdd dymowy, zaizolowany termicznie, ze stali kwasoodpornej, dobrany zgodnie z normg PN
EN 13084-7,

3. malowany zewnetrznie w klasie korozyjnosci atmosfery wg EN ISO 12944-5: 2000,

4. odpowiednio dtugim odcinku przewoddéw spalinowych lub na kominie przekréj pomiarowy
spetniajgcy wymagania okreslone w PN-Z-04030-7:1994. wyposazony w krocce pomiarowe
zaopatrzone w gwinty umozliwiajgce montaz kré¢cow pomiarowych o wymiarze M 64 x 4

5.  drabine serwisowa,

6. podest pomiarowy,

7. instalacje odgromowa.

Komin nalezy wykonac ze stali konstrukcyjnej nie gorszej niz S235JRG2 zabezpieczonej antykorozyjnie

poprzez malowanie, powtoka wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 304H.

Kanaty spalin nalezy wykonac ze stali klasy S235JR o grubosci minimalnej grubo$¢ blachy 5 mm.

Elementy stalowe kanatéw spalin nalezy malowac obustronnie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Laczenie kanatéw nalezy zaprojektowac jako kotnierzowe tgczone kotnierzowo i uszczelnione sznurem.

Jezeli wzgledy bezpieczenstwa wymagajg to kanaty nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajgce i wiazy.

Kanaty nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania komina awaryjnego na przedpalenisku.

1.7.8. Instalacja ORC

Turbozespodt powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

1. moc cieplna przekazywana do systemu cieptowniczego - min. 7,83 MW,

2. napiecie 660 V,

3. moc generatora synchronicznego —powyzej 1,86 MW.

Wykonawca moze zaproponowac turbozespét o innych parametrach niz podane powyzej pod warunkiem
zapewnienia witasciwej wspotpracy z kottem i pozostatymi Urzgdzeniami Inwestycji oraz uzyskania
wymaganej przez Zamawiajgcego mocy cieplnej i elektrycznej

bloku kogeneracyjnego.

Zamawiajacy wymaga zastosowania bypassu skfadajacego sie z wymiennika olej-termalny woda.

1.7.9. Sieci wodociagowe i kanalizacyjne

Woda w bloku kogeneracyjnym wykorzystywana jest dla potrzeb:

chtodzenia oleju w chtodnicy awaryjnej KO/CHA,

chtodzenia oleju w chtodniczce probek oleju,

celéw higieniczno-sanitarnych (przeptywowy podgrzewacz wody przy umywalce),

chtodzenia sciekéw technologicznych w studzienkach schtadzajgcych

instalacji tryskaczowej zabezpieczajgcej cele przeciwpozarowe przy uktadzie podawania paliwa,
cele ppoz. (hydranty wewnetrzne).

o gk wbh

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem gtownym
zainstalowa¢ wodomierz i zawdr antyskazeniowy typ EA.

Spust wody na instalacji poprzez zawory zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawér odcinajacy
z kro¢cem spustowym.
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Instalacje rozprowadzi¢ pod stropem i zaizolowa¢ piankg PU gr. 6 mm. W celu zabezpieczenia przed
zamarznieciem instalacji do zaworu gtéwnego nalezy wykonac izolacje gr. 20 mm z kablem grzejnym.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen

pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu
i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura.

W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem
a obejma uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpor
wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac¢ przy punktach czerpalnych.
Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 % w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie ukfadanie rur bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym
powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodéw elektrycznych.
Izolacje przewoddw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen.

Izolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy
wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5pr (pr -cisnienie robocze ) tj.
1,5x 0,6 =0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Instalacje przed probg nalezy dokfadnie odpowietrzyé, a w czasie proby utrzymywacé statg temperature.
Wszystkie préby wykonywaé przed zakryciem instalaciji.

Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa

nalezy stosowa¢ sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkoéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych czes¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych
podawanych przez producentow.

1.7.10. Sie¢ kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC klasy N lub betonowych. Studnie rewizyjne
systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie
innych, zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego, materiatdw. Sie¢ kanalizacyjng nalezy
wykonac¢, tam gdzie to mozliwe, jako kanalizacje grawitacyjng — spadki przewoddéw nalezy dobraé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzania sciekow w sposob grawitacyjny nalezy przewidzie¢
system kanalizacji cisnieniowy (przepompownie). llos¢ odcinkéw, w ktérych Scieki przepompowywane
sg cisnieniowo winna by¢ zredukowana do niezbednego minimum.

Tam gdzie mozliwe jest grawitacyjne odprowadzanie Sciekdéw z Kilku obszaréw nalezy odprowadzac je
do najnizszego punktu i dopiero z tego punktu stosowac¢ system cisnieniowy, wspélny dla kilku obszaréw.
Minimalna gtebokos¢ wierzchu przewodow kanalizacyjnych — 20 cm ponizej poziomu przemarzania
gruntu. Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej 15 cm.
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Studzienki betonowe nalezy wykona¢ z kregdw betonowych ze szczelnymi przejsciami dla rur PE

odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem ptaskim. Wtazy w obrebie drég i placéw nalezy wykonac

jako zeliwne, o wytrzymatosci 40 T. Stopnie ztazowe nalezy wykonac jako zeliwne.

O ile sie¢ do ktorej wpinane bedg nowe odcinki sieci nie jest wystarczajgco zabezpieczona na sieci

kanalizacji deszczowej, przy odprowadzeniach sciekéw deszczowych z drdg i placow nalezy przewidzie¢

separatory, w tym:

1. separatory czesci statych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane
zbiorniki zelbetowe z przegroda,

2.  separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki
zelbetowe z wktadami lamelowymi.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ oddzielne sieci:

1.  kanalizacji technologicznej (odciekéw),
2. sanitarnej,
3.  deszczowej.

1.7.11. Instalacja wentylacyjna

Kanaty wentylacyjne oraz ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg BN.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym
uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.
Przejscia kanatdw przez sciany lub stropy uszczelni¢ masg plastyczna.

Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowa¢ za pomocag typowych systemow mocowania
i zawiesi¢ na konstrukciji: $cian i stropow budynku.

Pofgczenia kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki
gumowe, silikon). Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposdb, aby ich sztywnos¢ nie pozostawata
naruszona.

Sposob montazu musi uwzgledniac i spetniaé wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z PN oraz
bezpieczehstwa BHP.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Gruboéci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatow okragtych:

1. i 100 +fi 200 — 0,50 mm,
2. fi250 + fi 400 — 0,60 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

1. do 400 mm — 0,6 mm
2. od 500 do 800 mm — 0,8 mm
3. od 1000 do 2000 mm — 1 mm.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, owadami
i zanieczyszczeniami mechanicznym.
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Nalezy zaprojektowa¢ wentylacje awaryjng, ktéra bedzie uruchamiana priorytetowo poprzez system
detekcji gazu oraz drugorzednie przez termostat pomieszczeniowy pracujgcy w funkcji chiodzenia
pomieszczenia w okresie letnim.

Nawiew nalezy zrealizowac przez zespoty nawiewne typu ZNS umieszczone w Scianie zewnetrznej 30
cm ponad posadzka.

Wywiew nalezy zapewni¢ przez wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Nalezy zaprojektowa¢ wentylacje pomieszczen rozdzielni SN, nN.

1.7.12. Instalacja elektryczna i oswietleniowa

W halach nalezy stosowac¢ przewody z zytami miedzianymi o przekrojach 4mm?2. Dotyczy to przewodow
magistralnych. Przewody o przekrojach 2,5mm? lub 1,5mm? stosowa¢ w bezposrednich przytgczeniach
do opraw.

Przewiduje sie nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

1. hala pomieszczenia technologicznego 200Ix,
2.  stacja transformatorowa — 200 Ix.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.

1.7.13. Pomiar ciepta i energii elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami Urzedu Regulacji Energetyki instalacje kogeneracyjng nalezy
odpowiednio opomiarowac w zakresie:

1. ilosci ciepta uzytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracii,
2. ilosci paliw zuzywanych w jednostce kogeneracji,

3. ilosci energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneraciji.
AD. 1.

llos¢ ciepta uzytkowego wytworzonego przez instalacje kogeneracyjng bedzie mierzona indywidualnie.
Pomiar bedzie realizowany za pomocg przeptywomierza ultradzwiekowego

mierzgcego przeptyw czynnika pomiedzy wymiennikiem ciepta stopnia drugiego, a wymiennikiem ciepta
ze spalin. Pomiar ilosci ciepta bedzie przeliczany przez przetwornik do ktérego oprécz ww.
przeptywomierza bedg podane wartosci temperatury cieczy przed i po podgrzaniu przez instalacje
kogeneracji. Czujniki temperatury bedg mierzyly wartos¢ przed wymiennikiem I-go stopnia oraz za
wymiennikiem ciepta ze spalin.

Dane z integratora cieptomierza (energia, moc, natezenie przeptywu, temperatury) nalezy wtgczy¢ do
istniejgcego systemu SCADA na takich samych zasadach jak wymienione kryteria zintegrowania nowego
systemu AKPIA z istniejgcym.

AD. 2.

llos¢ zuzywanego paliwa preRDF, RDF. Do pomiaru ilosci zuzywanego paliwa preRDF, RDF bedzie
wykorzystywany tasmocigg z wagg zamontowany w linii podawania paliwa.

AD.3.

llos¢ energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje kogeneracji bedzie mierzona na zaciskach
generatora. Pomiar bedzie realizowany za pomocg licznika energii elektrycznej kl. 0,5 produkcji
w sposob posredni poprzez przekfadniki prgdowe kl. 0,5 oraz poprzez przektadniki napieciowe kl. 0,5.
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Liczniki zainstalowane bedg we wspolnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania. Liczniki
nalezy zintegrowac z istniejgcym systemem SCADA na takich samych zasadach jak wymienione kryteria
zintegrowania nowego systemu AKPIA z istniejgcym.

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu ekspertyze niezaleznej firmy
w zakresie zgodnosci dokumentacji w zakresie opomiarowania zgodnie z zmienita z (Dz. U. 2015 poz.
478 z dnia 20 lutego 2015 r. z pézniejszymi zm.) na (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.261).

1.7.14. Rurociagi

Rurociagi instalacji oleju termalnego winny by¢ wykonane zgodnie z projektem z rur bez szwu wg PN-
EN 10224:2006 tgczone przez spawanie zgodnie z PN-EN 22553:1997 i z materiatdw spetniajgcych
wymagania co do temperatury i ciSnienia w instalacji.

Wykonawca zastosuje dla rurociggéw termoolejowych system podpar¢ uwzgledniajgcy rézne stany
pracy rurociggow. Rurociggi technologiczne wodnych instalacji odbioru ciepta nalezy wykonaé z rur
stalowych przewodowych P 235 GH tgczonych przez spawanie.

Srednice rurociggdéw dobraé w taki sposéb aby predkosé czynnika nie byta wigksza niz 1,5m/s.
Pozostate rurociagi cieptej i zimnej wody realizowac z rur stalowych nierdzewnych. Poziome przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku przeciwnym do punktu odpowietrzenia.

Zmiany kierunku utozenia rurociggow nalezy wykonac stosujac tuki gtadkie o promieniu R=1,5D a gdzie
to mozliwe o promieniu R=3D. Do zmian Srednicy nalezy stosowa¢ zwezki wg. KER- 80/2.16.

Rurociagi podpieraé nalezy na stupach stawianych na posadzce lub na konstrukcjach wsporczych
mocowanych do stupdw.

Dla podparé¢ zawieszen i zamocowan stosowac nalezy: podwieszenia typowe.

Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggéw oraz wykonac prébe szczelnosci
na zimno i gorgco.

Badanie szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnej proby na zimno.

Nalezy przeprowadzi¢ metodg ultradzwiekowg sprawdzenie spoin 100% potgczen spawanych.
Rurociggi sprezonego powietrza wykonane z rur kwasoodpornych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat CE i by¢ zgodne z klauzulg BAT.

1.7.15. Sterowanie i monitoring

Instalacja kogeneracyjna z ORC bedzie wyposazona w uktady sterowania i monitoringu.

1. monitoring online

1.1 w zakresie temperatury,

oleju termicznego z kotta na biomase,

oleju termicznego wylot z parownika,

oleju termicznego z podgrzewacza wstepnego,

oleju termicznego miedzy podgrzewaczem a parownikiem,
wylotu wody,

wlotu wody,

czynnika organicznego wyjscie z parownika,

czynnika organicznego wlot do podgrzewacza wstepnego,
czynnika organicznego wlot do regeneratora,

© o NGO A~®DN

=
©

Strona 58 z 80



=

11. czynnika organicznego wylot z regeneratora,
12. czynnika organicznego wylot z kondensatora,
13. przedniego tozyska generatora,

14. tylnego fozyska generatora,

15. twornika zwornicy generatora faza l , Il , Il,
16. chtodzenia turbiny,

16.1 w zakresie cisnienia,

17. czynnika organicznego wyjscie z parownika,

18. czynnika organicznego w kondensatorze,
18.1 predkosci turbiny,

18.2 turbiny,
18.3 pozycji zawordow.

19. synchronizacji z siecig i monitorowanie pracy generatora,

20. regulacja mocy wyjsciowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego,

21. sterowania pomocniczymi napedami:

22. panel sterujgcy z przyciskami start/stop, wytgcz awaryjny oraz panel LCD kolor na elewacji szafy
o przekatnej minimum 17”, sygnalizujacym w/w stan pracy, zaktdcen statuséw sygnatow, ustawien,
parametrow,

23. praca generatora z cos fi réwny od 0,8 do 1,0

24. zapewnia automatyczng synchronizacje generatora z siecig zewnetrznego dostawcy energii
i automatyczne odcigzenie mocy w przypadku jej przekroczenia.

Pomieszczenia Inwestycji nalezy wyposazy¢é w instalacje telewizji wyposazonej w kamery IP

o rozdzielczos$ci obrazu 4 Mpx.

Kamery powinny pracowac w trybie pracy dzien /noc i powinny obejmowac zasiegiem:

pomieszczenie ORC,

magazyn trzydniowy biomasy,

pomieszczenie magazynu dobowego biomasy,

pomieszczenie cieptowni weglowej (poziom kotta i odzuzlania),
hale paleniska i kotta termoolejowego,

podajnik biomasy,w

teren zewnetrzny.

No gk wbdE

1.7.16. Wyprowadzenie mocy elektrycznej

Zakres Inwestycji obejmuje demontaz istniejgcej rozdzielnicy SN i nN.

W ramach Inwestycji Wykonawca winien wykona¢ nowg rozdzielnie¢ SN i nN zabezpieczajgcg potrzeby
istniejgcej kottowni weglowej i instalacji kogeneracyjnej z ORC zgodnie z warunkami przytgczenia
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A..

W zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej sg do wykonania nastepujgce zadania :

1. rozdzielnia SN,

2. rozdzielnia nN,

3.  stacja transformatorowa.

W zakresie rozdzielni SN 15kV nalezy zaprojektowaé¢ czeropolowg rozdzielnie w izolacji powietrznej do
rozdziatu energii elektrycznej tréjfazowego pragdu przemiennego o czestotliwosci 50 Hz i napieciu 15 kV.
Przewiduje sie nastepujgce pola:

1. Pole nr 1 —pole zasilajgce,
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2. Pole nr 2-pole pomiarowe,
3. Pole nr 3- pole transformatorowe,
4, Pole nr 4-pole transformatorowe.

Po stronie SN generator nalezy zabezpieczy¢ nastepujgcymi zabezpieczeniami podstawowymi:

1. zabezpieczenie nadprgdowe,
2. zabezpieczenie napieciowe generatora,
3.  zabezpieczenie czestotliwo$ciowe generatora.

Po stronie nN :

1. zabezpieczenie dodatkowe napieciowe,
2. zabezpieczenie dodatkowe czestotliwosciowe.

W zakresie rozdzielni nN nalezy wykonac¢ nastepujgce pola :

1.  dwa pola wspétpracujgce z transformatorem blokowym 0,66/15 kV i potrzeb wtasnych na napieciu
15/0,4 kV, Pola wyposazone w ochronniki przepieciowe oraz analizatory pracy sieci,

2. -pola przytgczenia generatora ORC, wyposazone w bezpieczniki, wytgczniki i analizatory pracy

sieci,

-pole przytgczeniowe ,wyposazone w roztgczniki,

-pole przytgczenia agregatu prgdotworczego,

-pole sprzegtowe,

-pola istniejgcej kottowni weglowej,

-pola rezerwowe.

No gk w

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w blokady zabezpieczajgce przed:

1. réwnolegtg pracg transformatorow,
2. réwnolegtg pracg agregatu z silnikiem Diesla i ORC,
3. réwnolegtg praca transformatora i agregatu z silnikiem Diesla.

W zakresie przedsiewziecia jest wykonanie stacji transformatorowych :

1. transformatora blokowego,
2.  transformatora potrzeb wtasnych.

Zamawiajgcy posiada agregat prgdotworczy o nastepujgcych parametrach:

a) model:PDE201E3-a,

b)  nrseryjny:20171100116,

c)  rok produkgcji:2017r.,

d) producent Pezal Product Line Sp. z 0.0.,

Parametry ogdlne:

a) moc maksymalna L.T.P.(cos $=0,8;220kVA/176kW,
b) moc znamionowa P.R.P(cos ¢=0,8;200kVA/160kW,
c) prad znamionowy:289A,

d) czestotliwosc :50Hz.

Parametry fizyczne:

a) pojemnosc zbiornika paliwa:530lI,

b)  wymiary(dt./szer./wys.) 2770x1245x1850mm,
Cc) masa zespotu(netto/suchy)1972 kg,

d) data uruchomienia 22.01.2018r.
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Nalezy wykonac¢ analize mozliwosci wykorzystania istniejgcego agregatu.

W tym celu Wykonawca przedstawi wyliczenia i jezeli moc agregatu bedzie wystarczajgca moze
wykorzystac istniejgcy agregat.

Jezeli moc istniejgcego agregatu bedzie niewystarczajgca Wykonawca dostarczy agregat pragdotwaérczy
w ramach przedsiewziecia pracujgcy w trybie automatycznym z rozdzielnig nowobudowana.

1.7.16.1. Pozostate prace

Do pozostatych prac w ramach Inwestycji zaliczajg sie:

1.  wykonanie Uktadu telemechaniki,(wg Warunkéw przytgczenia do sieci),

2. wykonanie tablicy licznikowej - Pomiaru energii brutto generatora,

3.  wykonanie modernizacji uktadu pomiaru energii netto zaktadu na uktad dwukierunkowy (o ile
bedzie wymagany),

4.  wykonanie i uzgodnieni instrukcji wspotpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego,

5.  wykonanie szafy akpia generatora.

1.7.17. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej

Kottownia CO02 posiada zmodernizowang pompownie. Schemat technologiczny pompowni
przedstawiono na rys.24.
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Rysunek 24.Schemat technologiczny kottowni
Pompy zostaty dobrane dla nastepujgcych parametrow:

a) Pompy obiegowe PO1,2,3,4 zasilajg kotty wodne NR 1,2,3 4,
b)  cidnienie dyspozycyjnego sieci ( Pzs — Pps ) =( 0,35 + 0,40 ) MPa oraz
dla docelowego cisnienia dyspozycyjnego sieci ( Pzs — Pps )max = 0,55 MPa,

c) Dla oporéw hydraulicznych kotta WR8 0,15 MPa,
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d) Dla oporu armatury kotta 0,05 MPa,

e) Dla pozostatego oporu instalacji technologii 0,05 MPa,

1. Dobér pomp obiegowych PO1,2,3,4 wg. zalozen:

a) Wysokos¢ podnoszenia

Wysoko$¢ podnoszenia pomp PO1,2,3,4 wynosi :

H = H dyspozyciji sieci + H oporéw kotta + H armatury kotta + H pozostate technologii
H=55+15+5+5=80m

b) Podnoszenie pomp
Podnoszenie pomp PO z 10% zapasem wynosi :
H(PO)=1,1 x 80 = 88m

c) Przeplyw

Przeptyw do 4- kottow K1,2,3,4 wynosi —G ( PO )

G (PO)=3xGk(WR5) +1x Gk(WR8) =3x65+1x115=2310t/h =316 m3/h
Przeptyw G = 316 m3/h zapewniajg 3 pompy PO1,2,3

Pompa PO4 jest pompg rezerwowa.

d) Dobér pomp
Dobrano pompy PO1,2,3,4 - 37kW, PN16
Typu ETB 080-065-250 GGSAV11D303702B

Parametry pomp:
T robocze max =90°C
Q=100m3/h , H=90m

2. Dobér pomp zimnego zmieszania — PZZ wg. zatlozen:
2.1 maksymalny przeptyw zimnego zmieszania wynosi G PZZ = 230 m3/h,
2.2 zaktadane maksymalne cisnienie dyspozycyjne sieci = ( PZS — PPS ) = 0,60MPa,
2.3 opdr instalacji zimnego zmieszania - 0,05MPa,
2.4 opo6r armatury pomp PZZ = 0,05 MPa.
a) Wysokos¢ podnoszenia
Wysoko$¢ podnoszenie pompy PZZ2?wynosi:
H( PO ) = opdr instalacji + cisnienie dyspozycyjne sieci + opér armatury pompy
H(PO)=60+5+5=70m

b)  Podnoszenie pomp
Podnoszenie pomp PZZ z 10% zapasem wynosi:
H(PZZ)=1,1x 70 =77m

c) Dobdér pomp
Dobrano pompy PZ2Z1,2,3 — 30kW, PN16
ETB 080-065-250GGSAV11D303002 B

Parametry pomp:
Q=90m3/h, H =80m
T max robocza = 90°C

Dobrane pompy zimnego zmieszania zapewniajg maksymalny przeptyw

3. Dobér pomp mieszania goracego PM1,2,3.
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Pompy mieszania gorgcego PM1,2,3 ttoczy¢ bedg wode z za kottdw do kolektora zasilajgcego kotty wg.
zatozeh:

3.1 Dla maksymalnego oporu hydraulicznego kotta WR8 - 20m
3.2 Dla oporéw orurowania i armatury pomp PM — 3m
3.3 Dla oporu orurowania kotta WR8 — 5m
a) Wysokos¢ podnoszenia
Wysoko$¢ podnoszenia pomp mieszania gorgcego wynosi:
H(PM)=20+3+5=28m

b)  Podnoszenie pomp

Podnoszenie pomp PM z 10% zapasem wynosi:
H(PM)=1,1x28=31m

c) Dobdr pomp

Dobrano pompy mieszajgce PM1,2,3— 7,5kW, PN16
ETLY050-050-160 SGSDB08D200752 BKSBIE3

Parametry pomp:
T max robocze = 150°C
Q=60m3/h , H= 35m.

d) Dodatkowe informacje dla PM
PM2- jest pompg gorgcego mieszania zapewniajgca maksymalny przeptyw.
PM3-jest pompg gorgcego majgca charakter pompy rezerwowe;.

Parametry pomp przedstawiono w tabeli numer 6.
Tabela 5.Parametry pomp

Pozycja Wyszczegdblnienie llosé Uwagi

Pompy obiegowe
PO1,2,3,4 - 37TkW , PN16 Pompy

Typu ETB 080-065-250 GGSAV11D303702B PO1,P0O2,PO3,PO4
T robocze max =90°C,Q=100m3/h , H=90m

Pompy zimnego zmieszania
Pz71,2,3 — 30kW, PN16

2. ETB 080-065-250GGSAV11D303002 B 3 Pompy PZ2Z71,2,3
Q=90m3/h , H=80m
T max robocza = 90°C

Pompy goracego mieszania
PM1,2,3—- 7,5kW, PN16

3. ETLYO050-050-160 SGSDB08D200752 BKSBIE3 3 Pompy PM1,2,3
T max robocze = 150°C
Q=60m3/h, H=35m,Ns =75 kW,

Pompa stabilizacyjna
PS1,2 - 7,5kW, PN16
13 Typu MovitecVF010/11-B1D13ES132B5VW 2 Pompy PS1,2
T max robocze = 120°C
Q=9,1m3/h, H=102m
Pompa uzupetniajagca
17 PU1,2 - 11,0 kW, PN16 2 Pompy PU1,2
Typu MovitecVF025/06-B1D13ES160D5VW
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T max robocze = 120°C
Q=20,8m3/h, H=108,5m ,

4. Wyprowadzenie mocy cieplnej

W zakresie Inwestycji jest wykonanie wyprowadzenie mocy cieplnej z instalacji kogeneracyjnej z ORC.
Zakres obejmuje wykonanie sieci cieplnych od kondensatora ORC do instalacji technologicznej
istniejgcego zrodia ciepta.

Wykonawca wykona analize istniejgcej pompowni i przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje wiaczenia
instalacji kogeneracyjnej z ORC przy catorocznej pracy instalacji.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie koniecznych zmian w:

1. uktadzie technologicznym pompowni,

2. sieci cieptowniczej na odcinku od kondensatora do instalacji technologiczne;j.

Sie¢ cieptownicza wymaga wigczenia do istniejgcego ukfadu technologicznego i zastosowania rur
o odpowiedniej srednicy (zasilanie /powr6t) wraz z izolacjg termiczng w ptaszczu aluminiowym
0 gr.0,8mm.

1.7.18. Zabezpieczenie antykorozyjne

Urzadzenia i konstrukcje budynkéw powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce przed korozja.
Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-B-06200:2002.

Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzglednia¢ zasady wg. PN- EN ISO 12944-
3:2001.

Kolorystyke warstwy ostatecznej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, przed natozeniem tej warstwy.

1.7.19. I1zolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggdéw musi spetniaé nastepujgce wymagania:

1. urzadzenia ktoérych temperatura przekracza 50 °C powinny posiada¢ izolacje termiczna,

2. izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-M-34030:1977 i speini¢ warunek, ze temperatura na
zewnatrz ptaszcza <50°C,

3.  przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiada¢ podktadki izolacyjne,

4. armatura, wlazy powinny posiadac izolacje fatwo demontowalng wielokrothego montazu,

5. ptaszcz wykonac z blachy aluminiowej zgodnie z normg PN-EN 485-4:1997.

1.7.20. I1zolacja akustyczna

W przypadku przekroczenia hatasu powyzej 85 dB, w pomieszczeniach w ktérych przebywac bedzie
w sposob ciggty obstuga, nalezy zastosowac izolacje dzwiekoszczelne.

W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie tereny podlegajgce ochronie akustycznej,
w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014. poz 112.).

Wykonawca spetni wymagania dotyczace poziomu hatasu.

Strona 64 z 80



=

1.7.21. System AKPIiA

System AKPIA winien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby wykorzystywat najnowoczesniejszg, lecz
sprawdzong na rynku technologie elementéw elektronicznych i teleinformatycznych. Gtownymi
kryteriami przy opracowaniu winny by¢:

dobra komunikacja cztowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi systemu,

mozliwie najwyzsza niezawodnosc,

minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,

efektywne zarzgdzanie,

standaryzowane rozwigzania,

integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami.

System komunikacji winien posiada¢ rozwigzania gwarantujgce wysokg niezawodnoS¢ transmisji
danych. Nadzorujace systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu
sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwoscig zastosowania rozwigzan Web-owych powinny
wykorzystywaé otwarte standardy przemystowe, zaawansowane technologie internetowe
Z jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.

e

Wskazniki MTBF dla poszczegolnych typowych podzespotdéw takich jak karty we/wy czy jednostki
centralne stacji bedg wieksze niz 100 000 h.

Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umozliwia¢ zintegrowanie systemu z istniejgcym.
Zakres integracji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Nowa instalacja w zakresie AKPIA oraz systemu SCADA musi wspotpracowac z istniejgcym systemem
AKPIA oraz istniejagcym systemem SCADA zarowno w zakresie sterowania jak i wizualizacji, aby
utrzymana zostata koncepcja nieprzerwanej pracy systemu cieptowniczego Zamawiajgcego.

Koncepcja rozbudowy zaktadu Zamawiajgcego zostata opracowana jeszcze w latach 1998-1999 i jest
konsekwentnie realizowana.

Zaréwno w cieptowni potudnie jak i w cieptowni pétnoc (ich sieci cieptownicze sg potgczone)
podstawowym blokiem funkcjonalnym jest regulator nadrzedny. Wymiane informacji miedzy regulatorami
nadrzednymi petni SCADA system zbierania, archiwizacji i prezentacji danych SZARP, ktérego terminale
operatorskie oprocz obu cieptowni znajdujg sie takze w siedzibie Zamawiajacego.

Regulator nadrzedny realizuje m.in. funkcje:

1. Okreslenie wydajnosci aktualnej niezbednej dla prawidtowej pracy systemu na podstawie
dostepnych parametréw.

Realizacja okreslonej wydajnosci.

Wspotpraca z urzgdzeniami nadzorujgcymi zrédta ciepta.

Stabilizacja przeptywu.

Stabilizacja cisnienia dyspozycyjnego zrddta.

Monitoring lokalny.

Komunikacja z komputerowym systemem zbierania, archiwizacji i prezentacji danych SZARP.

No gk owN

Realizacja algorytmu pracy regulatora nadrzednego odbywa sie m.in. za posrednictwem:

1. uktadu regulacyjnego pomp mieszania gorgcego;

2. uktadu regulacyjnego pomp mieszania zimnego;

3. uktadu regulacyjnego pomp obiegowych;

4.  uktadu automatyki kottow;

Komputerowy system zbierania, archiwizacji i prezentacji danych SZARP realizuje m.in. funkcje:
1. monitoring,

2. wymiana danych miedzy regulatorami,
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3.  archiwizacja danych,

prezentacja danych w postaci wartosci liczbowych i wykreséw,

5. udostepnienie mozliwosci analizy zebranych danych przy pomocy specjalizowanych narzedzi
dodatkowych - wsparcie decyzji administratora systemu.

H

Zakres konieczny do realizacji przez Wykonawce:

1. Udostepnienie petnej dokumentacji parametréw dostepnych z urzadzen i systemu SCADA
dostarczonych przez Wykonawce dla odczytu protokotem Modbus TCP.

2. Doprowadzenie wszelkiego okablowania koniecznego do realizacji dostosowania istniejgce;j
infrastruktury do przestrzeni obejmujgcych istniejgce uktady AKPIA oraz SCADA, czyli wedtug
wskazania Zamawiajgcego: do nastawni lub do obrebu kotta WR-6/8 nr 3.

3. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z realizacji na nastawni innych prac (np. dostawa
dedykowanego komputera SCADA ukfadu IOE) wynikajgcych z pozostatych wymogow objetych
niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Prace zrealizowane przez Wykonawce muszg by¢ wystarczajgce dla realizacji przez Zamawiajgcego we

wilasnym zakresie dostosowania istniejgcych uktadow AKPIA oraz SCADA:

1. rozbudowa regulatora nadrzednego,

2. rozbudowa istniejgcego systemu SCADA jakim jest system zbierania, archiwizacji i prezentacji
danych SZARP dla wspétpracy z IOE,

3. zmiany w zakresie automatyki kotta WR-8 nr 3 dla umozliwienia regulatorowi nadrzednemu
sterowania zrédtem ciepta w nowej postaci.

4. prace montazowe tylko w przestrzeniach obejmujgcych istniejgce uktady AKPiA oraz SCADA czyli
nastawnia i obreb kotta WR5/8 nr 3.

1.7.22. Aparatura obiektowa

Zastosowane urzgdzenia automatyki powinny wykorzystywa¢ standardowe sygnaly analogowe
i dwustanowe, w tym typu: logicznego i licznikowego.

W celu zapewnienia wtasciwej pracy systemu komputerowego niezbedne jest, aby oferowana aparatura
pomiarowa spetniata wymagania doktadnosci i niezawodnosci okreslone w ponizszych rozdziatach.
Mozliwe jest takze zastosowanie aparatury o innych funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem nie
pogorszenia funkcjonalnosci systemu sterowania i wizualizaciji.

Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na proponowane przez Wykonawce rozwigzania.

We wszystkich punktach pomiaru wielkosci nieelektrycznych nalezy réwnolegle zamontowac przyrzady
kontrolne takie jak: termometry, manometry.

1.7.23. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewnic¢ ciggtg dostawe energii elektrycznej o wiasciwych parametrach,
zarowno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez oSwietlenia.

Szafy pomiarowo-elektryczne nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie podtrzymujgce napiecie.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé w sposdb gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie tych
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzen elektrycznych.
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Dla bezpieczenstwa osob i bezawaryjnej pracy cieptowni instalacje elektryczne nalezy:

— zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

— stosowac przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,

— obwody odbiorcze wyposazy¢ w wylgczniki instalacyjne nadmiarowe, a w wypadkach
uzasadnionych, nadmiarowo-prgdowe,

— wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, gtdwne oraz miejscowe, tgczgce przewody ochronne
z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

— wszystkie zlgcza zaprojektowaé w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

— trasy utozenia przewoddw winny przebiegac w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian
i stropdw,

— wykorzystaé dostepne uziomy naturalne w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej,

— urzgdzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w budynku, rozmiesci¢ tak, aby
wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie,

— instalacje oswietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia awaryjnego wykonac¢ w oparciu o oprawy
ledowe,

— stosowa¢ w halach przewody z zytami miedzianymi o przekrojach 4mm2 dla przewodéw
magistralnych, oraz 2,5mm2 lub 1,5mm2 dla bezposrednich przytgczen do opraw.

1.7.24. Wskazéwki do projektowania ukladéw AKPIA i instalacji elektrycznych

Majgc na uwadze bezpieczenstwo pracownikow i bezawaryjng prace zaktadu cieptowniczego
proponowane sg nastepujace propozycje dla projektowanych ukfadoéw AKPIA i instalacji elektrycznej.

a) Podstawowe wymagania:

Na potrzeby sterowania i wizualizacji procesu technologicznego proponuje sie przewidzie¢ sterownik
(np. typu Siemens S7-300) do ktérego wej$¢ zostang podtgczone czujniki obiektowe, lokalne szafki
sterownicze kottow, wej/wy pomp i sygnaty statusowe z rozdzielnic 20kV i 0,4kV.

W budynku proponuje sie zabudowe dotykowego panela sterowniczego umozliwiajgcego lokalne
zadawanie i podglad parametrow procesu.

Niezaleznie od pomiaréw zdalnych nalezy dokonywa¢ odczyty lokalne z przyrzgdéw i aparatury:
termometréw, manometréw, sygnalizacji optycznej statusu pracy, itp.

b) Opomiarowanie dla pomp
Nadzorowanie pracy pomp jest wazng czynnoscig obstugi Cieptowni. Dla prawidtowej i bezawaryjnej
pracy pompy nalezy wyposazy¢ w:

1. sygnaly statusowe pracy: praca, postoj, awaria, itp.,
2. sygnaty pomiarowe dla sterowania pompy:
2.1 ciSnienie na rurociggu zasilajgcym i powrotnym,
2.2 temperatura na rurociggu zasilajgcym,
3. informacje o pracy pompy:
3.1 predkos$é,
3.2 wydajnosgé,
3.3 zapotrzebowanie mocy elektryczne;.

C) Opomiarowanie rozdzielnic elektrycznych
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W celu zbilansowania poszczegolnych grup urzadzen dla celow wewnetrznej gospodarki energetycznej
zaktadu potrzebne bedg informacje o zuzyciu energii elektrycznej przez poszczegdlne pompy
kierunkowe i kotty.

Proponuje do tego celu wykorzystac¢ dostepne systemy do pomiaréw i monitorowania parametrow sieci
(np. DIRIS Digiware lub podobny dla rozdzielnicy 0,4 kV) oraz wtgczy¢ informacje pomiarowe i statusowe
z rozdzielnicy 20 kV i czujnikow transformatorow.

Niezaleznie nalezy przewidzie¢ opomiarowanie rozliczeniowe wymagane przepisami lub warunkami
wydanymi przez operatora.

d) Sterowania
Przewiduje sie trzy poziomy sterowania urzgdzeniami:

1. lokalne — bezposrednio przy urzgdzeniu,

2. zdalne lokalnie z panelu operatorskiego w budynku,

3.  zdalne poprzez system SCADA.
Nalezy stosowaé priorytet sterowania lokalnego oraz koncepcje automatyki rozproszonej, tak aby
przerwa w tgcznosci z obiektami oddalonymi nie skutkowata niekontrolowanym wytgczeniem sie
urzadzen.

e) Preferencje
Zamawiajacy przy wyborze producenta kieruje sie niezawodnoscig i dostepnoscig serwisu

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania dotyczace Robot budowlanych

2.1.1. Wymagania dotyczace prowadzenia Robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

1.  wykona¢ inwentaryzacje z udziatem Zamawiajgcego infrastruktury podziemnej,

2 wytyczy¢ w terenie gtéwne osie projektowanych studzienek i kanatéw,

3. usung¢ warstwe wierzchnig nawierzchni/terenu,

4 ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodete,

5. w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawi¢ znaki Swietle,

6. przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
administratoréw celem uniknigcia ewentualnej kolizji.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty

ziemne nalezy wykonywacC recznie. Pozostate wykopy o scianach pionowych nalezy wykonac

mechanicznie. Dla wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i o Scianach pionowych nalezy wykonac

umocnienie $cian. W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy wykonac¢ podsypke filtracyjng

z pospotki lub zwiru grubosci 20 cm z zatozonymi sgczkami oraz zamontowac¢ studzienki drenazowe

rozstawione co ok. 50,0 m.

Wody gruntowe odprowadzac¢ pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot ziemnych.

Posadowienia rurociggow
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Przed przystgpieniem do uktadania rurociggow, kanatéw i studzienek nalezy starannie przygotowaé
podioze poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie.

Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20+40cm.

Starannie wykonac tozysko nosne pod rury.

Do obsypki stosowa¢ piasek. Wysokos¢ obsypki 40 + 50 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywaé
warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach.
Pozostatg czeS¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.

W pasie drogowym pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczanym kat. | — Il do dolnej warstwy
drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych. Nadmiar gruntu
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonywanie podtoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzac¢ w wykopie odwodnionym.

W gruntach nawodnionych zaleca sie stosowanie geowtokniny, jako zabezpieczenie przed migracjg
czgstek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wod gruntowych.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci oraz odbiér kanatdéw nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnoéci ztgcz na rurociggu z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnienia.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.

Prébe cisnienia wykona¢ na cisnienie nie mniejsze niz 10 at. Sposdb przeprowadzenia proby na
szczelnosci rurociggu podaje norma PN-B-10725:1997.

2.1.2. Roboty budowlane
Prace fundamentowe
Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. wykopy pod fundamenty powinny by¢é wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu,

2. przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawic¢
w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50
m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie,

3. wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne,

4.  nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopdéw wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy
uprzednio przed wykonaniem Robé6t fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wdd
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia przewidzie¢ sposdb wykonania wykopéw fundamentowych oraz fundamentéw ,na
sucho”.

Sposdb odwodnienia nalezy dobraé, majac na uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede
wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podfoza.
Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezposrednio
z dotéw fundamentowych przy istnieniu gruntéw sypkich i mato spoistych, takich jak piaski drobne,
piaski pylaste lub pyty,

5. miejsca zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy przede wszystkim
osuszyC¢ usuwajgc nadmiar wody, a nastepnie zbadac¢, czy nie nastgpito przy tym naruszenie

naturalnej struktury gruntu w podtozu.
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Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujgc jg do poziomu posadowienia
chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad zageszczonym piaskiem grubo-
lub $rednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do 120 kg/m3 piasku) badz
pospotkg czy zwirem starannie zageszczonym,

przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw niespoistych, szczegodinie
pylastych (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw tatwo lasujgcych sie (kredy, margle),
nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopow pokry¢ dno wykopdw warstwg chudego betonu
grubosci od 0,07 do 0,12 m.

Warstwa ta uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem opadow atmosferycznych,

przy istnieniu w podfozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntdow spoistych i mato spoistych
w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem warstwy ochronnej chudego betonu wttoczy¢ w dno
wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o grubo$ci minimum 0,10 m za pomocg ubijakéw recznych lub
mechanicznych,

dno wykopu pod fundamenty w gruntach lessowych, a szczegdlnie w gruntach lessowych
o strukturze nietrwatej, powinno by¢ zabezpieczone przed osunieciem.

Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwirowego C20/25, XC2
zbrojone stalg B500SP posadowione na warstwie chudego betonu.

Izolacje fundamentéw
Nalezy zmodernizowac¢ budynek istniejgcej kottowni pod potrzeby instalacji ORC.

Pozostate budynki niezbedne do wykonania Inwestycji nalezy wykonac jako nowe.

2.1.3. Pozostate wymagania

2.1.3.1. Brzegowe wymagania techniczne Inwestycji

Podstawowe wymagania dla Inwestycji przedstawiono w tabeli numer 7.

Tabela 6.Brzegowe wymagania techniczne Inwestycji

L.p. Parametr Wartos¢ Warunki odniesienia
1. llos$¢ jednostek wytwérczych 1 szt. identyczne
2. Moc elektryczna czynna 1 860-1 900 kw (dla cos $=1,0)
3. Moc cieplna uzyteczna 7830 — 8 300 kW (woda 60/90°C)
4, Sprawnos¢ elektryczna brutto min. 19,0 %

wg. DTR urzgdzenia

6. Sprawnos$¢ tgczna nominalna min. 75% przy 100% obcigzenia
7. Napiecie generatora 0,4 kv

8. Zakres regulaciji 50-100%

9. Rodzaj pracy ukfadu Réwnolegta na sie¢

10. | Poziom emisji hatasu Max. 90 dB(A) WRgiegloagill Om od

turbiny
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11. | Wysokos$¢ komina Min. 30 m Od poziomu gruntu
12. | Temperatura spalin na wylocie z komina Max. 160 °C
13. | Gwarantowana ilo$¢ godzin pracy w roku Min. 7 800h

2.1.3.2. Préby Gwarancyjne Wartosci Gwarantowanych Inwestycji

Szczegbtowy sposéb wykonywania Préob Gwarancyjnych odnoszacych sie do Wartosci
Gwarantowanych przedstawia zatgcznik nr 8 zatgcznik Nr 8 —Zakres gwarancji i zestawienie wartosci
gwarantowanych.

2.1.3.3. Wymagania dotyczace dostawy tadowarki kolowej

W zakresie Wykonawcy jest dostawa tadowarki kotowej. tadowarka kotowa powinna byé produktem
renomowanej firmy w zakresie produkcji maszyn budowlanych.

tadowarka kotowa powinna posiada¢ nastepujgce parametry:

1. moc silnika nie mniejsza niz 200 KM,

2. pojemnos¢ tyzki nie mniejsza niz 3 m?,

3.  tyzke wyposazona w wage do tadowarek kotowych i widly transportowe,

4.  wysokos¢ podnoszenia tyzki powinna umozliwia¢ zatadunek naczepy.

tadowarka powinna posiadac kabine przestronng z klimatyzacjg i uktad ogrzewania z funkcjg cyrkulacji
powietrza.

tadowarka powinna by¢ dostosowana ( dobrana) do ptynnej pracy instalacji.

2.1.3.4. Wymagania dotyczgce wagi najazdowej

Dla potrzeb dostaw surowca i okreslenia ilosci dostaw planuje sie montaz wagi samochodowe;.
Proponowana jest dostawa i montaz wagi samochodowej najazdowej o nastepujgcych parametrach:
Dziatka odczytowa i legalizacyjna e=20kg.

Minimalny zakres wazenia 400 kg.

Zakres wazenia 60 Mg.

Tarowana automatycznie w catym zakresie.

Pomost stalowo-betonowy 18 x 3 m.

Elektronika czujniki renomowanych firm , wy$wietlacz LED 100 z mozliwoscig poditgczenia
wyswietlacza zewnetrznego, drukarki, komputera.

7. Komputer stacjonarny z monitorem i drukarkg monochromatyczna.

8. Zasilanie 230 V +/- 1%, 50 Hz.

9. Legalizacja wagi WE zgodng z OIML spetniajgcg wymogi UE.

10. Udzielona gwarancja na okres 36 miesiecy.

11. Instrukcja wagi w jezyku polskim.

12. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

13. System sygnalizacji na wjezdzie i zjezdzie.

14. Zjazdy zabezpieczone przed oblodzeniem.

o gk wh R
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2.2. Warunki wykonania i odbioru

2.2.1. Teren Budowy

Przekazanie Terenu Budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania
Terenu Budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz oswiadczenie
kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze
dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do kierowania robotami i przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzgdu budowlanego.

Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajgcy przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktow poboru
mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg i uzytkownikiem.

Zagospodarowanie Terenu Budowy

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot projekt zagospodarowania
Terenu Budowy uwzgledniajgcy poszczegdlne fazy realizacji inwestycji uwzgledniajgce prowadzenie
prac budowlanych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy u kierownika
budowy w sposdb umozliwiajgcy staty dostep dla oséb upowaznionych.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktéra dokonata zapisu
z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji ktorg
reprezentuije.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, chronologicznie, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik ktérego zapis dotyczy,
co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca podpisuje decyzje Inspektora Nadzoru z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska, tak jak wpis
Wykonawcy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru umiedci tablice informacyjng o
budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.
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Wykonawca odgrodzi teren budowy od budynku istniejgcego wezta grupowego.
W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowigzek do stosowania sie do przepiséw :

1.  Ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét.

2. Ochrony przeciwpozarowe;.

3. Bezpieczenstwa i higiena pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony srodowiska zgodnie
Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 nr 120
poz. 1126.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie Materialy i Sprzet od daty rozpoczecia
do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

2.2.3. Biuro i zaplecze socjalne budowy

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przylegtym do Terenu Budowy. Na
czas budowy bedzie korzystat z mediow Zamawiajgcego tj.: z wody, kanalizacji i energii elektrycznej.
Wszystkie media Wykonawca opomiaruje i podpisze stosowne umowy z ich dostawcami w przedmiocie
dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci na Terenie Budowy. Po zakonczonej
budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do stanu pierwotnego.

2.2.4. Wymagania dotyczace hatasu

Wykonawca bedzie przestrzegat zachowania norm hatasu podczas prowadzenia Robét budowlanych.

2.2.5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore bedag
przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw lub konstrukcji i nie wptyng
negatywnie na wtasciwos¢ przewozonych materiatéw.

2.2.6. Wymagania dotyczace Sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i specyfikacji technicznej zawartej w PFU .

W przypadku braku ustaleh w w/w dokumentach, Sprzet powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek Sprzet lub Urzadzenia gwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych nie zostang
dopuszczone do Robdét.
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Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z uzgodnionym
Harmonogramem.

Sprzet znajdujgce sie na Terenie Budowy winny by¢ utrzymane w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wraz ze Sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze technicznym
Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztéw jednorazowego Sprzetu w wysokos$ci
wynagrodzenia. Koszty transportu Sprzetu nie podlegajg odrebnemu rozliczeniu ponad zaoferowane
przez Wykonawce Wynagrodzenie.

2.2.7. Warunki BHP

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy podczas
wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisow

dotyczgcych BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczesliwe wypadki moggce zaistnie¢ z braku
zabezpieczenh lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa.

Wykonawca udostepni do wglgdu Zamawiajgcemu aktualne dokumenty; badania lekarskie, szkolenia
BHP, oraz inne wymagane prawem uprawnienia.

Wykonawca uniemozliwi wstep na budowe osobom nieupowaznionym. Wykonawca na podstawie
sporzadzonej przez projektanta informacji o bezpieczenhstwie i ochronie zdrowia zobowigzany jest do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki, windy przyscienne
i inne nie mogg powodowac przecigzen konstrukcji istniejgcych budowli i obiektow budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;j
i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy sg uwzglednione w cenie ryczattowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i do posiadania
na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego zgodnego z wkasciwymi przepisami.
Materiaty tatwopalne przechowywane bedg w sposéb zgodny z przepisami p-ppoz. i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie jezeli go spowodowaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy.

2.2.8. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

Wyroby budowlane mogg zostac zastosowane przez WWykonawce przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli sg oznakowane znakiem CE, badz sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo sg oznakowane znakiem
budowlanym lub posiadajg aktualng aprobate techniczna.
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Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane weditug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia dostawy i odpowiednie swiadectwa jakosci do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wlasny koszt badan w celu udokumentowania, ze
wbudowywane wyroby budowlane w sposéb cigglty w czasie prowadzenia robot spetniajg wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Wyniki badan stanowig integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia
wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy.
Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczgc sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.2.9. Ogolne warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych

Ogodlne zasady wykonania Robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét budowlanych zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji Roboét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan Materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zamawiajgcy oczekuje dobrej jakosci wykonania Robo6t. Spetnienie wymagan jakosciowych realizacji
inwestycji bedzie nadzorowat w imieniu Zamawiajacego Inzynier Kontraktu. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela kierownika Kontraktu na etapie:
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1. przygotowywania i uzgadniania Projektu Budowlanego,

2. przygotowywania i uzgadniania projektow wykonawczych,

3.  dostaw Materiatéw, Instalacji i Urzgdzen.

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentow zasadniczych Materiatéw, Instalacji i Urzgdzen.
Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagan odnosnych przepiséw w Polsce.

Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow
Robét:

1.  odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiér czesciowy,
3.  odbiér koncowy

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) i Kierownika Budowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét budowlanych w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie Robét budowlanych oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbiér korncowego Robét
budowlanych nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektor Nadzoru zakonczenia robdét.

Odbioru koncowego Robdét budowlanych dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

2.2.10.Instrukcja eksploataciji (obstugi i konserwaciji)

Instrukcje eksploatacji powinny zawiera¢ wszelkie informacje niezbedne do:
1. obstugi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych,

2.  konserwowania (uzytkowania) instalacji w odpowiedni sposéb,

3. napraw i modyfikacji instalacji.

Instrukcja eksploatacji ( obstugi i konserwaciji) powinna dotyczy¢ zarédwno poszczegdlinych Instalacji
i Urzadzen jak i weztow technologicznych oraz catego zakresu Inwestyciji.

Dokumentacja musi zawieraé¢ co najmniej nastepujgce informacje:

1.  opis instalacji,
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2.  zatozenia projektowe,

w

procedury postepowania we wszystkich mozliwych normalnych i nietypowych warunkach (tgcznie
Zz awarig),

instrukcje eksploatacji,

arkusze danych i specyfikacje,

Dokumentacje powykonawczg,

producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i raporty testowe kazdej czesci Inwestyciji,

zestawienie alarmoéw,

© © N o g &

funkcje i procedury sterowania zdalnego i lokalnego,
10. instrukcja rozruchu,
11. instrukcja czesci sktadowych i zapasowych.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu, co najmniej 2 komplety plikéw rysunkowych zapisanych
w programie AutoCAD lub innym, obopdlnie uzgodnionym.

Instrukcje wraz z rysunkami powykonawczymi winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
przed Rozruchem, w formie papierowej w ilosci min. 2 kompletéw i w formie elektroniczne;.

2.2.11. Instrukcja wspotpracy Inwestycji z istniejagca kottownig weglowa

Wykonawca wykona instrukcje wspétpracy Inwestycji z istniejgcg Cieptownig .

Instrukcja winna zawierac :

opis instalaciji,

niezbedne rysunki,

schematy,

obstuge catego obiektu w stanach typowych i nietypowych,
rozruchy instalacji,

tancuch bezpieczenstwa.

R e

2.2.12. Instrukcje obstugi i eksploatacji Urzadzen

Wykonawca dostarczy do kazdego rodzaju Urzgdzeh instrukcje obstugi i eksploatacji, ktére bedg
obejmowac:
1. Rysunki

1.1 kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu,

1.2 wszystkie elementy powinny by¢ zwymiarowane,

1.3 opis wszystkich czesci,

1.4 obliczenia,

1.5 schematy elektryczne,

1.6 schematy narzedzi i materiatdbw dostarczonych z wyposazeniem.
2. Instalacje

2.1 wymagania dotyczace instalacji,
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2.2 wymagania dotyczgce pracy i przechowywania.
3. Instrukcja obstugi i serwisowania zawierajgca opis obstugi.

Il. Czes$é informacyjna

3. Informacje ogélne

3.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z przepisami prawa sa:

1. Mapa ewidencyjna,
2. Mapa zasadnicza,
3. Wypisy z rejestru gruntow.

3.2. Przepisy, normy prawne, normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy, normy i zasady okreslajgce projektowanie i wykonanie zamierzenia budowlanego jako zgodne
to:

1. Prawo Budowlane oraz Polskie Norm i normy branzowe. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania robo6t zgodnie z przepisami polskiego prawodawstwa.

2. "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano - montazowych" opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w wersji aktualnej na dzieh wykonywania robdt. W sprawach technicznych Wykonawca bedzie
kierowat sie wytycznymi zawartymi w opracowaniu Instytutu.

3. Prawo Patentowe. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych.

3.3. Prawo Zamawiajagcego do dysponowania nieruchomoscia — Terenem Budowy na cele
budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktérej realizowana bedzie Inwestycja,
na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego.

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okreSleniem jego granic nastgpi najpozniej
w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowe.

Rozpoczecie przekazania istniejgcej kottowni weglowej celem wykonywania prac porzadkowych
i likwidacyjnych w budynku moze nastgpi¢ wczesniej, gdyz nie sg one objete obowigzkiem uzyskania
Pozwolenia na Budowe.

3.4. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i Robotami

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych.
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Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.1186 z pdzn.
zmianami.) na (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.1333)

Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2020 poz.
293 tekst jednolity).

Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2020 poz. 215 tekst jednolity).
Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. 2019 poz. 155 tekst jednolity
z pézn. zmianami).

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 tekst
jednolity).na (Dz. U. 2020 poz. 961 tekst jednolity).Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o utatwieniu
dostepu do wykonywania niektérych zawodow regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr
2013. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa,
stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U 2020 poz. 1609

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120
z 2003r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065
tekst jednolity).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — wymagania techniczne
COBRI ,Instal”.

~Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI ,Instal”

~Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wymagania techniczne
COBRI ,Instal”.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 833),
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2020 poz. 261 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. — Odnawialne zrodta energii (Dz. U. 2017 poz. 1148)

Urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ warunki polskich norm przenoszgcych normy europejskie,
przepisy i standardy UE ,CE, BAT.
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. PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

° PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed prgdem przetezeniowym

. PN-HD 60634-4-443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa;

. PN-EN 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa budowli

. PN-EN 12464-1:2004 — Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

° PN-EN 1838:2005 — Oswietlenie awaryjne

. PN-E-05115:2002 — Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV.

3.5. Charakterystyka paliwa

Podstawowym paliwem przeznaczonym do spalania w Inwestycji bedzie Odpad przeznaczony do
termicznego przeksztatcania odpadéw w IOE.
Rodzaje odpadow:
1. wysegregowane odpady w procesie mechanicznej obrébki odpadéw komunalnych- frakcja
nadsitowa,
2. uzyteczne surowce wtérne z dziatajgcych w regionie | i Il RIPOK.

Wysegregowana frakcja nadsitowa stanowi materiat (surowiec) do dalszego przetwarzania i spalania
w instalacji termicznego przeksztatcania Odpadoéw.

Nieprzetworzona mechanicznie frakcja nadsitowa zwana jest czesto pre-RDF i posiada kod odpadéw
19.12.12.

Frakcja nadsitowa po przetworzeniu w instalacjach do produkcji RDF wystepuje pod nazwg paliwo
alternatywne —RDF i posiada kod 19.12.10.

Na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w RIPOK Janik w 2016 r. w zakresie warto$ci opatowe;j
i ciepta spalania frakcji palnej odpadu o kodzie -19.12.12. przyjeto, ze Srednia kalorycznos¢ pre-RDF
wynosi okoto 12 GJ/t a wilgotnos¢ okoto 25%.

3.6.Zataczniki

° Plan sytuacyjny.

o Mapa z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami, wraz z infrastruktura.

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 07.03.2019 r. Decyzja ta
jest ostateczna i prawomocna.

. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 03.03.2020 r.

. Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.07.2020 r.

o Projekt budowlany budynku cieptowni CO-2.

o Projekt modernizacji uktadu hydraulicznego cieptowni CO-2.

. Dokumentacja agregatu pragdotwérczego PDE201E3-a .
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