SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewédzkiej Nr 801 na
odcinku od km 64+945 do km 65+600 w miejscowosci Samogoszcz / Podlez, gmina
Maciejowice, powiat garwolinski.”
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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnien, a w szczegolnosci:

e zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne);

e decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
dla rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 801 na odcinku od km 64+945 do km 65+600
w miejscowosci Samogoszcz / Podtez, gmina Maciejowice, powiat garwolinski.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot niniejszego zamowienia bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do opisu zamoéwienia na roboty budowlane i powinien by¢ kompletny z punktu
widzenia tego celu, oraz zgodny z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

2. Stan istniejacy drogi
2.1. Droga wojewoédzka Nr 801

Droga wojewddzka Nr 801 na przedmiotowym odcinku:
o klasa drogi GP;
o szerokosc¢ jezdni: 7 m;
¢ na fragmencie odcinka chodnik odsuniety od jezdni o szer. 1,5 m (strona lewa);
¢ na fragmencie odcinka pobocze z kostki kamiennej o szer. 1,0-1,2 m (strona lewa);
e na czesci odcinka réw odwadniajacy (strona lewa);
e szerokos¢ pobocza gruntowego 1,5 — 3,0 (strona lewa i prawa);
e ruch drogowy: GPR 2020:
Nr

Nr Lekki Samochody s
unktu drogi Samochody exkie cigzarowe _pam. Ciagniki
p SDR motocykle samochody Ciezarowe z Autobusy g
pom. osobowe . bez - rolnicze
cigzarowe przyczepami
przyczep
pojazdy na dobe
14248 | 801 [3635| 51 [ 3025 | 36 | 77 [ 105 16 5

e punkty charakterystyczne drogi:

o 64+948 — str. L — skrzyzowanie z drogg gminng;

65+035 — przepust & 80 cm;

65+058 — str. P — koniec chodnika i koniec pobocza z kostki kamiennej;

65+086 — str. P — przystanek komunikacyjny;

65+218 — str. L — poczatek rowu;

65+408 — str. P — skrzyzowanie z drogg wojewddzkg 736;

65+430 — przejscie dla pieszych;

64+492 — str. L — wiata przystankowa,;

64+496 — str. L — przystanek komunikacyjny;

65+594 — str. P — skrzyzowanie z drogg gminng;

e jest przedmiotem umowy nr 3/1.1/2023/PR z dnia 23.03.2023 r. w sprawie pomocy
rzeczowej oraz okreslenia ramowych zasad wspotpracy i wzajemnych zobowigzan dla
realizacji zadania przebudowy drogi wojewodzkiej nr 801 w zakresie budowy chodnika
od km ok. 65+595 do km ok. 66+420 w miejscowosci Podtez, gmina Maciejowice,
zawartej pomiedzy Wojewodztwem Mazowieckim a Gming Maciejowice;

o jest do dnia 23.12.2025 r. objeta gwarancjg wykonanego remontu (odcinek remontu
od 62+550 do km 65+177). Na odcinku od km 64+945 do km 65+177, tj. planowanej
rozbudowy, wykonany zostat remont:

o jezdni;
o chodnika str. P do km 65+113;
o pobocza z kostki kamiennej str. P (na wysokosci chodnika);

O O OO O O O 0 O
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o pobocze z kruszywa str. P od km 65+113;
o pobocze z kruszywa str. L.

3. Zalozenia projektowe i wytyczne do projektowania
3.1. Dokumentacja projektowa

Wstepne zatozenia projektowe rozbudowy DW 801:

1) remont jezdni;

2) budowa obustronnych drog dla pieszych (chodnikow);

3) wyznaczenie dodatkowych przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniach;

4) rozbudowa/przebudowa skrzyzowan (opcjonalnie, jesli wyznaczenie przejs¢
dla pieszych bedzie wymagato rozbudowy/przebudowy skrzyzowania);

5) budowa/przebudowa urzadzen do odwodnienia;

6) przebudowa zjazdow;

7) budowa peronéw/zatok autobusowych w miejscu istniejgcych przystankéw
komunikacyjnych;

8) przebudowa poboczy.

mskokatolicka
Sw. JadwigitSIgskie]j S
ol G <

g R P X
MEXZMarek &
»h Griebalski‘Top ma;%t . ) ‘,\

e A\ A
AN\ 7

® \

Rys. mapa pogladowa zakresu rozbudowy DW 801 w m. Samogoszcz/Poiez, gmina Maciejowice.
3.2. Konstrukcje nawierzchni drogi

Konstrukcje nawierzchni drogi nalezy zaprojektowaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegoélnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), oraz ponizszymi zatozeniami: projektujgc
konstrukcje nawierzchni nalezy uwzgledni¢ Katalog konstrukcji, zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.mzdw.pl.
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Wykonawca powinien uzyskac¢ od Zamawiajgcego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni
drogi wojewodzkiej (w szczegolnosci jezdni, zjazdow, drog dla pieszych, drog dla rowerdw,
drog dla pieszych i rowerdw, zatoki autobusowej, nawierzchni na drogowych obiektach
inzynierskich). O wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogowg decyduje Zamawiajacy.

3.3. Skrzyzowania

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac skrzyzowania realizujgc je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi
wojewddzkiej z istniejgcym uktadem drog publicznych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania nowych skrzyzowan,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach z Zamawiajgcym co
do zasadnosci ich budowy oraz parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu i formy
przebudowy istniejgcych skrzyzowan, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym etapie
projektowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowan wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajgcymi z kazdej strony zakres inwestyciji.

3.4. Pola widocznosci

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami
widocznosci zgodnie z Dziatem Il Rozdziatem 6 rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz zgodnie z wytycznymi (WR-D)
rekomendowanymi przez ministra wtasciwego ds. transportu.

3.5. Drogowe obiekty inzynierskie

Dokumentacja projektowa powinna przewidywac¢: remont, przebudowe, rozbudowe,
rozbidrke badz budowe nowych drogowych obiektéw inzynierskich, z uwzglednieniem oceny
ich stanu technicznego, zalecen przeglgdow obiektdw oraz uwarunkowan terenowych
i projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy obcigzenia
odpowiedniej dla klasy drogi.

Swiatto obiektu inzynierskiego nalezy uzgodni¢ z zarzadcg cieku wodnego, zarzadca
linii kolejowej, zarzadcg drogi bgdz innym wtasciwym zarzgdcg oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowg klase obcigzenia (klasy MLC) dla
ruchu jednokierunkowego kolumny pojazddéw kotowych i ggsienicowych oraz dla ruchu
dwukierunkowego kolumn pojazdéw kotowych i gasienicowych zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia
obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra
Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.).

3.6. Obstuga terenéw przylegtych

Sposéb obstugi komunikacyjnej terenéw przyleglych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowac zgodnie z przepisami.

Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sasiedztwie drog
wojewodzkich musi zostac przeanalizowana przez Wykonawce pod katem obecnej i docelowej
obstugi komunikacyjne;j.

Analizg powinny zosta¢ objete: ukfad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziatowe (w szczegdlnosci decyzje wydane na
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podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego). Analiza
winna uwzglednia¢ wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejgcych zjazddéw.
Analiza powinna zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadkg ewidencyjng
obejmujgcej caty obszar (powierzchnie) dziatek ewidencyjnych, na ktérych przewiduje sie
realizacje drog wojewodzkich oraz dziatek przylegtych
do projektowanego pasa drogowego.
Analiza powinna zawiera¢ jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do drog wojewodzkich z uwzglednieniem obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw.

3.7. Zastosowanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu wypisy i wyrysy z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego dla terenu drog wojewddzkich oraz terenow
przylegtych, wydane przez wtasciwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem
miejscowym Wykonawca powinien uwidoczni¢ na rysunkach przedstawiajacych
rozwigzania projektowe.

Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzglednia¢ w maksymalnym stopniu ustalenia
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstepstwa od ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowigzany jest ustali¢
z Zamawiajgcym.

3.8. Kolizje z infrastrukturg

Rozwigzania projektowe powinny zosta¢é w maksymalnym stopniu dostosowane
do warunkow terenowych i istniejgcego zagospodarowania terenu.

Rozwigzania projektowe powinny minimalizowa¢ ingerencie w istniejgce
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy
o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi,
a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.

Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym przed wystgpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiérki i budowy
w nowej lokalizacji).

Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen i obiektow kolidujgcych z drogg wojewddzkg nalezy
kierowac sie zasadg optymalizacji kosztow i minimalizacji zakresu.

Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest okre$li¢
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbidrki i budowy) urzadzen i obiektéw kolidujgcych
z projektowang droga.

W projektach usunigecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi powinny by¢ zachowane dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci Wykonawca ma
obowigzek wystgpi¢ do Gestorow sieci o doktadng inwentaryzacje z podziatem na elementy
wykonane przez i po roku 2003.

3.9. Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyjg¢ jako powierzchniowe
z ewentualnym podczyszczaniem sciekow deszczowych, ewentualnie kanalizacje deszczowg
w uzasadnionych przypadkach i kierujgc sie ponizszymi zasadami:
e optymalizacjg kosztéw budowy projektowanych urzadzen;
e nalezy dobiera¢ urzadzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym zabronione jest
stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni;
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o ksztalt zbiornika nalezy dostosowa¢ do granic dziatek ewidencyjnych, przy
zastosowaniu zasady minimalizacji zajetosci terenu i uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

e nalezy dazy¢ do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb
odwodnienia drogi wojewddzkiej, ograniczajac korzystanie z obcych urzgdzen podczas
zrzutu wod do odbiornikow.

Sposéb odwodnienia drogi nalezy ustali¢ z Zamawiajacym przed wystgpieniem
o warunki zrzutu wéd do odbiornikéw badz przed innymi wystapieniami do podmiotow
zewnetrznych.

Odwodnienie nalezy zaprojektowaé¢ w oparciu o plany warstwicowe drég
i skrzyzowan.

3.10. Urzadzenia ochrony srodowiska i zielen

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé zastosowanie urzgdzen ochrony
srodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania Zamawiajgcy
zostanie zobowigzany przez wiasciwe organy.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu na
kolizje z projektowang drogqg oraz ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu. W przypadku natozenia
przez wiasciwy organ koniecznosci wykonania nowych nasadzen drzew i krzewdw — nalezy
dodatkowo oprdcz opinii Zamawiajgcego uzyskac opinie odpowiednich gmin.

Nalezy unika¢ projektowania waskich pasow zieleni trudnych do utrzymania.

Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrona.
Lokalizacje tych obiektow nalezy wskazac¢ w opracowaniach projektowych.

3.11. Rozwiagzania zwigzane z utrzymanie statej organizaciji ruchu

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych
gabarytach nalezy wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ — rodzaj przyjetych rozwigzan oraz
ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gniazdo powinno posiada¢ komore mocujgcg oraz
Sruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

3.12. Sygnalizacja swietlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢ budowe sygnalizacji swietlnej, jezeli
taka konieczno$¢ wynikaé bedzie z analizy warunkéw i bezpieczenstwa ruchu. Program
sygnalizacji swietlnej jest elementem statej organizacji ruchu.

Warunki techniczne do budowy sygnalizacji $wietlnej:

o Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi lub
podwdéjnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy wykonac z rur
aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych inng technikg
posiadajgcg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatos$ci;

o Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowac w gniazdach uniwersalnych umozliwiajgcych
tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury;

e Stosowac typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS lub MSt..
Nie dopuszcza sie mocowania latarh na konstrukcjach obcych uzytkownikow
(np. stupach energetycznych, telefonicznych lub oswietleniowych);

o Polgczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami wykonaé¢
w formie jednej lub wiecej petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min. 20% zapasem zyt.
Wprowadzenie kabli do latarn sygnalizacyjnych na masztach przy uzyciu listew
zaciskowych umieszczonych we wnekach masztéw. Kable uktada¢ w kanalizaciji
kablowej z odpowiedniej ilosci rur Srednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych
przy przeciskach pod jezdniami, studzienki kablowe zastosowaé réwniez przy mufach
petli indukcyjnych;
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Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0.7m w trasach
zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz z uwagi na kolizje
kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych miekkich $rednicy 110 mm oraz rurach
ochronnych sztywnych $r. 110 mm w przeciskach pod jezdniami i wjazdami. Kable
nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢
ukladane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 00 C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
srednica. Kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Nie zaleca sie wcigganie do jednego przepustu wiecej niz dwoch kabli
sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne. Zaleca sie przy masztach i sterowniku pozostawienie zapaséw
eksploatacyjnych kabla dtugosci 3,5 m na kazdym podejsciu. Kabel sygnalizacyjny
powinien zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzgc petle
zaczynajacg i konczacy sie na sterowniku. Po utozeniu nalezy pomierzyé rezystancje
izolacji poszczegolnych odcinkow kabli energetycznych induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m;
Stosowaé sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po przeanalizowaniu
przez projektanta potrzeby i mozliwoéci ich zastosowania, detekcja dla pieszych
i rowerzystow przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym, w uktadzie stykdw normalnie
zwartych, z podswietlanym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika.
Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystbw za pomocg detektoréw
termowizyjnych. Roboty zwigzane z detekcja pieszych i rowerzystow wykona¢ zgodnie
Z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym
m. in. wymagania techniczne dla sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatoréw wibracyjnych;

Dla akomodacji kotowej stosowaé wideodetekcje lub petle indukcyjne zgodnie
Z algorytmami sterowania;

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcji i oston
urzgdzen. Jako przewdd wyréwnawczy nalezy utozy¢ wzdtuz kabli sygnalizacyjnych na
catej dlugosci przewdd DY 10 mm2 fgczac go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi
sygnalizacji S$wietlnej, punktami PE szafki rozdzielczej i sterownika;

Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodnié
w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego;

Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji Swietlnej wraz z projektem organizac;ji ruchu
uzgodnionym w DNil UM WM nalezy ztozy¢ do zaopiniowania w MZDW.

3.13. Stosowanie barier ochronnych na drogowych obiektach inzynierskich

Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynika¢ z warunkow

okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych oraz
przepisach dotyczacych szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach. Jezeli stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystgpi¢é do organu administracji architektoniczno-budowlanej
o odstepstwo od warunkow technicznych dotyczgcych drogowych obiektow inzynierskich.

W procesie projektowym nalezy dgzy¢ do rozwigzan, ktore nie bedg wymagaty lub

beda ograniczaty stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy uwzglednia¢ podstawowg
zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, w ktérych
przewidywane skutki wypadkéw bedg powazniejsze niz skutki najechania pojazdu na bariere.
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Przepusty powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby ich gtowice byly
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno by¢ jak
najmniejsze.

Bariery ochronne nalezy stosowac, gdy w otoczeniu drogowych obiektow inzynierskich
znajdujg sie obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz gdy roznica
wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem przylegtego terenu, w tym
poziomem dna cieku wodnego jest wieksza niz 3,50 m i nachylenie skarpy jest wieksze niz
1:3. Informacje o otoczeniu obiektow inzynierskich, na temat réznicy wysokosci, nachylenia
skarpy powinny by¢ podane w projekcie statej organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okreslic cechy funkcjonalne wspomnianych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewddzkiej i jej otoczenia.

Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania normy EN 1317 i by¢
zgodne z warunkami technicznymi dotyczgcymi drogowych obiektéw inzynierskich. Dane
dotyczgce zastosowanych barier ochronnych (cechy funkcjonalne, dlugosci odcinkow
poczatkowych, koncowych, przejsciowych) powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym
projektu statej organizacji ruchu.

3.14. Oswietlenie

Dokumentacja projektowa powinna przewidywac¢ budowe i/lub przebudowe oswietlenia
drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu. Zakres i parametry o$wietlenia nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym oraz z Gming, na terenie ktorej oswietlenie bedzie wykonywane. Wykonawca
uzyska warunki techniczne na budowe/przebudowe oswietlenia.

3.15. Kanaly technologiczne

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé¢ budowe, o ile istnieje taka koniecznos$¢,
kanatow technologicznych wg ponizszych wytycznych:

I.  Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz.
680) na catym odcinku drogi objetym projektem budowy/przebudowy w profilu
podstawowym opisanym w Rozporzgdzeniu;

. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia
Swiattowodowa, posiadajagca wolne zasoby, lub w innych przypadkach
uwzgledniajgcych rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gesto$¢ zaludnienia oraz
plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza sie wykonanie profilu
minimalnego;

lll.  Przekréj kanatu technologicznego KTu:

e trzy rury swiattowodowe;
e jedna rura mikrokanalizacji;
e jedna rura ostonowa (na potrzeby linii energetycznych).

IV. W przypadku przekroczen kanalizacji przez przeszkode (skrzyzowania drég, zjazdy,
cieki wodne, rowy) nalezy zastosowac¢ przekroj KTp:

e dwie rury ostonowe, w tym w jednej nalezy zainstalowaé trzy rury
Swiattowodowe i jedng rure mikrokanalizacji.
V.  Profil minimalny KTu:
jedna rura Swiattowodowa;
e jedna rura mikrokanalizacji;
e jedna rura ostonowa.
VI. W ciggach kanalizacji nalezy zastosowac studnie kablowe;
VII.  Minimalna gtebokosé posadowienia:
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¢ 0,5 m pod warstwag konstrukcyjna drogi (dla goérnej powierzchni rury ochronnej)
i jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej niwelety;

¢ 0,8 m ponizej najnizszej rzednej dna przy przejsciu przez réw lub ciek wodny;

¢ 1 m ponizej nawierzchni pozostatych elementéw pasa drogowego.

Wytyczne szczego6towe wykonania:

1.

Rury ostonowe

W przekroju KTu nalezy zastosowac rury HDPE 125/108.

W przekroju KTp nalezy zastosowac rury HDPEp 125/7,1mm.

Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Mikrokanalizacja

Do budowy mikrokanalizacji nalezy wykorzysta¢ rure HDPE z preinstalowanymi
mikrorurkami (7 sztuk) do bezposredniego ukfadania w ziemi. Z obu stron mikrorurki
nalezy zaslepic¢ zatyczkami.

Co ok. 1km, lub w miejscu, gdzie mozna spodziewac si¢ dotgczenia innych kanatéw
technologicznych oraz w miejscach o czestych zatamaniach trasy nalezy, wytgcznie w
studniach, wykona¢ tgczenie mikrorurek. Nalezy wykonac to ztgczkami wytrzymatymi
pneumatycznie do min. 15 bar.

Rury swiattowodowe

Nalezy zastosowac rury HDPE 40 /3,7mm.
Potgczenie rurociggdbw wykona¢ zigczkami skrecanymi, wykona¢ wytgcznie
w studniach.
Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg kazdej z rur.
Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:
e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >= 940 kg/m3;
e Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2;
o Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej
i 0,1 dla rur z warstwg poslizgowa;
e Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Studnie teletechniczne

Nalezy wybudowa¢ studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2
zabezpieczone pokrywa z zamkiem zasuwowo-ryglowym.
Wejscie kanalizacji do studni nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows.

Ulozenie:

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia, za$ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej
0 szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
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Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego. Tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng nalezy tgczy¢ i konczy¢ w studniach kablowych.
Zamiast tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej mozna utozy¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.

6. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu z inng infrastrukturg techniczna

Skrzyzowania z kablami niskiego i sredniego napiecia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o dtugosci 3m.

Skrzyzowania z gazociggami, kanalizacjg $ciekowg, wodociggami oraz rurami
drenazowymi nalezy wykona¢ poprzez utozenie nowego ciggu W rurach
zabezpieczajgcych typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyzowan wykonac
zgodnie z normami branzowymi.

4. Przebieg procesu projektowego
4.1. Zbieranie danych i materialéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych, informaciji,
materiatébw umozliwiajgcych prawidtowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizacje
umowy.

W szczegodlnosci Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:

e Wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego wydane

przez wiasciwy organ;

e informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi publiczne,

wymagajgcych podjecia dziatan zmierzajgcych do regulacji stanu prawnego zgodnie
z ustawg z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng;

o informacje na temat klasy i kategorii drég wigczajgcych sie do projektowanej drogi

wojewodzkiej;

e informacje na temat obiektéw objetych ochrong wystepujacych w rejonie

projektowanej drogi;

o wstepne warunki zarzadcow drdog, kolei i ciekdw powigzanych z projektowang drogg

wojewddzka;

e wnioski samorzgdow lokalnych oraz wiasciwych instytucji, ktérych stanowisko jest

niezbedne do prawidtowej realizacji umowy;

¢ film wykonany w trakcie objazdu drogi oraz film wykonany z powietrza.

4.2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu
technicznego istniejgcych obiektdw, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz inwentaryzacje
stanu istniejgcego. Wyniki powyzszych dziatan i opracowan Wykonawca przedstawi
w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
do biezgcego weryfikowania sporzadzonych opracowan pod katem ich aktualnosci.
Ewentualne zmiany stanu istniejgcego Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢
w dokumentacji projektowe;j.

W szczegolnosci Wykonawca wykona:

Strona 12z 35



4.2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

4.2.1.1. Inwentaryzacja urzadzen infrastruktury, obiektow budowlanych
i innych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim jego
otoczeniu inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych.
Wykonawca zobowigzany jest wskazac rowniez lokalizacje punktow uzytecznosci publiczne;j
(np. placowek oswiatowych, szpitali, kgpielisk, kosciotdw, cmentarzy, skupisk handlu i ustug)
oraz innych punktow, w ktérych wystepuje duza gestosc¢ generatoréw ruchu.

Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z dokumentacjg
fotograficzng i zalgcznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc  wystepowania
zinwentaryzowanych obiektow.

W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz z dokumentaciji
fotograficzng takich elementow jak: stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek
kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantow, wlazéw studni kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nosnosci.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowaé Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich o koniecznos$ci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych elementow.

Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003 roku.

Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystgpi¢ o warunki przebudowy istniejgcych
sieci do Gestoréw tych sieci. Kopie warunkéw nalezy umiesci¢ w Tomie IB — Uzgodnienia.
Po otrzymaniu warunkoéw przebudowy, kopie nalezy bezzwtocznie przekaza¢ Mazowieckiemu
Zarzgdowi Drog.

Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Rejonu Drogowego o informacje na temat
stanu przepustéw i obiektéw mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania
przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrebie inwestyciji.

4.2.1.2. Inwentaryzacja istniejacych zjazdow i dojs¢ do dziatek

Wykonawca z udziatem przedstawicieli wtasciwej Gminy i MZDW zobowigzany jest
wykonac¢ komisyjng inwentaryzacje istniejgcych zjazddw i dojs¢ do dziatek zlokalizowanych
w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na formularzu nr 1,
do ktérego nalezy zatgczy¢é dokumentacje fotograficzng oraz zatgcznik mapowy w skali
zapewniajgcej czytelnosc, na ktorym nalezy zaznaczy¢ lokalizacje zjazddw i dojsc¢.

Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w osi zjazdu,
obejmujgc caty zjazd i brame, jesli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy.

Nalezy wskazac¢ funkcje zjazdu.

Szerokos$¢ zjazdu powinna by¢ mierzona na granicy dziatek, w przypadku bram — w ich
Swietle.

W ramach inwentaryzacji zjazdow nalezy dokona¢ pomiaru wysokosciowego w osi
zjazdu. Rzedna istniejgca w osi zjazdu musi zosta¢ umieszczona na mapie do celow
projektowych.

4.2.1.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ inwentaryzacje zieleni w projektowanym pasie
drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu. Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie
opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc
wystepowania zieleni wysokiej i krzewéw, z wyszczegdlnieniem zieleni o wybitnych walorach
przyrodniczych i kulturowych.

Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli (formularz nr 7).
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W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowa¢ wystepowanie karp po
usunietych drzewach. W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ ich usuniecie.

4.2.1.4. Stan techniczny istniejacych urzadzen i obiektéw

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych
urzadzen i obiektéw w projektowanym pasie drogowym.

W przypadku wystepowania w bezposrednim otoczeniu pasa drogowego urzadzen
i obiektow majgcych wptyw na dobor rozwigzan projektowych drogi, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia stosownej informac;ji na temat tych urzgdzen i obiektow.

Ocene stanu technicznego i inne informacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz
z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem lokalizaciji.

Ocene stanu technicznego urzgdzenh i obiektéw nalezy aktualizowac¢ w trakcie realizaciji
umowy.

4.2.2. Badania geotechniczne

Wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczgce badan podtoza
budowlanego zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji technicznej: BADANIE
| DOKUMENTOWANIE BADAN PODtOZA BUDOWLANEGO.

4.2.3. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowigzany jest wykonacC charakterystyke: wod stojgcych i ptyngcych,
istniejgcych sieci rowdw otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej na obszarach
przylegtych do projektowanej drogi.

Charakterystyka powinna by¢ sporzgdzona w formie opisowej i graficznej i zawierac¢:

¢ |okalizacje zbiornikéw, ciekéw, sieci i urzgdzen wraz z dokumentacja fotograficzng
poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wéd
lokalizacje zlewni
wskazanie wtasciciela urzgdzenia
opis stanu technicznego urzadzen
wnioski z wywiadu srodowiskowego odnosnie funkcjonowania urzgdzenia
informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzgdzen do celéw odwodnienia drogi
informacje nt. zagrozen mogacych powsta¢ po rozbudowie drogi.

Istniejgce rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do celéw projektowych
wraz z naniesieniem kierunku sptywu wod i rzednymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy
wykonac¢ w rozstawie 20 m.

Wykonawca ma obowigzek wskazacC miejsce zrzutu wod z pasa drogowego i w tym
zakresie ma obowigzek wykona¢ mape do celéw projektowych.

4.2.4. Pomiar ruchu

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar ruchu zgodnie z ponizszymi zasadami:

e pomiary natezenia ruchu pojazdow i pieszych nalezy wykonac¢ na skrzyzowaniach,
ktore stanowig punkty wtgczenia do projektowanego odcinka drogi;

e pomiary winny uwzgledniac¢ strukture rodzajowsg i kierunkowg ruchu;

e pomiary ruchu nalezy wykona¢ co najmniej w trzech okresach w ciggu dnia,
w godzinach: 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00, w ciggu kolejnych 2 dni
tygodnia, tj. w dniach od wtorku do czwartku;

e w przypadku wystepowania na drodze ruchu turystycznego o znaczgacym natezeniu,
Wykonawca winien wykona¢ pomiary natezenia ruchu dodatkowo w sobote
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i w niedziele w godzinach 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00 w okresie od 1
maja do 31 sierpnia;

podstawowym interwatem rejestracji natezenia ruchu winna by¢ godzina, natomiast
w przypadku skrzyzowan z sygnalizacjg lub typu rondo, dla ktérych wykonywane
sg analizy przepustowosci, powinny by¢ stosowane interwaty 15 minutowe;
Wykonawca zobowigzany jest do zbadania, gdzie (na jakich odcinkach, w poprzek,
wzdiuz) wystepuje ruch pieszy, rowerowy, zwierzgt gospodarskich, zwierzagt dzikich
itp.;

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar natezenia ruchu rowerowego
i wskazanie miejsc jego wystepowania;

pomiar natezenia ruchu rowerowego nalezy wykona¢ w okresie od 1 maja do 30
wrzesnia;

pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystéw powinien zosta¢ wykonany przy
odpowiednich warunkach atmosferycznych panujgcych w dniu wykonywania
pomiarow;

przed przystgpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego o zaktadanych terminach wykonania pomiarow natezenia ruchu
pojazddw, pieszych i rowerzystow;

w przypadku braku mozliwosci wykonania pomiaréw natezenia ruchu we wskazanych
wyzej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace projektowe, Wykonawca
zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym sposob postepowania;

wyniki z ww. pomiaréw winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu niezwtocznie po
wykonaniu tych pomiardw;

Wykonawca powinien przeanalizowaé wyniki pomiaru generalnego ruchu z roku 2015
i 2020.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaru ruchu w formie opisowej

i graficznej, wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkoéw drogi, ktore stanowi¢ beda
podstawe do zwymiarowania geometrii drogi i przyjecia pozostatych rozwigzan projektowych.

4.2.5. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mape do celéw projektowych w poczatkowym

okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy do aktualizacji
mapy do celéw projektowych w ciggu trwania catego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celéw projektowych:

mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500, wszelkie odstepstwa
od tej skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

pomiary nalezy wykonac w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej;

na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w granicy wtasno$ci;
na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce dojs¢;

na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgce infrastruktury obcej — studni kanalizacji
deszczowej, teletechnicznej, itd.;

na mapie nanies¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice
muszg by¢ prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma
obowigzek dokonania prawnego ustalenia granic;

W ramach opracowania mapy do celdw projektowych nalezy dokona¢ wznowienia
granic pasa drogowego;

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadniczg w postaci nieelektronicznej,
konieczna jest wektoryzacja obiektow na mapie i przekazanie jej do MZDW w uktadzie
2000;

w przypadku, gdy PODGIK prowadzi dla danego obszaru mape w postaci hybrydowej,
nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji wszystkich obiektow;

na mapie nalezy nanie$¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi, odlegto$¢ miedzy
przekrojami nie wieksza niz 20 m. Przekroje nalezy dogescic w miejscach
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charakterystycznych — takich jak przechyiki, zmiany pochylen poprzecznych,
wierzchotki tukéw pionowych;

na mapie nalezy nanies¢ wszelkie urzgdzenia odprowadzajgce wode, w przypadku
rowow nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz wrysowac kierunki sptywu;

na mapie nalezy nanies¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami
i dojsciami wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i koica rury przepustu;

na mapie nalezy umiesci¢ catg zielen wysoka;

na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia;

na mapie nalezy umiescic¢ cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem kierunkéw
zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci
drenarskich i melioracyjnych;

na mapie nalezy umiescic linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drog itp., jezeli zostaty ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu;

na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji nalezy
wyrézni¢ linig przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz umiesci¢ skrétowy opis tresci
lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci;

w przypadku braku czytelnosci mapy Zamawiajgcy zezwoli na czesciowe pominiecie
jej elementow takich jak rzedne wysoko$ciowe lub linie rozgraniczajgce z MPZP;
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg
na nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg mapy do celéw projektowych
ztozong do formatu A-4;

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu mape do celow
projektowych oraz kazdg jej zaktualizowang wersje niezwtocznie po sporzadzeniu;
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ mape do celow projektowych w zakresie
pozwalajgcym na odprowadzenie wod do istniejgcych ciekow wodnych;

mapa powinna obejmowac¢ swym zakresem obszar otaczajgcy teren inwestycji w pasie
co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego, a w przypadku dziatek
ktérych wielkos¢/ksztatt wykracza poza wskazany wyzej pas, mapg do celéw
projektowych nalezy objg¢ catg powierzchnie tych dziatek;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjetg do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na
noéniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zaréwno wersja papierowa ztozona do
formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na nosniku CD Ilub DVD powinny posiada¢
potwierdzenie przyjecia do zasobu przez wtasciwy osrodek.

4.3. Wstepne rozwigzania projektowe

W terminie nie pézniej niz 2_miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca

zobowigzany jest sporzadzi¢ na wstepnej mapie do celdéw projektowych (mapie zasadniczej
uzupetnionej o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy aktualnego zagospodarowania
drogi i jej otoczenia) wstepne propozycje projektowe drogi i branz towarzyszacych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i wytycznymi umowy, na podstawie
zgromadzonych materiatéw wyjsciowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przeanalizowania warunkow zarzadcéw drég, kolei, ciekédw powigzanych z projektowang
drogg wojewodzkg oraz wnioskow lokalnych samorzaddéw i wiasciwych instytucii, ktorych
stanowisko jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy, i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
swojg opinie odnosnie mozliwosci ich uwzglednienia.
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W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania bgdz uzyskania materiatéw
niezbednych do sporzgdzenia wstepnych propozycji projektowych, Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ niezwtocznie ten fakt Zamawiajgcemu w celu podjecia dalszych ustalen.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wszelkich obliczen,
ktére sg niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest rowniez
przediozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia
koniecznosci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan.

Wstepne rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu na spotkaniu roboczym, ktére odbedzie si¢ nie pézniej niz 2 miesiecy
od dnia zawarcia umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzanh projektowych
umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy (i zwotanie | Rady Technicznej).

4.4. Udziatl spoteczenstwa w procesie projektowym

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie spotkan ze spoteczenstwem, o ile zajdzie
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane bedg po uprzednim dokonaniu stosownych ustalen
z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa oraz przygotowania
prezentacji i sporzadzenia protokotu z tych spotkan.

W przypadku wptyniecia wnioskdéw spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na temat
mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany moga by¢ dokonane po ich uprzednim ustaleniu
Zz Zamawiajgcym.

4.5. Rady techniczne

W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych Zamawiajgcy
bedzie organizowat Rady Techniczne.

W Radach Technicznych udziat bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajacego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego, Urzedoéw Gmin i
Powiatdéw, na ktérych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzadcow drog publicznych
powigzanych bezposrednio z projektowang droga, ewentualnie gestoréw sieci uzbrojenia
terenu.

Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Radach Technicznych bedzie
sporzadzat Zamawiajgcy i przesytat je wszystkim obecnym na naradzie.

Przed kazdg Radg Techniczng Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom Rady rozwigzania projektowe, kiore bedg na Radzie prezentowane. Ww.
materialy nalezy przedtozy¢ w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji
elektronicznej) w skali i formie umozliwiajacej czytelnosé, najpdézniej 10 dni przed
terminem Rady. Nie nalezy przekazywac uczestnikom Rady materiatdbw nie omdéwionych
uprzednio z Zamawiajgcym.

Rady Techniczne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Wykonawca. Przewiduje sie co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej.

45.1. | Rada Techniczna

| Rada Techniczna powinna odby¢ sie nie pdézniej niz w okresie 4 _miesiecy
od daty podpisania umowy. Doktadny termin bedzie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Celem Rady Technicznej bedzie przedstawienie przez Wykonawce wstepnych
rozwigzan projektowych sporzgdzonych o wytyczne zawarte w umowie, omdwienie tych
rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow Rady na temat zaprezentowanych
rozwigzan projektowych, przedstawienie przez uczestnikéw Rady ewentualnych wnioskéw
i sugestii odnosnie zaprezentowanych przez Wykonawce wstepnych rozwigzan projektowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i omowienia na | Radzie Techniczne;j
zgromadzonych danych i materiatbw wyjSciowych do projektowania, a takze wszelkich
pomiarow, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzaciji, o ile zajdzie w trakcie
Rady taka potrzeba.

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatow.

Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym na kilka dni
przed Rada.

45.2. Il Rada Techniczna

Il Rada Techniczna powinna odby¢ sie nie pozniej niz w okresie 15 miesiecy
od daty podpisania umowy. Dokladny termin bedzie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Celem Rady Technicznej bedzie przedstawienie przez Wykonawce przyjetych
rozwigzan projektowych, zgodnych 2z =zapisami umowy, ustaleniami ze spotkan
z Zamawiajgcym oraz Rad Technicznych, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi,
warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organow itd.

Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlegaé bedg analizie przez uczestnikéw
Rady, w wyniku ktorej mogg zostac przedstawione ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Radzie petne rozwigzania projektowe
drogi, omawiajac kazdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne
przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz niekompletnych materiatéw. Zakres
prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym na kilka dni przed Rada.

4.5.3. Dodatkowe Rady Techniczne

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie dodatkowe Rady Techniczne,
ktorych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy
Zamawiajgcym
a Wykonawca.

4.6. Spotkanie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy przewiduje spotkania z Wykonawcg w ilosci
wynikajgcej z potrzeb realizacji umowy, jednak w nie mniejszej niz wynikajgca z zapisow
umowy.

Spotkania organizowane ponad te, ktdre zostaty wskazanie w umowie bedg stanowity
spotkania robocze.

4.6.1. |spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

| spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odby¢ sie w ciagu
4 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem spotkania
bedzie omdéwienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii dotyczacych realizacji umowy.

4.6.2. Il spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag powinno odbyé sie nie
pozniej niz w okresie 2 miesiecy od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu
terminu.

Celem spotkania bedzie przedstawienie i omoéwienie przez Wykonawce
wstepnych rozwigzan projektowych drogi sporzadzonych zgodnie z zapisami umowy.
Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzan projektowych umozliwig Wykonawcy
dalszg realizacje umowy.
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4.6.3. lll spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

lll spotkanie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag powinno odby¢ sie nie
pozniej niz w okresie 1 miesigca od dnia, w ktérym odbyta sie | Rada Techniczna, po
uprzednim uzgodnieniu terminu.

Celem spotkania bedzie przedstawienie i oméwienie przez Wykonawce wstepnych
rozwigzan projektowych drogi sporzgdzonych zgodnie z zapisami umowy, zmienionych
w wyniku ustaleh podjetych na | Radzie Technicznej, uzupetnionych o propozycje rozwigzania
kolizji projektowanej drogi z elementami zagospodarowania terenu oraz obejmujacych
projektowane linie rozgraniczajgce drogi. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie
rozwigzan projektowych umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy.

4.6.4. Robocze spotkania pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie robocze spotkania pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, ktérych cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat
bedzie z ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek
stawienia sie w ciggu 5 dni od poinformowania go (réwniez telefonicznie)
o koniecznosci spotkania.

Na spotkania robocze bedg zapraszane osoby, ktérych obecnos¢ jest niezbedna
do omowienia zagadnienia bedgcego przedmiotem spotkania.

4.7. Zgodnos¢ rozwigzan projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami
lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami,
Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystgpienia z wnioskiem o odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rozwigzania
projektowe wymagajgce odstepstwa oraz wskazac przepis, dla ktérego nalezy wystgpic
o odstepstwo.

W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg co do
zasadnosci ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze wystgpi¢ z wnioskiem
do wiasciwego organu.

4.8. Zbiorcze zestawienie kosztow

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zbiorcze zestawienie kosztow, ktdre powinno
zawieraC wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania
inwestycyjnego, w tym koszty robot budowlanych, wykupu gruntow oraz rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztéow Wykonawca zobowigzany jest wykonaé po
uzgodnieniu przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych oraz wydaniu
opinii Zamawiajacego w zakresie linii rozgraniczajacych projektowanej drogi, tj. po |l
Radzie Technicznej.

4.9. Uzgodnieniai opinie
Dla sporzgdzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli lub zarzadcéw drég,
kolei, wéd, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow, samorzadéw lokalnych,
Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego, a takze opinie
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wynikajgce z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organdéw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z witasng
opinig odnosnie ich tresci i skutkbw w dalszej realizacji umowy. W przypadku koniecznosci
skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ stosowne wystgpienie, ktérego tres¢ zobowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajgcym.

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawi¢ je
niezwtocznie Zamawiajgcemu wraz z wtasng opinig w celu podjecia przez Zamawiajgcego
decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéw i uzgodnien
w toku procesu projektowego. Dokumenty te musza by¢ wazne co najmniej przez okres
3 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest ponieS¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkow, decyzji.

W szczegdblnosci Wykonawca uzyska:

9.1. opinie dla wstepnych rozwigzan projektowych wydane przez instytucje, ktérych
uczestnictwo jest wymagane na | Radzie Technicznej, w tym opinie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w zakresie geometrii;

9.2. opinie Zamawiajgcego dla wstepnych rozwigzan projektowych po Ill spotkaniu
z Zamawiajgcym oraz po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w punkcie 1. Opinia bedzie
umozliwia¢ dalszg realizacje umowy, w szczegdlnosci wystgpienie z wnioskiem
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

9.3. uzgodnienie dla przyjetych rozwigzan projektowych wydane przez instytucje, ktérych
uczestnictwo jest wymagane na Il Radzie Technicznej, w tym opinie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w zakresie geometrii;

9.4. uzgodnienie Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan projektowych po Il Radzie
Technicznej. Uzgodnienie bedzie umozliwia¢ dalszg realizacje umowy, w szczegolnosci
wystgpienie z wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu do wtasciwego starosty. (do wniosku o uzgodnienie nalezy zatgczy¢ rozwigzania
projektowe uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze wymagania, w tym ustalenia
z Il Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktéorych mowa w punkcie 9.3.) (*)(**);

9.5. uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych obiektéw inzynierskich
— 0 uzgodnienie nalezy wystgpi¢ rownolegle z wystgpieniem o uzgodnienie
Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan projektowych, do wniosku o uzgodnienie
nalezy zatgczy¢ rozwigzania projektowe uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze
wymagania, w tym ustalenia z Il Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa
w punkcie 9.3. (*) (***);

9.6. opinie Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej drogi — o opinie
nalezy wystgpi¢ rownolegle z wystgpieniem o uzgodnienie Zamawiajgcego dla
przyjetych rozwigzan projektowych, do wniosku o uzgodnienie nalezy zatgczyc¢
rozwigzania projektowe uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze wymagania, w tym
ustalenia z Il Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w punkcie 9.3. (*)
(****);

9.7. uzgodnienie Zamawiajgcego w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczegotow
konstrukcyjnych — o uzgodnienie nalezy wystgpi¢ po uzyskaniu uzgodnien, o ktérych
mowa w punktach 9.4. i 9.5. oraz opinii, o ktérej mowa w punkcie 9.6.;

9.8. zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu statej organizacji ruchu — o zatwierdzenie nalezy
wystgpi¢ po uzyskaniu wszystkich innych wymaganych uzgodnieh i opinii
Zamawiajgcego.
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(*) — uzgodnienia i opinie, o ktére Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ rownolegle,
skfadajgc odrebne wnioski i zatgczajac do kazdego z wniosku stosowne opracowania
projektowe;

(**) — zatgczniki przedstawiajgce rozwigzania projektowe podlegajgce uzgodnieniu
muszg obejmowaé wszystkie elementy projekiu zagospodarowania terenu, w tym
réwniez projektowane linie rozgraniczajgce drogi z zastrzezeniem, iz opinia odnosnie
linii rozgraniczajgcych bedzie wydana na odrebny wniosek Wykonawcy

(***) — zafgczniki powinny obejmowac rozwigzania projektowe obiektow inzynierskich
wraz z projektem zagospodarowania terenu w czesci dotyczgcej tych obiektow oraz
przekroje poprzeczne i podiuzne

(****) — zatgczniki przedstawiajgce projektowane linie rozgraniczajgce muszg
obejmowaé wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu oraz obszar
wynikajgcy z planowanego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci (dla realizacji
obowigzkoéw wynikajgcych z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c oraz e-h ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych), do wniosku o wydanie opinii w zakresie linii
rozgraniczajgcych projektowanej drogi Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
stanowisko wiasciciela nieruchomosci przewidzianej do ograniczenia w korzystaniu

Opinie i uzgodnienia urzedéw gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy ztozone
w ramach realizacji obowigzkéw wynikajgcych z punktow 9.1. i 9.3. nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku uzyskania odrebnych opinii, o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

4.10. Decyzje administracyjne

Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne, ktére sg niezbedne do prawidtowej realizacji
umowy oraz wybudowania drogi.

Whnioski do poszczegdlnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych moga
zosta¢ zlozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego na ztozenie poszczegolnych wnioskow. Wykonawca jest zobowigzany
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na ztozenie kazdego wniosku odrebnie,
zatgczajgc projekt wniosku i materiaty, ktdre stanowi¢ bedg zatgczniki do wniosku, wskazujgc
planowany termin ztozenia wniosku. Powyzsze wystapienie do Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest skierowaé w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku do wtasciwego organu. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie
z otrzymanymi zatgcznikami, o ktdérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie
mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjne;.

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu wniosku
i przekazanych materiatow stanowigcych zatgczniki do wniosku, Wykonawca zobowigzany jest
odnies¢ sie do nich w sposdéb wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na
wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujgc date ztozenia wniosku
0 poszczegolne decyzje administracyjne.

Whioski do poszczegolnych organdw o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca
jest zobowigzany skfada¢ w kolejnosci zapewniajgcej prawidtowg realizacje procesu
projektowego i procesu przygotowania inwestycji.

Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest monitorowac przebieg
postepowan administracyjnych prowadzonych przez poszczegolne organy, bra¢ czynny udziat
w kazdym stadium tych postepowan i na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o ich przebiegu.

W przypadku konieczno$ci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym zatgcznikéw do
wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy jest
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zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej, przed ztozeniem do organu, zakres
uzupetnien i zmian.

Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu kazda z wydanych przez
witasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu
4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowigzany jest jednoczesnie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wilasng opinie odnosnie zgodnosci wydanej decyzji
Zz zatozeniami umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, przepisami prawa,
koniecznosci wniesienia odwotania czy skargi.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o koniecznosci ziozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest ztozyé
odwofanie lub skarge do wtadciwego organu w imieniu Zamawiajgcego, po uprzednim
przedstawieniu projektu wystgpienia Zamawiajgcemu i uzyskaniu jego stanowiska odnosnie
akceptacji tresci wystgpienia.

5. Skiad dokumentacji projektowej
5.1. Dokumentacja geotechniczna o ocena gruntéw podtoza

Dokumentacje geotechniczng i ocene gruntéw podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntéw podtoza
bedzie stanowi¢ czesc¢ projektu budowlanego.

Przy sporzadzaniu tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zapisy odrebnych punktow
niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Dokumentacje geotechniczng i ocene
gruntow podtoza w ilosci niezbednej do ztozenia we witasciwych instytucjach i organach.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng tres¢ zatgcznikéw w
wersji papierowej i elektronicznej, obejmujgca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane
w toku procedury administracyjnej, po zakohczeniu tej procedury.

5.2. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Zatgczniki do wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu
w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie
mozliwos$ci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie
uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ i przygotowaé wszelkie zatgczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi
nizej wymienione.

5.2.1. Karta informacyjna przedsiewzigcia

Karte informacyjng przedsiewzigcia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko powinna by¢ wykonana
w skali umozliwiajgcej czytelno$é, zas linie ograniczajgce teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz teren, na ktore przedsiewziecie bedzie oddziatywa¢ powinny zostaé
naniesione w sposob nie budzgcy watpliwosci co do ich potozenia.
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5.2.2. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko winien by¢ opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy sporzadzi¢ w przypadku
stwierdzenia takiego obowigzku przez organ wiasciwy do wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach i w zakresie okreslonym w postanowieniu wtasciwego organu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko réwniez na wskazanie Zamawiajgcego. Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce
srodowisko winny obejmowaé wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem
optymalizacji kosztow realizacji inwestyc;ji.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko w celu zapoznania sie z nim, na co najmniej 14 dni przed
ztozeniem do wilasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do raportu,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w sposdb wyczerpujacy. Wykonawca
powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezeh czy uwag Zamawiajgcego
planujgc date ztozenia raportu do organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zostac
omdéwiony na spotkaniu roboczym.

Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ zatgczniki do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do zlozenia
we wilasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarze kazdej wersji. WWykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikow do decyzji, obejmujgcg wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjne;.

5.3. Zataczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego zgode wodnoprawng
dla planowanej inwestycji. Zatgczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wydanie
zgody wodnoprawnej wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowe;j i
elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwo$ci ztozenia
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania
stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ zatgczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i organach oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarze kazdej
wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zatgcznikdw, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjnej.

5.4. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej 1 elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwo$ci ztozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjne;j.
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Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany
w odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przekazaé Zamawiajagcemu wypetnione
Formularze nr 2, 3 i 4 stanowiace zalgczniki do niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zataczniki i materiaty
niezbedne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym miedzy
innymi nizej wymienione.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ilosci niezbednej do ztozenia we wtasciwych
instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej
(zataczniki wskazane w punktach 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. i 5.4.5. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu w ilosci okreslonej w tych punktach). Wykonawca jest
zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikow, obejmujgca
wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

5.4.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt zagospodarowania terenu:

Poza standardowymi informacjami wynikajgcymi z przepisow Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczenia w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu
dodatkowych danych, w tym m.in.:

e wykaz dziatek, w tym dziatek pod wodami ptyngcymi, liniami kolejowymi, terenami
zamknietymi;

o parametry techniczne drogi w tym: predkos¢ do projektowania, klasa drogi, przekroj
drogi, szerokosc¢ jezdni, szerokos¢ elementéw jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi
rowerowe, spadki poprzeczne, srednice rond, srednice pierscieni, skrajnie, obcigzenia
na o$, kategoria ruchu, sposéb odwodnienia;

e analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz skrzyzowan
poprzedzajgcych opracowanie z doktadnym ich pikietazem;

e istniejgce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem warunkéw
Srodowiskowych, warunkéw ochrony konserwatorskiej, warunkoéw geologicznych,
warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkéw techniczno-budowlanych
Z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa;

e zestawienie tabelaryczne wszystkich warunkow i uzgodnien oraz pisemne odniesienie
sie do nich;

e Opis rozwigzan odwodnienia w tym zamieszczenie opisu z operatu wodnoprawnego
w zakresie danych technicznych urzgdzen wodnych (rzedne, dtugosci, srednice);

e Zjazdy z okresleniem ich funkgciji;

o dla kazdego drogowego obiektu inzynierskiego zamiesci¢ w czesci opisowej projektu
dane, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r.
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéow i proméw oraz rejestru numeréw nadanym drogom, obiektom
mostowym i tunelom, w tabeli pt. ,Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu”;

W oddzielnym tomie PZT umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnieh. W czesci
opisowej nalezy uzywacC jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak: rozbiorka,
przebudowa, budowa itd. W przypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okreslac jej zakres za
pomocg pojec¢ ,rozbiorka” i ,budowa”.

W czesci graficznej PZT Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia
(na mapie do celéw projektowych):
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linii rozgraniczajgcych;

opis zjazdéw;

wszystkie ograniczenia praw witasno$ci z podziatem na rodzaj ograniczenia;
wszystkie przebudowy, rozbidrki, budowy sieci;

lokalizacje wpustow;

umiesci¢ rzeczywisty pikietaz drogi;

na skrzyzowaniach opisa¢ kategorie i klase drog;

umiesci¢ wykaz zjazdow z podanym pikietazem i rzednymi wysokosciowymi na
koncach zjazdéw oraz ich dlugoscig i spadkiem na zjezdzie;

umiesci¢ zielen istniejaca i przeznaczong do wycinki oraz zielen projektowang;
zaznaczy¢ obiekty do rozbioérek;

opisac rzedne poczatku i konca przepustow oraz ich charakterystyczne parametry;
opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni;

pokaza¢ kierunek sptywu wod na rowach przydroznych;

lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii (np. lokalizacje
ekranéw akustycznych, lokalizacje barier energochtonnych, itp.);

pokazac skarpy nasypu i wykopu;

poda¢ wszystkie wymiary charakterystyczne.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez:

dotgczy¢ do czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu mape (w tej same;j
skali co projekt zagospodarowania terenu) przedstawiajgcg stan prawny terenu
Z wyraznym zaznaczeniem czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia.

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do:

w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametréow
geometrycznych drogi w osi — tuki, krzywe przejSciowe, przechyiki, poszerzenia na
tukach, spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzednymi na poczatku i koncu
Zjazdéw;

na przekroju podtuznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowdéw z lokalizacjg
przepustéw pod zjazdami, lokalizacji zjazdow, lokalizacji skrzyzowan, lokalizaciji
odwiertow geotechnicznych wraz z ich numeracja, lokalizacji wpustéw deszczowych
wraz z ich rzednymi;

wskazania lokalizacji elementow wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii (np.
lokalizacji ekranéw akustycznych, lokalizacji barier energochtonnych, itp.);

wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku;
pokazania rzednych wpustow drogowych;

pokazania rzednych na koncach zjazdow;

opisania wszystkich skoséw, tukéw i szerokosci elementéow drogowych;

na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych ze wskazaniem rodzaju
warstwy i jej grubosci;

na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w jego
Swietle bez uwzgledniania kraweznikow, obrzezy itp.;

na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegotow konstrukcyjnych wraz z wymiarami
elementéw drogowych, taw betonowych, elementow odwodnienia, elementéw
umocnien itp.

Projekt techniczny

Projekt tehniczny powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt techniczny odrebnie dla kazdej z branz.
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Projekt wzmocnienia podioza:
e przedstawiania warunkéw geologicznych i sposobu doprowadzenia podtoza do G1;
e zestawienia odcinkbw wzmocnienia podtoza wzdiuz trasy gtéwnej i drog innych
kategorii;
e przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia,
przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

Projekty architektoniczno-budowlane innych branz:

W projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ wszelkie informacje
i rozwigzania konieczne prawidiowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla kazdego
elementu nalezy opisa¢ sposob doboru, podaé obliczenia, z ktérych wynika dobdér elementu,
poda¢ sposéb wykonania robot oraz opisaC kazdy projektowany element (studzienki,
przykanaliki, wpusty, stupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.).
Projekty branzowe muszg zawiera¢:
e plan sytuacyjny z dokfadng lokalizacjg wykonywanego elementu;
e W sposoéb czytelny wyrézniac sie od pozostatych elementéw;
e posiadac profile i przekroje w elementéw w skali zapewniajgcej czytelnosc.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej
wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowi¢ bedzie
dokumentacje Zamawiajgcego, nie przewidziang do ztozenia wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ projekt budowlany w 4 egzemplarzach. Po wydaniu
decyzji przez organ architektoniczno—budowlany Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ w wers;ji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

W oddzielnym tomie nalezy umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnien.

5.4.2. Projekt rozbiorki

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki w projekcie budowlanym, dla
ktérych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na rozbiérke, nalezy opracowac
projekt rozbiérki wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt rozbiorki (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiajgcemu wyzej
wymieniony egzemplarz projektu rozbidrki w wersji papierowej stanowi¢ bedzie dokumentacje
Zamawiajgcego, nie przewidziang do ztozenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ projekt rozbiérki w 4 egzemplarzach.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno—budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu rozbiorki
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.
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5.4.3. Mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci

Mapy zawierajgce projekty podziatdw nieruchomosci nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
sporzadzenia map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci po uprzednim uzyskaniu
opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych projektowanej drogi. Linie podziatu
nieruchomosci okreslone na wyzej podanych mapach nalezy przyjg¢ zgodnie z liniami
rozgraniczajgcymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego. Mapy
z projektami podziatéw nieruchomosci winny zawiera¢ elementy zagospodarowania terenu,
w szczegolnosci ogrodzenia, budynki, obiekty matej architektury, studnie, szamba, przytacza,
drzewa stanowigce pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajgce przez
nieruchomos¢ podlegajgcg podziatowi.

llo§¢ map nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem do organu architektoniczno — budowlanego
z tym organem oraz z Zamawiajgcym, jednak nie moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajgcych projekty
podziatow dziatek zobowigzany jest przeanalizowaé stan prawny nieruchomosci zajetych pod
drogi publiczne z uwzglednieniem procedur wynikajgcych z ustawy z dnia 13.10.1998 r. —
przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng. Stan prawny winien by¢
na biezgco kontrolowany podczas catego procesu przygotowywania map podziatowych.
W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci winna by¢é skompletowana w formie
operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobow wiasciwego osrodka dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzajgcej podziat.

Koszty pozyskania wszystkich materiatdw geodezyjnych i ich aktualizacja
s3 kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

5.4.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
przedsiewziecia na sSrodowisku

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych analiz posiadanych
dokumentdéw i przyjetych rozwigzan projektowych oraz ustalenia czy zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Stanowisko
w powyzszej sprawie Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajgcemu.

W przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko przez witasciwy organ, Zamawiajgcego bgdz
w przypadku innej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ zatgczniki
do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wymagane do przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, w tym raport o oddziatywaniu przedsiewziecia
na sSrodowisko. Wyzej wymagane zatgczniki do wniosku nalezy opracowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca moze przystgpi¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko i innych zatgcznikow po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu zatgczniki i dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko w celu zapoznania sie¢ z nimi, na co najmniej 14 dni przed ztozeniem do
wiadciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych zatgcznikdéw i dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest odniesc¢ sie do nich
w sposoOb wyczerpujgcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci,
zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujgc date ztozenia zatgcznikow i dokumentéw do
organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego takiej potrzeby, raport winien zostac
omowiony na spotkaniu roboczym.
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5.4.5. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne

Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczace sporzgdzonego projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan projektowych, niezbedne do wydania decyz;ji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi. Oryginaty wyzej
wymienionych dokumentoéw Wykonawca zobowiagzany jest skompletowaé w odrebnym
tomie (teczce) wraz ze szczegétowym spisem zawartosci i przekaza¢é Zamawiajgcemu.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ odpisy lub wyciggi z wyzej wymienionych dokumentéw
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na wezwanie
organu architektoniczno—budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ organowi
oryginaty dokumentow.

Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem
sg kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

5.5. Projekt statej organizaciji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietinej nalezy wykonaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej nalezy wykonaé dla rozwigzan
projektowych drogi zatwierdzonych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
i przedtozy¢ Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia po uzyskaniu
ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu projekt statej organizacii
ruchu i sygnalizacji Swietlnej zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego.

Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej nalezy wykonac¢ na arkuszach
w formacie A3.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé projekt statej organizacji ruchu
i sygnalizacji swietlnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wtasciwych instytucjach i organach
oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 4 egzemplarzy kazdej
wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu ostateczng wersje
zatgcznikdéw, obejmujgcg wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur
urzedowych.

5.6. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi¢ powinien uszczegotowienie rozwigzan zawartych
w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt wykonawczy odrebnie dla kazdej
z branz.

Czes¢ opisowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robét, obliczenia
robét ziemnych, wspétrzedne punktéw z planéw tyczenia.
Czesc¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):
przekroje poprzeczne;
rysunki konstrukcyjne;
szczegoty konstrukcyjne;
szczegotly elementéow wyposazenia technicznego;
plany warstwicowe skrzyzowan, plany tyczenia, schemat robot, schemat rozbiérek
rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno — wysokosciowe
winny by¢ bardziej uszczegdtowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi
w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktore mogg budzi¢ watpliwosci
podczas wykonawstwa robét, a w szczegolnosci nalezy podaé projektowane rzedne
wysokosciowe obiektéw drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np.
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poczatki/konce tukow poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane
kratki Sciekowe.

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
w 6 egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonac¢ bez trwatego
zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkow).

5.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacje musza:

opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim;

e opisywac kazdg robote przewidziang w ramach inwestyciji;

zosta¢ zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie umieszczania w specyfikacjach

technicznych nazw wiasnych marek oraz opiséw rozwigzah konkretnych produktow

i producentéw.

Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach.

5.8. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ kosztorys inwestorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach.

W przypadku uruchomienia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktérego przedmiotem bedzie wyboér wykonawcy robét budowlanych, w terminie
pézniejszym niz 6 _miesiecy od daty sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
Jednostka projektujgca zobowigzuje sie do jednokrotnego jego aktualizacji w ciggu
30 dni od powiadomienia.

6. Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy
Wykonawca zobowiagzany jest w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawic
Zamawiajacemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony
harmonogram lub ustosunkowa¢ si¢ do przedstawionego harmonogramu w przypadku
zastrzezen lub watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ harmonogram z uwzglednieniem zapisow
umowy.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
1. nastepujgca kolejnos¢ wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

1) zbieranie danych i materiatdéw wyjsciowych do projektowania, o ktérych mowa
w niniejszej specyfikaciji;

2) dokonanie pomiaréw, badanh, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ktérych mowa w niniejszej specyfikaciji;

3) wykonanie charakterystyki wod, o ktérej mowa w niniejszej specyfikacji;

4) wykonanie pomiardw ruchu, wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan
i odcinkéw drogi;

5) wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntéow poditoza;

6) sporzgdzenie mapy do celow projektowych;

7) wykonanie zalgcznikbw do wniosku o decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z wyszczegdlnieniem wykonania karty informacyjnej
przedsiewziecia oraz ewentualnego raportu oddziatywania inwestycji
na srodowisko;
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8) ztozenie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

9) wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

10) wykonanie zatgcznikdw do wniosku o zgode wodnoprawng;

11) ztozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej;

12) wydanie zgody wodnoprawnej;

13) wykonanie projektu budowlanego z wyszczegélnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji;

14) wykonanie projektu rozbiorki;

15) sporzgdzenie map zawierajgcych projekty podziatéw nieruchomosci;

16) wykonanie zatgcznikbw do wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z wyszczegolnieniem poszczegolnych zatgcznikow
wskazanych w ustawie o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych oraz z uwzglednieniem terminu
ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko;

17) ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej;
18) wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
19)wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej

Z wyszczegolnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego;

20) wykonanie projektu technicznego;

21) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat;

22) wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

2. terminy wykonania poszczegolnych opracowan projektowych i zdarzen, o ktérych
mowa w punkcie 1;

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace poszczegdlnych
opracowan projektowych, o ktorych mowa w punkcie 1 — dotyczy instytucji
zewnetrznych i Zamawiajgcego;

4. terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomocnienie/ostatecznos¢ decyzji administracyjnych;

5. terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajgcym;

6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkanh ze spoteczehstwem.

Terminy wskazane w harmonogramie nalezy poda¢ z doktadnoscia do 1 dnia. Bez
wzgledu na date ztozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu
ztozenia harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego
o aktualnosci harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji
harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ zweryfikowany
harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ harmonogram, w tym
réwniez na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram obejmujacy
zarowno terminy zaktualizowane jak rowniez terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym
harmonogramie.

7. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w okresie 24 miesiecy od
daty podpisania umowy.
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2.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czgstkowych terminow
wskazanych w niniejszej Specyfikacji.
Zamawiajacy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegéline
organy administracyjne w nizej podanych okresach:
o decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia ziozenia
wniosku do organu;
¢ zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu;
e decyzja o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu;
e pozostate decyzje administracyjne — 30 _dni od dnia zloZzenia wniosku do
organu.
W przypadku niewydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym
terminie, termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

8. Forma opracowan projektowych i sposéb ich przekazywania

1.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzgdzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska poszczegdlnych
instytucji, niezbedne do sporzgdzenia opracowan projektowych, uzyskania decyzji
administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarébwno w wersji papierowe] jak
i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wersje jednobrzmigce.
Opracowania i materiaty nalezy przekazywac¢ w formie i ilosci wskazanej w niniejsze;j
Specyfikacji. Dane i materialy wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest
przekazywac¢ Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wtasnym stanowiskiem
(opinig).
Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach pogladowych i informacyjnych.
Opracowania i materiaty w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

e rysunki — format .dwg i .pdf;

e opisy — format .doc i .pdf;

e tabele — format .xlIs i .pdf;

o kosztorysy — format .xls. i pdf;

¢ inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Opracowania i materialy przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy autorow,
pieczecie organdw, wszelkie adnotacie. Wersje elektroniczng projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu
projektu przez organ architektoniczno—budowlany.
Bez wzgledu na biezgce przekazywanie poszczegolnych elementow sporzgdzanej
dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ przy protokole przekazania (sporzadzonym wg wzoru formularza nr 9)
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale 5 pt. ,Sktad dokumentacji
projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania
odbioru kohcowego przedmiotu zamodwienia. Przed przekazaniem dokumentacji
i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnié
z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.
Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

Strona 31z 35



8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne oswiadczenia:

e oOSwiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych

e os$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych

o osSwiadczenie o0 wzajemnej zgodnosci poszczegolnych rozwigzan
projektowych

e os$wiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej
dokumentacji z wersjg papierowg

o oswiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska
te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestyciji.

9. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych:

e nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikacji

e nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajgcych odbiorowi

e przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawieraé nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.

e data opracowania poszczegodlnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkéow winna by¢ powigzana z dokumentacjg
formalno-prawng niezbedng do jej zakonczenia

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci sporzgdzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych czesci dokumentacji oraz watpliwosci
odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiajgcy moze
powota¢ konsultanta lub zespdét konsultantéw w celu zweryfikowania sporzadzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia watpliwosci
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych zmian i poprawek
w sporzgdzonej dokumentacji na wlasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaC je ponownie i w razie potrzeby dokonac
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zleci¢ przeprowadzenie pomiardow, badan, ekspertyz,
inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W  przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej
wskazanych elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i
badan pokrywa Wykonawca.

9. Odbiory
9.1. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie opracowania projektowego, ktére podlega
odbiorowi czesciowemu, w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy oraz ocenie spetnienia
innych wymogow przewidzianych umowa. Jezeli Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do

zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy i spetnienia pozostatych wymagan
umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy
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uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan
projektowych i spetnienia pozostatych wymagan umowy, dokona odbioru czesciowego.
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego (sporzadzonego wg wzoru formularza nr 10).

9.2. Odbiér przedmiotu umowy

Polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej kompletnej dokumentacji projektowe;j
w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakohczeniu czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy zobowigzany jest przygotowac
protokot odbioru przedmiotu umowy (sporzadzony wg wzoru formularza nr 11). Protokét
odbioru bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym
rozliczeniem umowy.

Obustronnie podpisany protokot odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

10.Ptatnosci

Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ za wykonang i odebrang dokumentacje projektowg
w dwéch etapach:

¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto po wszczeciu przez Wojewode Mazowieckiego
postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej fakturg czesciowg wystawiong na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu czesciowego odbioru przedmiotu umowy;

e 50% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturg
koncowg wystawiong przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

11.0gdlne wymagania dla Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa;

e przestrzeganie przepisdw prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;
dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
os6b, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie;

e zastosowanie wiasciwych materiatobw, metod i oprogramowania komputerowego do
wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac
projektowych;

e za wady i bledy w dokumentaciji projektowej, a w szczegolnosci za btedy wynikajgce z
niewlasciwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejgcego
wszelkich obiektéw, urzgdzen budowlanych, inzynierskich i urzgdzen infrastruktury.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczenh z tego tytutu.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

¢ wykonaé¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi

e przestrzega¢ obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow

e zaprojektowac obiekty budowlane zapewniajgc optymalng ekonomicznos¢ budowy i
eksploatacji
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e zaprojektowac obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i
materiatéw

e przestrzegaC praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych

e pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce

e do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia

o dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy

e do niezwtocznego usuniecia na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentaciji
projektowej poprzez opracowanie wtasciwych projektow i opracowan oraz uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad
ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robo6t budowlanych)

e zastosowac w projekcie budowalnym materiaty budowlane, ktore spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej

o do bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé¢ na jakosc¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych

e do bezzwilocznego wyrazenia stanowiska w odniesieniu do przesytanych przez
Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji sieci w pasie drogi wojewddzkiej i lokalizacji
Zjazdow z drogi wojewddzkiej, w zakresie wystgpienia ew. kolizji wnioskowanych
elementéw z rozwigzaniami projektowymi dla budowy Ilub przebudowy drogi
wojewddzkiej.

3. Pojecie wad w dokumentacji projektowej

Przez pojecie btedow projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta,
ktérych skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno—budowlanych, wytycznych
zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien sie
zastosowacé podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych
z zasadami sztuki budowlanej (niewtasciwe spadki kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty,
odprowadzenie wod deszczowych na dziatki sgsiednie itp.). Wadg projektowg jest rowniez
odstepstwo projektu budowlanego od parametréw inwestycji uzgodnionych miedzy
inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemozliwiajgce realizacje
obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dotgczy¢ do projektu
budowlanego oswiadczenie o sporzgdzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisali
oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgtoszenia robét. Pomimo
cigzgcego na organie administracji architektoniczno-budowlanej obowigzku sprawdzenia
projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami powszechnie obowigzujgcymi,
to projektant pozostaje podmiotem odpowiedziainym za wprowadzone w projekcie
budowlanym rozwigzania techniczne.

4. Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej
pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za
wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art. 638 §1 k.c). Inwestor wymaga
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do zgdania
zapfaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmujgcego wszelkie inne
konsekwencje zwigzane z pojawieniem sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany decyz;ji
o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury
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administracyjnej zakonczonej wydaniem nowej decyzji, jak rowniez okres trwania
postepowania administracyjnego moze powodowac odroczenie w czasie realizacji inwestycji.
W przypadku dluzszego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajgcych z biedéw
projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych
i odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce
dokumentacji.

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowigzany do skfadania raportéw z przebiegu realizacji umowy,
ktore obejmowa¢ bedg informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych,
problemow pojawiajgcych sie w trakcie realizacji umowy, aktualno$ci harmonogramu oraz
czynnosci planowanych do wykonania w okresie najblizszych 3 miesiecy od daty
sporzadzenia raportu.

Raport powinien réwniez zawiera¢ tabele z wyszczegolnieniem postepow w uzyskaniu
opinii i uzgodnien sporzgdzong na podstawie formularza nr 5 odrebnie dla kazdej branzy (br.
drogowa, br. srodowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). Wykonawca jest
zobowiazany dostarczacé raporty co miesiac, nie pézniej niz do 5 dnia kazdego miesigca.
Do raportéw nalezy zatgczaé kopie wszystkich wystgpien do poszczegdlnych instytuciji i oséb
oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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