Zatacznik nr 7 do SWz
UMOWA NR INF-IN.....2025
(Projekt)

zawarta W dniu ...eeeeveveceiinecene 2025r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowanym przez:

a
................................................. z siedzibg W ......cceeeeeeeee, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego pod numerem KRS  ...ccvoennenn. w  Sadzie  Rejonowym
dla e W oiieiereee e R Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego,
kapitat zaktadOWy ......coceeriiiiiiieiie e S NIP ,

REEgON vvvre v ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.10.2024) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza progow
unijnych w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 1320), o nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty

budowlane) na zadanie pn.: ,Budowa ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora
do ul. Dunikowskiego” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia, w zatgczonych do SWZ
dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie architektoniczno-budowlanym
projektach technicznych, szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), pogladowym kosztorysie ofertowym z przedmiarem), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu

okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia roboét
oraz, ze warunki wykonywania robét s3 mu znane.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robat.

Roboty, bedace przedmiotem Umowy, prowadzone bedg pod nadzorem Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazing polise ubezpieczeniowa
od odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu tej polisy na kazde
jego wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin waznosci polisy uptywa przed terminem
zakonczenia robét objetych niniejszym zamdéwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowadé prace, aby nie wywotata ona ucigzliwosci i niebezpieczenstwa
dla innych uzytkownikow drég.
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. Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny

odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robdét zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca
samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem robét Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec o0s6b trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na zleconych do realizacji robotach.

§2

[Termin wykonania]
Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania robét budowlanych,
i pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koficowego ustala sie na okres 120 dni
kalendarzowych liczac od dnia przekazania terenu budowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z
harmonogramem robodt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych

w § 19 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3

[Harmonogram robot]
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robdt (rzeczowo - finansowy) w terminie 10 dni kalendarzowych
od podpisania umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robot w terminie 5 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawiajacego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie
za jego zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni roboczych
od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonaweca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy
nie wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.



10.

Kazda zmiana harmonogramu robdét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
§4

[Wymogi materiatowe]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentdéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz
7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5
[Teren budowy]

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca terminie do 14 dni kalendarzowych, liczagc
od dnia podpisania umowy.
W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdw Robot o podjeciu obowigzkdw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 . poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robot w poblizu
istniejgcych drzew nieobjetych wycinkg. W przypadku uszkodzenia drzew nieobjetych wycinkg (w tym poza
granicami planowanej inwestycji) Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz wtasciciela
uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w tym grzywny) z tym zwigzane.

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie nr LE-
WA.5183.3539.2.2024 z dnia 4 wrzesnia 2024 r. w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robédt
ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymacé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz zabezpieczy¢



przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomic¢, wtasciwego
konserwatora zabytkow, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

§6

[Wynagrodzenie Wykonawcy]

. Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w &1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty

Wykonawcy na KWOLE: .......ccceeeeeeveriveiceeesrsneins zt brutto (stownie: .....ccoeveeveeeece e, ztotych ...../100), w tym

podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. W sytuacji skorzystania przez Wykonawce z zaliczki, wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie

zostanie pomniejszone o wartos$¢ udzielonej i rozliczonej zgodnie z zapisami §7 niniejszej Umowy zaliczki.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, moze by¢ wyptacone na podstawie dwéch

faktur czesciowych, faktury zaliczkowej, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy, oraz faktury koricowe;j.

Sumaryczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w ust. 2 powyzej. Pozostata kwota wynagrodzenia w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto,

okreslonego w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona na podstawie faktury korncowej, o ktdrej mowa w § 8 ust.

3 pkt 3) niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne

do zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw i ustug

niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym

z dokumentacji projektoweji STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty

w nich nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wykonac¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu

zamowienia, zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,

pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez

Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdiniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okresSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegélnosci (lecz

nie ograniczajgc sie do):

a. ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robdt posiadajgcych uprawnienia wymagane
przepisami Prawa budowlanego;
b. koszty ubezpieczenia budowy, o ktéorym mowa w §20 Umowy;

jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

d. koszty zaplecza socjalnego, wywozu smieci z terenu robdt, utylizacji odpaddw powstatych przy realizacji
niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

e. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot przed dostepem o0séb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koricowego;

f. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

g. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi
do realizacji zamowienia;

h. koszty uporzadkowania terenu robdt po wykonaniu robdt;

i. koszty zabezpieczenia robdt;

j. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robét, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu roboét, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

k. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robét, koszty paliw;

|. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

m. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

n. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych Ilub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajgcym;

o
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0. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drég ewakuacyjnych;

p. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robat;

g. koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j;

r. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

s. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

t. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

u. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.

v. ewentualne koszty zwigzane z realizacjg robot na nieruchomosciach nalezacych do osdéb trzecich.

w. koszty naprawy wszelkich uszkodzen urzadzen (z winy Wykonawcy),

X. koszty badan wbudowanych materiatow (np. badanie zageszczenia podtoza, itp.)

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci w czterech (4-ech) transzach:

1) Pierwsza transza w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Zasady udzielenia i rozliczenia zaliczki oraz zasady wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki
zostaty okreslone w § 7 Umowy.

2) Pozostate transze w wysokos$ci odpowiadajacej wielkosci wykonanych roboét ptatne w terminie do 30 dni
na podstawie dwéch odbioréw czesciowych lub koncowego robdét oraz ztozonej w siedzibie
Zamawiajacego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zostac ztozona nie pdzniej
niz do 7 dni od daty zakonczenia odbioru czesciowego lub koricowego. Ptatnos¢ za fakture bedzie
dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnoéci' na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry
znajduje sie na , biatej liscie podatnikdw”, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
Nazwa Banku: .......cceeeveeeevenceinennenee ,

Nr rachunku: ....ccoeeveeeveinececnnne

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dziern ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy za wykonane roboty na rzecz
Wykonawcy. Wartos$¢ faktur wystawionych przez wykonawce zostanie odpowiednio umniejszona o wartos$¢
robot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcy.

§7
[Zaliczka na poczet wykonania zamoéwienia]
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
Udzielenie zaliczki moze nastgpi¢ po zorganizowaniu przez Wykonawce terenu budowy na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zaméwienia.

! Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.



3. Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu, wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki, o ktéorym mowa w ust. 4 ponizej. Faktura
zaliczkowa powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106 f ustawy o VAT.

4. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokosci 100% przyznanej zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki nalezy wnies¢ w formach okreslonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi
by¢ bezwarunkowa, nieodwotfalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajacego. W wypadku niewykorzystania
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia
zaliczki.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajagcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Rozliczenie zaliczki nastepuje w ramach pierwszego odbioru czesciowego.

2) Za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zatwierdzenia wydatku na podstawie wtasciwie
sporzgdzonej faktury czesciowe;j.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie
pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wypfaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty doreczenia pisma wzywajgcego Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki.

4) W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiajacy niezwtoczne wystapi do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jak rowniez w przypadku

stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wykonawca na wezwanie

Zamawiajacego niezwtocznie zwrdci w catosci udzielong zaliczke.

§8
[Rozliczenie robét]

1. Dopuszcza sie mozliwosé czesciowego fakturowania robét.

2. Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujacymi
fakturami:

1) Fakturg zaliczkowg, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z §7 Umowy,
2) Fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,
3) Fakturg koricowg (min. 30% wartosci kontraktu).

3. Udzielona Zaliczka Wykonawcy zostanie rozliczona w ramach pierwszego odbioru czesciowego robét.

4. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikdw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
czesSciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcdéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze faktury czesciowe
za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, przez okres realizacji robdt
budowlanych liczagc od miesigca, w ktdrym rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu
dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego
odbioru przedmiotu zamdwienia.



2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczenn finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowa dokumentéw, o ktdrych mowa

odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentédw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub

6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy

do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

wystgpienia watpliwosci dotyczagcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy

dotyczacej rozliczerh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych

dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§9
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

1) dwa odbiory czesciowe,
2) odbiér koricowy.

2. Odbiory czesciowe, niezaleznie od planowanych pfatnosci, bedg dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesiacu,

na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
poszczegdlnych branz, okresSlajgcy stawki za wykonania robot z rozbiciem jak w kosztorysie
szczegbtowym, o ktérym mowa w Rozdziale 15 ust. 6 SWZ i obejmujacy takze tabele elementow
scalonych dla wszystkich branz — takze z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegdétowym,
o ktérym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ.

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci, wnioski materiatowe itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty
sg niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
wystepujgcych w odbiorze branz.

3. Odbidér koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie
a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robadt;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zakonczeniu robdét;

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na bazie obmiaréw wykonanych robét;

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy);

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .



w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.);

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

h) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdlnych branz;

j) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza;

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

1) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy);

m) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakorczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu
umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru robdt,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie
do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robaét.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadad ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

5. Gdy wady/usterki usungac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3 istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekrocza
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).



6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokoét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio roboét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18
Umowy.

§10
[Roboty zamienne i dodatkowe]

1. Konieczno$é wykonania robét zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §19
ust. 1 pkt 11) niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotdw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonania robdt zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, w terminie 7 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy oraz Zamawiajgcego o terminie
odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamoéwieniem podstawowym, staty sie niezbedne
i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie robdt na realizacje zamodwienia i cen materiatdéw oraz kosztéw pracy
sprzetu w wielkos$ciach nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego
za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikdw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu
oraz wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych
przepisow.

§11
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w sktad
powotanego Zespotu:
— Imie i nazwisko: ..........

telefon: .veeeiecinieeeeeeees
e-Mail: v,




— Imieginazwisko: .....cccccouvrrenene.
telefon: .ceevccieeeces
e-Mail: o

Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego:
1) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ....ccceeeeeeerrerennnenes

3) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ....ccecceeeeeeeenennnans
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

§12
[Personel Wykonawcy]
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy s3:

— Imie i NazWisKO: ......ccccveevvvveeeeineen.
telefon: ....cocvvveiiciieeeieeee
€-Mail: v

— Imieinazwisko: ...ccccceunreenene.
telefon: .....
€-MAIl: i

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz

poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajagcego w sposdb zgodny z § 21

Umowy. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji

i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze

od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa

w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana

jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robét ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczenn Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 2 winna by¢

dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany

tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robot branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy
bedzie: cceeerrrreeiiierreeeecneee

b. Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ......ccccceeeeerrrreeeennene
Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ....ueeueccecccciceiinnnnnnns

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:
- roboty budowlane,
- roboty branzy wod.-kan.,
- roboty branzy elektrycznej,
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktdorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 9 do SWZ. Niniejsze oSwiadczenie stanowi zatacznik do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie
do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajacych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace
na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowe;j
Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. Uz 2024 r., poz. 1289), dalej ustawa o elektromobilnosci, w szczegdlnosci
z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowi zatgcznik do umowy.
W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie,
w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne oswiadczenie o flocie pojazdéw wykorzystywanych
przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numeroéw rejestracyjnych wskazanych pojazdow
oraz podstawa dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos$é, umowa leasingu, umowa najmu itp.
Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 17 i 18 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§13
[Podwykonawcy]
W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp, o ile
przewidziat to w dokumentach zamdwienia. Wykonawca na Zzadanie zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy
z3da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czes$ci zamdwienia.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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12.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni
od przedfozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindow realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa
w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyze]j i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyziej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§14
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia]
Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
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w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby, tj. ..ccceerececerinrieecie e et e eaer s e st s
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ........cccccceeveveenvennene

3. Umowa z Podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek faczacy
Wykonawece z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgda¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

§15
[Kary umowne]
Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwiloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie, naliczong
od terminu zaptaty wynikajacego z umowy faczgcej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg;
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j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20%

wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy, na co przez

podpisanie umowy Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie, o ktérym mowa w ust. 5 nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych

W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

. W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe, Wykonawca

zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania i noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci

wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

§16
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdinia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt oraz dostawo wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzann umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy,

i)  Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszenn w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

4. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania
i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 15 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej
do dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 7, 8,
9, 13 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidér robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji
robdét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko
za wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych ze ztozonego
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat
on prawidtowo sporzadzony.

§17
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwaranc;ji]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakoSci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .... miesiecy, liczgc od dnia koricowego odbioru robét,
z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja,
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca
jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

3. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit

wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktdéragkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania — w terminie
zakreSlonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, bad:
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi
na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace
do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer .......cceeeeeeeeeee
lub poczty elektroniczngj .....cceeeeeeeeee.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
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24,

dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym,
do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzié¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatann oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzdr. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§18
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrmie: civreeeeeeeeeeecccccceeesereeeeeeeeens W WYSOKOSCi ceveeerrrreeeeeennnnnns zt, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek

przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio

przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§19
[Zmiany postanowien umowy]

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjgtkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robét okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéow i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostacé przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisdéw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegélnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osdb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujaca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdéw wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety
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0 czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamodwienia, w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osdb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robdt
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, na zasadach opisanych w §10 Umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robo6t zamiennych w sytuacji, gdy wartosé
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego
na podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
pkt 2) niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robédt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.
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W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWOCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreSlonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzieé,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcq zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

§20
[Ubezpieczenie robot]

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wfasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogay zaistniec
w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

22



a) roboty objete niniejszg Umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujaca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie wskazywac
na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robaot.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub
nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach,
o ktérych mowa w § 16 niniejszej Umowy badZ ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub
ja przedtuzyé na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§21
[Klauzula RODO]
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjag umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktdrym mozna sie kontaktowac¢ pisemnie na
adres: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub

za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl
2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod

adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,,Budowa ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora
do ul. Dunikowskiego — znak sprawy: INF-IN.271.10.2024, co wypetnia legalnosé przestanek
przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
podmioty przetwarzajgce na podstawie uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe beda przechowywane przez czas realizacji umowy,
a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organow gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

23


mailto:um@leszno.pl
mailto:iod@leszno.pl

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9)W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Zapewnienie dostepnosci dla osdb ze szczegélnymi potrzebami

1. Realizujgc zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegélnosci ze wzgleddw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewnic takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkéw
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

§23
Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID —-19

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia niezwiocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosdci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyc
w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamdwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 340 ze zm.),

d) okolicznoséci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgdac przedstawienia dodatkowych o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
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4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej, mogg wptynaé¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robét,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

5.  Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, hie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub
ich wysokosé.

§24
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzednia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ), Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze.

4. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

Oferta Wykonawcy.

Kosztorysy robét Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia budowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

e wnh e

Umowy z podwykonawcami (jezeli dotyczy).
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