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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DO PROJEKTU
Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

B – 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  S  -  00.00.00  -  Wymagania  ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów przetargowych  i  należy  je  stosować w zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV

 B- 00.00.00 Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0

B – 02.00.00. Roboty ziemne 45111000-8

B – 03.00.00. Roboty izolacyjne 45320000-6

B – 04.00.00. Izolacja cieplna 45321000-3 

B – 05.00.00. Wznoszenie rusztowań 44212310-5

B – 06.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1

B – 07.00.00. Roboty renowacyjne 45453100-8 

B – 08.00.00. Roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów  budowlanych 45400000-1

B – 09.00.00. Konstrukcje drewniane, odgrzybienie i impregnacja 45422000-1

B – 10.00.00. Roboty dekarskie 45261210-9

B – 11.00.00. Obróbki blacharskie 45260000-

B – 12.00.00. Ślusarskie elementy budowlane 44316400-2

B – 13.00.00. Izolowanie dachu 45261410-1

B – 14.00.00. Zabudowy g-k 45421152-4

B – 15.00.00. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4

B – 16.00.00. Okładziny malarskie 45442100-8

B – 17.00.00. Okładziny ścienne i podłogowe 45431000-7

B – 18.00.00. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7
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1.3.2.  Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  –  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranżowy
2/ Przedmiar
3/ Kosztorys
4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały  lub Roboty nie  będą w pełni  zgodne z Dokumentacją  Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika,  mogą być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych  na Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany –
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty –  budowa, a także prace polegające na przebudowie,  montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego

Remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

Teren budowy –  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w formie  pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy  kosztorys  –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym

Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące,
że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany wyrób,  proces  lub  usługę  są
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności  –  oświadczenie dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem
w trakcie realizacji robót (budowy)

Rysunki  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PN – Polska Norma
BN – Branżowa Norma
ZN – Zakładowa Norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierająca  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ lub projekcie
organizacji  Robót  zaakceptowanym przez  Inżyniera;  w przypadku  braku  ustaleń  w takich  dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  warunków umowy zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  pozwolenia  od  władz,  co  do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  Projektowej  lub
przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach  opartych w umowie  (kontrakcie),  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach i
wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie
nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

Robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
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 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin,
lepiszczy, kruszyw itp.

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i  pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez
Inżyniera.
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6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.  1 i  które spełniają wymogi  Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie  potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.

3.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót.
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 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
 Uwagi i polecenia Inżyniera
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
 Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót
 Dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z

podaniem, kto je przeprowadzał
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

1) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera

3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

       5)    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Określanie ilości  materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę
poprzez tę jednostkę.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas
trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiorowi częściowemu
c) Odbiorowi wstępnemu
d) Odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy.
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Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  lub  w
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  jego  użytkowników,  komisja
dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokóły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,  magazynowania,  ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności:

 przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
Nie dotyczy.

3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.

Ściany  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,  łącznie  ze  ścianami  fundamentowymi.  Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania
Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00       ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111000-8

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym umową.  W zakres tych
robót wchodzą :  
- Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto ręczne
- Zasypanie wykopów po wykonanych robotach izolacyjnych  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały.

Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 

3.  Sprzęt.

3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3. 2.  Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem
i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. Roboty
mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie

4. Transport.

4. 1.  Ogólne wymagania dotyczące transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4. 2.  Transport urobku

Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie wąsko przestrzennym przewozić środkami 
transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora
Nadzoru. Urobek z liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów.  

5. Wykonanie robót.

5. 1.  Zasady ogólny wykonania robót

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-2. 
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5. 2.  Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego 
w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany  przez  Wykonawcę  i  
zaakceptowany  przez Inspektora. 
 
Odwodnienie terenu budowy 
-przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,  powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
-przy  wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop  lub  stokowych  oraz wykonywanych w dnie 
wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia 
gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie 
powodują  powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i 
zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu.   
- wykopy odwadniające powinny być chronione przed  niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. 
-sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.  
-odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć 
urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne źródła
zasilania w energię elektryczną. Efekt działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony
w specjalnie  do tego celu wykonanych piezometrach.  
-wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu  wód  gruntowych,  bez  odwodnienia  wgłębnego 
(odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne 
jedynie do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 
m w gruntach piaszczystych.  
-Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy  woda gruntowa 
uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem, jest utrudnione posadowienie budowli 
na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki 
sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów
sąsiednich. 

5. 3.  Wykonywanie wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  -  Dz.
U.  Nr  62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

5.4.  Zasady wykonywania wykopów

5.4.1 Wymagania podstawowe
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych  wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może 
powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu.  Przy wykonywaniu robót 
ziemnych należy uwzględnić:  
a)  naturalną wilgotność gruntu,  
b)  zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
c)  przepuszczalność gruntu 5.4.2 Stateczność skarp i zboczy Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i 
nasypów należy uwzględniać:
d)  wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe,  e)  obciążenia terenu wokół 
projektowanego wykopu,
f)  wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu,  
g)  wysokość skarp, nasypów i ukopów,  
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania 
robót 
i)  wilgotność gruntu w skarpach  Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych 
powinny zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku.  

 

16



Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano 
specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 

5.4.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej:  przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki 
wielonaczyniowej  – 15 cm,  przy pomocy koparki jednonaczyniowej     – 20 cm. Pozostała do wybrania 
warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 
posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenia  nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania 
zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie 
badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów 
konstrukcyjnych układu fundamentowego. 

5.4.4 Pochylenie skarp w wykopach Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub 
nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie  o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości 
wykopu nie będzie większa niż: 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w rumoszach, 
wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy 
o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w 
dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące  bezpieczne nachylenie skarp 
roboczych o wysokości do 4 m:
a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych,  
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,  
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki)  

Bezpieczne  nachylenie  skarp  w  gruntach  spoistych  dotyczy  przypadków,  gdy  grunty  te  występują  w  
stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp 
powinno wynosić:  
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,  
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy
przyjmować na podst. obliczeń stateczności zbocza. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
 a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej  trzykrotnej głębokości 
wykopu - powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki  umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 
krawędzi wykopu,  
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu,  
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać

5.4.5 Rozparcie i podparcie skarp wykopów
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania 
obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki  transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz 
jeżeli warunki wykonania  robót nie stawiają ostrzejszych wymagań.
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w 
gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. 
Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania:
 a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,  
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidywany ruch pojazdów,  
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół,
d) w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z  dna wykopu,
e) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających  konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, 
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śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz  przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu 
zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy.
5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest 
konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu.  

 
6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone  stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu.
7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:   a) 0,5 m 
– z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,   b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach.
 
5.4.6 Zejścia i wyjścia w wykopach
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w  odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po  rozporach lub skarpach oraz  opuszczanie i 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.  
 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien 
być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 

5.4.7 Składowanie urobku z wykopów
1. Ukopany  grunt  powinien  być  przetransportowany  niezwłocznie  na  miejsce  jego  przeznaczenia,  na 
odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.
2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość 
podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:
a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,  
b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych.  
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów:
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,  
b) w granicach klina odłamu gruntu. 

5.4.8 Zasypywanie wykopów
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót.
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.
3. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  do  zasypania  wykopów  używać  gruntu 
wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez  zanieczyszczeń.
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi.  
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), to warstwa 
gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie
w sposób nie wpływający na  prawidłowe odprowadzenie wody.
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu.

5.4.9 Odkłady gruntów
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one  wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy
skarpy odkładu  ziemnego  od  górnej krawędzi  wykopu  powinna  wynosić  co  najmniej  podwójna  jego 
głębokość  i  nie mniej niż:
a) 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych,  
b) 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,  
c) 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów.
3. W trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania 
zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. 15 cm poniżej 
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górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia 
fundamentów.
4. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania się 
naruszenia struktury gruntu w  poziomie posadowienia  układu  fundamentowego  i  poniżej  tego  poziomu. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do 
uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8. 

6.  Kontrola jakości.
Sprawdzenie  wykonania  robót  ziemnych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  
określonymi  w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na: 
-sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
-zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
-wyrównanie i zagęszczenie wykopów  
-kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 
 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 0,02% - dla spadków terenu, 0,05% - dla 
spadków rowów odwadniających, 4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, ± 5 cm – dla rzędnych 
dna wykopu pod fundamenty, ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 
m, ± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, ± 2 cm - dla ostatecznej 
rzędnej dna wykopu, ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.  
 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do 
zasypywania fundamentów  oraz  stopień  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypowych.  Z  
przeprowadzanych  kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót budowlanych: 
 a)  wykopy i zasypanie wykopów - [m3], 
b)  wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3], 
c)  umocnienia ścian wykopów – [m2]. 

8.  Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót 
potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności.
Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi. 

10. Przepisy związane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli  
PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  odbiorze – 
zmiana 1 BI 6/69 poz. 81
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE – Kod CPV: 45320000-6

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  podziemnych  części  i  przyziemi  budynków,  które
zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj  ę  tych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem
opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów  wykorzystywanych  do  robót
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu  wyeliminowania nierówności  lub różnic poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca  – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i  przyziemia budynku  – hydroizolacje wykonywane w
części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót hydroizolacyjnych  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru

20



robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami),
–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów  dotyczące  stosowania
wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i  robót  zanikających,  z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
–  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać co
najmniej następujące informacje i rozwiązania:
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentów,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
–  przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu  wraz  z
przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz
zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
2.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce wła  ś  ciwo  ś  ci materiałów, ich pozyskiwania i  
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych
i przyziemiach budynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
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Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz
membran EPDM. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.  Normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych
źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyj  ę  cia na budow  ę   wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i  
wodochronnych

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
–  są  właściwie  opakowane,  firmowo zamknięte  (bez  oznak naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobów,
–  niebezpieczne  wyroby  hydroizolacyjne  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy  o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami),
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),
–  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
hydroizolacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych i  przyziemi  budynków
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych

Wszystkie  wyroby  do robót  hydroizolacyjnych powinny  być przechowywane i  magazynowane zgodnie  z
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed
działaniem promieni słonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane
w worki  powinny być układane na paletach lub drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości  warstw nie
większej  niż  10.  Rolki  papy  powinny  być  ustawione  pionowo,  a  nie  poziomo.  Przy  składowaniu  i
przechowywaniu  wyrobów  zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy  zachować  przepisy  ochrony
przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych  i  czystych  pojemnikach lub cysternach.  Nie  wolno przechowywać wody w
opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  materiały
mogące zmienić skład chemiczny wody.
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3. Wymagania Dotyczące Sprzętu, Maszyn I Narzędzi

3.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3  

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania robót hydroizolacyjnych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  hydroizolację.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy
uwzględnić  również  wymagania  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych.  Do  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c)  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. Wymagania dotyczące transportu

4.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz  ą  ce transportu materiałów hydroizolacyjnych  
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych
luzem wykonuje się ręcznie.  Ręczny załadunek zaleca się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Materiały  hydroizolacyjne  w
opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki
transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały
płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli  nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to
wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  Transport  materiałów hydroizolacyjnych i  materiałów
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5

5.2. Warunki przyst  ą  pienia do robót hydroizolacyjnych  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotycz  ą  ce podło  ż  y pod hydroizolacje  
5.3.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  przygotowania  podłoży  Izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej,  klinkierowej, betonowej lub z bloczków
betonowych,
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować
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przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy
o  szerokości  większej  niż  2  mm  wypełnić  zaprawą  naprawczą  zalecaną  przez  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych),
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5
cm od  krawędzi  (sposób ich  wykonania  powinien  być  zgodny z  wymaganiami  producenta  podanymi  w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań
producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
(katalogowej),
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej
lub  karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  właściwym  dla  rodzaju
nakładanej  warstwy  izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być
całkowicie  wyschnięta,  a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i  wykazywać
dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych.
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być
wykonane z następujących klas betonu:
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych.
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy
wykonać  na  zaprawie  cementowej.  Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju
wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze  wskazaniami  producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji
producenta  materiałów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczęściej  temperatury  powietrza  i
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza
przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania  hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjających
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty
należy  przeprowadzać  pod  namiotem,  stosując  elektryczne  dmuchawy  powietrza.  W przypadku  silnego
wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  części  budynków znajdujących  się  poniżej  poziomu gruntu  należy
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub
o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego
miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.  Obniżony  poziom zwierciadła  wody należy  utrzymać przez  cały  okres  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.5. Wymagania dotycz  ą  ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i  
wodochronnych cz  ęś  ci podziemnych i przyziemi budynków  

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia
i  izolacje.” Zeszyt 5:  „Izolacje przeciwwilgociowe i  wodochronne części  podziemnych budynków” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
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–  stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  wodnej
(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka,
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana,
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,
–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie  nakładania  każdej
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. Aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,
–  izolacja  pionowa powinna  być  wyprowadzona na  min.  50  cm powyżej  poziomu  okalającego terenu  i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie
w sposób destrukcyjny,
–  miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
–  w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane  odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących
wyrobów hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegółowe  dotyczące  izolacji  przeciwwilgociowych  wykonywanych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu
budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej
warstw,
–  izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być  dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,
–  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  można  traktować  jako  warstwy  przeciwwilgociowe,  jeżeli
zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawędź  poziomą  folii  na
powierzchni ściany,  rozwiązano uszczelnienie  w miejscach załamań izolacji  oraz w rejonie połączenia  z
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie
jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów
hydroizolacyjnych:
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót”  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku
są następujące:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody na
przegrodę;  izolacje  wodochronne  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  mogą  być  wykonywane
zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
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–  wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm  wyższego  od  najwyższego
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej,  zgodnie z kierunkiem
spływu wody po izolacji,
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu
szczelności połączenia,
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej  warstwie  powinna wynosić  co najmniej  10 cm;  należy je
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3
szerokości arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do
180°C,
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji  budynku lub dylatacje z sąsiednim
budynkiem.

W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych  termozgrzewalnych,  które  są
przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez
podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy płomieniem palnika  gazowego do momentu  nadtopienia  masy
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad:
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
–  niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,  prowadzące  do  nadmiernego  spływu  masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
– fragment  wstęgi  papy z  nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast  docisnąć do ogrzewanego
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić
dobre doklejenie papy do podłoża,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
– możliwe jest  stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorąco  (np.  metodą  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła
pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez
producenta  tego  materiału  w  dokumencie  odniesienia  (aprobacie  technicznej).  Do  wykonania  izolacji
wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące
dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
–  folie  PVC ze  spodnią  warstwą  bitumo-odporną  przeznaczone  do  układania  bezpośrednio  na  izolacji
papowej.
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:
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– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie
folii na zakładach metodą zgrzewania,
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części
zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi  brzegowej,  a  następnie  dodatkowym  doklejeniu  warstwy
wierzchniej  zakładu  do  warstwy  spodniej,  pomiędzy  krawędzią  zewnętrzną  warstwy  wierzchniej  i  linią
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji.
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola Jakości Robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6  

6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych  
cz  ęś  ci i przyziemi budynków.  
Przed  przystąpieniem do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.2.1. Badania materiałów.
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie  2  niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Bezpośrednio  przed
użyciem należy sprawdzić:
–  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  Kontrolą  powinny  być  objęte  w
przypadku podłoży:
–  betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie
napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  podłoża,  zabezpieczenie  antykorozyjne
wystających elementów metalowych,
– murów z cegły,  kamienia i  bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z
uwzględnieniem  wymagań  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  wypełnienie  spoin,  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych
warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych,
–  gładzi  i  tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywność  podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw i  uzupełnień,  wilgotność i  temperatura gładzi  lub tynku,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych.
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
–  styki  różnych  płaszczyzn  (krawędzie,  naroża  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji  powierzchni  (fasety  i
sfazowania),
–  dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta  materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle
dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty  o
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia
na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić
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przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno
być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów(wilgotnościomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  hydroizolacyjnych  z
dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów
stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te  powinny  być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich
ciągłość i szczelność,
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
–  poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów  budowlanych  przez
izolację,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
–  przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w
punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów,
ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
–  prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i
dociskowych,
–  sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych,  dylatacji  i
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy
przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
–  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  zakończeń
krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji
technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem
charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia
grubości  powłok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  można  dokonać  metodami  nieniszczącymi  w
trakcie  ich  nakładania  (20  punktów  kontrolnych  na  obiekt  lub  100  m2 izolowanej  powierzchni)  lub
niszczącymi  (poprzez wycięcie  próbek)  po ich wyschnięciu,  wykonując co najmniej  1 pomiar  na 25 m2
powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz  ęś  ci i  
przyziemiu budynku
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca
się  powierzchnie  otworów,  słupów,  pilastrów itp.  większe  od  1  m2.  Izolacje  szczelin  dylatacyjnych  oraz
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. Sposób odbioru robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu  
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementami
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru  podłoży  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne,  określonymi  w  pkt.  5.3.  W trakcie  odbiorów  kolejnych  warstw  izolacji  wielowarstwowych
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy
izolacji  wielowarstwowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST i
zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić
badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.  Wszystkie ustalenia związane z
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz  ęś  ciowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika  budowy.  Protokół  odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania  częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko  ń  cowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór
ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz
czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji
następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  porównać  je  z
wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.5.  oraz  dokonać oceny wizualnej.  Roboty  hydroizolacyjne  podziemnej
części  i  przyziemia  budynku  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności
hydroizolacji  oraz nie ograniczają jej  trwałości,  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
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–  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności
odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół
powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu r  ę  kojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego
zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  robotach
hydroizolacyjnych.

9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i
Prac towarzyszących
Zgodnie z warunkami umowy

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowejłącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu).
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PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody  

badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i  

żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z późn. zmianami).
10.3.Rozporz  ą  dzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002 r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie  sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów oceny  zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
–  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  3)  Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

31



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00.00      IZOLACJA CIEPLNA – Kod CPV: 45321000-3

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z izolacją  cieplną ,  które  zostaną wykonane w ramach zadania  inwestycyjnego pod
nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ciepłochronnych przegród
zewnętrznych  pionowych obiektu, związanych z wykonaniem;
 • izolacji termicznych, 

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały
2.1 Docieplenie fundamentów
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 
wykonywania ociepleń. Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt 
powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 
„zamek” (frezowane). Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na 
duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się
na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość 
stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne 
jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ 
wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC. Właściwości : - Odporność 
na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia) - Odporność na butwienie i korozję biologiczną - Bardzo mała
absorpcja wilgoci - Duża wytrzymałość mechaniczna - Wysoki moduł sprężystości- dzięki czemu płyty są 
odporne na duże obciążenia - Trwałość użytkowania (zakres temperatur stosowania -50oC do +75oC) - 
Łatwość obróbki i montażu - Produkt samo gasnący Zastosowanie: Stosowany jako izolacja cieplna i 
przeciwdźwiękowa powierzchni poziomych i pionowych. 

Cechy produktu: 
Charakterystyka Styrodur 2800 C Styrodur 5000 C 
Rodzaj wyrobu Polistyren ekstrudowany Polistyren ekstrudowany 
Odmiana 2800 C 5000 C 
Wykończenie powierzchni Szorstka Gładka 
Wykonanie krawędzi Na zakład Na zakład 
Długość [mm] 1250 1265 
Szerokość [mm] 600 615 
Grubość [mm] 30-120 40-1000 
Temperatura użytkowania -50 do +800C -50 do +800C 
Gęstość pozorna [kg/m3] 30 45 
Współczynnik przewodzenia ciepła [w/mK] 0,032 – 0,038 0,034 – 0,038 
Długotrwała nasiąkliwość woda 0,3% 0,2% 
Naprężenie ściskające przy 10,0% odkształceniu [Mpa] 0,2 – 0,3 0,7 
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Klasyfikacja ogniowa E E 
Cechy szczególne Niska absorpcja wody Niska absorpcja wody 

Odporność na butwienie Odporność na butwienie
Odporność na korozjęie Odporność na korozję 

zastosowanie Termoizolacja fundamentów, Termoizolacja fundamentów,
cokołów, cokołów , posadzek 

Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010 PN-EN 13164:2010 

2.2 Docieplenie ścian

Płyty rezolowe powstają z żywicy rezolowej, wolnej od fluoru (CFC/HCFC). To obecnie jeden z najbardziej 
energooszczędnych materiałów termoizolacyjnych, dostępnych na naszym rynku. Płyty rezolowe 
charakteryzują się jeszcze niższym od klasycznych pianek PIR współczynnikiem przenikania ciepła.

Pianki rezolowe mające zastosowanie do izolacji posadzek, ścian, murów trójwarstwowych, dachów, izolacji
wewnętrznych. Płyty mają wytrzymałość na ściskanie 100 kPa. 

Płyta w okładzinie w welonu szklanego mająca zastosowanie do izolacji ścian zewnętrznych metodą lekką
mokrą.  Dzięki  bardzo  niskiej  lambdzie  i  co  za  tym  idzie,  brakiem  konieczności  stosowania  dużych
grubości, pozwala  w  obiektach  zachować gzymsy  i  detale  architektoniczne, co  powoduje  że  często  jest
wybierana jako alternatywa do płyt z wełny/styropianu przy termomodernizacjach fasad budynków objętych
ochroną konserwatorską. 

Właściwości:
-Współczynnik przenikania ciepła dla grubości 15mm – 44mm i 121mm – 159mm: lambda 0,021
-Współczynnik przenikania ciepła dla grubości 45mm – 120mm: lambda 0,020
-Gęstość minimalna 35kg/m3
-Dostępne grubości: 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,159,180,200mm
-Klasa reakcji na ogień: C-s2, d0

3.Sprzęt

Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  podano  w  STB  0.0  „Wymagania  ogólne”.  Wykonywanie  robót
termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do  eksploatacji  rusztowań
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 

4.Transport

Materiały do izolacji cieplnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem
przed uszkodzeniem i trwałym odkształceniem oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego .   Sposób
składowania wg pkt .2.3.

Transport  materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji  określonej przez Producenta i  dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych. 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
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zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

5.Wykonanie robót

5.1. Docieplenie fundamentów

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania  materiałów  izolację  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  wodą  deszczową,  bądź
zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.  Roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej.
Dopuszczalne  jest  kontynuowanie  robót  w  warunkach  zimowych  przy  ograniczeniu  do  robót  bez
procesów  mokrych.  Warstwy  ocieplające  winny  być  wbudowane  w  sposób  uniemożliwiający
zawilgoceniu  parą  wodną  w  czasie  użytkowania  budynku,  bądź  z  innych  źródeł.  Warstwa  izolacji
powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być
układane  na  styk  lub  na  zakład  (frezowane),  bądź  mijankowo  przy  większej  ilości  warstw  płyt.  Do
łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy
cementowe,  lepiki  i  kleje  w  zależności  od  rodzaju  podłoża.  Składniki  spoiw  nie  powinny  zawierać
składników działających szkodliwie  na materiał  izolacyjny i  na podłoże.  Przy stosowaniu materiałów
wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej
styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po
stronie przegrody o niższej temperaturze. 

5.1.2.   Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze 
Roboty  przygotowawcze  oraz  kompletowanie  materiału  i  sprzętu  powinno  odbywać  się  zgodnie  z
dokumentacją projektu wykonawczego. 
• izolacje ze styroduru należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających
przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 

• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane
na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były
przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 

• Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. Warstwy izolacyjne winny
być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny
być  przycięte  na  miarę  bez ubytków i  wyszczerbień.  Przy układaniu  płyt  w kilku  warstwach,  każda
warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. 

• Podczas docieplenia ścian fundamentowych styrodurem należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich
mas  klejących  i  izolacyjnych  przystosowanych  do  wykonania  w  określonym systemie  docieplenie  i
izolacja wynikającym z projektu. 

• Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z
tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

• Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się
z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej
powierzchni.  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej
na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie
lepik  asfaltowy,  odpowiadający  wymaganiom  norm  państwowych.  Grubość  warstwy  lepiku  między
podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić
1,0–1,5  mm.  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych  jak i  poprzecznych  w każdej  warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte
względem siebie. 

• Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych
powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. Podłoże pod izolacje powłokowa musi
być  bezwzględnie  zagruntowane  roztworem  asfaltowym  lub  emulsja  asfaltową.  Grubość  powłoki
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asfaltowej  nie  powinna  być  mniejsza  od  2mm.  Powlokę  nanosić  na  ścianę  przynajmniej  w  dwóch
warstwach. Izolacje wyciągnąć na 8cm ponad teren. Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami
nie dłuższymi niż 1m. 

Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
-  powierzchnia  ścian  powinna  być  naprawiona,  ubytki  i  uskoki  powinny  być  wyrównane  zaprawą
cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
- pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

Mocowanie płyt na plackach W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do
obłożenia ma na swym licu odchyłki,  należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.
Klejenie  płyt  rozpoczyna  się  od  dołu  powierzchni  ocieplanej.  Na  tylną  stronę  płyty  do  przyklejenia
nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych
po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po
dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. Przy krawędziach płyt placki powinny
mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko
dociska  do  ściany.  Następnie  skorygować  położenie  płyty,  czyli  dosunąć  ją  do  krawędzi  już
zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 
W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  bądź  technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia
się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt.
Klej  użyty  do  tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 
W zależności  od  konstrukcji,  przeznaczenia  i  funkcji  ocieplanej  powierzchni  dobierany  jest  materiał
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne
przeniesienie  przewidywanych  obciążeń.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać
warunek  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenia
wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub
kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię
wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia
antykorozyjne

5.2. Ocieplenie ścian dobudówki

5.2.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli:
 roboty dachowe, demontaż i montaż okien zostaną zakończone i odebrane,
 wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny 

i f drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp,, 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,

 widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne 
„mokre" powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, 
aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplonych ścianach 
zewnętrznych),

 na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico 
elewacji wyk ociepleniem,

 zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi 
elementami budynku

 przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac 
ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i 
należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.

35



Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót 
ociepleniowych, odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie 
nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na 
budowę rejestrowany w dzienniku budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności:
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to 
powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
 w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) 
nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

 rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.

Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.2.2. Podłoża i ich przygotowanie.
Uwagi ogólne.
Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 
(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu 
na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.:
 dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwo przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, od lico do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas 
odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,

 dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników 
kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od
lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich 
wymaganą nośność, 

 dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podłożem jest warstwa przegrody (tu: 
izolacji cieplnej) wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do 
głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 
szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd.

5.2.3. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Wymogi fizyko-chemiczne.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz,
pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku 
kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne.
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni 
i krawędzi.
W pkt.6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawione przez normę niemiecką DIN 18202.
W  przypadku  nie  spełniania  wymogów  geometrycznych  podłoże  należy  odpowiednio
przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna -
w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.

6.Kontrola jakości

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich jakości.  Zasady kontroli  powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu  z  Inspektorem  nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone
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materiały i  wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana: 
• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• naprężenia ściskające płyt, 
• klasyfikacja ogniowa. 
• Rodzaju wbudowanego materiału 
• Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
• Grubości i ilości warstw 
• Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
•  Staranności  uszczelnienia  przejść  instalacji  Wyniki  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalny  odchyłek
podanych w przywołanych normach w ST szczegółowych. Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej. 

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonywane zgodnie z
dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki
pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  ocieplenia.  Jeżeli  odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny
być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
- nie większa niż 2 mm
- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm
- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości - nie więcej niż 4 mm w
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
- nie większe niż 2 mm
-  ogółem  nie  większej  niż  3  mm  na  całej  na  całej  powierzchni  ograniczonej  ścianami,  belkami  itp
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji
-nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  [m2]  izolacji  termicznej,  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  -
przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiałów, narzędzi i  sprzętu, - zabezpieczenie
elementów nie przeznaczonych do izolowania, - wykonanie pomocniczych konstrukcji  montażowych -
przygotowanie i oczyszczenie podłoża, - wykonanie izolacji termicznej, 
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10.Przepisy związane

• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

•  PN-EN13164:2010  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  --  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

• PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik 

• PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje 

• PN-EN13168:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny drzewnej (WW)
produkowane  fabrycznie  --  Specyfikacja  Instrukcje  wybranych
producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 05.00.00         WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ – Kod CPV: 45421146-9

1.       Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania i odbioru rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 
- montaż rusztowań,
- montaż instalacji odgromowej rusztowań,
- oznakowanie, - montaż siatek osłonowych,
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków
- demontaż rusztowań.
Nie  narzuca  się  Wykonawcy  rodzaju,  typu  rusztowania,  wykonawca  powinien  zastosować
rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo
dla załogi i osób postronnych. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.   Materiały

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty  produkcji.   Materiały  użyte  do  wykonywania  rusztowań,  podestów  powinny  posiadać  aktualną
dokumentację  dopuszczającą  do  stosowania.  Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,
- Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu
-  "KRYTERIACH  OCENY  WYROBÓW  POD  WZGLĘDEM  BEZPIECZEŃSTWA"  oceniając  takie  cechy
wyrobu jak:
- zgodność z dokumentacją producenta,
- oznakowanie ,
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów,
- stateczność rusztowań, - urządzenia piorunochronne,
- urządzenia ostrzegawcze, - urządzenia transportowe,
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań,
- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
- wygoda pracy na rusztowaniu,
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- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań,
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
Każde  rusztowanie  stawiane  na  budowie  musi  posiadać  dokumentację  techniczną  .  Dokumentację
techniczną  może  stanowić  instrukcja  montażu  i  eksploatacji  rusztowań  opracowana  przez  producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania ,  który nie jest
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane  prace na
wysokości  ,  służąca  do  utrzymywania  osób  ,materiałów i  sprzętu.  Rusztowanie  ochronne to  konstrukcja
budowlana  ,tymczasowa  ,służąca  do  zabezpieczenia  przed  upadkiem z  wysokości  ludzi  i  przedmiotów.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.

Rusztowania  należy  wykonywać  tylko  z  materiałów  wchodzących  w  skład  danego  systemu
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.

Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania
to:

a)wysokość rusztowania ,
b)wysokość przęsła ,
c)długość przęsła ,
d)szerokość przęsła ,

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:
 stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe
z włazami,  sztywne połączenia  pomiędzy poprzecznicami i  rurami pionowymi ,  klamry stężeń,  oraz  inne
elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,

 stężenie  płaszczyzny poziomej (  ramy ,  płyty ramowe,  klamry stężeń i  sztywne połączenia  pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,

 słupki  poręczowe  (  rura  z  łącznikami,  umożliwiająca  zamontowanie  poręczy  ostatniej  kondygnacji
rusztowania ) ,

 stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

 węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,
 stężenie wzdłużne ,
 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,
 odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
 pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami

 wspornik  -  element  konstrukcyjny  rusztowania  ,  zamontowany  na  konstrukcji  nośnej  ,  służący  do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,

 podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,
 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),

 rama  pozioma  -element  rusztowania  pracujący  po  zamontowaniu  rusztowania  w  pozycji  poziomej  ,
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,

 rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,

 kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciągu,

 konstrukcja  osiatkowania  -siatki  ochronne ,  zabezpieczają  rusztowanie  przed  upadkiem z  wysokości
przedmiotów i materiałów budowlanych ,

 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
 podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).

3.  Sprzęt

3.1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .

3.2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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4. Transport

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i
ilości  wymaganiom  do  wykonania  zakresu  umownego  robót,  zawartym  w  projekcie  organizacji
Robót.

5. Wykonanie robót

Rusztowania  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  albo  projektem
indywidualnym.

5.1. Wymagania ogólne
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez
producenta  badaniom  na  zgodność  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi,
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika
budowy lub uprawnioną osobę.

Na  rusztowaniu  lub  ruchomym  podeście  roboczym  powinna  być  umieszczona  tablica
określająca:
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z  
       podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;   
  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub  
       ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z
przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób  

      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości  
     materiałów;

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk  

      pracy;
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego
wysiłku;

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3
m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od
strony tej ściany.
Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na  wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.

41



Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać  instalację
piorunochronną.

Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych
organów  nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz  
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i
przejść  dla  pieszych,  oprócz  wymagań  określonych  wcześniej,  powinny  posiadać  daszki
ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie  siatek  ochronnych  nie  zwalnia  z  obowiązku  stosowania  balustrad
zabezpieczających.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed  montażem  lub  demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  ogrodzić  strefę
niebezpieczną.

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.

Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania
co  najmniej  jednego  szczelnego  pomostu,  nie  licząc  pomostu,  na  którym  roboty  są
wykonywane.

Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,
usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,
jeżeli  linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem
robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:  
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów
roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie  elementów  demontowanych  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia
oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób,
niż przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwałtownych ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze,  gromadzenie  wyrobów,
materiałów i  narzędzi  po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o
ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.

Łączenie  ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie  z
jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  każdorazowo  sprawdzane,  przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
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działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć
przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym
położeniu.
Droga  przemieszczania  rusztowań  przejezdnych  powinna  być  wyrównana,  utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.

Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej  w dwóch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie,  jest
zabronione

6.   Kontrola jakości
Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

7. Obmiar robót
Nie dotyczy.

8.  Odbiór robót

Odbiór  rusztowania  potwierdza  się  wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru
technicznego.
Wpis  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru  technicznego  rusztowania  określa  w
szczególności:
- użytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
       nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
- datę przekazania rusztowania do użytkowania;
- oporność uziomu;
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

9.  Podstawa płatności

Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie.
Ustawienie,  rozebranie  i  praca  rusztowań  powinny  być  wliczone  do  wartości  robót,  które  będą
wykonywane z rusztowań.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00.00         ROBOTY ROZBIÓRKOWE – Kod CPV: 45111300-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót

 usunięcie nieczynnej instalacji elektrycznej,
 usunięcie istniejącej instalacji wod-kan. w częściach współnych budynku,
 demontaż opraw oświetleniowych,
 demontaż instalacji odgromowej
 demontaż istniejących rur spustowych i orynnowania 
 demontaż nieoryginalnych elementów w częściach współnych budynku,
 usunięcie porażonych cegieł
 demontaż stolarki okiennej oraz część stolarki drzwiowej
 demontaż  krat w oknach na czas remontu
 rozbiórka elementów nieorginalnych 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz, tynk, gruz betonowy, blacha

3. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne
lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.

4. Transport.
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie
należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

5. Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty  nie  mogą w żaden sposób pogarszać  komfortu  osób  zamieszkałych  w tych
budynkach.

6. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- skucie tynków – m2,
- wykucie z muru istniejących drzwi – m3,
- rozbiórka elementów betonowych – m3,
- rozebranie podłóg – m2,
-rozebranie połaci dachowych – m2,
- wywóz gruzu i elementów otworowych – m3.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót.

10. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie  
Min.  Bud.  i  Przemysłu  Mat.  Bud.  z  dnia  28.03.72  -  Dz.  Ust.  Nr  13  poz.  93  z  późniejszymi  
zmianami.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 07.00.00.        ROBOTY RENOWACYJNE – Kod CPV: 45453100-8

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  następujących  robót
przygotowawczych i konserwatorskich:

 Rozstawienie rusztowań,
 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.
 Renowacja i rekonstrukcja murów,
 Wzmocnienie struktur mineralnych,
 Wzmocnienie rozwarstwień murów,
 Powierzchniowa impregnacja hydrofobizująca,
 Konserwacja elementów metalowych,
 Konserwacja elementów drewnianych,
 Konserwacja schodów kamiennych,
 Wykonanie przepony poziomej ścian
 Usunięcie betonowych, oraz odbiegających od oryginału uzupełnień ścian,
 Zabiegi biobójcze ścian,
 Scalanie kolorystyczne różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze
 Naprawa spękań i ubytków cokołu 
 Wykonanie antygraffiti do wysokości 2,5 m.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2.0. Materiały

Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Służby Konserwatorskie 
Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać wymaganiom
przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym.

3.0. Sprzęt

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  pozostawia  się  do  uznania  Wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z
zarządzającym  realizacja  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące
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zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4.0. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  bezpieczeństwo  przewożonych  materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

5.0. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia 
osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się 
wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.  
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy 
powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z przedmiarem
robót  i  poleceniami  Zamawiającego.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  wymaga  akceptacji
Zamawiającego. 

5.1.  Renowacja i rekonstrukcja murów

1.  Po  wykonaniu  ogólnych  czynności  konserwatorskich  należy  przeprowadzić  staranne osuszenie
murów  ceglanych  -  w  razie  konieczności  wykonać  osuszanie  wymuszone  przy  użyciu  urządzeń
emitujących promienie mikrofalowe (zabieg ten jest również działaniem biobójczym).

2.  W celu  wykonania  prac  konserwatorskich  przy  murach  budynku  konieczne  jest  przeprowadzić
rewaloryzację murów fundamentowych na całej ich głębokości wraz z nałożeniem izolacyjnych powłok
przeciwwilgociowych i wprowadzeniem przepon izolacyjnych.

3.  Usunąć  wszystkie  zdezintegrowane  strukturalnie  oraz  porażone  biologicznie  wyprawy  i  cegły
ceramiczne.

4. Dokładne oczyścić mury metodą mikrościerną na sucho, stosując techniki „EURORUBBER - IBIX”
lub „LE GOMMAGE DES FÇADES” z zastosowaniem ekologicznego ścierniwa typu GARNET.

5.  Wykonać  rekonstrukcje  zniszczonych  fragmentów  murów  przy  użyciu  czerwonych  cegieł
ceramicznych wielkością i  wyglądem odpowiednio dopasowanych ze stosownie też dopasowanymi
powierzchniami naturalnymi (w miejscach szczególnie zniszczonych wykonać „szpałdowanie”). 

6.  Wypełnić  ubytki  w  zachowanych  i  oczyszczonych  zaprawach  tynkarskich  przy  użyciu  zapraw
zbliżonych do pierwotnie zastosowanych wapienno - cementowo - piaskowych.

7. Starannie zrekonstruować w miejscach ubytków pierwotne dekoracje architektoniczne - gzymsy.

8.  W  przypadku  drobnych  ubytków  w  materiale  ceglanym  należy  nałożyć  starannie  dobrane
kolorystycznie i fakturalnie kity z masy renowacyjnej.

9.  Wszystkie  spoiny  należy  starannie  i  delikatnie  pogłębić,  co  najmniej  na  głębokość  2,5  -  3
centymetrów i oczyścić a następnie wypełnić zaprawą do spoinowania dopasowaną kolorystycznie i
strukturalnie do zaprawy pierwotnie użytej

5.2. Wzmacnianie struktur mineralnych

1.  Jeżeli  zajdzie  konieczność  wzmocnienia  strukturalnego  murów  (zarówno  cegieł  jak  i  zapraw
mineralnych)  należy  zastosować  preparat  oparty  na  estrach  kwasu  krzemowego,  który  głęboko
penetruje i wzmacnia materiały mineralne nie powodując ich uszczelnienia przed dyfuzją pary wodnej
ani wybarwienia naturalnego, jeżeli  stan zachowania elementów zabytkowych jest bardzo zły i  nie
można przeprowadzić ich czyszczenia ze względu na możliwość uszkodzenia, zabieg wzmocnienia
można podzielić na dwa etapy: wzmocnienie wstępne (przed czyszczeniem) a potem wzmocnienie
zasadnicze,  zabieg  wzmocnienia  należy  przeprowadzić  poprzez  nasączanie  lub  iniekcje,  aż  do
uzyskania strukturalnej  konsolidacji  osłabionych elementów.  Fragmenty murów w których ubytki  w
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cegłach są większe niż połowa grubości cegieł lub głębsze niż 3 centymetry należy je wyflekować
materiałem ceglanym o parametrach zgodnych z istniejącym murem.

2. Wzmocnienie wątków ceglanych, we fragmentach gdzie wymiana cegieł  nie będzie możliwa ze
względów  konstrukcyjnych  lub  ze  względu  na  konieczność  zachowania  oryginalnej  substancji
zabytkowej oraz gdy cegły nie są drastycznie uszkodzone ale wymagają wzmocnienia przeprowadzić
należy  dokonać  poprzez  impregnację  wgłębną  preparatem  a  następnie  preparatem
przypowierzchniową.  Działanie  impregnatu  opiera  się  na  wprowadzeniu  do  wnętrza  mineralnego
materiału budowlanego estru krzemowego a w wyniku jego powolnej reakcji z wilgocią penetrującą z
powietrza powstaje bezbarwny żel krzemionkowy stanowiący spoiwo wzmacniające cegły.  

Preparaty  nanoszone są  na materiał budowlany metodą polewania. Większe powierzchnie należy
polewać  urządzeniami  natryskowymi,  mniejsze  opryskiwaczami  butelkowymi.  Wzmacnianą
powierzchnię  należy  chronić  przed  deszczem  i  bezpośrednim  promieniowaniem  słonecznym  lub
silnym wietrzeniem przez 5  do 7  dni  po zabiegu.  W przypadku zbyt  gorącej  powierzchni  produkt
szybko paruje i nie może wniknąć wystarczająco głęboko. Najkorzystniejsze temperatury stosowania
preparatu wahają się w granicach 5°C i 25° C. Aby zapobiec silnemu ogrzaniu można zamocować np.
osłony  przeciwsłoneczne.  Przy  temperaturze  poniżej  5°C  prace  wzmacniające  należy  przerwać.
Niezbędny  czas  potrzebny  dla  zakończenia  procesu  wzmacniania  to  minimum  4  tygodnie.
Powierzchnie  przylegające  jak  na  przykład  okna,  powierzchnie  lakierowane,  szkło  należy  chronić
przed zanieczyszczeniem preparatami wzmacniającymi przez dokładne zakrycie folią budowlaną. 

 

5.3. Wzmacnianie rozwarstwień murów

Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią
głębokość, zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montażowej - wypełnianie rys oraz
podklejenie odspojonych fragmentów tynków należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem, aby nie
oderwały się podczas czyszczenia, wywiercić otwory wzdłuż pęknięcia, co 15 - 20 centymetrów, kotwy
zamocować  na  systemowej  zaprawie  montażowej  i  rozmieścić  stosownie  do  spękań.
Jednoskładnikowa,  odporna  na  siarczany,  modyfikowana  tworzywami  sztucznymi,  sucha  zaprawa
zawierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz mineralne kruszywa, która należy
składniki dokładnie wymieszać i wprowadzać, pierwszą warstwę zaprawy należy ułożyć w spoinie bez
pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzić kotwę, następnie ułożyć drugą warstwę
zaprawy,  bez  pozostawiania  pustych  miejsc,  dodatkowe  szczegóły  w  instrukcji  technicznej  kotw
przeznaczonych  do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymałych połączeń między murem a
kotwą spiralną, w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. 

5.4. Powierzchniowa impregnacja hydrofobizująca

Po  zakończeniu  wszystkich  konserwatorskich  prac  czyszczących  oraz  rekonstrukcyjnych  należy
odczekać, aby naprawy związały, wyschły i przesączyć poprzez aplikację preparatu hydrofobowego o
konsystencji kremu zgodnie z technologią jej aplikacji podaną w karcie technicznej

5.5. Konserwacja elementów metalowych

1.  Oczyścić  wszystkie  powierzchnie  elementów  metalowych  poprzez  zastosowanie  metody
mikroczyszczenia ciśnieniowego z użyciem odpowiednio dobranych ekologicznych ścierniw.
2. Doczyścić powierzchnie elementów metalowych z użyciem środków chemicznych
3.  Uzupełnić  ubytki  w  elementach  metalowych  poprzez  wykonanie  brakujących  elementów  i
dospawanie do istniejących.
4.  Dokładnie  odtłuścić  powierzchnie  elementów  metalowych  przeznaczonych  do  malowania  przy
użyciu rozcieńczalników lotnych typu ACETON.
5.  Dwukrotnie  pokryć  warstwą  gruntu  antykorozyjnego  odpowiednio  dobranego  do  powłoki
nawierzchniowej podkładem antykorozyjnym powłoką malarską na bazie oksynu butanu.
6.  Dwukrotnie  pomalować  elementy  metalowe  farbą  nawierzchniową  na  bazie  żywicy  alkidowej
przeznaczoną  szczególnie  do  zabezpieczania  zabytkowych  elementów  metalowych,  w  kolorze
określonym na podstawie badań stratygraficznych.

5.6. Konserwacja elementów drewnianych

1.  Usunąć  z  drewnianych  powierzchni  wtórne  powłoki  malarskie  metodami  chemicznymi  przy  użyciu
chemicznego  preparatów  do  usuwania  powłok  lakierniczych,  renomowanej  firmy,  stosowanych  przy
obiektach zabytkowych..
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2.  Uzupełnić  ubytki  drewna  poprzez  wykonanie  i  wklejenie  fleków  w  miejscach  większych  pęknięć  z
odpowiednio dobranych oraz dopasowanych materiałów drzewnych.

3. Uzupełnić drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy użyciu szpachlówek do drewna, renomowanej firmy,
stosowanych przy konserwacji obiektów zabytkowych.

4. Opracować nałożone kity oraz uzupełnia drewna poprzez wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni.

5.  Pomalować  powierzchnię  stolarki  zgodnie  z  pierwotną  kolorystyką  farbą  przeznaczoną  do  drewna,
nawierzchniową o półpołysku w kolorystyce zgodnej z pierwotną.

6.  W przypadku braku oryginalnych elementów stolarki  drzwiowej  wykonać nowe drzwi  z odtworzeniem
pierwotnych podziałów.

5.7. Konserwacja kamiennych schodów

1. Oczyścić powierzchnie kamiennych schodów z wszelkich wtórnych nawarstwień, farb olejnych, zapraw
cementowych  i  nalotów  szkodliwych  dla  struktury  naturalnych  materiałów  kamiennych  i  usunąć  wtórne
naprawy cementowe.

2. Doczyścić przy użyciu precyzyjnej mikroczyszczarki strumieniem ścierniwa pod starannie regulowanym
ciśnieniem w technologii  EURORUBBER – IBIX lun LE GOMMAGES DES FACADES, z użyciem super
delikatnych, ekologicznych ścierniw typu GARNET o odpowiednio dobranej gradacji, lub ręcznie z użyciem
drobnych materiałów ścierających oraz narzędzi cyzelerskich.
3.  W  miejscach  silnie  zanieczyszczonych  można  użyć  lokalnie  przegrzanej  pary  podawanej  z
profesjonalnego niskociśnieniowego urządzenia do jej wytwarzania, czyszczenie przegrzaną parą może być
wspomagane preparatami chemicznymi.
4. W przypadku stwierdzenia osłabienia struktury kamiennych materiałów, wzmocnić poprzez przesączenie
preparatem krzemoorganicznym opartym na  estrach  kwasu  krzemowego,  proces  wymaga,  co  najmniej
cztero  -  tygodniowego  okresu  żelowania  preparatu  w  strukturze  materiału  mineralnego,  w  przypadku
wyjątkowo  osłabionej  struktury  materiału  kamiennego  należy  wzmocnić  działanie  preparatu  poprzez
zastosowanie  preparatu,  które  wymaga  kolejnych  tygodni  żelowania  w  odpowiednich  warunkach
klimatycznych.
5.  Do wypełnienia mniejszych ubytków w elementach kamiennych zastosować scalająco - uzupełniającą
masę  renowacyjną,  renomowanej  firmy,  stosowaną  w  obiektach  zabytkowych,  z  odpowiednio  dobraną
kolorystyką  oraz  uziarnieniem  (masy  tego  typu  dają  uzupełnienia  o  trwałej  kolorystyce  i  parametrach
mechanicznych  dostosowanych  do  uzupełnianego  podłoża),  która  jest  suchą  zaprawą  gotową  do
stosowania, wymieszaną fabrycznie, do której wystarczy dodać wody. Podstawą jej są mineralne składniki
(spoiwo i kruszywo).
6. Zaprawę tę stosować można do rekonstrukcji oraz wykonywania reprodukcji dekoracyjnych elementów
wystroju.  Ogólnym warunkiem możliwości  wykonania  prac  z  zastosowaniem zaprawy  renowacyjnej  jest
nośne podłoże (o wyrównanym profilu wytrzymałości),  gdy ubytki nie są wielkie i mogą być uzupełniane
poprzez jednokrotne nakładanie materiału odpowiednio kolorystycznie dobranego. Miejsca przeznaczone do
wykonania czynności rekonstrukcyjnych należy przedmuchać sprężonym powietrzem, odpowiednio zmoczyć
i wypełnić zaprawą. Lekko związaną zaprawę renowacyjną przetrzeć powierzchniowo a po  3 - 4 godzinach
poddać  obróbce  ściernej  w  celu  dopasowania  do  oryginalnej  powierzchni.  Wszystkie  miejsca  poddane
renowacji  należy  systematycznie  zwilżać  przez  minimum 3  do  4  dni.  Przy  stosowaniu  preparatu  kolor
materiału  należy  starannie  dobrać  indywidualnie  poprzez  wymieszanie  standardowo  zabarwionych  mas
renowacyjnych.
7. W miejscach większych ubytków materiału kamiennego gdy występuje niemożność założenia uzupełnień
z użyciem mas kitujących należy wykonać fleki z odpowiednio dobranego materiału kamiennego i wstawić je
w starannie wykute gniazda, fleki wklejać przy użyciu mas spajających na bazie żywic poliestrowych.
8. Do wypełnienia spoin użyć specjalne zaprawy renomowanej firmy, stosowane w obiektach zabytkowych,
które po wymieszaniu z wodą są gotowe do stosowania i wiążą hydraulicznie, zaprawy zawierają wapno
hydrauliczne, tras i cechuje je podwyższona odporność na siarczany. Zaprawy po związaniu powinny być
niewrażliwe na wilgoć, paroprzepuszczalne, odporne na wodę i czynniki atmosferyczne.
9.  Wykonać  scalenie  kolorystyczne  naprawianych  kamiennych  elementów preparatem na  bazie  emulsji
silikonowej z odpowiednim zabarwieniem.
10.  Przeprowadzić  zabezpieczenie  powierzchni  kamiennych  poprzez  impregnację  rozpuszczalnikowym
paroprzepuszczalnym,  silikonowym,  preparatem  hydrofobowym,  renomowanej  firmy,  stosowanym  w
obiektach zabytkowych.

5.8.   Przepona pozioma ścian  

5.8.1 Środek do izolacji ścian
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Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu. 
Dane techniczne: 
Baza-  płynne związki krzemu 
Kolor- bezbarwny 
Gęstość- ok. 1,0g/cm3 
Opakowanie- pojemnik 25 dm3 lub 5dm3 
Magazynowanie- w zamkniętym pojemniku do 1/2 roku 
Zużycie- ok. 13 dm3/m2 przekroju poziomego muru 

5.8.2 Szlamowa zaprawa izolacyjna
Gotowa zaprawa do pokrycia murów w pasie odwiertów iniekcyjnych celem ograniczenia niekontrolowanego 
wypływu środka do izolacji oraz wypełniania pustek w murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy 
iniekcyjnej 
Dane techniczne: 
Baza- zaprawa cementowa 
Kolor- szary 
Gęstość- nasypowa 1,4 g/cm3 
Czas obróbki- ok. 45 min. 
Temp. obróbki- +5°C do +30°C 
Zapotrzebowanie na wodę :
Do szpachlowania 0,24 dm3/kg 
Do malowania 0,28 dm3/kg 
Opakowanie- worek 25kg, kartony po 6kg 
Magazynowanie- w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w 
możliwie krótkim czasie 

5.8.3 Emulsja sczepna

Płynny środek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepność, redukuje naprężenia 
wytrzymałościowe poprzez zwiększenie elastyczności, zmniejsza nasiąkliwość zaprawy po jej związaniu 
zatrzymuje wilgoć w świeżym materiale, co wpływa pozytywnie na wytrzymałość materiału i zmniejsza 
ryzyko wystąpienia rys skurczowych, jak również poprawia parametry robocze 
Dane techniczne: 
Zużycie- Ok. 0,2 kg/m2 
Gęstość 1,06 g/cm3 
ph Ok. 6,5 
Temp. obróbki Powyżej +5°C 
Opakowanie Kanistry po 1, 5 i 25 kg 
Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesięcy 

5.8.4 Woda
Do przygotowania zaprawy  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
“Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.8.5 Wykonanie robót

5.8.5.1. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia 
preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle.

5.8.5.2. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach. 

5.8.5.3. W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym 
długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu 
uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl 
pracy: wiercenie, aplikację środka do izolacji ścian , wypełnieniu otworów szlamową zaprawą izolacyjną  z 
jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zużycia 
materiałów należy wyznaczyć przez użycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót 
wykonywanych z jednej strony.
5.8.5.4. Mur nie może być popękany, musi być nośny, stabilny, nieprzemarznięty. W pasie nawierceń należy 
usunąć stare "głuche" przy ostukiwaniu tynki. Usunąć zmurszałe fugi na głębokość ok. 15 mm. Wyspoinować
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mur zaprawą z dodatkiem Emulsji Sczepnej oraz pokryć mur w obrębie iniekcji, obustronnie, powłoką ze 
Szlamowej Zaprawy Izolacyjnej  (dla właściwego efektu wcześniej przemalować Emulsją Sczepną) 

5.8.5.5. Metody wykonania izolacji poziomej przy użyciu przedmiotowego środka nie stosować w ścianach 
betonowych

5.8.5.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC.

5.8.5.7. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą.

5.8.5.8. Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem

5.8.5.9. Metoda ciśnieniowa dwurzędowa 
Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w znacznym 
stopniu nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie 
średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można 
dostosować do spoin tak by nie “kaleczyć” lica muru. 
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8cm, pod 
kątem do 30º. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19,0cm. Otwory wiercimy na 
głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem 
otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, 
że odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie mogą być większe niż 12,5cm. Z otworów należy 
usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że 
wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić szlamową 
zaprawą izolacyjną , a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach 
osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów pod 
ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy wtłaczać preparat ŚRODEK DO IZOLACJI ŚCIAN  tak, aby uzyskać 
zalecane zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 
20 minut przy użyciu pompy. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych 
otworów i powtarzamy iniekcję. Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod 
ciśnieniem 0,1MPa, płynną szlamową zaprawą izolacyjną  oraz zabezpieczyć powierzchnię ściany 

6.0. Kontrola jakości

Kontrola jakości  robót  polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są zgodne
z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych  i
instrukcji montażu producentów.

7.0. Obmiar robót

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

8.0. Odbiór robót

Odbiór  robót  powinien być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie  napraw wadliwie
wykonanych  robót  bez  hamowania  postępu  robót.  Ogólne  zasady  odbioru  podane  są  w  PN.
Przedmiotem odbioru  będą  elementy  robót  wyszczególnione  z  zbiorczym zestawieniu  kosztów  –
odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym
zakończeniu robót.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora
Nadzoru  ,Wykonawcy  oraz  Przedstawiciela  Miejscowego  Konserwatora  Zabytków  po  uprzednim
powiadomieniu  przez  Wykonawcę  o  całkowitym zakończeniu  robót.  Komisja  przeprowadzi  wizję  i
oceni wykonanie robót po względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową.
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 01 01 „Wymagania ogólne”.
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10. Przepisy Związane
- Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie
ustawodawstwo.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych z późniejszymi zmianami

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

-PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentów.

-Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych Część  B – Roboty wykończeniowe,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów.

51



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08.00.00   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH– Kod CPV: 
45400000-1 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z   wykonaniem powierzchni  zewnętrznych  schodów  betonowych    ,  które  zostaną
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.1. 

1.3. Zakres robót.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem naprawy powierzchni zewnętrznych głównych schodów betonowych prowadzących na
dolny taras, polegającej na: 
- skuciu przemarzniętych i złuszczonych fragmentów spoczników, stopni i podstopni,
- przetarciu (lekkim sfrezowaniu) całości,
- wyrównaniu mrozoodporną masą polimerowo – mineralną.

1.4. Określenia podstawowe.
Masa polimerowo-mineralna – naprawcza masa z kompozycji surowców mineralnych, proszkowych 
polimerów  zawierających  w  swoim  składzie  monomery  octanów,  akrylów  i  etylenu  oraz  
plastyfikatorów  i  modyfikatorów  reologii,  służąca  do:  -  tworzenie  warstw  wyrównująco  -  
wygładzających  na  podkładach  betonowych  i  z  zaprawy  cementowej,  -  wzmacniania  i  napraw  
posadzek  betonowych  i  z  zaprawy  cementowej,  -  wyrównywania  podłoży  pod  izolacje  
przeciwwilgociowe, - wykonywanie samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy 
cementowej (w tym również posadzek barwnych typu lekkiego). Pozostałe określenia podstawowe 
są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  
Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.5. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST-00 p.2. 
2.2. Naprawa powierzchni schodów betonowych.
Do naprawy uszkodzonych powierzchni należy użyć mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo – 
mineralnych, przeznaczonych do robót wykończeniowych i napraw nawierzchni betonowych, posiadających 
krótki czas wiązania, wysoką odporność na ścieranie, zwiększoną odporność na uderzenia i podwyższoną 
odporność na ściskanie. 

3.Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.3. 

3.2. Sprzęt do usunięcia zniszczonych elementów schodów.
Do skucia przemarzniętych, złuszczonych i odspajających się fragmentów spoczników, stopni i podstopni
należy użyć szczotek drucianych, mechanicznych dłut, szlifierek, czy wiertarek. 
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3.3. Sprzęt do naprawy ubytków.
Masę  naprawczą  należy  wymieszać  w  betoniarce  lub  porcjami  w  pojemniku,  używając  mieszadła
koszyczkowego. Nakładanie masy za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub przy użyciu agregatu - metodą
natryskową, w zależności od zaleceń producenta. 

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  ST-00  p.4.
Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  pod  warunkiem  zapewnienia  realizacji  robót
zgodnie z SST i umową.

4.2. Transport materiałów.
Materiały  należy  transportować  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami  w  sposób
zgodny  z  instrukcjami  ich  producentów  i  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Pojemniki  należy
przechowywać  w  pomieszczeniach  zadaszonych,  zamkniętych,  wentylowanych  z  podłogą  suchą  i
wyniesioną ponad poziom terenu. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami
lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów
na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.  Pojemniki  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  z  podłogą  suchą  i  wyniesioną
ponad poziom terenu. 

5.Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 5. 

5.1. Przygotowanie podłoża.
Skuć przemarznięte, złuszczone i odspajające się fragmenty spoczników, stopni i podstopni. Należy oczyścić

powierzchnię z powłok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz, tłuste zabrudzenia, bitumy a także usunąć
ewentualne  skażenia  mikrobiologiczne.  Następnie  przewidziane  do  uzupełnienia  elementy  pokryć
warstwą  sczepną.  Bezpośrednio  po  nałożeniu  warstwy  sczepnej  należy  przystąpić  do  wypełniania
ubytków w betonie  tzw.  metodą „mokre na mokre”.  Można do tego celu  użyć cementowej  zaprawy
naprawczej. Dla zwiększenia przyczepności masy naprawczej, niezależnie od rodzaju podłoża, należy je
przed  każdym  nałożeniem  wyprawy  zagruntować  preparatem  dostosowanym  do  konkretnej  masy
polimerowo - mineralnej. 

5.2. Naprawa powierzchni schodów zewnętrznych.
Mrozoodporną  masę  polimerowo  –  mineralną  wymieszać  mechanicznie  z  wodą  zgodnie  z  instrukcją  i

zaleceniami producenta. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy
cienką  warstwę  masy  -  za  pomocą  pacy  ze  stali  nierdzewnej  lub  metodą  natryskową  przy  użyciu
agregatu. 

6.Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.6. 

6.2. Kontrola jakości przygotowanego podłoża.
Podłoże  powinno  być  równe,  mocne  i  suche,  wolne  od  wszelkiego  rodzaju  zanieczyszczeń
zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich,
itp. 

6.3 Kontrola jakości robót naprawczych.
Użyta masa polimerowo - mineralna powinna mieć jednorodną konsystencję. W przypadku zgęstnienia
masy należy ponownie intensywnie ją wymieszać, nie dodając wody. Użyte do jej nakładania narzędzia
oraz pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i  wysychania masy należy przestrzegać 12
odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak
silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza (tj. powyżej 75%).
Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 36 godzin. 
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7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.7 .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest:  -  1  m2  [metr  kwadratowy]  naprawianej  powierzchni  podestów,  stopni  i
podstopni. 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.8. Odbiór powinien być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanego
ogrodzenia.  Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie  wyniki  pomiarów i  badań z bieżącej  kontroli
materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Niedopuszczalne są następujące wady: - wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych  na  powierzchni  elementów roztworów soli  przenikających  z  podłoża;  -  trwałe  ślady
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności masy
do podłoża. 

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.9 . 

10.Przepisy związane

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2006  Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw konstrukcji  betonowych.  Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu 

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Definicje,
wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności  –  Część  8:
Sterowanie jakością i ocena zgodności 

PN-EN 1504-10:2005, 

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i napraw konstrukcji  betonowych –
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część
10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie
jakością prac 

PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, 

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 206-1:2003, 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005, 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 09.00.00.  KONSTRUKCJE DREWNIANE, ODGRZYBIENIE I IMPREGNACJA– Kod CPV: 45422000-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru konstrukcji
drewnianych , które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

- roboty odgrzybieniowe- oczyszczenie elementów konstrukcyjnych drewnianych dachu przy pomocy
szczotek stalowych ;
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-krokwie i kleszcze-przyjęto 20%;
- montaż belek stropowych z drewna tartego;
-  wykonanie  impregnacji  grzybobójczej  elementów drewnianych-  dwukrotnie  metodą smarowania
preparatami solowymi;
- wykonanie impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych- jednokrotnie metodą smarowania
preparatami olejowymi;
- wykonanie dwustronnego wzmocnienia belek drewnianych stropu:
- wykonanie wymiany elementów konstrukcyjnych stropu

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Przy wykonywaniu robót  ciesielskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –71/B-
10084 Roboty ciesielskie.

1.6  Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania podano w ST „Wymagania
ogólne”. Wymieniane fragmenty elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie, płatwie, jętki, kleszcze) muszą
mieć identyczne przekroje.

2.2 Drewno
Do konstrukcji  drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – „Instrukcja techniczna w
sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami  biologicznymi  i
ogniem”.  Dla  robót  wymienionych  w  pozycjach  B.05.01.00.  stosuje  się  drewno  klasy  C24  według
następujących norm państwowych: 
- PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymałości
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiały. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

Oznaczenie  Klasy drewna

K27 K33

Zginanie  27 33

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75  0,75

Ściskanie wzdłuż włókien  20  24

Ściskanie w poprzek włókien  7 7

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3

Ścinanie w poprzek włókien  1,5  1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady  K33  K27

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4  1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju  do 1/4  1/4 do 1/3

Skręt włókien  do 7%  do 10%

Pęknięcia,  pęcherze,  zakorki  i
zbitki:

a) głębokie 1/3 1/2

b) czołowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokość słojów  4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości
lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości do 75 mm,
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
4) dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
5) dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
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e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.3  Łączniki
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4  Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
Do  konserwacji  drewnianych  konstrukcji  należy  używać  nietoksycznych  środków  grzybobójczych,
owadobójczych, przeciwgnilnych i ognioochronnych.

2.5  Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  lub
odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy
składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.6  Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje  Inżynier.  Odbiór
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji  należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z
przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania  ogólne”.  Transport  konstrukcji
drewnianej powinien odbywać się środkami transportu dostosowanymi od potrzeb. Elementy należy składać
pod  dachem  w  stosach  na  słupkach,  w  magazynach  przyobiektowych  na  ażurowych  pomostach
drewnianych z odizolowaniem od podłoża i zapewniającym przewiew.
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5. Wykonanie robót

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Elementy drewniane. 

5.2.1. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1mm.
a). Pozostawia się istniejącą konstrukcję dachu, gdyż po wykonaniu badań nie stwarza ona zagrożenia dla
bezpieczeństwa  po  wymianie  pojedynczych  elementów.  Wskazane w  projekcie  wykonawczym elementy
należy wymienić a pozostałe elementy należy oczyścić, zabezpieczyć wskazanymi w opracowaniu środkami
oraz zabezpieczyć przeciwpożarowo. Istniejąca konstrukcja może zostać dociążona warstwami izolacyjnymi
i obudową.
b).  Po  sprawdzeniu  stanu  belek  stropowych  zakłada  się,  iż  konstrukcja  stropu  drewnianego  wymaga
wymiany ok 20% elementów konstrukcyjnych. Sposób i zakres napraw należy określić dla każdego elementu
indywidualnie  po  jego  oczyszczeniu  i  usunięciu  uszkodzonych  fragmentów  drewna.   Zwrócić  uwagę  w
szczególności na połączenia belek przy ścianach, czy nie nastąpił ubytek drewna związany z zawilgoceniem
i jego zagrzybieniem. W przypadku gdy belka nosi oznaki zużycia, zawilgocenia wymagają wzmocnienia
konstrukcyjnego. Należy je wzmocnić poprzez obustronne nabicie belek drewnianych o łącznym przekroju
stanowiącym przekrój belki istniejącej i szerokość równą ½ szerokości belki istniejącej skręconych śrubami
M, z podkładkami 50x50mm z blachy grubości 5mm zamontowanymi w odstępach ok 80cm Całość drewna-
nowego  i  istniejącego  zaimpregnować  środkami  grzybo  i  owadobójczymi.  Końcówki  belek  drewnianych
opartych na murze owinąć papą lub folią, aby nie były nawilgacane. 
Przedstawione zasady i sposoby przeprowadzenia prac budowlanych mają charakter podstawowy i obrazują
sytuacje,  do których należy dążyć w zakresie całej  konstrukcji  wykonanej z elementów drewnianych. W
trakcie prac należy liczyć się z koniecznością modyfikacji rozwiązań wzorcowych i opracowania na bieżąco
potrzebnych detali. 

5.2.2. Zasady i warunki wykonywania prac w zakresie mykologii budowlanej
 Umowy zawierane przez inwestora na prace w zakresie mykologii budowlanej powinny posiadać klauzule
odpowiedzialności  za  prowadzenie  prac  zgodnie  z  zaleceniami  mykologa,  Prawem  Budowlanym  i
Instrukcjami ITB nr 355/98 i 349/97. 
Firma odpowiedzialna za prace w zakresie mykologii jest zobowiązana przed przystąpieniem do prac podać
nr świadectwa mykologicznego osoby odpowiedzialnej za nadzór mykologiczny. 
Prace  powinny  być  wykonywane  przez  pracowników  przeszkolonych  i  przygotowanych  pod  względem
przepisów BHP i p.poż. zawartych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezp ieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19
marca 2003., nr 47, poz. 401). W trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac budowlanych pracownicy
muszą mieć zabezpieczone co najmniej górne drogi oddechowe przed szkodliwym działaniem zarodników
grzybów. 
Dokumentowanie prac należy prowadzić w dzienniku remontu. W księdze obiektu należy dokonać wpisu
potwierdzającego zgodność wykonanych prac z zaleceniami mykologa. W przypadku odstępstw od zaleceń,
odpowiedzialność za prace spada na zlecającego i inspektora nadzoru. 

Oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych: 

Dokładnie  oczyścić  całą  więźbę  dachową i  belki  stropowe z  kurzu,  pajęczyn,  brudu,  grzybów (grzybni,
owocników,  sznurów)  itd.  Ręcznie  usunąć  warstwę  drewna  z  widocznymi  śladami  grzybów  domowych
(grzyba domowego białego i grzyba składowego). Nieokorowane krokwie i inne elementy więźby okorować.
Należy uważać, aby nie obniżyć wytrzymałości więźby dachowej. 
Usunąć i spalić deskowanie dachu. 
Usunąć i spalić elementy więźby bardzo silnie zdegradowane przez grzyby i owady. Zaznaczone kolorem
niebieskim i opisane na rysunkach projektu wykonawczego.
Jeśli  elementy  drewnianej  konstrukcji  są  mokre  to  przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac  należy  je
przesuszyć. 
Po  oczyszczeniu  elementów  konstrukcyjnych  stropu  i  więźby  należy  dokonać  konserwacji  za  pomocą
preparatów biobójczych  wg  ekspertyzy  mykologicznej.Gotowy  do  użycia  środek  biochronny  i  biobójczy.
Środek  grzybobójczy  stosowany  w  budownictwie  do  zwalczania  grzybów  pleśniowych  oraz  grzybów
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domowych występujących na drewnie. Stosowany na drewnie zabezpiecza je przed działaniem grzybów
domowych, pleśniowych i owadów. 
Grzyb należy obficie spryskać Preparatem grzybobójczym (tak, aby go nasączyć). Zarażoną powierzchnię
pozostawić na 24 h, aby preparat mógł zadziałać. Po 24 h grzyb usunąć za pomocą czystej wody (bez
detergentów !!!) oraz szczoteczki.  Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu spryskać ją
ponownie, aby zapobiec wykwitowi grzybów. Pozostawić do wyschnięcia. 
Konstrukcję więźby i stropu zabezpieczyć  środkiem owadobójczym o podwójnym działaniu – wybija owady
już  żerujące  w  drewnie  oraz  trwale  zabezpiecza  przed  ich  kolejną  inwazją.  Zwalcza:  kołatkowate,
miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna. 
W celu zniszczenia larw preparat nanosić na powierzchnię drewna powietrzno-suchego, dodatkowo można
wstrzykiwać go za pomocą strzykawki bezpośrednio w otwory żerowania larw. Aby zwiększyć skuteczność
do maksimum można po aplikacji, tam gdzie jest to możliwe, owinąć drewno folią malarską (na 2-3 dni). W
celu zabezpieczenia drewna preparat nanosić pędzlem na powierzchnię drewna powietrzno – suchego. W
przypadku używania drewna pokrytego lakierem lub inną nieprzepuszczalną powłoką stosować nakłuwanie
lub lakier zedrzeć. 
Należy wzmocnić i zabezpieczyć konstrukcję więźby i stropu dachowej zgodne z zaleceniami konstruktora.
Pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu (zaimpregnowaniu) nowych elementów. Jeśli nowe elementy nie
zostały odpowiednio zaimpregnowane to należy zaimpregnować je metodą smarowania lub kąpieli zimnej.
Kąpiel taką można wykonać w wykopanym w ziemi i wyłożonym folią basenie. Drewno dociążyć, aby nie
wypływało. 
Głębokość wnikania impregnatu zależy od długości kąpieli. Czas kąpieli może wynosić od 30 min do kilku
dni. 
Drewnianą  konstrukcję  więźby  dachowej  należy  poddać impregnacji  środkiem przeciwogniowym według
zaleceń producenta.
Prace zabezpieczające przeprowadzać w temp. 15 – 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jeśli nie będzie pokrycia
dachowego). 

5.2.2. Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej
jak 0,5mm. 

5.2.3. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek,
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane
warstwami papy. 

6. Kontrola jakości robót

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST „ Wymagania ogólne ”.

6.2  Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań robót ciesielskich powinna być zgodna z normie PN –71/B-10084 Roboty
ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniana :
- zgodność przekroi i rozmieszczenia elementów,
- jakość wbudowanych materiałów,
- jakość wykonanych elementów,
- jakość gotowej konstrukcji
- prawidłowość łaczenia dachu
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:
- w osiach rozstawu wiązarów +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
Warunki badań tarcicy i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są: 
- montaż elementów konstrukcyjnych drewnianych -mb, m3;
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- montaż łączników (śrub) do mocowania elementów drewnianych ;-szt
- impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów konstrukcyjnych drewnianych;-m2 

8. Odbiór robót

8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano ST „ Wymagania ogólne ”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli
wszystkie  pomiary  i  badania  (  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  dały  pozytywne  wyniki.
Wymagania przy odbiorze PN –71/B-10084 Roboty ciesielskie.
8.2  Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodność z dokumentacją techniczną ,
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji ,
d) prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,
e) prawidłowość wykonania złączy między poszczególnymi konstrukcjami
f) dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego

9. Podstawa Płatności

Podstawą płatności jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe warunki zgodnie z ustaleniami
projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie.

10. Przepisy związane

Normy
PN –71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymałości 
PN-81/B-03150.00  -  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne.
Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiały.
PN-81/B-03150.02  -  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne.
Konstrukcje. 
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Złącza.
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki.
Podział i oznaczenie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10.00.00         ROBOTY DEKARSKIE – Kod CPV: 45261210-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
dekarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora.  Wymagania  i  badania  techniczne przy odbiorze częściowym i
końcowym  robót  dekarskich  reguluje  norma.  PN-80/B-10240  Roboty  dekarskie  powinny  być  wykonane
zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną,  uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od
dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. Materiały
Kontrola jakości i odbiór materiałów.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i  przed
skierowaniem do  robót.  Przy  odbiorze  dostawy należy  sprawdzić:  zgodność  wyrobów z  zamówieniem i
dokumentacją  dostawy,  kompletność  i  prawidłowość  dokumentów  jakości,  stan  techniczny  wyrobów
oznaczenia i opakowanie. Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić: zgodność wyrobów i ich
oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność terminów gwarancyjnych stosowania,
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonywane  (w  zależności  od  zakresu)  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  można
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Podłoża pokryć powinny spełniać następujące ogólne wymagania:
· ich powierzchnia powinna być równa
· miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy kosze, koryta odwadniające
itp. powinny być w podłożu odpowiednio uformowane
· urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu
·  podłoże powinno mieć odpowiednia  nośność,  być sztywne oraz zdolne do przeniesienia  dodatkowych
obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych,
·  powinno  być  wykonane  z  materiałów  nie  wpływających  szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki
blacharskie  (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i  obróbki  blacharskie
oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego),
·  pochylenia  połaci  powinny  być  odpowiednie  dla  danego  rodzaju  pokrycia  ;  przy  bardzo  małych
pochyleniach  połaci  oraz  w  strefach  koryt  odwadniających  o  minimalnym  spadku  należy  uwzględnić
obliczeniowo ustalone  ugięcie  konstrukcji  nośnej  pod  działaniem obciążeń  oraz  tolerancje  montażowe i
warunki wykonywania robót
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Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża należy  przeprowadzić  szczegółowo przed  przystąpieniem do
robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną Prześwit między
powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm.

Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoża z
betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego
odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony
kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia połaci dachowej.

Krawędzie  podłoża  od  strony  zewnętrznej  (szczytowej)  -  jeśli  nie  ma  ścianki  attykowej  -  powinny  być
zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone
na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1. Do wykonywania pokryć można przystąpić:

1.  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
2.  po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonywanych  na  powierzchni  połaci,  np.  tynkowaniu  kominów,
wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które  będą
wyprowadzone  (wywijane)  warstwy  pokrycia  ,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do  mocowania  obróbek
blacharskich,  uchwytów  rynnowych  (rynhaków)  z  wyjątkiem robót,  które  ze  względów  technologicznych
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia lub po jego całkowitym zakończeniu,
3. po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów,
4. po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania
pokryć.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że
w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C. Robót
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych
na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniający krycie.

Materiały  stosowane  do  pokrycia  nie  mogą  wykazywać  szkodliwych  na  siebie  oddziaływań  (np.  lepiki
stosowane na zimno na styropian).

W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda,
oraz  na  fragmentach  dachu trudnych  do obrobienia,  a  także  na  załamaniach  połaci  dachowych należy
wzmocnić  krycie  dachowe.  Połączenia  pokrycia  z  elementami  budynku  wystającymi  ponad  dach  lub
ograniczającymi go powinny być wodoszczelne. Połączenie pokrycia z włazami powinno być wykonane w
sposób  zabezpieczający  przed  przenikaniem  wody  pod  pokrycie.  Wodoszczelność  połączenia  należy
uzyskać  przez  wywinięcie  poszczególnych  warstw pokrycia  na  wystające  pionowe elementy.  Wysunięte
warstwy  powinny  być  zabezpieczone  przed  osuwaniem  się  poprzez  zamocowanie  mechaniczne  i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej Połączenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich może być stosowane przy
pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10%
obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu
pokrycia,  wykonując  ją  w  przypadku  braku  "wydr"  jako  dwuczęściową.  Szczelność  połączenia  powinny
zapewnić  wywinięte  na  pionową  powierzchnię  warstwy  pokrycia,  a  obróbka  blacharska  zabezpieczać
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zasady ogólne .

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST , a sprawdzenie i odbiór robót
winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe.
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6.2.1. Badania techniczne .

Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
i) sprawdzenie szczelności pokrycia.

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego
robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.

Czynności  wstępne.  Przed  przystąpieniem  do  badań  technicznych  należy  sprawdzić  na  podstawie
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich
b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.

Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych I pomiaru.

Sprawdzenie  materiałów należy  przeprowadzać  bezpośrednio  lub  pośrednio  -  na  podstawie  zapisów w
dzienniku  budowy  i  innych  dokumentów stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów z  wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  polega  na  oględzinach  pokrycia  i  stwierdzeniu
niewystępowania  takich  wad,  jak:  dziury,  pęknięcia,.  Miejsce  nasuwające  wątpliwości  należy  dodatkowo
badać.

Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w
miejscach  narażonych  na  zatrzymywanie  się  wody  (np.  koryta,  załamania,  miejsca  styku  ze  ścianami,
kominami,  świetlikami  itp.).  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  spośród
szczególnie  narażonych  na  zatrzymywanie  się  i  przeciekanie  wody.  Jeżeli  nie  ma  warunków,  aby
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą
w  sposób  podobny  do  działania  deszczu,  obserwując,  czy  spływająca  woda  nie  zatrzymuje  się  na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć
w  sposób  umożliwiający  odszukanie  ich  po  wyschnięciu  pokrycia.  Sprawdzenie  robót  polega  na
skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji,  w  Dokumentacji
Projektowej i normach.

6.3. Ocena wyników badań
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać za
zgodne  z  wymaganiami  normy.  W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  całość
odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.

Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku
należy  poprawić  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do
zgodności  z  normą,  a  po  poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W przypadku  stwierdzenia
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty dekarskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

7. Odbiór robót

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
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Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: dokumentacja
projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i  akceptowanymi  przez
Inspektora, atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i
Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy robót  przeprowadzić  zgodnie  z  ST Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone
następujące  dokumenty:  wyniki  wszystkich  wymaganych  pomiarów  i  badań,  protokoły  odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu.

8. Normy i przepisy związane

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i 
wytrzymałościowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym deskowaniu
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC- U. Definicje, wymagania i  

badania
PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział I wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych,  
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okrągłych
PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien półokrągłych
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 

dachowych i ścian. Określanie odporności na przesiąkanie wody
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-11.00.00         OBRÓBKI BLACHARSKIE - KOD CPV 45260000-7

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  obróbek  blacharskich,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Zakres robót obejmuje: 
wykonanie rur spustowych z stali powlekanej,  
wykonanie obróbek blacharskich ze stali powlekanej, 
wykonanie  wszystkich  innych  obróbek  blacharskich  niezbędnych  do  właściwego  zabezpieczenia
technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,  

na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności  do  stosowania.   Sposób  transportu  i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów

Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa, grubości gr. 0,50-0,70mm 

2.3. Podstawowe materiały

Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 

kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 

listwy dociskowe z blachy stalowe przy obróbkach blacharskich; 

inne materiały pomocnicze i montażowe
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2.4. Przyjęcie materiałów na budowie

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
• projekt techniczny,
• dokumenty od producenta,
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powinien

zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. Na budowę mogą
być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji
dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności  dla partii  wyrobu oraz kartę katalogową
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
na znak bezpieczeństwa.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie materiałów

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
według odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Roboty można wykonać ręcznie
lub  przy  użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na j kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.  
 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak:  wiertarka udarem, elektowkrętarki,  nożyce do cięcia blach,  młotek gumowy,
młotek  drewniany,  nóż  blacharski,  kleszcze  blacharskie,  giętarka  do  blach,  szczypce  techniczne,  palnik
gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. Rusztowania systemowe, wkrętarki, pistolety do
kołków, kompresor z osprzętem, pędzle, wałki. 
 
4. Transport
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być
zgodny z wymaganiami producenta

5. Wykonanie Robót

5.1. Inne obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o
grubości od 0,5 mm do 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
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Rury  spustowe  z  blachy  tytanowo  cynkowej  powinny  być:  -  wykonane  z  pojedynczych  członów
odpowiadających długości  arkusza blachy i  składane w elementy wieloczłonowe,  -  łączone w złączach
pionowych  na  rąbek  pojedynczy  leżący,  a  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40mm;  złączą
powinny być lutowane na całej długości, - mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych  niż  3m  w  sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,  
 
6. Kontrola jakości

Kontrola jakości  robót  polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:  
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)
– podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)
– po zakończeniu prac pokrywczych.
-  Kontrola  międzyoperacyjna  i  końcowa  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje się, iż badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm  przedmiotowych.  Powierzchnia  blachy  nie  powinna  wykazywać:  Pęknięć,  łuszczenia  powłoki
organicznej,  naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza się:  Grudki,  zgrubienia  powłoki,
drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej Badania Rodzaj badań:
- oględziny powierzchni 
-sprawdzenie wymiarów 
-sprawdzenie masy 1m długości blachy 
-sprawdzenie grubości powłoki organicznej Kontrola skład partii W skład partii wchodzą blachy: 
-z jednego gatunku stali 
-o jednakowym rodzaju powłoki 
-o jednakowej grubości 
-o jednakowym kolorze powłoki 
-jednej klasy jakości powierzchni 
-jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 30 t 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy
blach,  zgodnie  z  normą  PN-N-03010.  Poziom  kontroli  –  II  ogólny  wg  PN-N-03021.  Wadliwość
dopuszczalna – max 4.0% Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić
na jednej wybranej paczce blach z partii Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej
wg BN-0642-46 Opis badań 
-oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 
-sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 
-pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany
wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce
-sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 
Ocena jakości i atesty 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej: 
-nazwę i znak wytwórcy 
-oznaczenie wyrobu 
-stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
 Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 

7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest: 
- dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni
- dla robót –Rynny i rury spustowe,okap – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
 

8. Odbiór Robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
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Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

 pełną  dokumentację  powykonawczą  wraz  z  oświadczeniem  stwierdzającym  zgodność
wykonania robót blacharskich z projektem,

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
 stwierdzenie  inspektora  nadzoru,  że  wyniki  przeprowadzonych  badań robót  blacharskich

były pozytywne.
Nie  przewiduje  się  odstępstw  od  wymagań  niniejszych  Warunków  technicznych.  Protokół
odbioru powinien zawierać:
 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót blacharskich z projektem.


8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.” 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-12.00.00      ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE – Kod CPV 44316400-2

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  robót  ślusarskich  budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania obróbek blacharskich i elementów wystających ponad dach budynku tzn.:

 Obróbki blacharskie
 Rynny i rury spustowe.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały
Do wyrobów  ślusarskich stosuje się:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg  PN-EN 10024;1988
    (1)  Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
           do 140 mm – 3-13 m
           powyżej 140 mm  - 3 – do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 6,0 m
           do 100 mm  dla długości większej
           Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
      Ceowniki dostarczane SA w długościach:
      do 80 mm – 3 do 12 m
      80 do 140  mm  - 3-13 m
      powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6,0 m;    
      do 100 mm dla długości większej
      Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1988 i PN-EN 10056-1:2000
      Kątowniki dostarczane są w długościach:
      do  45 mm – 3 do 12 m
      powyżej 45 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m, do    
      100 mm dla długości większej
(4)   Blachy
       a) blachy uniwersalne wgh PN – H/92203:1944
           Blachy uniwersalne dostarcza w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-  
          700 mm i długościach:
           - dla grubości do 6,0 mm – 6,0 m
           - dla grubości 8 – 25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm
          Tolerancje wymiarowe wg normy
     (b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
          Blachy grube dostarczane są w grubościach 5 – 140 mm

69



Zakres grubości (mm) Zalecane formaty (mm)
5-12 1000x2000     1250x2500       1500x3000

1000x4000      1250x5000      1500x6000
1000x6000

Powyżej 12 1000x2000       1250x2500      1750x3500
                        1500x6000     1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg normy
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych

(c) blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
      Blachę żebrowaną  dostarcza się w grubościach 3,5 – 8 mm
      Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm
      Tolerancje wymiarowe wg normy
(d) Bednarka wg PN-76?H-92325
       Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 – 5 mm i szerokościach
      20-200  mm w kręgach o masie:
      - przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
      - przy szerokości od 30 do 50 mm  - do 100 kg
      - przy szerokości od 50 do 100 mm – do 120 kg
(e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
      pręty dostarcza się o długościach:
      - przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
      - przy średnicy  od 25 do 50 mm – 3- 9 m
      Tolerancje wymiarowe wg normy

2.1.2 Kształtowniki zimnogięte  
            Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe)
            Produkowane są ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StoS; St3SX, St3SY. Długości 

fabryczne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.3.  Własności   mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w  PN-EN 10025:2002

 Wady powierzchniowe-powierzchnia walcówki  i prętów powinna być  bez pęknięć, pęcherzy
i naderwań

 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem

 Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

      - mieszczą się w granicach odchyłek
      - nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm   
        dla walcówki o grubości większej

2.1.4.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który
          powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  Atest powinien
          zawierać:

 Znak wytwórcy
 Profil
 Gatunek stali
 Numer wyrobu lub partii
 Znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane  na profilach lub na przywieszkach metalowych

2.1.5. Odbiór wyrobu na budowie powinien być dokonany na podstawie protokółu  ostatecznego odbioru 
wyrobu w wytwórni oraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
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2.2. Łączniki  
           Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby

2.2.1. Materiały do spawania
           Do spawania konstrukcji ze  stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546
           Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenie statyczne i dynamiczne.
           Elektrody powinny mieć:

 Zaświadczenie jakości
 Spełniać wymagania norm przedmiotowych
 Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących

norm i wymaganiami producenta.
2.2.1. Śruby
           Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
      dla średnic 8-16 mm   -  4,8-11
      dla średnic powyżej 16 mm – 5,6-11

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1988
o tolerancja wg PN-EN 20898-7:1997
o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(1) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W,Z lub P
(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 7091:2003

o własności mechaniczne  wg PN-82/M-82054/09
      częściowo zast. PN-EN 20898-2:1988

(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
 Wszystkie łączniki powinny być cechowane: śruby i nakrętki – wywalcowane cechy na główkach

2.2.3. Powłoki malarskie
o Elementy metalowe oczyścić szczotkami drucianym
o Na przygotowaną powierzchnię nałożyć kolejno:

 Antykorozyjną warstwę gruntującą, silnie wiążącą z podłożem
Warstwa ta reaguje chemicznie z rdzą pokrywająca metal. W wyniku tej reakcji tworzy 
się twarda, silnie przylegająca do metalu warstwa ochronna, która jest dobrym 
podkładem pod farby wykończeniowe. Stwardniała powłoka przybiera barwę czarną.

 Farbę podkładową o dużej sile krycia i odporną na uszkodzenia

Farby te produkowane są na spoiwie chlorokauczukowym, alkilowym lub ftalowym. 
Zawierają składniki chroniące przed korozją. Tworzą na metalowej powierzchni silnie 
przylegającą warstwę w kolorze szarym lub czerwonym.

 Emalię  nawierzchniową  nadającą  połysk  i  fakturę,  odporną  na
uszkodzenia, ale o małej sile krycia
Emalia w/w to gładka, odporna na działanie wpływów atmosferycznych, zarysowania i 
uderzenia. Zalecane jest zastosowanie emalii  poliwinylowej albo chlorokauczukowej.

2.2. Składowanie materiałów i wyrobów  

(1) Konstrukcje i  materiały dostarczone na  budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  Do
wyładunku mniejszych elementów można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie,
długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed
odkształceniem.  Elementy  należy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.
Elementy  do  scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości  składowane  w sąsiedztwie  miejsca
przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  należy   rejestrować  konstrukcje
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać w wyznaczonym  miejscu, oczyszczać i
naprawiać powstałe w  czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej po
włoki  antykorozyjnej.  Konstrukcję  należy  układać  w  pozycji  poziomej  na  podkładach
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować  w tym samym
położeniu.

(2) Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem
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(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.2. Badania na budowie  

2.2.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera

2.2.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

 Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
 Zgodności z projektem
 Zgodności z atestem wytwórni
 Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
 Jakości powłok antykorozyjnych

 Odbiór konstrukcji  oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich

      Do transportu i montażu należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.
Wszelkie urządzenia dźwigowe,   zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzęt do robót spawalniczych

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną
 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%
 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją
 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

      -  spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów
atmosferycznych

    -sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z odpowiednią wentylacją. Stanowisko
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

     Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt

4.Transport

Elementy  konstrukcyjne  mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. Sposób składowania wg pkt .2.3.

5.Wykonanie robót

5,1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobów stalowych

     Wszelkie prace  pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych powinny być uzgodnione
wcześniej pomiędzy   dostawcą a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizować
prace na budowie, aby zapewnić harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów ślusarskich
Przy przemieszczaniu elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrządzać szkód
w pracach już wykonanych.

      W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi budowlane odpowiadające
wymaganiom obowiązujących norm.

      Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy zabezpieczyć w taki sposób,
aby było zabezpieczone bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z planem bioz i obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
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5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich

      Przed przystąpieniem do wbudowania należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas
transportu i składowania.

6.Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem      oraz wymaganiami
podanymi w pkt.5.

 Roboty podlegają odbiorowi

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
o masa gotowej konstrukcji w kilogramach
o mb balustrady określonej wysokości i konstrukcji

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających

8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem

 Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące
cechy:

o wymiary elementów i ich części składowych
o wymiary gotowego elementu i jego kształt
o prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz sprawność działania

części ruchomych
o wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi
o oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwień i innych zanieczyszczeń
o zabezpieczenie wyrobu przed korozją
o zgodność z dokumentacją techniczną

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
       Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

o prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
o prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających
o zgodność wbudowanego elementu z projektem
o inne,  których  sprawdzenie  komisja  odbioru  uzna  za  niezbędne   dla  jakości
wykonanych robót

8.3. Badania przy odbiorze robót
Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone wyniki badań:

o materiałów użytych do wykonania wyrobu
o gotowego wyrobu
o prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione dostrzeżone
usterki.

9. Podstawa płatności

     Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-06200;2002                 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002     Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali
konstrukcyjnych.Warunki techniczne dostawy

PN-91/M-69430                  Elektrody stalowe otulone do spawania i naspawania. Ogólne badania i
wymagania

PN-75/M-69703                     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-13.00.00      IZOLOWANIE DACHU – Kod CPV: 45261410-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  izolacją  dachu  ,  które  zostaną  wykonane  w ramach zadania  inwestycyjnego  pod
nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  projektowanego  remontu  w  zakresie  ocieplenia  poddasza  w  tym  ocieplenie  połaci
pochyłych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z ułożeniem wełny w strefach miedzy
krokwiami  i  na  krokwiach  od  strony  strychu.  Alternatywnie  pokrycie  jednowarstwowe.  Zalecana
grubość ocieplenia 20 cm (15+5), lecz nie mniej niż podano w projekcie. 

1.4. Określenia podstawowe.

 Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.7 a także podanymi poniżej:

1.4.1. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekamipokrycia
dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacjiprzepuszczają parę
wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachubędzie suche. Specjalne dodatki
powodują,  ze folie  są odporne na niskie  i  wysokietemperatury.  Zbrojenie  siatką polipropylenową
zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność.

1.4.2.  Folie  paroizolacyjne  montuje  się  na  poddaszach  między  płytami  kartonowogipsowymi  a
termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu
się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co
przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz
ocieplenia,  przez  co  wzrósłby  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  przegrody  i  zawilgocenie
narastałoby 
1.4.3. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał  izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę
mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C,
po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany
jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

1.5.1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.8.
1.5.2.  Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  na  poddaszu  należy  sprawdzić  stan  więźby
dachowej oraz szczelność pokrycia dachowego i dokonać niezbędnych napraw. Odkryte elementy
drewniany zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi.
1.5.2.1.  Zabezpieczenie  konstrukcji  drewnianej  przed  wilgocią.  Środki  zabezpieczające  przed
wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być
dostosowane  do  rodzaju  konstrukcji,  użytych  do  nich  materiałów  budowlanych  oraz  warunków

74



środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki do zabezpieczenia
konstrukcji  i  elementów  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  w  pomieszczeniach
przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi  nie  mogą  powodować  zanieczyszczenia  powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń
przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub
świadectwami Instytutu Techniki  Budowlanej.  Stosowanie środków i  materiałów do zabezpieczeń
ogniochronnych  konstrukcji  drewnianych  powinno  być  określone  w  instrukcji  technologicznej
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą.
1.5.2.3.  Zabezpieczenie  przed  korozją  biologiczną  Wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna
spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki
chemiczne  do  zabezpieczenia  elementów  i  konstrukcji  z  drewna  przed  korozją  biologiczną  i
owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.
1.5.4.  Aby  izolacja  poddasza  była  skuteczna  należy  zadbać  o  spełnienie  takich  warunków  jak
właściwy  dobór  materiałów  i  ich  parametrów  -  np.  właściwa  kolejność  warstw,  grubość  wełny
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu.
1.5.5.  Przy  ociepleniu  elementów  poddasza  należy  uzyskać  ciągłość  izolacji  dachu  i  ścian
zewnętrznych.  Warstwy  przegrody,  poczynając  od  strony  wewnętrznej  do  zewnętrznej,  powinny
mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary
wodnej.
1.5.6.  Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać,  umożliwiając swobodne przenikanie i  odpływ
pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną
lub pustkę powietrzną.
1.5.7. Wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową a płytą
gipsowo-kartonową warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni należy użyć
specjalnych wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych,do których mocowana jest
płyta.  Takie  mocowanie  suchej  zabudowy  pozwoli  dodatkowo  na  wyeliminowania  pęknięć  na
łączeniach  płyt  pod  wpływem  pracy  dynamicznych  elementów  dachu  podlegających  wpływom
uderzeń wiatru i zmian temperatury.
1.5.8.  Zalecana  grubość  termoizolacji  w  dachu  skośnym wynosi  co  najmniej  20  cm co  można
uzyskać dzięki dwóm warstwom wełny: między krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowej warstwie co
najmniej 5 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montażu płyt gipsowokartonowych umożliwia
ułożenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.
1.5.9.  Od strony wnętrza wykończenie  ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się  wykonaćw
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych). 

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
 Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu 
prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy 
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie 
są wskazaniem na producenta. 
 Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na 
łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały podstawowe
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2.2.1. Folia paroizolacyjna
2.2.1.1. Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 
paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza.
2.2.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1%
; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; 
klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , 
długość 50 – 75m.

2.2.2. Folia wiatroizolacyjna
2.2.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 
1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 
130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m.

2.2.3. Wełna mineralna
2.2.3.1. Wełna mineralna niepalna klasa A1; _= 0,035 W/(m K) gr. 5 i 15cm, gęstość powyżej 15 kg/m3 ; _= 0,035 W/(m K) gr. 5 i 15cm, gęstość powyżej 15 kg/m3 ; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 2.8.3.2. Wełna układana na połaciach pochyłych dachu 
stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie 
musi być umieszczona informacja zawierająca : 
nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
klasa reakcji na ogień,
deklarowany opór cieplny, 
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
kod oznaczenia, 
liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

2.2.4. Materiały uzupełniające
2.2.4.1. łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,
2.2.4.2. inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub 
producentów. 

3.Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi

 Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i
zasadami bhp. Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt  używany do realizacji  robót
powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  SST  oraz  projektu  organizacji  robót.  Wykonawca  dostarczy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4

4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić
ich  bezpieczny  przewóz  na  budowę.  Zamawiający  nie  precyzuje  szczegółowych  wymagań  w  tym
zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych,  dojazdach  do  terenu
budowy i na terenie budowy.

4.3.  Wyroby  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego  i  innymi.  Załadunek  i
wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
zaleca się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu i  narzędzi  pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki . 

76



5.Wykonanie robót

5.1 Połać dachowa

 

Dla połaci dachowej wykonanie docieplenia izolacji termicznej z wełny w rulonie 
 Współczynnik przewodzenia ciepła Λ = 0,032 – 0,036 W/m*K 
Klasa reakcji na ogień – A1 niepalne 
Wielkowymiarowe płyty ze skalnej wełny – wym ; 5000 x 1000 w rulonie  gr = 100 – 200 mm 

5.1.1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo w drugiej
warstwie układane są na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną: 
 
5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.1.2.2.  Powierzchnia  przeznaczona  do  izolacji  powinna  być  oczyszczona  i  wolna  od  resztek  zaprawy,

luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
 
5.1.2.3.  Do  ocieplenia  dachu  można  przystąpić  po  szczelnym zabezpieczeniu  konstrukcji  dachu  przed

wpływem opadów atmosferycznych  i  wiatru  –  tzn.  najlepiej  po  ułożeniu  poszycia  dachowego,  a  w
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu
pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej , usunięciu
uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

 
5.1.2.4.  Jeżeli  wcześniej  nie  została  zamontowana  na  krokwiach  folia  izolacyjna,  a  nie  przewiduje  się

wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się folię tak, aby
tworzyła system U – kształtny. 

 
5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do

wymiarów nominalnych. 
 
5.1.2.6. Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w

świetle  między  krokwiami  (w  miejscu  montażu),  powiększonej  o  2  cm  naddatku  potrzebnego  do
zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności. 

 
5.1.2.7. Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć

do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 
 
5.1.2.8.  Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją  podwiązać cienkim drutem

stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 -
70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum. 

 
5.1.2.9. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do

4  cm),  szczególnie  ważne  jest  pozostawienie  drogi  wentylacji.  W  tym  celu  można  nabić  listwy
ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy). 

 
5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi

lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia
przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40
lub częściej - 50 mm. 

 
5.1.2.11.  Na  tak  wykonanej  izolacji  termicznej  układana  jest  folia  paroizolacyjna  o  wysokiej

paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili metalowych stosując
taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej
samej taśmy. 

 
5.1.3. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w

formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili
metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych).
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6.Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów
potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą  być  dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości  wystawionym przez  producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania
do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Błędy przy wykonywaniu robót
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skośnego
wełną mineralną: 
-montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
-stosowanie  wełny  z  rolki  o  stałej  szerokości  do  układania  wzdłuż  krokwi,  przy  ich  niejednakowym
rozstawie, 
-niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
-brak  wystarczającej  szczeliny  izolacyjnej,  za  mały  przekrój  wlotu  i  wylotu  powietrza  w  systemie
wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 
-zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony folii, tzn.
paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 
-montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
-nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną
mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

7.2.1.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.  Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  ich  zakryciem  i  wykonaniem  innych  robót
wykończeniowych.

8.2.  Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości,  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem; 

8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania;

8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  [m2]  izolacji  termicznej,  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  -
przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiałów, narzędzi i  sprzętu, - zabezpieczenie
elementów nie przeznaczonych do izolowania, - wykonanie pomocniczych konstrukcji  montażowych -
przygotowanie i oczyszczenie podłoża, - wykonanie izolacji termicznej, 

10.Przepisy związane

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

4.  PN-B-23118:1987/Ap1:199  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Otuliny  z  wełny
mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i  wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych.

10.  PN-EN  12524:2003  Materiały  i  wyroby  budowlane.  Właściwości  cieplno  -  wilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

12.  PN-EN ISO  13788:  2003  Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  komponentów  budowlanych  i
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna
do  uniknięcia  krytycznej  wilgotności  powierzchni  i  kondensacja
międzywarstwowa. Metody obliczania.

13.  PN-EN  13501-1:2004  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków.
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Część  2:  Klasyfikacja  na  podstawie  badań  odporności  ogniowej,  z
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.

15.  PN-B-02851-1:1997  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności  ogniowej
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz.
1156  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dn.
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków  i  innych  obiektów
budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-14.00.00     ZABUDOWY G-K  – Kod CPV: 45421152-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z   wykonaniem  stropu  podwieszonego  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  rusztach
metalowych  , które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :  
- przygotowaniem materiałów do montażu
- montażem płyt gipsowo- kartonowych
 - kontrolą jakości robót i materiałów 

1.4. Określenia podstawowe.
- płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna  GKF
-płyta gipsowo-kartonowa impregnowana ognioodporna GKFI  
- ruszt metalowy - profile do obudów, ścianek i stropów z płyt gipsowo-kartonowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami  Inspektora
nadzoru. 

2. Materiały

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania BN-86/6743-02  
 
2.1.1. Asortyment płyt gipsowo-kartonowych
Do wykonania  zabudów przewidziano płyty grub.12,5mm wodoodporne GK
 
2.2. Wkręty do płyt  
2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 2-3 mm i długości
12-18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane . 
 
2.3. Gips budowlany szpachlowy  
2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno -gipsowym 0,65 :
0,75.  
2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 
 
2.4. Profile stalowe do obudów, ścianek  
2.4.1. Profile o symbolu literowym „U” zimnogięte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spełniające wymagania
niemieckiej normy DIN18182. 
2.4.2. Profile o symbolu literowym „C” o wymiarach zimno gięte z blachy jw. 

2.5. Filc bitumizowany  
2.5.1 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno giętych. 
 
2.6. Taśma papierowa perforowana 
2.6.1. Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mmna połączenia płyt warstwowych. 
 
2.7. Kołki mocujące profile 
2.7.1. Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną lub kołki plastykowe.
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3.Sprzęt

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 

4.Transport

Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  do  wykonania  obudów  z  płyt
gipsowokartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny. Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4.  

5.Wykonanie robót

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.1.1.Wymagania ogólne
Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi może być rozpoczęte w dopiero po: 
 
5.1.1.1. Zakończeniu robót dociepleniowych połaci dachowych oraz montażu wyłazów dachowych zgodnie z

projektem budowlanym . 
 
.5.1.1.2. Ukończeniu robót instalacyjnych związanych z usprawnieniem wentylacji- zmiana lokalizacji dla rur

wentylacji wywiewnej . 
 
5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe 
 
5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze nie niższej niż

15oC i  wilgotności  względnej  powietrza nie  większej  niż  60% z tym,  że okładziny bez spoinowania
mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze nie niższej niż 5oC. 

 
 5.1.3 Przygotowanie podłoży 
Ściany,  sufity powierzchnie połaci  oraz elementy konstrukcji,  na których mają być wykonane obudowy z

suchych tynków, powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni . 
 
5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno być większe

niż 3mm na 1m i 10mm na całej  długości  lub szerokości.  Odchylenie od pionu na wysokość i całej
kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm .  

 
5.1.3.2 Konstrukcja ścian przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z kurzu, nacieków

zaprawą i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 
 
5.1.4. Cięcie płyt 
 
5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150-200mm poruszanej

z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym noże m. Powstające po przecięciu
krawędzie płyt powinny być bez szczerb. 

 
5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych 
 
5.1.5.1.  Mocowanie  płyt  do  konstrukcji  szkieletowej  powinno  odbywać  się  za  pomocą  wkrętów  np.

samogwintujących wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm, a ich
odległość  od  krawędzi  powinna  wynosić  10-15mm.  Łebki  wkrętów powinny  być  tak  dociśnięte,  aby
wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu. 

 
 5.1.6. Spoinowanie 
 
5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem odstępu aby w późniejszym czasie nie powstały

na ich połączeniu rysy. 
 
5.1.6.2. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym

zaczynem gipsowym. Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać rzadkim zaczynem do lica płyt
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tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifować papierem
ściernym. 

6.Kontrola jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”pkt. 
 
 6. 6.1. Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków 
 
6.1.1.  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe  i  poziome.  Kąty
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi  lub być zgodne z kątami
przewidzianymi  w  dokumentacji.  Krawędzie  przecięcia  płaszczyzn  suchego  tynku  powinny  być
prostoliniowe . 
 
6.2. Badania
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 
 
6.2.1.  Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  przeprowadza  się  przez  porównanie
wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza zgodność za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru . 
 
6.2.2.  Sprawdzenie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  kontroli  odpowiednich
zaświadczeń  (atestów)  lub  świadectw  dopuszczania  do  stosowania  w  przypadku  materiałów
nieznormalizowanych  
 
6.2.3.  Sprawdzenie  podłoży  (rusztów)  przeprowadza  się  porównanie  jakości  i  prawidłowości
ukształtowania ich powierzchni w trakcie odbioru międzyoperacyjnego .  
 
6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie tych robót z
wymaganiami pkt. 5.1.5. 
 
6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków przeprowadza się
na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w
dwóch  prostopadłych  do  siebie  kierunkach  łaty  kontrolnej  długości  2m  w  dowolnych  miejscach
powierzchnii pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią płyt z dokładnością do 0,5 m

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 7.  
 
7.1 . Sposób obmiaru robót
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych rodzajów i
typów  konstrukcji.  Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  obliczeniu
rzeczywistych  ilości  wbudowanych  materiałów.  Obmiar  obejmuje  roboty  objęte  Dokumentacją
Projektową oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy
Wykonawcą i Inspektorem nadzoru

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt. 8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót
Badania  wg pkt.6  należy  przeprowadzić  w czasie  odbioru  końcowego robót.  W przypadku  stwierdzenia
odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój
koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST„Wymagania ogólne” pkt.9. Płatność zgodnie z
umową z Zamawiającym. 

10.Przepisy związane

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym.  

BN-86/6743-02 Płyty gipsowo – kartonowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 15.00.00           ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ – Kod CPV: 45324000-4

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu .

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy  
          przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,   
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
   państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane  
   mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
   możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement
portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25    pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia  zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho  
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez   grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej   marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Zaprawy – gotowe mieszanki typu renowacyjnego

2.4.1 Porowaty  podkład tynkarski na zawilgocone i zasolone ściany.
         Jest to cementowo-wapienny podkład wyrównawczy pod tynki nawierzchniowe do naprawy 

wilgotnych i zasolonych murów. Zastosowanie- stosuje się na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń jako podkład wyrównawczy na zasolonych i wilgotnych ścianach z kamienia 
naturalnego i cegieł

2.4.2 Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy.
         Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych ścian  wewnętrznych i 

zewnętrznych.
        Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duże działanie filtracyjne dla szkodliwych soli 

budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji minerałów.
         - zawartość porów powietrznych w świeżej zaprawie – 27% objętościowo
         - wytrzymałość na ściskanie – min 4,8 N/m2 po 28 dniach
         - stosunek wytrz. na ściskanie do wytrz. na rozciąganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1 

N/mm2=2,3
- wysokość podciągania kapilarnego h:6 ≤h≥ 3 mm
- wsp.przewodności cieplnej l=0,32

2.4.3. Składowanie w zamkniętych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.
          Napoczęte opakowania szczelnie zamykać, a ich zawartość zużyć w jak   
          najkrótszym czasie.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  
    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice  
    drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  
    skurczów murów 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod  
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy  
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z  
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie  
    obniżonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podłoży.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać   
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          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu   
          szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z   
          substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem  
          szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i
          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i  
          listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej  
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być  
          mocno dociskana do warstwy narzutu.
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie  
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o  
          stosunku 1:1:2.
5.3.3. Powłoki malarskie.

Muszą charakteryzować się wysoką przepuszczalnością . Do wymalowań nadają się 
dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.

6.  Kontrola jakości.
Kryteria oceny jakości i odbioru.

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz  
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie  
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż  
            4mm w po mieszczeniu,
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,  
            belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
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          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności.

Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane.

PN-85/B-04500                             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
                                                      i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
                                                      badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004                         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.  
                                                      Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003                        Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003                       Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002                        Wymagania dotyczące elementów murowych.       
                                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997                         Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190                             Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.
                                                      Wymagania w zakresie wykonywania i badania
                                                      przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 16.00.00         OKŁADZINY MALARSKIE – Kod CPV: 45442100-8

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru  okładzin  malarskich,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
poniższymi znaczeniami.

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki),  na której ma być
wykonana powłoka malarska.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i  
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej.

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  
  ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze  
  spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje

kolor określonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
    polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną łąkową, terpentyną itp.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia,
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,  
  które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane  
  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych  
  mieszanek do zarobienia wodą,
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane  
  styrenowane,
   które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Środki gruntujące.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.   Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.  Transport.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ,
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
.

5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:

• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia,

• beton,
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,
• drewno,
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
• płyta gipsowo-kartonowa,
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
 • elementy metalowe.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy 

wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek

związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne   

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą

antykorozyjną.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty

teczniczne.

5.1.3. Tynki zwykłe:
       a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;

       b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe,

mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej 
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farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 
posiadającą aprobatę techniczną.

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną.

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż
4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu,rdzy i plam tłuszczu.

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach:

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  - betonu.
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie
spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotności,
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd
i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz za-
bezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką.
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność
metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robót malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu  
  doby nie  następował spadek temperatury poniżej O °C,
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby
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  temperatura  podłoża nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do  malowania

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy

l Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od ot-
wartych źródeł ognia.

5.4.2. Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z  odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
• zapach gnilny,
• ślady pleśni.

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w p. 5.1.
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej
farby i żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
  centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia
  urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
  (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

91



• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
  okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw  
  sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w p. 5.4.2.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na  
    tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
    projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na
    sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się
    spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast
    chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i  
    połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych  
rozcieńczalnych wodą
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po-
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny  
   zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
b) nie mieć śladów pędzla,
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem
    technicznym,
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez  
    dodatków modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w  
     miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy
     niż 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego  
    podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku
    odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
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Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i
   projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i  
    zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich
6.1. Zakres kontroli i badań

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w  
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle  
    rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

wcieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce     nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie
  PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki  mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu
z kontroli i badań.

6.3. Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 
formie protokółu kontroli i badań.

7.Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. P[kt.6 dały wynik pozytywny

9. Podstawa płatności
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje:

 roboty przygotowawcze
 zakup i dostawę materiałów
 wykonanie malowania
 ustawienie i rozebranie rusztowań
 testy i pomiery zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy związane.

PN-B-10020:168     Roboty Muro we z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991                   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999               Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do

 podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:1998                   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

 i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002                   Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002                   Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998                   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002                 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 17.00.00         OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE  - Kod CPV: 45431000-7

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru okładzin  ściennych i  podłogowych,  które  zostaną wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre  ś  lenia podstawowe  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- rozebranie częściowo podłóg drewnianych wraz z uszkodzonymi legarami,
- czyszczenie i impregnacja podłogi drewnianej,
- montaż, uzupełnienie i rekonstrukcja desek podłogowych,
- uzupełnienie ubytków w podłodze drewnianej,
- montaż cokolików drewnianych,
- skucie i uzupełnienie posadzek cementowych

1.4. Zakres robót obj  ę  tych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- remontem podłóg drewnianych
- remontem posadzek betonowych

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową i szczegółową
specyfikacją techniczną. 

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt
2. „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- Deski podłogowe,
- lakier podkładowy,
- lakier nawierzchniowy.
- łaty drewniane,
- cokoliki drewniane,
- posadzki cementowe

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w specyfikacji  technicznej  ST-00  “Warunki  ogólne”.  Przy
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje  następujący sprzęt:
narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych. 

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania okładzin i wykładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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-  packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g),
- przyrząd montażowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4. Transport

Ogólne wymagania  dotyczące transportu  -  zgodnie  ze specyfikacją  techniczną ST-00 “Warunki  ogólne”.
Materiały  można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w odpowiedni  sposób zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 

5. Wykonanie robót

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”, punkt
5.  

5.1 Rozebranie podłóg drewnianych
Przed rozebraniem podłogi drewnianej należy usunąć listwy przypodłogowe. Podłogę drewnianą z desek
należy  rozebrać.  Podłoże  po  rozebraniu  podłogi   oczyścić  i  poddać  wizualnej  ocenie.  W  przypadku
uszkodzeń jakichkolwiek elementów stropu drewnianego należy fakt ten niezwłocznie zgłosić inwestorowi.

5.2. Układanie posadzek z desek podłogowych.
- odczyszczenie drewna. Czyszczenie chemiczne, proponuje się również czyszczenie zastosowanie sprężo-
nego powietrza a w razie konieczności zastosowanie metody sucho ściernej z zastosowaniem urządzenia do
mikropiaskowania (chemicznie i mechanicznie metodą dobrane po wykonaniu prób ); 
- ocena stanu technicznego drewna, konstrukcji elementów drewnianych oraz badanie poziomu zainfekowa-
nia przez grzyby i zaatakowania przez owady po oczyszczeniu i rozebraniu części desek
- rekonstrukcja zniszczonych elementów drewnianych-do uzupełnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczo-
nych desek należy użyć drewna o tych samych parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno
rozbiórkowe lub postarzane np. przez piaskowanie. Drewno powinno być odpowiednio dobrane pod wzglę-
dem wymiarowym i kolorystycznym itp.
- impregnacja ewentualna dezynfekcja. Środek do dezynfekcji zostanie odpowiednio dobrany po odsłonięciu
posadzki. Impregnacja elementów do zachowania o przekroju powyżej 10cm powinna się odbywać metodą
iniekcji środkami wysokiej skuteczności renomowanej firmy.
- impregnacja wzmacniająca. Wszystkie pierwotne elementy drewniane w razie konieczności powinny być
wzmocnione preparatem renomowanej firmy. Preparaty te pozwalają na osiągnięcie pierwotnej wytrzymało-
ści i nośności elementów podlegających rekonstrukcji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje
się rozwoju grzybów i insektów. Kilka metod stosowania np. powlekanie pędzlem, iniekcja grawitacyjna, in-
iekcja automatyczna, moczenie. Zużycie w zależności od chłonności elementu, należy wcześniej wykonać
próby czy odbiór estetyczne jest dobry, a preparat nie za  bardzo zmieni kolor drewna. 
- wszystkie nowe elementy drewniane powinny być zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowanej
firmy i scalone kolorystycznie. 
-uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania. Wykonanie nowych fleków, z sezonowanego, twardzielo-
wego drewna tego samego gatunku jak oryginał, odpowiednio dobranego pod względem usłojenia i gęstości.
Drewno powinno być mechanicznie postarzone np. przez piaskowanie. Wprowadzane nowe drewno należy
dokładnie zabezpieczyć środkiem grzybo i bakteriobójczym renomowanej firmy. Podłoże, po usunięciu znisz-
czonej tkanki drzewnej należy wzmocnić preparatem renomowanej firmy, montaż fleków z użyciem kleju poli-
uretanowego i kołków drewnianych. 
-uzupełnienie mniejszych ubytków metodą kitowania. Do wykonania kitów proponuje się zastosowanie żywic
poliuretanowych zmieszanych z trocinami i pyłem drewna, z uprzednim wzmocnieniem podłoża.
-  po  wykonaniu  kolorystycznego  scalenia  i  powierzchnie  nowych  elementów  drewnianych  należy
zabezpieczyć preparatem dekoracyjno-ochronnym renomowanej firmy w wybranym odcieniu.
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Wilgotność  desek  przygotowanych  do  układania  podłogi  powinna  być  w  granicach  6-12.  By  uniknąć
wypaczania desek powinny być składowane min. 1 tydzień przed montażem w pomieszczeniu, w którym
będą układane, żeby ich wilgotności zostały wyrównane. 
Po przemalowaniu posadzki należy zamontować wzdłuż ścian cokoliki drewniane.

5.3. Układanie posadzek z wylewki dekoracyjnej
Beton dekoracyjny z zawartością grubego kruszywa, szlifowany i ew. polerowany 
Grubość wylewki dekoracyjnej:10-20mm
Drobne kruszywo

Wyrób zgodny z EN 13813 ‐13813 
Reakcja na ogień  A1fl 
Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT) 
Wytrzymałość na ściskanie   po 28 dniach 30 N/mm2 (C30) 
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 10 N/mm2 (F10)
 Odporność  na  ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach A6 
Grubość warstwy 10 20 mm ‐13813 
Proporcje mieszania   3,0 ‐13813  3,3  litrów wody   na 30 kg   
Temperatura stosowania   od +5°C do +30°C 
Możliwość obciążania* lekkie obciążenia: 14 dni pełne obciążenia:28 dni 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C 
‐13813  +30°C. Wykonaną powierzchnię  należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania
np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.    W celu zapewnienia wysokiej jakości
posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu
zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanie  czyszczeniami. ‐13813 

5.3.1.Przygotowanie podłoża 
Podłoże  musi  być  nośne,  twarde,  stabilne,  suche,  zwarte,  bez  spękań  i  wolne  od  zanieczyszczeń.
Wytrzymałość podłoża  betonowego  na ściska  nie  powinna  wynosić‐13813  minimum  25  N/mm2  ,  a
wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2 . Podłoże należy oczyścić  mechanicznie, np.: przez 
śrutowanie  lub  frezowanie.  Słabe  lub  miękkie  podłoża  (np.asfalt),  mogące  ulegać  spękaniom  i
odkształceniom  pod  wpływem  obciążeń,  usunąć.  Celem  wyrównania  nawierzchni  można
zastosować polimerowo‐13813  cementowy,  uniwersalny  podkład  posadzkowy,  zgodnie  z  kartą  techniczną 
produktu. Tak przygotowane podłoże poddajemy procesowi gruntowania i nanoszenia warstwy sczepnej. 

5.3.2. Gruntowanie podłoża
Zawartość  opakowania dokładnie wymieszać  a następnie rozcieńczyć  wodą w proporcji; 1 gruntowanie –
1:5 (preparat : woda) 2 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda) Przygotowany roztwór wylewać na podłoże i
rozprowadzać szeroką,  miękką  szczotką  –  nasycać  podłoże,  lecz  nie  pozostawiać  kałuż  preparatu.
Kolejną  warstwę  preparatu należy nakładać  po wyschnięciu wcześniej nałożonej.   
UWAGA! Zbyt krótki czas wysychania, niska temperatura powietrza   i podłoża, przeciąg, wysoka wilgotność 
mogą  powodować  uszkodzenia  w warstwie gruntu i  w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych  w
mokrej  zaprawie  oraz  możliwość pojawienia  się spękań i  odspojeń.Na  tak
przygotowaną nawierzchnię nanosimy preparat 

5.3.3. Przygotowanie warstwy sczepnej
Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji ok. 8,3 – 10 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Zaprawę 
powoli  wsypywać do  wody      i  mieszać  przez  min.  5  minut  mieszadłem  zamocowanym  na  wiertarce
wolnoobrotowej (400 obr./min.) aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przygotowana zaprawa musi
mieć odpowiednią lepkość pozwala  jącą‐13813  na dobre rozprowadzenie na podłożu. Przygotowywać porcje, które
zostaną zużyte w ciągu ok. 45 minut. 
UWAGA!  W  okresach  zimowych  materiał  przed  wymieszaniem  należy  przetrzymywać w  ogrzewanym
pomieszczeniu. Niska temperatura mate  riału może spowodować,‐13813  że niektóre dodatki nie będą w stanie
się rozpu  ścić‐13813  podczas  mieszania.  Zbyt  wysoka  temperatura  materiału  wpływa  na  zmianą konsystencji
zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.   

5.3.4. Nanoszenie warstwy sczepnej 
Wymieszaną  zaprawę  rozkładać  na  przygotowanym  podłożu  twardą szczotką.  Wymieszaną z
wodą zaprawę pozostawioną w pojemni  ku na dłużej niż‐13813  5 minut należy ponownie przemieszać. Okres od
rozłożenia warstwy sczepnej do rozłożenia warstwy wbudowy  wanej nie powinien być‐13813  dłuższy niż 10 min.  
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UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń  spowoduje znaczne zmniejszenie przyczepności i będzie
przyczyną odspojeń  

5.3.5. Przygotowanie zaprawy
Do 3,0 – 3,3 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki  mieszać  przez 3  ‐13813   4 minuty
w  betoniarce  lub   wiertarką  wolnoobrotową  z  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej
masy.  Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut.          Nie dodawać więcej wody
niż zaleca  instrukcja,  ponieważ obniży  to  wytrzymałość oraz  zwiększy  skurcz  zaprawy.  W  okresach
zimowych  materiał  przed  wymieszaniem  należy  przetrzymywać w  ogrzewanym  pomieszczeniu.  Niska
temperatura  materiału  może  spowodować, że  niektóre  dodatki  nie  będą w  stanie  się rozpuścić podczas
mieszania.  Zbyt  wysoka tempera  tura  materiału  wpływa na obniżenie  rozpływu zaprawy i  zbyt  szybkie‐13813 
wiązanie 

5.3.6. Proces rozkładania zaprawy
Przygotowaną zaprawę  wylewać  na  podłoże  i  rozprowadzać na  odpowiednią  grubość przy  pomocy
zgarniaka  dystansowego,  łaty  z  jednoczesnym  zastosowaniem  niwelatora  laserowego  lub  listew
dystansujących,  jednocześnie  wygładzając  pacą  powierzchnię  do  osiągnięcia  równomiernej,  gładkiej
struktury.  Podczas procesu rozkładania,  zarówno po warstwie sczepnej jak i  po świeżej wylewce należy
poruszać się w butach z kolcami. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść 
bez  pozostawiania  zbyt  głębokiego śladu,  należy  przystąpić do  zacierania  spalinowymi
zacieraczkami łopatkowymi.   Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać 
łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania jednorodnej gładkiej,  równej
powierzchni. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, jednak nie wcześniej niż w momencie gdy
na posadzce mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, należy nanieść  preparat pielęgnujący  w ilości
ok. 0,15 – 0,20 l/m2 . Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić
mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez
15 min. w miejscach wysychających szybciej powtórzyć aplikację. Po całkowitym wyschnięciu pielęgnatora
powierzchnię należy przykryć  folią w celu dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.
Folię na posadzce należy utrzymywać przez cały okres dojrzewania aż do momentu rozpoczęcia szlifowania.
Nacinanie szczelin dylatacyjnych powinno odbywać się w momencie, gdy ostrze piły nie wyrywa kruszywa z
posadzki. Na czas prac dylatacyjnych należy usunąć folię z posadzki. Po zakończeniu nacinania szczelin
przeciwskurczowych, całą nawierzchnię należy ponownie przykryć folią. Wypełnienie dylatacji masą  należy
przeprowadzić w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z polerowaniem wierzchniej
warstwy posadzki. Warunki eksploatacji dojrzewającej posadzki : ruch pieszy dopuszczalny po 7 dniach od
momentu wbudowania. Pełne obciążenie posadzki dopuszczalne po procesie szlifowania, jednak nie wcze‐13813 
śniej  jak  po  28  dniach  od  momentu  wbudowania.  Po  7  dniach  od  wbudowania  przy  utrzymującej  się
temperaturze  20o  C  można  przystąpić  do  procesu  szlifowania,  niższa  temperatura  spowalnia  proces
dojrzewania i wydłuża czas po jakim można zacząć szlifowanie. 

5.3.7. Proces szlifowania
Powierzchnia posadzki  musi być jednorodna i  wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu
należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty,środki
pielę  gnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. ‐13813 
Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych  umiejscowionych na
planetario. Podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z
wykorzystaniem  dysków  metalowych.  Nie  wolno  podjeżdżać  pod  ściany  ze  względu  na  możliwość 
powstania  wyrw,  zalecana  bezpieczna  odległości  5  cm.  Zaleca  się również pracę „na  krzyż”,
(szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i  z góry na dół,  następnie z prawej do lewej strony i  z
powrotem).  Następny  etap  to  praca  z  wykorzystaniem  dysków  polerskich.  Etap  ten  zapewni
ostateczną eliminację płytkich  rys.  Pracę rozpoczynamy  z  wykorzystaniem  diamentów.  Szlifować należy
również  „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać  do  ściany.   Po zakończeniu pracy z dyskiem  3
należy  posadzkę  odkurzyć  oraz  przemyć.  Kolejnym etapem  jest  aplikacja  preparatu.  Preparat  należy
nanosić  na  suchą nawierzchnię metodą natryskową i  rozprowadzić mopem  mikrofibrowym  do  uzyskania
całkowitego pokrycia nawierzchni, aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. w miejscach wysychających
szybciej  powtórzyć  aplikację.  Następnie  należy  odczekać 3 6  godz.  w  zależności  od  wentylacji‐13813 
pomieszczenia. Następny etap to szlifowanie z wykorzystaniem diamentów  4.    Końcowym etapem jest
wypolerowanie posadzki używając diamentów  5,   6 i K 7 oraz wybłyszczenie przy użyciu padów z natural‐13813 
nego włosia i zastosowaniu preparatu. Po zakończeniu procesu szlifowania, na suchą, czystą  i odkurzoną 
nawierzchnię  należy  nanieść preparat  .  Aplikację produktu  należy  przeprowadzać przy  użyciu  wysokiej
jakości mopa mikrofibrowego tak, aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi, gdyż  będą  one
widoczne       i negatywnie wpłyną na estetykę posadzki. Po wyschnięciu (ok. 60 min.), powierzchnię należy
wypolerować delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzającymi
temperaturę polerowanego podłoża ok.  30°C. W zależności  od wymaganego stopnia  połysku,  czynność
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można powtórzyć 2 3 razy. UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się‐13813 
wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m2 w celu określenia zużycia narzędzi, ilości
aplikowanej chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu. Ubytki w posadzce, powstałe
wskutek obróbki mechanicznej, należy uzupełnić preparatem  zgodnie z kartą produktu. Wszelkie szczeliny
skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy i
finalnie wypełnić masą dylatacyjną lub wkładką wypełniającą.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”-
pkt 6

6.1. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
– sprawdzenia wykonania spadków, 
– prawidłowości wykonania połączeń, 
– równości powierzchni po cyklinowaniu,
- jakości wykonania poszczególnych warstw lakieru,
- montażu cokolików. 

7. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i
badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– informację dotyczącą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- ułożenie desek podłogowych
- wykonanie posadzki 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. Przepisy Związane

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

astrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 18.00.00    ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ – Kod CPV 45420000-7

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej, który zostanie wykonany w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Narutowicza 42 w Żyrardowie

1.2.Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać:

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych w Żyrardowie
2. Przedmiar robót
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
5. Decyzje Konserwatora zabytków 

1.3.Zakres robót
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej 
W skład tych robót wchodzą:
-sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
-zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien 
-ustawienie i zakotwienie okien z profili 
-montaż okien 
-montaż drzwi 
-wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą,
-montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe
stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów  PCV,  metalowych,
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych oraz wewnątrz budynków. 
okucia  –  oznacza  okucia  budowlane  czyli  system elementów  zamontowany  do  stolarki  służący  do  jej
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
ościeżnica  –  jest  to  rama  będąca  nieruchomym  elementem  stolarki,  który  jest  mocowany  w  otworze
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  
ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do
zabudowania stolarką. 

2. Materiały

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją,
poleceniami nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, zgodnie z art.  22,  23 i  28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Dobór  i  montaż  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  ,  wykonać  ściśle  wg  zestawienia  stolarki  załączonego  w
dokumentacji.  Przechowywanie  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I
gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalające do stosowania w budownictwie. 

2.1.Informacja ogólna

Dobór  i  montaż  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  ,  wykonać  ściśle  wg  zestawienia  stolarki  załączonego  w
dokumentacji.  
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Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i  posiadać aktualne aprobaty i  certyfikaty
zezwalające do stosowania w budownictwie. 

Wszelkie  stosowane  materiały  renowacyjne  powinny  być  nowe,  odpowiadać  polskim  normom  oraz
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie   ,  jak  również  co  najmniej  jeden  z  niżej  wymienionych
dokumentów:

 Atest
 Certyfikat
 Aprobatę techniczną ITB
 Certyfikat zapewnienia

2.2.Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów – na placu budowy

1.Wymagania ogólne

1)  przy  rozmieszczaniu  magazynów i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się  następującymi
zasadami:

a)  Materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości
miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały
się przy drogach kołowych w  obrębie placu budowy

b)  elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu
przyobiektowym, jeśli  nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych

2)  dostarczenie   materiałów przeznaczonych  do  robót  budowlanych  na  plac  budowy  powinno  nastąpić
dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym  powietrzu,  lub  zapewnieniu  pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów
zamkniętych, zabezpieczających materiały  od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających
utrzymanie stałej temperatury

3) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających  zalewaniu przez wodę
oraz w miarę możliwości na gruntach przepuszczalnych

4) podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone

5) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6)składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania Materiały powinny być składowane w
sposób zapobiegający ich zawaleniu się lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:
 składowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych,  sprzętu  mechanicznego  oraz  sprzętu

pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odległości bliższej, licząc w poziomie
od skrajnych przewodów niż:

 2,0 m dla linii NN
 5,0 m dla linii WN do 15 kV
 10,0 m dla linii WN do 50 kV
 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV

 jeżeli do-  za- i wyładunku stosowane są urządzenia mechaniczne, zachowanie odległości j/wyżej
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz
ładunku transportowanego tymi urządzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów

1)Magazyny niestałe na placu budowy(zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z:

a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma spełniać
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikającego z niego harmonogramu dostaw materiałowych
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c) minimalnych warunków składowania,  jakie powinny być zapewnione dla zachowania właściwości
technicznych

d) wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w zakresie bhp
e) ewentualnych  możliwości  częściowego  wykorzystania  obiektów  inwestora  lub  wznoszonych

obiektów do celów składowania materiałów przez wykonawcę robót
f) przewidywanych metod wykonywania robót
g) planu  pracy  maszyn  i  sprzętu  budowlanego,  na  podstawie  którego  powinno  być  określone

zapotrzebowanie  na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją

2) Magazyny na placu budowy powinny być budowane wg projektów typowych z elementów rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z
demontażu lub rozbiórki starych obiektów)

3)Magazyn powinien znajdować się w miarę możliwości w miejscu, które ma dogodne połączenie z drogami
komunikacyjnymi.

3.Sprzęt 

Sprzęt ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego. 

4.Transport

Transport i  przechowywanie wg wymagań instrukcji  producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone okna powinny być ustawione pionowo
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające
stabilność i zwartość ładunku. 

5.Wykonanie robót

5.1. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
Stolarkę okienną i drzwiową należy zdemontować. Demontaż należy przeprowadzić zgodnie z przedłożonym
harmonogramem robót, uwzględniającym  fakt, że prace wykonywane są w obiektach czynnych.
Przed przystąpieniem do demontażu należy szczegółowo sprawdzić  każde okno, czy nie ma na danym
elemencie zawieszonych lub zaczepionych przewodów elektrycznych, a następnie przystąpić do demontażu
w taki sposób, aby  nie uszkodzić elementów stolarki okiennej i drzwiowej.

5.2. Wykonanie robót
Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania dużych ubytków ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna /drzwi. Ustawienie okien / drzwi należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.              
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna 
jednak nie  więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż:     
1 mm przy długości przekątnej do 1 m.  
2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna /drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno / drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem / 
drzwiami a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki poliuretanowej. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
 
Podczas montażu okien / drzwi w budynku należy stosować zalecenia producenta dotyczące sposobu 
montażu. Jeśli producent nie zaleci inaczej należy stosować następujące materiały kotwiące:    
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 20 cm od naroża, 
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
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Między powierzchnią profili okna /drzwi a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą 
(silikonem).     
Montaż okien i parapetów: Zakres robót 
Szpałdowanie i tynkowanie okien po rozbiórce istniejących okien  
Montaż okien w istniejących otworach okiennych  
Montaż parapetów  
Roboty remontowe ścian 

5.3. Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar 
drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

a) W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże,  należy  wstawić  stolarkę  okienną  na  podstawkach  lub
listwach

b) W zależności  od  rodzaju  łączników  zastosowanych  do  zamocowania  stolarki  należy  osadzić  w
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach

c) Ościeżach  ościeżach  z  węgarkami  uszczelnienie  styków  z  oknem,  przed  przenikaniem  wody  i
powietrza, może być dokonane w następujący sposób:

 W  trakcie  osadzania  okna  –  ułożyć  na  powierzchni  węgarka  warstwę  kitu  trwale
plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka

 Przybicie  do  nadproża  i  stojaków  ościeżnicy  listew  dystansowych  wzdłuż  krawędzi
gabarytowych,  gabarytowych szczelinę powstałą  po dociśnięciu  ościeżnicy  do węgarka i
jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.

d) Ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości
okna,  jednak  nie  więcej  niż  3  mm  na  całej  długości  elementów  ościeżnicy  Różnice  wymiarów
przekątnych nie powinny yć większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4
mm – powyżej 2 m długości przekątnej

e) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i  zamykaniu.
Skrzydła  powinny rozwierać się  swobodnie,  a  okucia  działać bez zahamowań i  przy zamykaniu
dociskać skrzydła do ościeżnicy.

f) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków
do ościeżnic itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ  do ościeża jest zabronione.

g) Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny
między  ościeżnicą  a  ościeżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i  dopuszczonym  do
stosowania do tego celu. Do uszczelniania stolarki w ościeżu przed wnikaniem wody opadowej i
powietrza należy stosować kity trwale plastyczne.. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między
ościeżem a ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami  włóknistymi  zabezpieczonymi
przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

h) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie
zamknąć.

5.5. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

    a)  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
    b) Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy
brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W
wysokości  ościeża  powinien  być  uwzględniany  poziom posadzki  wykończonej  ostatecznie  i  ewentualne
ukształtowanie progu. 
   c) Ościeżnicę  mocować  za  pomogą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeży.  Ościeżnice  należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi być zgodny z zaleceniami
producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o określonej klasyfikacji ogniowej system montażu musi
gwarantować zachowanie odpowiednich parametrów związanych z odpornością ogniową. Projekt wymiany
stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215D, 215E, 216, 217, 271, 272 i w Auli, oraz projekt
remontu schodów wachlarzowych w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 8
  d) Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczony do tego celu
świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą.
  e) Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta.
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości
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(np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania
dotyczące szczelności i izolacyjności. 
  f) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
  g) Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy.
  h) Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką
poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. 

Zalecenie:

Przed wykonaniem elementów renowacyjnych stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić jej
wymiary w naturze, w szczególności  kształt i wymiary elementów dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.Kontrola jakości robót musi być wykonywana przez Inżyniera  i dotyczyć powinna ustalonego zakresu robót
z częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową
2.Wyniki  przeprowadzonych kontroli  w  obecności  Kierownika Budowy będą każdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy
5.Do „Kontroli  jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w pkt. 6 Specyfikacji  Wykonania i Odbioru
Robót nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBÓT
 Obmiaru  robót  dokonuje  się  zgodnie  z   określeniem zasad wymienionych  w  pkt.  V  „Wykonanie  robót
budowlanych”

7.1. Stolarka budowlana
Jednostką obmiarową robót są 1m² oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach
stolarki okiennej i drzwiowej. Jednostki obmiaru robót obejmować powinny: - osadzenie okien i drzwi– 1 m2, 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Prace związane z  renowacją stolarki okiennej  i drzwiowej podlegają:
a) Odbiorom częściowym poszczególnych faz wykonywania robót
b) Odbiorowi końcowemu

Odbiory: częściowe i końcowy   dokonane będą na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriów
odbioru,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.8  Ogólnej  Specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych nr S-00.00.00.

8.4.2.. Badanie przy odbiorze robót:
1. wymagane badania
Do oceny wartości  technicznej  danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być przedłożone
wyniki badań:

 materiałów użytych do wykonania wyrobu
 gotowego wyrobu
 prawidłowości osadzenia i zamocowania

2. badanie materiałów
a) badanie  materiałów   zastosowanych  do  wykonania  elementów  należy  przeprowadzić

pośrednio  na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez
producenta  oraz  zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementu,  stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.

b) W  przypadku  gdy  producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości  materiałów  we
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej.

1. badanie gotowych elementów
a) badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:

 wymiarów
 wykończenia powierzchni
 zabezpieczenia antykorozyjnego
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania
 połączeń konstrukcyjnych
 prawidłowego działanie części ruchomych

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów
b) elementów skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy

ślusarsko – kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
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c) Sprawdzenie powinno dotyczyć:
 Wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem
 Wykończenia  powierzchni   -  za  pomocą  liniału  metalowego  mierniczego  i

szczelinomierza
 Zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i

jej szczelności; powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia
lub pęknięć

 Rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz
ich  zamocowania  i  działania  przez  oględziny  i  skontrolowanie  ruchu  elementów
ruchomych

 Połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania.

Z przeprowadzonych  sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w której powinna
być podana ocena jakości wykonanego elementu.

    8.4.3.Badanie jakości wbudowania
a) Do odbioru powinna być dołączona dokumentacja powykonawcza  danego rodzaju robót, wyniki

sprawdzeń oraz dziennik robót.
b) Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  zgodność  sposobu  wbudowania  z

dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót
c) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

 Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i
spoziomowania
 Rozmieszczenie miejsc zamocowania i  sposób osadzenia
elementów
 Uszczelnienie  powierzchni  między  ościeżami  i
wbudowanym  elementem  pod  względem  cieplnym  i  przed  przenikaniem  wody
opadowej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wymiany  1m2 wykonania renowacji stolarki okiennej obejmuje:

 Roboty przygotowawcze
 Zakup i dostawę materiałów
 Demontaż stolarki okiennej
 Wykonanie renowacji i transport stolarki okiennej porenowacyjnej 
 Montaż stolarki okiennej
 Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – normy i akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676
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