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71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
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71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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 1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi 

opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami a także innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami szczególnymi oraz wykonanie wielopokoleniowych stref aktywności 

fizycznej i wypoczynku. 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony                 

w treści programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

z 2021r., poz. 2454). 

W niniejszym opracowaniu przewidziano etapowanie realizacji zagospodarowania objętego 

PFU podzielonego na podobszary: A (rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Małym wraz z 

zagospodarowaniem zieleni i przebudową zasilania do stawu przy skwerku wraz                             

z systemem filtracji) – etap I, B (budowa bezpiecznej i aktywnej drogi do szkoły – łącznik 

między ul. Kościuszki i ul. Ogrodową) – etap II, C (budowa kompleksu sportowego przy 

Niepublicznej Szkole Podstawowej) – etap I, D (remont boiska sportowego przy SP1) – etap 

II, E (budowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Kościuszki 3) – etap I, F (stworzenie 

miejsca wypoczynku i kontemplacji przy Kościele Św. Antoniego) – etap II. 

1.1.1.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1) Podobszar A w ramach którego przewiduje się rozbudowę placu zabaw przy Osiedlu 

Małym wraz z zagospodarowaniem zieleni i przebudową zasilania do stawu przy 

skwerku wraz z systemem filtracji. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

- nr 86 obr. Stadion przy skrzyżowaniu ul. B. Świdnickiego i Obywatelskiej, stanowi 

własność Gminy Pieszyce (plac zabaw); 

- nr 284/1 obr. Stadion, stanowi własność Gminy Pieszyce (basen). 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- nasadzenia drzew o dobrze uformowanej koronie w ilości 30szt., 

- wykonanie pergoli przy ławkach w ilości 6szt., 
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- zakup, dostawa i montaż huśtawki wahadłowej dwuosobowej typu „mix” w ilości 

1szt., demontaż starej drewnianej huśtawki, 

- zakup, dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego typu „ścieżka zdrowia” o 

wymiarach 5,75m x 3,45m w ilości 1szt., 

- zakup, dostawa i montaż wiaty zacieniającej o min. wymiarach 3x4m, 

- zakup, dostawa i montaż elementu edukacyjnego dla dzieci – liczydła w ilości 1szt., 

- zakup, dostawa i montaż elementu edukacyjnego dla dzieci – labirynt w ilości 1szt., 

- zakup, dostawa i montaż elementu siłowni – masażer w ilości 1szt., 

- zakup, dostawa i montaż elementu siłowni – modlitewnik w ilości 1szt., 

- budowa skate parku (wyposażenie +nawierzchnia betonowa) w ilości 1kpl., 

- zakup i dostawa odkurzacza basenowego (do basenów publicznych, automatyczny, do 

czyszczenia dnia i ścian) w ilości 1szt., 

- zakup i dostawa farby epoksydowej do niecki basenowej w ilości ok. 850kg, 

- wymiana podłoża filtracyjnego z piasku krzemowego w ilości ok. 10 ton. 

2) Podobszar B w ramach którego przewiduje się budowę bezpiecznej i aktywnej drogi do 

szkoły (łącznik między ul. Kościuszki i ul. Ogrodową). 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

- nr 112/10, 112/11 obr. Środkowe, stanowią własność Gminy Pieszyce. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia betonowego na długości ok. 230mb, 

- montaż nowego ogrodzenia panelowego stalowego z podmurówką o wysokości 2,0m: 

od strony Kościuszki 9 na długości ok. 35mb, od strony gospodarstwa przy posesji 

Kościuszki 7 na długości ok. 115mb, 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (łącznik) na powierzchni ok. 290 

m2, 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm na powierzchni ok. 290m2, 

- remont schodów przy drodze wojewódzkiej nr 383 wraz z budową pochylni, 

powierzchnia schodów ok. 18m2, wymiana barier przy schodach oraz przy drodze 

wojewódzkiej ok. 15m, 

- przycinka drzew w ilości 5szt., 

- wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 
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stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm na powierzchni ok. 815m2 wraz z 

ułożeniem krawężnika na długości ok. 240mb, 

- wykonanie wpustów ulicznych – 5szt. wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej (l=25m) 

- zagospodarowanie terenów zielonych na powierzchni ok. 750m2, tj. utworzenie 

trawnika, zakup dostawa i montaż 6 ławek, nasadzenie 6 drzew o uformowanej 

koronie, nasadzenie krzewów, 

- budowa oświetlenia ulicznego tj. 6 szt. lamp, oświetlenie dwustronne – 12szt. opraw 

typu LED. 

3) Podobszar C w ramach którego przewiduje się budowę kompleksu sportowego przy 

Niepublicznej Szkole Podstawowej. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce: 

- nr 317 obr. Dolne, stanowią własność Gminy Pieszyce, w użytkowaniu Stowarzyszenie 

„Nauczyciele Dzieciom” z/s w Pieszycach, ul. Świdnicka 53. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21x12,8m na istniejącej nawierzchni 

bitumicznej, nawierzchnia poliuretanowa typu „natrysk nieprzepuszczalny”, opaska ze 

sztucznej trawy sportowej (zakotwionej), 

- wykonanie obrzeży betonowych na długości ok. 68m, 

- demontaż starych koszy do koszykówki wraz z wysięgnikami, 

- zakup, dostawa i montaż koszy do koszykówki (tj. tablice do koszykówki stalowe 

ażurowe 0,9x1,2m (ocynkowane ogniowo – 2szt., stojak do koszykówki o konstrukcji 

jednosłupowej z profilu 100x100mm wysięg L=1,25m – 2szt.), 

- zakup, dostawa i montaż bramki do piłki nożnej 3,0 x 2,0m aluminiowa, tulejowana – 

2szt., 

- zakup, dostawa i montaż słupków uniwersalnych do siatkówki stalowych, 

tulejowanych – 2szt., 

- wykonanie  piłkochwytów 15m o wysokości 4m, 

- rozbiórka ogrodzenia oraz podmurówki na długości ok. 82m, 

- wykonanie nowej podmurówki oraz nowego ogrodzenia na długości 82m z 2 

bramkami i bramą, 

- usunięcie 2 konarów z terenu sportowego. 

4) Podobszar D w ramach którego przewiduje się remont boiska sportowego przy SP1. 
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Inwestycja zlokalizowana jest na działce: 

- nr 133/1 obr. Środkowe, stanowiącej własność Gminy Pieszyce, w trwałym zarządzie  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach, ul. Ogrodowa 23. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wywozem i utylizacją – 

powierzchnia ok. 1462,50m2, 

- regeneracja podłoża pod nową nawierzchnię – powierzchnia ok. 1462,50m2, 

- zakup, dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej tuftowanej (konstrukcja 

włókna fibrylowana, grubość 110 micron) z malowaniem linii – powierzchnia ok. 

1462,50m2, 

- wypełnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym 0,4/0,8 – powierzchnia ok. 1462,50m2, 

- zakup, dostawa i montaż tulei oraz słupków do gry w tenisa i piłki siatkowej – 1kpl., 

- zakup, dostawa i montaż siatki do bramek do piłki nożnej – 1kpl., 

- wykonanie  piłkochwytów  2x35m o wysokości 4m, 

- remont istniejącej bieżni (wraz z bieżnią do skoku w dal) o powierzchni ok. 620m2 

poprzez wymianę nawierzchni, 

- remont piaskownicy do skoku w dal o powierzchni ok. 28m2 wraz z wykonaniem belki 

do skoku, 

- wykonanie ogrodzenia pomiędzy szkołą a boiskiem na długości ok. 108m wraz z 2 

bramkami. 

5) Podobszar E w ramach którego przewiduje się budowę miejsca rekreacji i wypoczynku 

przy ul. Kościuszki 3. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce: 

- nr 108/15 obr. Środkowe, stanowiącej własność Gminy Pieszyce. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- rozebranie istniejącego boiska o nawierzchni z asfaltu, 

- rozebranie części istniejącego ceglanego ogrodzenia, 

- rozebranie istniejących piłkochwytów z siatki stalowej, 

- wykonanie naprawy kamiennego muru oporowego usytuowanego przy boisku do gry 

w siatkówkę, 

- korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne z płytek z poliuretanu, 

- korytowanie pod nawierzchnie z kostki betonowej, 
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- ułożenie warstwy odsączającej pod nawierzchnię z kostki betonowej i płytek 

poliuretanowych, 

- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię z kostki betonowej                    

i płytek poliuretanowych, 

- ustawienie obrzeży betonowych pod wydzielenie poszczególnych boisk, placów, 

ciągów pieszych i terenów zielonych, 

- zamontowanie na betonowych obrzeżach poliuretanowych nakładek pod wydzielenie 

nawierzchni z poliuretanu, 

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na ciągach pieszych, 

- wykonanie nawierzchni z mat gumowych wraz z geowłókniną na istniejącej 

nawierzchni z piasku w strefie street workout, 

- wykonanie nawierzchni z poliuretanu na istniejącej nawierzchni z asfaltu na boisku do 

gry w siatkówkę i koszykówkę, 

- zakup i montaż 2 huśtawek typu „bocianie gniazdo” wraz z wykonaniem nawierzchni z 

płytek poliuretanowych o gr. 60mm, 

- zakup i montaż 1 zjeżdżalni wraz z wykonaniem nawierzchni z płytek poliuretanowych 

o gr. 60mm, 

- zakup i montaż piramidy linowej wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku 

wymywanego o gr. 40cm, 

- zakup i montaż tyrolki wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku wymywanego o gr. 

40cm, 

- wykonanie siłowni plenerowej o nawierzchni z płytek poliuretanowych o gr. 40mm 

wraz z zakupem i montażem 6 urządzeń do ćwiczeń, 

- zakup i montaż 1 prefabrykowanego stołu z planszą do gry w szachy z 4 drewnianymi 

siedziskami wraz z wykonaniem nawierzchni placu z kostki betonowej w formie koła o 

średnicy 3,5m, 

- zakup i montaż prefabrykowanej betonowej ścianki wspinaczkowej pochyłej o 

długości 6m i wysokości 3m wraz z wykonaniem nawierzchni placu z płytek 

poliuretanowych o gr. 120mm, 

- zakup i montaż ławek z oparciami z drewnianymi siedziskami (nogi z kątowników 

stalowych – 10szt. 

- zakup i montaż stojaków na rowery z rur o średnicy min. 76,1mm x 4mm 

zabetonowanych w gruncie – 2 szt., 
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- wykonanie przyłącza dla zasilania oświetlenia placu zabaw, 

- ustawienie 6 aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 4,5m ponad grunt 

wraz z oprawami typu LED, 

- montaż 1 szafki oświetlenia ulicznego, 

- montaż 2 kamer monitoringu na 2 osobnych aluminiowych słupach o wysokości 6m 

ponad grunt, 

- ułożenie kabli zasilających oświetlenie i monitoring, 

- montaż ogrodzenia placu w postaci zgrzewanych paneli o wysokości 1,7m wraz z 

montażem bramy wejściowej o szerokości 3,5m na słupkach wykonanych z cegły 

klinkierowej, 

- odtworzenie terenów zielonych w postaci trawników, 

- nasadzenia krzewów, 

- nasadzenia niskopiennych drzew, 

- montaż tablic z regulaminem dla poszczególnych urządzeń, 

- ustawienie betonowych koszy na śmieci – 4szt. 

6) Podobszar F w ramach którego przewiduje się stworzenie miejsca wypoczynku                         

i kontemplacji przy Kościele Św. Antoniego. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

- nr 80/2, 85/1, 84/2 obr. Środkowe, stanowiących własność Gminy Pieszyce. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- roboty ziemne związane z wyrównaniem terenu, utworzenie miejsc postojowych z płyt 

ażurowych na długości 50m, wykonanie skarpy, 

- wykonanie chodników na długości 82m o szerokości 3,0m oraz dojść do ławek na 

długości 80m o szerokości 2,0m. Chodnik z kruszywa ograniczony po obu stronach 

kostką kamienną, 

- zakup, dostawa i montaż ławek wraz pergolami – 6szt., 

- zakup, dostawa i montaż 8szt. lamp parkowych (4szt. wzdłuż ul. Bieleckiego, 4szt. 

przy ławkach), 

- zakup, dostawa i montaż oświetlenia „kule” na trawie – 8szt., 

- zakup, dostawa i montaż stojaków na rowery z rur o średnicy min. 76,1mm x 4mm 

zabetonowanych w gruncie – 2szt., 

- obniżenie studzienek telekomunikacyjnych – 2szt., 

- rozbiórka gazonów wraz z wywozem i utylizacją, 
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- wykonanie trawników ok. 1700m2 oraz nasadzeń – lawenda oraz hortensja bukietowa, 

- nasadzenie 20szt. drzew o uformowanej koronie, 

- wykonanie nasadzeń – lawenda oraz hortensja bukietowa – 100szt.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- wycinka drzewa  -1szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zamówienie obejmuje część projektową dla części podobszarów w zakresie: 

 sporządzenie projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnień, 

 uzyskanie braku sprzeciwu na realizację inwestycji lub decyzji pozwolenia na 

budowę, 

 sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 

 

1.1.2. Charakterystyka stanu istniejącego 

1) Podobszar A zlokalizowany jest w obszarze istniejącego placu zabaw, istniejącego 

basenu miejskiego, w obszarze publicznym przy drodze gminnej. Plac zabaw oraz basen 

są w całości obszarem zagrodzonym. 
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2) Podobszar B zlokalizowany jest w obszarze pomiędzy ulicami Kościuszki i Ogrodową, 

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pieszycach. Wydzielony ciąg pieszy jest ogrodzony, 

natomiast droga dojazdowa oraz miejsca postojowe wykonane są z kruszywa. Brak 

oświetlenia w całym obszarze. 
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3) Podobszar C zlokalizowany jest bezpośrednio przy Niepublicznej Szkole Podstawowej, w 

całości jest ogrodzony siatką metalową. W miejscu inwestycji zlokalizowane jest boisko 

sportowe z nawierzchnią asfaltową oraz osprzętem, dwa konary, które pozostały po 

usunięciu części drzew. 
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4) Podobszar D zlokalizowany jest bezpośrednio przy Szkole Podstawowej, w całości 

ogrodzony. Boisko, bieżnia, bieżnia do skoku w dal, piaskownica do skoku w dal, piłko 

chwyty oraz inne elementy sportowe wymagają pilnego remontu ze względu na swoje 

zużycie oraz zły stan techniczny. 
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5) Podobszar E zlokalizowany jest bezpośrednio przy Szkole Podstawowej. Obecnie na 

działce nr 108/15 obr. Środkowe usytuowane są następujące elementy: strefa street 

workout o wymiarach 12x9m o nawierzchni z piasku, boisko do gry w siatkówkę                      

i koszykówkę o nawierzchni asfaltowej oraz plac o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 

40x20m. Pozostałą przestrzeń stanowi teren zielony. Teren jest częściowo ogrodzony. 
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6) Podobszar F zlokalizowany jest przy kościele Św. Antoniego, teren otwarty pokryty 

trawą. W części działki zlokalizowany jest Panteon Pieszycki wraz z masztem oraz 

chodnikami.  
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1.1.3. Aktualne ogólne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wszelkie zapisy niniejszego PFU należy traktować jako wskazanie efektu minimalnego 

pożądanego przez Zamawiającego. Każdy z oferentów powinien dokonać wizji terenowej 

miejsca wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem 

prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych 

do wykonania umowy. 

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć miejsce             

w trakcie opracowywania przez wykonawcę Projektu nie będą powodowały zmiany Ceny 

Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę 

możliwość zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie Oferty. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom 

zgodności z receptami, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między 

innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robót, opłaty za 

składowanie i wywóz na wysypisko. 

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa 

użytkowników placów zabaw, boisk sportowych oraz chodników i dróg. 
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1.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren przewidziany pod roboty posiada stosowne oświadczenia na dysponowanie działkami 

do celów budowlanych. 

Miejsce składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

1.2.2. Realizacja robót budowlanych 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

projektów wykonawczych należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem 

rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach 

technicznych wykonania robót. 

Zakres robót został opisany w pkt 1.1.1. 

1.2.3.Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. 

Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu grubości min. 5 cm i obsiać mieszankami traw 

niskich odpornych na działanie czynników występujących w pasie drogowym.  

1.2.4.Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane 

winny być wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, która zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach 

oferowanej ceny. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. 

W odniesieniu do konstrukcji 

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją. 

1.2.5. Warunki środowiskowe 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie 

realizacji inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w 

zakresie gospodarki wierzchnią warstwy gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa 

urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy 

rekultywacji po zakończeniu robót. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na 

wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy, roboty 

budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak 

najlepszej jakości sprzętu. 

 

1.3. Szczegółowe wymagania inwestora 

1.3.1. Szczegółowy zakres wraz z szacunkowym przedmiarem robót 

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto wykona następujące roboty budowlane: 

rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Małym wraz z zagospodarowaniem zieleni                            

i przebudową zasilania do stawu przy skwerku wraz z systemem filtracji (wraz                             

z dokumentacją), budowa bezpiecznej i aktywnej drogi do szkoły – łącznik między                      
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ul. Kościuszki i ul. Ogrodową (wraz z dokumentacją), budowa kompleksu sportowego przy 

Niepublicznej Szkole Podstawowej, remont boiska sportowego przy SP1, budowa miejsca 

rekreacji i wypoczynku przy ul. Kościuszki 3 (wraz z dokumentacją), stworzenie miejsca 

wypoczynku i kontemplacji przy Kościele Św. Antoniego (wraz z dokumentacją). 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją; 

- aktualną mapę do celów projektowych (w razie potrzeby); 

- projekt zagospodarowania terenu (PZT); 

- projekt budowlany i wykonawczy (w razie potrzeby); 

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- informację o potrzebie sporządzenia planu BIOZ; 

- przedmiary i kosztorysy robót w formacie PDF; 

- wersja elektroniczna na płycie CD (DVD) – 1 szt.: 

 materiały tekstowe w formacie pdf, 

 pliki graficzne w wersji edytowalnej za pomocą programów kompatybilnych ze 

środowiskiem CAD, w standardzie dwg oraz w wersji nieedytowalnej w formacie pdf, 

w rozdzielczości 300-400 dpi. 

- ostateczne pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu na zgłoszenie robót 

budowlanych. 

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do:  

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, opinii, uzgodnień, 

i konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, 

- przeprowadzenia spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia.  

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz potrzeb wykonawstwa robót. Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów 

planowanej inwestycji.  
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Poniżej przedstawiono szacunkowy przedmiar robót 

L.p. Elementy przedmiaru J.m. Obmiar 

Podobszar A 

1. Projekt budowlany kompletny do zgłoszenia robót rycz. 1 

2. Nasadzenia drzew o dobrze uformowanej kopule szt. 30 

3. Wykonanie pergoli przy ławkach  szt. 6 

4. 
Zakup, dostawa i montaż huśtawki wahadłowej dwuosobowej 

typu „mix”  
szt. 1 

5. Demontaż starej drewnianej huśtawki, szt. 1 

6. 
Zakup, dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego typu 

„ścieżka zdrowia” o wymiarach 5,75m x 3,45m  
szt. 1 

7. 
Zakup, dostawa i montaż wiaty zacieniającej o min. wymiarach 

3x4m 
szt. 1 

8. 
Zakup, dostawa i montaż elementu edukacyjnego dla dzieci – 

liczydła  
szt. 1 

9. 
Zakup, dostawa i montaż elementu edukacyjnego dla dzieci – 

labirynt  
szt. 1 

10. Zakup, dostawa i montaż elementu siłowni – masażer  szt. 1 

11. Zakup, dostawa i montaż elementu siłowni – modlitewnik szt. 1 

12. 

Budowa skate parku – wyposażenie – sklejka ciemna 

laminowana, wodoodporna +mata RampLine (bank ramp 

306x244x90cm, funboxa z poręczą 420x244x45cm, quarter 

pipe 250x244x90cm, grindbox 1+ grindbox 2 460x201x20/45, 

poręcz prosta 400x5x40cm, ławka 286x60x35cm, pole jam 

60x10x50cm, nawierzchnia betonowa o powierzchni 339m2 

kpl. 1 

13. 
Zakup i dostawa odkurzacza basenowego (do basenów 

publicznych)  
szt. 1 

14. Zakup i dostawa farby epoksydowej do niecki basenowej  kg 850 

15. Wymiana podłoża filtracyjnego z piasku krzemowego  tona 10 

Podobszar B 

1. 
Projekt budowlany kompletny do pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót 
rycz. 

1 
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2. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia betonowego na długości  m 230 

3. 

Montaż nowego ogrodzenia panelowego z podmurówką                    

o wysokości 2,0m: od strony Kościuszki 9 na długości ok. 

35mb, od strony gospodarstwa przy posesji Kościuszki 7  

m 150 

4. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (łącznik)  m
2
 290 

5. 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie                    

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 

10cm  

m
2
 290 

6. 
Remont schodów przy drodze wojewódzkiej nr 383 wraz z 

budową pochylni 
m

2
 18 

7. 
Wymiana barier stalowych przy schodach oraz przy drodze 

wojewódzkiej nr 383 
m 15 

8. Przycinka drzew  szt. 5 

9. 

Wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki 

betonowej szarej i czerwonej gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm 

m
2
 815 

10. 

Ułożenie krawężnika przy drodze dojazdowej oraz miejscach 

postojowych 
m 240 

11. 
Wykonanie wpustów ulicznych wraz z wpięciem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej 

szt. wpustu 

m przyłącza 

5 

 

25 

12. 

Zagospodarowanie terenów zielonych na powierzchni                      

tj. utworzenie trawnika, nasadzenie krzewów 
m

2
 750 

13. Zakup dostawa i montaż 6 ławek szt. 6 

14. 
Nasadzenia drzew o dobrze uformowanej kopule 

 
szt. 6 

15. 
Budowa oświetlenia ulicznego tj. 6 szt. lamp, oświetlenie 

dwustronne – 12szt. opraw typu LED 

szt. lampy 

szt. oprawy 

 

6 

12 

 

Podobszar C 

1. 
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21x12,8m na 

istniejącej nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia 
m

2
 270 



22 
 

poliuretanowa typu „natrysk nieprzepuszczalny”, opaska ze 

sztucznej trawy sportowej (zakotwionej) 

2. Wykonanie obrzeży betonowych m 68 

3. Demontaż starych koszy do koszykówki wraz z wysięgnikami szt. 2 

4. 

Zakup, dostawa i montaż koszy do koszykówki (tj. tablice do 

koszykówki stalowe ażurowe 0,9x1,2m (ocynkowane 

ogniowo), stojak do koszykówki o konstrukcji jednosłupowej z 

profilu 100x100mm wysięg L=1,25m) 

szt. 2 

5. 
Zakup, dostawa i montaż bramki do piłki nożnej 3,0 x 2,0m 

aluminiowa, tulejowana 
szt. 2 

6. 
Zakup, dostawa i montaż słupków uniwersalnych do siatkówki 

stalowych, tulejowanych 
szt. 2 

7. Wykonanie piłkochwytów o wysokości 4m m 15 

8. Rozbiórka ogrodzenia oraz podmurówki  m 82 

9. 
Wykonanie nowej podmurówki oraz nowego ogrodzenia z 2 

bramkami i bramą 
m 82 

10. Usunięcie konarów drzew szt. 2 

Podobszar D 

1. 
Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z 

wywozem i utylizacją  
m

2
 1462,50 

2. Regeneracja podłoża pod nową nawierzchnię m
2
 1462,50 

3. 

Zakup, dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej 

tuftowanej (konstrukcja włókna fibrylowana, grubość 110 

micron) z malowaniem linii  

m
2
 1462,50 

4. Wypełnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym 0,4/0,8  m
2
 1462,50 

5. 
Zakup, dostawa i montaż tulei oraz słupków do gry w tenisa i 

piłki siatkowej  
kpl. 1 

6. Zakup, dostawa i montaż siatki do bramek do piłki nożnej  kpl. 1 

7. Wykonanie piłkochwytów o wysokości 4m m 2 x 35m 

8. 
Remont istniejącej bieżni (wraz z bieżnią do skoku w dal) 

poprzez wymianę nawierzchni 
m

2
 620 

9. 

Remont piaskownicy do skoku w dal wraz z wykonaniem belki 

do skoku 
m

2
 28 

10. 

Wykonanie ogrodzenia pomiędzy szkołą a boiskiem wraz z 2 

bramkami 
m 108 
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Podobszar E 

1. 
Projekt budowlany kompletny do pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót 
rycz. 

1 

Chodnik + tereny zielone + ogrodzenie 

2. 
Rozebranie obrzeży betonowych 15x30cm z ławą betonową 

wraz z wywozem i utylizacją 
m 124 

3. 
Rozebranie ogrodzenia z siatki plecionej o wysokości 1,5m 

wraz z wywozem i utylizacją 
m 22 

4. 
Rozebranie ogrodzenia z cegieł o wysokości 2m wraz z 

wywozem i utylizacją 
m 22 

5. 
Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska oraz podbudowy 

wraz z wywozem i utylizacją 
m

2
 840 

6. 

Wykonanie i wbudowanie betonu klasy B25 – fundament + 

rdzeń wraz z wykonaniem oraz montażem zbrojenia z siatki 

prętów Ø14mm i Ø6mm (45kg) 

m
3
 1 

7. 

Wykonanie słupków z cegły klinkierowej ręcznie formowanej 

pełnej w kolorze czerwonym na zaprawie mrozoodpornej, 

spoiny wypełnione zaprawą mrozoodporną wraz z wykonaniem 

powłoki anty graffiti 

m3 0,9 

8. 

Wykonanie przykryć słupków betonowo-ceglanych za pomocą 

„czap” z płyt granitowych promieniowanych 60x60x10cm na 

zaprawie mrozoodpornej o niskim skurczu 

szt. 2 

9. 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu AKROPOL (lub 

innej równoważnej) gr. 6cm w kolorze BRONZO na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowa z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, 

warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 5cm, warstwa 

odsączająca z piasku gr. 10cm 

m
2
 57 

10. 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu IMOLA (lub 

innej równoważnej) gr. 6cm w kolorze PASTELLO na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowa z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, 

warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 5cm, warstwa 

odsączająca z piasku gr. 10cm 

m
2
 358 
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11. 

Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm łukowych o 

R=1m, na ławie betonowej betonu C16/20 z oporem wraz z 

nakładką z poliuretanu 

m 20 

12. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej 

betonu C16/20 z oporem wraz z nakładką z poliuretanu 
m 405 

13. 

Montaż słupków stalowych o przekroju 40x60mm (wysokość 

ponad grunt 1,80m), ocynkowanych i pomalowanych 

proszkowo (RAL 6005 – zielony) w wierconych otworach w 

gruncie zamocowanych za pomocą betonu B25 

szt. 26 

14. 

Montaż paneli ogrodzeniowych 2,5x1,7m do stalowych 

słupków, panele ocynkowane i pomalowane proszkowo (RAL 

6005 – zielony), pręty poziome 2x8mm, pręty pionowe śr. 

6mm, trzy przetłoczenia wraz z dwuskrzydłową bramą 

wjazdową o szerokości 3,5m  

m 60 

15. 
Zakup, dostawa i montaż stojaków na rowery z rur o średnicy 

min. 76,1mm x 4mm zabetonowanych w gruncie 
szt. 2 

16. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

17. 

Naprawa elementów kamiennych – wykucie zniszczonych spoin 

w kamiennych murkach na gł. 2-4cm wraz z wywozem i 

utylizacją oraz uzupełnienie spoin gotową zaprawą naprawczą 

o niskim skurczu w ceglanym sklepieniu 

m3 0,2 

18. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 905 

19. 
Sadzenie krzewów wraz z zaprawianiem dołów ziemią 

urodzajną – wys. sadzonki min. 30cm - IRGA  
szt. 86 

20. 
Sadzenie krzewów wraz z zaprawianiem dołów ziemią 

urodzajną – wys. sadzonki min. 30cm - BERBERYS 
szt. 58 

21. 

Sadzenie drzew liściastych niskopiennych szczepionych wraz z 

zaprawianiem dołów – wys. sadzonki min. 2m wraz z 

zabezpieczeniem za pomocą min. 2 palików drewnianych i 

sznurów konopnych (drzewa gatunku dorastającego do 

maksymalnej wysokości 6m) 

szt. 25 

22. 
Ustawienie prefabrykowanej drewnianej palisady o wysokości 

25-30cm impregnowanej, wzdłuż terenu obłożonego korą  
m 46 
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23. 
Rozrzucenie grubej 0% i drobnej 50% kory wokół krzewów – 

gr. 5cm wraz z ułożeniem czarnej agrowłókniny 
m2 162 

Piramida linowa 

24. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 34 

25. 
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gł. do 0-5cm 

wraz z wywozem i utylizacją 
m2 85 

26. Ułożenie warstwy geowłókniny  m2 90 

27. 
Wykonanie nawierzchni z piasku 0,22mm – piasek wymywany, 

wolny od cząstek gliny i mułu o gr. 40cm 
m2 79 

28. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 63 

29. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 65 

30. 

Wykonanie (zakup, dostawa, montaż) piramidy linowej 

kompletnej 5,20(L)x5,20(LW) x3,80(H), wysokość swobodnego 

upadku 0,9m, wiek 3-16lat (fundament, liny, zakotwienia, 

słup) 

szt. 1 

31. Zakup, dostawa i montaż koszy betonowych szt. 1 

32. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

Ścianka wspinaczkowa 

33. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 44 

34. 
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gł. do 0-5cm 

wraz z wywozem i utylizacją 
m2 114 

35. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 42 

36. 

Wykonanie nawierzchni z płytek poliuretanowych 50x50cm 

(EPDM+SBR) w kolorze pomarańczowym – gr. 120mm na 

podsypce z miału kamiennego 0/5mm – gr. 4cm, podbudowa z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

m2 95 

37. 
Wykonanie pochyłej ścianki wspinaczkowej jako konstrukcji 

prefabrykowanej z betonu o długości 6m i wysokości 3m 
szt. 1 
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38. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

39. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 12 

Zjeżdzalnia+huśtawki 

40. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 37 

41. 
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gł. do 0-5cm 

wraz z wywozem i utylizacją 
m2 92 

42. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 71 

43. 

Wykonanie nawierzchni z płytek poliuretanowych 50x50cm 

(EPDM+SBR) w kolorze pomarańczowym – gr. 60mm na 

podsypce z miału kamiennego 0/5mm – gr. 4cm, podbudowa z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

m2 78 

44. 

Zakup, dostawa i montaż ławek prefabrykowanych z 

drewnianymi siedziskami bez oparcia dł.2m, nogi 

zabetonowane 

szt. 3 

45. Zakup, dostawa i montaż koszy betonowych szt. 1 

46. 
Zakup, dostawa i montaż huśtawki typu „bocianie gniazdo” – 

konstrukcja + fundamenty 
kpl. 2 

47. 
Zakup, dostawa i montaż zjeżdżalni – konstrukcja + 

fundamenty 
kpl. 1 

48. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

49. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 35 

Siłownia plenerowa 

50. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 51,50 

51. 
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gł. do 0-5cm 

wraz z wywozem i utylizacją 
m2 156 

52. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 40 
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53. 

Wykonanie nawierzchni z płytek poliuretanowych 50x50cm 

(EPDM+SBR) w kolorze pomarańczowym – gr. 40mm na 

podsypce z miału kamiennego 0/5mm – gr. 4cm, podbudowa z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

m2 148 

54. 

Zakup, dostawa i montaż ławek prefabrykowanych z 

drewnianymi siedziskami bez oparcia dł.2m, nogi 

zabetonowane 

szt. 1 

55. Zakup, dostawa i montaż koszy betonowych szt. 1 

56. 
Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness – konstrukcja + 

fundamenty – wyciskanie siedząc + pylon 
kpl. 1 

57. 
Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness – konstrukcja + 

fundamenty – steper + pylon 
kpl. 1 

58. 
Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness – konstrukcja + 

fundamenty – orbitrek + pylon 
kpl. 1 

59. 
Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness – konstrukcja + 

fundamenty – wioślarz + pylon 
kpl. 1 

60. 
Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness – konstrukcja + 

fundamenty – prasa nożna + pylon 
kpl. 1 

61. 
Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness – konstrukcja + 

fundamenty – twister + pylon 
kpl. 1 

62. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

63. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 12 

Tyrolka 

64. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 26 

65. 
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gł. do 0-5cm 

wraz z wywozem i utylizacją 
m2 126 

66. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 60 

67. 
Wykonanie nawierzchni z piasku wymywanego o średnicy 

ziaren 0,2-2mm – gr. 40cm ułożonego na warstwie 
m2 126 
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geowłókniny  

68. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 120 

69. 

Zakup, dostawa i montaż ławek prefabrykowanych z 

drewnianymi siedziskami bez oparcia dł.2m, nogi 

zabetonowane 

szt. 1 

70. 

Zakup, dostawa i montaż zestawu do zjazdu linowego 

kompletnego (tyrolka), szerokość urządzenia – 4m, długość 

urządzenia 23,43m – konstrukcja + fundamenty 

kpl. 1 

71. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

Boisko wielofunkcyjne 

72. Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją m 74 

73. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 5 

74. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 74 

75. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm oraz podsypki z miału 

kamiennego 0/5mm gr. 3cm 

m2 308 

76. 

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej: nawierzchnia z barwnego 

granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm – gr. 3mm, 

warstwa szpachlowa poliuretanowa zabezpieczona środkami 

błonotwórczymi – uszczelnienie podbudowy ET, warstwa 

bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z 

lepiszczami poliuretanowymi  - gr. 1mm, podkład elastyczny 

pod nawierzchnię poliuretanową ET gr. 35mm 

m2 308 

77. 
Zakup, dostawa i montaż bramek aluminiowych wraz z siatka 

do gry w piłkę ręczną 
szt. 2 

78. 
Zakup, dostawa i montaż koszy do koszykówki – stal 

ocynkowana ogniowo – wysokość koszy regulowana 
szt. 2 

79. 

Zakup, dostawa i montaż kompletnego demontowanego 

zestawu do gry w siatkówkę (słupki, siatka) – stal ocynkowana 

ogniowo 

szt. 1 

80. Wykonanie piłkochwytów  z siatki polietylenowej o średnicy m 26 
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3mm o oczkach 10x10cm, na słupach kwadratowych 80x80mm 

ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony 

mocowane na podstawach betonowych L=2x13m h=5m 

81. 

Zakup, dostawa i montaż ławek prefabrykowanych z 

drewnianymi siedziskami bez oparcia dł.2m, nogi 

zabetonowane 

szt. 4 

82. Zakup, dostawa i montaż koszy betonowych szt. 1 

83. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

84. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawników 

oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 12 

Stoliki do gry  

85. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 19 

86. 
Wykonanie i montaż zbrojenia – siatki z prętów Ø6mm o 

oczkach 15x15cm – beton pod ławki 
kg 40 

87. 
Wykonanie i wbudowanie betonu klasy B25 – podstawy pod 

ławki i oparcia w deskowaniu 
m3 3 

88. 

Konstrukcje drewniane z drewna klasy K27 impregnowanego 

ciśnieniowo bejcowane – wytworzenie + montaż + łączniki 

(kotwy wklejane M12) 

m3 0,25 

89. 

Wykonanie murków z cegły klinkierowej pełnej w kolorze 

czerwonym na zaprawie mrozoodpornej, spoiny (fugi) 

wypełnione zaprawą mrozoodporną 

m3 3,20 

90. 
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gł. do 0-5cm 

wraz z wywozem i utylizacją 
m2 36 

91. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm m2 36 

92. 

Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm łukowych o 

R=1m, na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem wraz z 

nakładka z poliuretanu 

m 6 

93. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 33 

94. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu AKROPOL gr. 

6cm w kolorze BRONZO na podsypce cementowo-piaskowej 
m

2
 6 
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gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 

95. 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu IMOLA gr. 

6cm w kolorze PASTELLO na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 

m
2
 30 

96. 

Zakup, dostawa i montaż stolika rekreacyjnego betonowego do 

postawienia (4 siedziska drewniane bez oparć) przeznaczonego 

do gry w szachy 

szt. 1 

97. 

Zakup, dostawa i montaż stolika rekreacyjnego betonowego do 

postawienia (4 siedziska drewniane bez oparć) przeznaczonego 

do gry w chińczyka 

szt. 1 

98. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

99. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 10 

100. 

Sadzenie drzew liściastych niskopiennych szczepionych wraz z 

zaprawianiem dołów – wys. sadzonki min. 2m wraz z 

zabezpieczeniem za pomocą min. 2 palików drewnianych i 

sznurów konopnych (drzewa gatunku dorastającego do 

maksymalnej wysokości 6m) 

szt. 1 

101. 
Rozrzucenie grubej 0% i drobnej 50% kory wokół krzewów – 

gr. 5cm wraz z ułożeniem czarnej agrowłókniny 
m2 2 

Oświetlenie 

102. Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją m3 12 

103. Wykonanie wykopów na odkład m3 41 

104. Zasypanie i zagęszczenie wykopów – grunt z odkładu m3 41 

105. 

Układanie kabli wielożyłowych YKYżo3x4mm2 w rurze 

ochronnej DVK-50 w rowach kablowych ręcznie – zasilanie 

opraw oświetleniowych 

m 189 

106. 

Układanie kabli wielożyłowych YKYżo3x2,5mm2 w rurze 

ochronnej DVK-50 w rowach kablowych ręcznie – zasilanie 

kamer monitoringu 

m 126 

107. Układanie kabli światłowodowych 1-no modowych 4-żyłowych m 138 
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do bezpośredniego zakopywania DAC4JG.652D w rurze 

ochronnej DVK-50w rowach kablowych ręcznie – kamery 

monitoringu 

108. 

Wykonanie przyłącza ze słupa – kabel YKYżo3x6mm2 w rurze 

ochronnej stalowej (słup) i w rurze ochronnej DVK-50 w 

rowach kablowych – przyłącze do szafki oświetlenia ulicznego 

m 29 

109. 
Nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm pod i na kabel z 

dowozem piasku 
m2 68 

110. 

Montaż z kompletnych aluminiowych słupów oświetleniowych o 

wysokości ponad grunt 4,5m, przystosowane do pracy w III-

ciej strefie wiatrowej 

szt. 6 

111. 

Montaż z kompletnych aluminiowych słupów przystosowanych 

do zamocowania kamer monitoringu o wysokości ponad grunt 

6m, przystosowane do pracy w III-ciej strefie wiatrowej 

szt. 2 

112. 
Układanie uziomów w rowach kablowych (taśma stalowa 

ocynkowana FeZn25x4mm) 
m 232 

113. 
Montaż przewodów  YDY3x1,5mm2 do opraw oświetleniowych, 

wciągane w słupy i wysięgniki. Wysokość latarń 4,5 i 6m 
m 39 

114. Montaż bezpośrednio na słupie opraw oświetlenia LED  szt. 6 

115. Montaż zasilacza DC5V szt. 2 

116. Montaż zasilacza PSACH24VAC/4A/1x4A szt. 2 

117. Montaż media konwertera 100MB/s jednomodowy szt. 2 

118. Montaż kamery IP szybkoobrotowej NVIP-3DN3520SD/ITH-2 szt. 2 

119. 
Montaż kompletnej szafki oświetlenia ulicznego SON-

1Fx4/TL/R/S zgodnie ze schematem 
szt. 1 

120. 
Montaż kompletnej szafki monitoringu ulicznego zgodnie ze 

schematem 
szt. 1 

121. Badania i pomiary sprawdzające kpl. 1 

Nawierzchnia na placu street workout 

122. 
Rozebranie obrzeży betonowych 15x30cm z ławą betonową 

wraz z wywozem i utylizacją 
m 45 

123. 
Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją – istniejąca 

nawierzchnia z piasku 
m3 45 
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124. 
Wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem na gł. do 0-5cm 

wraz z wywozem i utylizacją 
m2 122 

125. 

Wykonanie warstwy odsączającej: wykonanie warstwy 

odsączającej z piasku gr. 10cm, ułożenie warstwy geowłókniny 

separacyjnej o wytrzymałości na rozciąganie min. 16kN gr. 

min.1,9mm, wykonanie nawierzchni z piasku 0,2-2mm – 

piasek wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu gr. 10cm 

m2 122 

126. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 
m2 122 

127. 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej z 

betonu C16/20 z oporem  wraz nakładką z poliuretanu 
m 45 

128. 
Wykonywanie nawierzchni z mat gumowych gr. 22mm 

łączonych za pomocą gumowych łączeń 
m2 122 

129. 

Rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 10cm wraz z wykonaniem 

trawników oraz przekopanie, wyrównanie i zagęszczenie istn. i 

dowiezionego gruntu 

m2 45 

130. 

Zakup, dostawa i montaż ławek prefabrykowanych z 

drewnianymi siedziskami bez oparcia dł.2m, nogi 

zabetonowane 

szt. 1 

131. Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem szt. 1 

Podobszar F 

1. Projekt budowlany kompletny do zgłoszenia robót rycz. 1 

2. 
Roboty ziemne związane z wyrównaniem terenu i 

formowaniem skarpy 
m

2
 525 

3. Utworzenie miejsc postojowych z płyt ażurowych m 50 

4. 

Wykonanie chodników na długości 82m o szerokości 3,0m oraz 

dojść do ławek na długości 80m o szerokości 2,0m. Chodnik z 

kruszywa ograniczony po obu stronach kostką kamienną 

m
2
 406 

5. Zakup, dostawa i montaż ławek wraz pergolami szt. 6 

6. 
Zakup, dostawa i montaż lamp parkowych (4szt. wzdłuż ul. 

Bieleckiego, 4szt. przy ławkach) 
szt. 8 

7. Zakup, dostawa i montaż oświetlenia „kule” na trawie  szt. 8 

8. 
Zakup, dostawa i montaż stojaków na rowery z rur o średnicy 

min. 76,1mm x 4mm zabetonowanych w gruncie 
szt. 2 
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9. Obniżenie studzienek telekomunikacyjnych szt. 2 

10. Rozbiórka gazonów wraz z wywozem i utylizacją szt. 9 

11. Wykonanie trawników  m
2
 1700 

12. Wykonanie nasadzeń – lawenda oraz hortensja bukietowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      szt. 100 

13.  Wycinka drzew szt. 1 

14. Nasadzenia drzew o dobrze uformowanej kopule szt. 20 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane powyżej 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.3.2. Wytyczne inwestorskie  

Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie                             

z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.                 

z 2022r., poz. 1783 z późn. zm.). 

Wykonawca w razie potrzeby po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do 

opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu  

i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu 

na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych. 

Przygotowanie terenu budowy 

W celu prawidłowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty 

jest zobowiązany: 

- pokryć koszty czasowego zajęcia nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie 

robót, 

- zawrzeć umowy na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów; uzyskać uzgodnienia dotyczące wyłączeń u 

odpowiednich właścicieli sieci oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane. 
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Wskazane czynności nie wykluczają innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania terenu budowy. 

Wszelkie podane ilości i lokalizacje są przybliżone, a ewentualne różnice jakie mogą się 

okazać, po przystąpieniu do wykonania robót nie będą powodowały zwiększenia ceny 

ofertowej. 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy. Wykonawca będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Prace geodezyjne 

Przeprowadzić prace geodezyjne niezbędne do realizacji zadania. 

Stała i tymczasowa organizacja ruchu 

W razie potrzeby (po ustaleniu z Zamawiającym) należy opracować projekt docelowej 

organizacji ruchu odnośnie oznakowania pionowego i poziomego. 

Na czas prowadzenia robót związanych z przebudową drogi Wykonawca opracuje projekt 

tymczasowej organizacji ruchu uwzględniając następujące uwagi: 

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robót w obrębie 

wykonywanego chodnika i opaski, 

- Wykonawca będzie prowadził roboty uwzględniając prowadzenie ruchu co najmniej 

po jednym pasie ruchu. 

Roboty ziemne, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Zagospodarowanie ziemi z wykopów oraz materiały pozyskane z rozbiórki stanowią koszt 

Wykonawcy. 

 

1.4. Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych 

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania opracowań projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.  

Termin opracowania dokumentacji i zakończenie robót budowlanych 7 miesięcy 

od podpisania umowy. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022r., poz. 1783 z późn. zm.)               

i innych ustaw i rozporządzeń, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,                            

a w szczególności: 

1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. z 2021r., poz. 2454). 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 z 

późn. zm.), 

4) Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania 

inwestycji. 

Teren inwestycji położony jest w obszarze objętym obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.  

2.1. Oświadczenie zamawiającego 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem na cele budowlane w granicach działek:  

- nr 86 obr. Stadion przy skrzyżowaniu ul. B. Świdnickiego i Obywatelskiej, 

- nr 284/1 obr. Stadion, 

- nr 112/10, 112/11 obr. Środkowe, 

- nr 317 obr. Dolne, 

- nr 133/1 obr. Środkowe, 

- nr 108/15 obr. Środkowe, 

- nr 80/2, 85/1, 84/2 obr. Środkowe. 

 

2.2. Kopia mapy zasadniczej 

W zakresie Wykonawcy jest pozyskanie mapy do celów projektowych.  

 

2.3. Informacja dotycząca zieleni 

W pasie przeznaczonym pod inwestycje znajdują się drzewa i krzewy. Zakłada się 

wykonanie terenów zielonych tj. trawników, nasadzeń drzew, krzewów oraz kwiatów. 
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2.4. Rozpoznanie środowiskowe  

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami: chronionego krajobrazu, parku 

krajobrazu oraz Natura 2000. Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń 

atmosfery. Jedynie etap wykonania robót może taki stan naruszyć, lecz ze względu na 

krótkotrwały charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu. 

Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracami maszyn oraz 

ruchem pojazdów ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał wpływ czas 

przeznaczony na prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. W celu 

ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji 

charakteryzujące się niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny być 

prowadzone wyłącznie w porze dziennej między godziną 6.00 a 22.00. Na etapie 

eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. 

 

2.5. Rozpoznanie pod kątem ochrony konserwatorskiej 

Planowana inwestycja zakresie podobszaru B, E, F znajduje się w granicach historycznego 

układu przestrzennego objętego ochroną. Projekt podlega opiniowaniu Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu.  

 

2.6. Rozpoznanie w zakresie obszarów zamkniętych 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami zamkniętymi. 

 

2.7. Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego 

Podobszar A – plac zabaw – brak sieci, zasilanie stawu – sieć wodociągowa, gazowa, 

elektroenergetyczna 

Podobszar B – projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągowa. 

Podobszar C – sieć kanalizacji deszczowej 

Podobszar D – sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa 

Podobszar E – brak sieci 

Podobszar F – sieć gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacji 

deszczowej. 

 

2.8. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego 

Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizację inwestycji wynikłe z winy 

wadliwego, bądź niepełnego projektu obciążają winą Wykonawcę, toteż winien on na 

każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na 

podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego będącego przedmiotem 

zamówienia. 

Cena oferty powinna zawierać: 

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, 
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- koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

- koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 

zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) 

oraz koszty robót tymczasowych, 

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 

- koszty obsługi geodezyjnej, 

- koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

- koszty badań i pomiarów czasie wykonania i odbioru robót, 

- koszty nadzoru autorskiego, 

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopów, 

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych. 


