SWz CZE,S'C lll - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
- kosztorys.

Dwie transze ptatnosci, pierwsza po dwéch miesigcach od przekazania i ptathosé koncowa

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2022 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl
reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”
(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest: budowa ul. Macierzanki wraz z budowa oswietlenia ulicznego
i kanalizacji deszczowej, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomosci oznaczonych
nr ewid. : 270, 311/5 obrgeb 18 w Piotrkowie Trybunalskim.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), w tym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki
budowlane;.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej 2z inwentaryzacja powykonawcza
i odtworzeniem geodezyjnych punktow osnowy geodezyjnej,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami), geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskanie koniecznych uzgodnien, decyzji, odbiorow
i opinii wynikajacych z przepis6w prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego, jesli okaze sig, ze do
wykonania zakresu rob6t beda one niezbedne (wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ je lub
przeprowadzi¢ na swoj koszt, bez dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem),
sporzgdzenie i umieszczenie na terenie budowy 1 banera — wz6r banera w SWZ.



6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1)

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okre$lajgce w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) ramy czasowe
wykonania poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 7. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

Kosztorys ofertowy,

Polisa OC, o kt6rej mowa w § 6,

Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zamédwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t. j. 2021 poz. 110 ze zmianami, dale;
jako ,Ustawa o elektromobilnosci”).

Nie pdzniej niz na 7 dni przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego (zakonczenia inwestycji). Wykonawca dostarczy co najmniej 1 egzemplarz
dokumentacji powykonawczej kazdej z branz oraz powykonawczg mape geodezyjng do
sprawdzenia i akceptacji przez inspektoréw nadzoru. Dokumentacja powykonawcza, zgodna z
wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe
rozliczenie catosci wykonanych roboét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz zataczniki dla poszczegolnych branz w
zakresie ilosci wykonanych robét),

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych
(wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub przyjetym zawiadomieniem o zakonczeniu rob6t zgodnie z
wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego bez uwag ani sprzeciwu) nie pézniej niz w dniu
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego (co nastgpi
jednoczesnie ze zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru dokonanym odpowiednim wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego — petnigcego funkcje
koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego).

§ 2

Termin realizaciji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamoéwienia — w dniu podpisania umowy.

Planowany termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: 3 miesigce od dnia podpisania
umowy.

Ostateczne zakonczenie realizacji zamowienia nastapi, jezeli zostang dokonane nastepujace
czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamodwienia (w tym m.in.: rob6t budowlanych, robét
towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen, prac porzadkowych), zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego — petnigcego funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 8 niniejszej
umowy, jezeli dokonany zostanie odbior koncowy (a odbior ten zostanie dokonany bez istotnych
wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one
korzystanie z przedmiotu umowy).



§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

QPR

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentaciji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje
niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na kidérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegodlnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy medidow (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robot), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz
terenéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego
nawierzchni drog, po ktérych odbywat sie transport materiatbw budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),



6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadoéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajgcy z
obowigzujgcych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbidrki i wycinki stanowi¢ beda wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich
wywozu i utylizacji),

7) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pdzniej
niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w
tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

10) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

11) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robét przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentaciji fotograficznej lub filmowej),

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegoblnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokos$ci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
0 powierzchnie nie wieksza niz 30%,

c) odstoniete korzenie o sSrednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. juta zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

13) zapewnienia organizacji pracy i wykonania robot, ktéra umozliwi korzystanie z posesiji
sgsiadujgcych z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczegdélnosci nalezy
poinformowaé mieszkancow i uzytkownikow nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicach, w ktérych
bedg prowadzone prace o rozpoczeciu i planowanym zakonczeniu robét najpézniej na 10 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem, a nastepnie roboty te nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
ciagty ruch pieszy i dostep do posesiji na ul. Macierzanki.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci roboét
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia lub pominiecie poszczegdlnych
robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana
ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

9. Wpykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegélnosci wymogu wynikajgcego z art. 68 ust.
3 przez caly okres realizacji niniejszego zamdwienia oraz do sktadania, na kazde zagdanie



10.

11.

Zamawiajgcego, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego
oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamowienia
nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.

Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do
jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczeg6lnosci poprzez zgdania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia, okazania
pojazdu/6w lub dokumentdéw dotyczacych pojazdu/éw.

Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkow natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w
ust. 9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogow Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowa¢ moze
odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie ha umowe o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamoOwienia, wskazane przez
Zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp - wykonywane beda (zaréwno przez Wykonawce jak i Podwykonawcéw) przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako wykonanie pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 1. j.).

Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych przez te
osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych os6b, podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w
wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda przekazane Zamawiajagcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

Umowaly powinny by¢é poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, tj. w szczegdlnosci bez adresdédw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t..).

Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdéd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p poz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikbw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i
pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem
umowy, w tym takze z ruchem pojazddéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa
brutto.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatldow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialédw wiasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdbw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrob6éw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.



§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobie: .......ceueuen.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .......cccveieiriravenennnns

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr ....vcvcveverercririenrrrarasas

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do realizacji
niniejszego zamowienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje obowigzki przez caty
czas wykonywania przypisanego im zakresu robét. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i
innych czynnosci wchodzacych w sktad zamowienia.

Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca z wilasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. os6b w przypadku:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,
o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajagc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez mozliwa na
uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczeg6Inosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru lub stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy
p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.
Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi
umowa.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tgcznie na kwote brutto w wysokosci ......... zt (stownie
zlotych: .................. 00/100) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) ....... %.

Ostateczna wysokos¢é wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zaméwienia
bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z protokotu



koncowego odbioru robét i stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych rob6t (wykazanych
w ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym
integralng czesc¢ oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§ 10 ust. 11.

Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materialéw i sprzetu nie beda podlegaty
waloryzacji w trakcie trwania umowy.

Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej
szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 2, powiekszonej 0 5 %, z
wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym mowa w ust.
5 na skutek zwigekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng wartos¢ wykonanych robét.

§10
Platnosci

Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane na podstawie: faktury VAT
czesciowej wystawionej na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, nie wczesniej jednak niz po uptywie dwéch miesiecy kalendarzowych od dnia
przekazania terenu budowy i faktury VAT koncowej. Wysokos¢ ptatnosci czesciowej nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokosc¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koricowej nie
moze wynosi¢ mniej niz 10 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Ptatnikiem faktury bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

Ptatnosci bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Przez dzien zaptaty
rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone przez bank .................. O NUMENZEe .....uevmnrnnrnrarnsn (z zastrzezeniem
przypadku o ktorym mowa w § 11 umowy). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub
zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace
zmiane numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem hiewaznosci.

Ptatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). Wykonawca
oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa
bankowego.

Ptatnos¢ czesciowa bedzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych.
Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych
im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie ust. 11.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe
rozliczenie catosci wykonanych robot oraz zalgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie
ilosci wykonanych robét, sporzadzone w oparciu o zapisy § 9 ust. 3.

W zestawieniach opisanych w ust. 7i 8 beda wyszczegodlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.




10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia czesciowego oraz koncowego rozliczenia
wykonanych robét pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie
korekty zestawienia w oparciu 0 zapisy umowy.

W przypadku robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy beda miaty zastosowanie ogo6lne zasady
rozliczenia w oparciu o zapisy § 9 ust. 3. Jezeli natomiast roboty wskazane w § 1 ust. 4 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych
robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wskazane w § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozlwe ustalenie nowej ceny na  podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg
metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen

publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia
za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych robdt,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 3)
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg Zamawiajgcy wprowadzi stosowng
korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezeh do jego tresci, inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze
Zamawiajgcemu pisemng informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z procedurg wskazang w ust. 8 - 10, koncowego
rozliczenia catosci wykonanych roboét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.
W zestawieniu bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatagcznik do protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg VAT,
ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
Zzgdania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§ 11
Platnhosci bezposrednie




W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktur czesciowej i koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawig dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zamdwienia.

Oprécz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do
niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwrdcic
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z zadaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopiag dokumentu potwierdzajacego odbiér rob6t budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mogt powotywac sie w
nich na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezel

10.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatah podjetych w oparciu o zapisy ust. 8iw
przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong oraz dokona
bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylagcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamdéwienia: ............
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia — ....vuveuranensn
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, ktérych dane podat przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, w szczeg6lnosci
jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze
przekazywaé¢, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, kiérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych
lub ustug.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza byé zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegodlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gitdwnemu wykonawcy
na roboty objete umowa z podwykonawca,

zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, spos6b realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,
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10.

11.

12.

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna zgode
Wykonawcy nha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy
nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W
przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda
wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te roboty.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projekiu umowy z
Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9
ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0
podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami
majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.
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22.

23.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé
do przedktadanego projekiu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy fj. .......... zZt w
formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajacy zwrOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokoét odbioru koncowego robét.

Czes$c¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowac ciggtosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w
szczegolnosci przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robo6t wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robdt nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowacé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce ww. przedtuzenie najpdzniej
na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary
umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Strony przewiduja zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajagcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
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2) za niewykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w wykonaniu prac lub robét budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci
0,5 % wartosci brutto prac lub roboét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

8) zabrak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe niewywigzywanie
sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) i 13) pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy,
pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 5i 6, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

15) za niewywigzanie sie¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowaw § 4 ust. 9i 10
umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w jego realizaciji.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, wynosi 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na

podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajacego (noty ksiegowej).

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokosc¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

o

§ 15
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy,
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9.

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru roboét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do
wymaganego stanu.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan,
prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najp6zniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatow, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentdéw uzytych do budowy
materiatéw i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

10.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot i przystgpi do odbioru

11.

w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru
wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.

§16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg Na .........ceeess miesigce od dnia korncowego

odbioru robot.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej

inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokot z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢é 14 dni od
wykonania przeglagdu (chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu). Po
usunieciu nalezy ponownie wykonac przeglad i dostarczy¢ go do Zamawiajgcego.
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. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wtasny koszt

dokona przegladu koincowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one

opisane w protokole z przeglgdu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni,
chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu.

. Wykonawca poNoSi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zakupionego przez siebie

i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na
nasadzony materiat roslinny obejmujacej: trawniki - 1 rok kalendarzowy liczac od daty odbioru
koncowego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca jest obowigzany przeprowadzaé
czynnosci pielegnacyjne wskazane w STWIORB oraz dokona raz w roku (w okresie wegetacyjnym),
na wiasny koszt, przegladu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich instytucji a protokét z
przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania. W przypadku, gdy po
rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada), Wykonawca dokona
nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych parametrach w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad rozpocznie swoj bieg termin zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i usunigcia wad zostalo wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM, w
protokole z przegladu Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ zwrécone
zabezpieczenie.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym

terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego
bedzie mégt powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni.
§17
Odstgpienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegolnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamoOwien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania terenu
budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego
przez Zamawiajacego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do
kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie 2z umowa, dokumentacja projektowa
i STWIORB bez akceptacji Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b),

w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:
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w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzic, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowy
protokot inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robo6t lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zamdwienia,

wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a)

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane, Podstawg rozliczeh bedg kosztorysy ofertowe
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskazniki cenotwércze wskazane
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) obowigzujgce w dniu
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych robaét,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej pozycji
w kosztorysach - wskaznikéw cenotwoérczych wskazanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp., obowigzujgcych w dniu sporzadzenia protokotu odbioru
inwentaryzacji wykonanych robét) materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit.
e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca
wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia, bedg mogty zostaé zmienione, jezeli
wystapig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdéwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgdéd gestoréw sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli wystapig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegollnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
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10)

11)

koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia przedmiotu umowy,

wystagpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajag
realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

wystgpig warunki terenu budowy lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegolnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw,
wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczeg6Inosci:
trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikow niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamdéwienia,
postanowienh umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu na
koniecznos¢ usunigcia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu roboét nie bedzie konieczne (mozliwos$¢ ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu zamdwienia przez
Zamawiajacego minimalna wartos¢ lub wielko$¢ swiadczenia Stron bedzie odpowiadata zakresowi i
wartosci robdt, ktére Zamawiajgcy wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania
przez Wykonawce (kluczowe czesci zaméwienia),

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje zamoéwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegodlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw
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budowlanych, urzadzen i innych czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany bgdz
wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslac¢ przede wszystkim:
uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczeg6lnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw
umowy lub ustawy Prawo zamdwien publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwigkszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robo6t zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sgd powszechny, wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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