BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRUCK Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w Lubsku
(OR.2710.15.2024)

Zatgcznik Nr 10 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy- wzér umowy

UMOWA NR .o

zawarta W......ccccceeeeeneee. W dniu ....eeeeeeeinnee 2024 r., pomiedzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang dalej
»Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - ...........ccccciiien

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ...

a
...................... wpisang do ................... prowadzonego/nej przez..................... pod numerem
.......... , aktualny odpis ............cc........... W zatgczniku nr 1 do umowy, posiadajgcg NIP

......... Regon .............

reprezentOWaNg PrZEZ........ccovvuuuuuiiiieeeieeeeeiee e , zZwang dalej ,Wykonawca"

tacznie zwanymi ,Stronami”.

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia ......... , stanowigcej integralng czes¢ umowy jako jej
zatgcznik nr 1.

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalajg, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania pod nazwa:
,BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRUCK Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA w Lubsku” zwanego dalej Przedmiotem umowy.

2. Szczegotowy zakres robot okresla specyfikacja warunkow zaméwienia (dalej SWZ), w tym w
szczegolnosci: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét, opisy techniczne, rysunki, szkice oraz pogladowy przedmiar robdt, stanowigce
integralng czes¢ umowy - jako zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Zadanie jest dofinasowane z Programu Inwestycyjnego pn. ,Lubuska Baza Sportowo-
rekreacyjna” realizowanego przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Lubuskiego.
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§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od ............ 2024 r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 3 miesiecy tj. dO .......ccuvuvnees r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest terminem
zgtoszenia wykonanych prac wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten
obejmuje réwniez wszelkie zgtoszenia do odpowiednich instytucji, organdw
z powiadomieniem o zakonczeniu prowadzonych prac (jesli dotyczy).
Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, opracuje i uzgodni
z Zamawiajagcym Harmonogram rzeczowo - finansowy robét. Harmonogram bedzie
zawierat wskazanie zorganizowanych poszczegolnych elementoéw zadania wraz z podaniem
terminu ich realizacji oraz wartosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do zintensyfikowania prac oraz do bezwarunkowego
dopetnienia umownego terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
3
PRZEDSTAWICIELE i EIEROWNICTWO ROBOT

Zamawiajgcy do realizacji niniejszej umowy wyznacza swego Przedstawiciela w osobie
P AN i e tel. ...., e-mail ....

Wykonawca do realizacji niniejszej umowy wyznacza swego Przedstawiciela w osobie Pan/i
....................................................................................................... tel. ...., e-mail ....

W imieniu Zamawiajgcego nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy petni¢ bedzie
inspektor nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z
przepiséw prawa budowlanego i jest uprawnieni w imieniu Zamawiajgcego do sprawdzania
jakosci i ilosci wykonanych robét i ustug oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania.
Obowigzki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie Pan/i ................. ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ............... tel. ...., e-mail .... ..

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpédzniej 10 dnia po podpisaniu
umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentéw,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy,

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg przetargowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
wymogami Prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) zorganizowania placu budowy, w tym: instalacji, zabudowan prowizorycznych i
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac,

3) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepiséw BHP i ppoz.
oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,



4) zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstate podczas realizacji przedmiotu umowy,

5) zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy
(w przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowigzuje sie do ich odtworzenia na wtasny
koszt),

6) sprzatania na biezgco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkow transportu wykorzystywanych przez niego, podwykonawcow, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,

7) zabezpieczenia i oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robét, ze
szczegolnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci wobec o0sob trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy,

10) przejecia i ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za znajdujgcg sie w obrebie placu
budowy infrastrukture techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku prowadzonych
prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw - na swoj koszt,

11) posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy,

12) dostarczenia, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, atestow na materiaty przeznaczone
do realizacji przedmiotu umowy przed ich wbudowaniem,

13) przeprowadzenia wszelkich préb i badan technicznych (wg. STWIORB) oraz uzyskania
zezwolen, jesli takie sg wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy,

14) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktérym mowa w §2 ust. 4 umowy,

15) wypetniania  wszelkich obowigzkéw umownych i ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczegdlnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw,

16) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami,
17) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

18) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omowienia
postepdéw prac,

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru korncowego bez
zastrzezen.

20) wykonania przedmiotu umowy z materiatébw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 r.
poz. 725 z p6zn. zm.) - w tym zakresie okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;
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22) zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacji;

23) jako wytwoércy odpadow - przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a)ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024
r., poz. 54),
b)ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm,),
- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
c)innych, ktérych obowigzek stosowania wynika z przepiséw prawa.
24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

. Wykonawca witasnym staraniem i na swoj koszt:

a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,
b) zabezpieczy teren robét,
C) zabezpieczy korzystanie z wody i energii elektrycznej (jesli dotyczy),

d) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu, zgodnie
z ust. 2 pkt 19), z zachowaniem terminu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowag nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni sie wykonywaniem takich robat.

§5
ODBIORY

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujace odbiory wykonanych

robét:
a) robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu wymaganych
prob

W odbiorach robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu uczestniczg Wykonawca i inspektor
nadzoru. W odbiorze kohcowym bierze udziat: Wykonawca, Kierownik robét, przedstawiciel
Zamawiajgcego i inspektor nadzoru.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1a. inspektorowi
nadzoru i przedstawicielowi Zamawiajgcego w formie z nim uzgodnionej, natomiast
gotowos$¢ do odbioru kohcowego Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu. Wykonawca
dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, uwzgledniajgc zapisy ust. 6i 7, a takze
zapisy § 2 ust. 2 umowy.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.

. Jezeli Wykonawca zakryt roboty ulegajgce zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt

obowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywréci¢ je do
poprzedniego stanu.
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11.

Terminy rozpoczecia odbiorow:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia zawiadomienia
przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora nadzoru,

b) odbidér koncowy - w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru.

Terminy zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:
a) odbidr robot zanikajgcych - w ciggu 1 dnia od daty rozpoczecia,
b) odbiér koncowy - w ciggu 3 dni od daty rozpoczecia

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Protokdt odbioru koncowego podpisujg Wykonawca, Zamawiajgcy (badz ich
przedstawiciele) i inspektor nadzoru.

Do dokonania odbioru czesciowego Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem, przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci:

—

Swiadectwa jakosci;

Certyfikaty;

Karty techniczne;

Swiadectwa wykonanych préb lub badan;

Atesty dotyczgce odbierania elementu robét;

Katy materiatowe, karty przekazania odpadui;

Oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcow lub
o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia
finansowe z tytutu wykonania robot w danej czesci zadania zostaly zaspokojone. W
o$wiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a
takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robdét, ustug
lub dostaw.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw powykonawczych, w tym
atesty i gwarancje producentéw zamontowanych urzgdzenh i materiatow.
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W dniu zgtoszenia do odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania protokolarnie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, tj:

1) dziennika robét (jesli dotyczy),

2) oswiadczenia kierownika robét o zgodnosci wykonania robot zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi normami (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo budowlane), oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy oraz terenu przylegtego w razie korzystania w okresie budowy,

3) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami, jesli wystgpity oraz
dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4) protokotdéw robot zanikowych wraz z niezbednymi zatgcznikami (badania zageszczenia,
szkice geodezyjne z pomiarem powierzchni wykonanych roboét zanikowych lub
ulegajgcych zakryciu lub inne niezbedne, jesli wymaga tego specyfika odbieranego
elementu)



5) protokotow odbioréw technicznych, badan laboratoryjnych, sprawdzen, wynikow
pomiaréw kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych, zgodnych z ST i Ew. PZJ, itp.,

6) kart gwarancyjnych dotyczgcych przedmiotu zaméwienia (wykonanych robdét, itp.),

7) dokumentacji dotyczgcej uzytych materiatow (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne, itp.) ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.. ze zm.) — z potwierdzeniem kierownika robo6t ich
wbudowania  zatwierdzonych uprzednio  przez  przedstawiciela Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego,

8) geodezyjnego szkicu sytuacyjnego wraz z pomiarem powierzchni / mapy powykonawczej
- 2 egz.(jesli dotyczy),

9) zestawienia wysokosci wynagrodzenia naleznego ewentualnym Podwykonawcom.

12.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ dokonania odbioru robét, do
Czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za przedmiot
odbioru lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez
dodatkowego wynagrodzenia.

13. Wykonawca obowigzany jest usuwac¢ wady na biezgco, jednak nie pozniej niz to wynika
z zapisu w protokole odbioru.

14. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,
b) Zzadania wyznaczenia terminu odbioru po usunieciu wad.

15. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robdét po usunieciu wad
w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

16. Protokdt odbioru koncowego, bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
koncowe;j.

17.  Protokét odbioru kohcowego stanowi¢ bedzie dokument gwarancyjny na roboty
budowlano-montazowe.

§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Zamawiajgcy nie ogranicza udziatu podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamowienia.



Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane.

Zakres robot, ktére bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy,
ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza udziat w realizacji czesci zamowienia innych podwykonawcéw, niz
wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotat w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
zgodnie z art. 122 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je (dane warunki) w stopniu
nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu) Wykonawcy do
wykonania zamowienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajgcemu dokumentéw (takich, jakich Zamawiajgcy zadat na potwierdzenie
spetnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajgcy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane (lub zamierzajgcy dokona¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy (lub projektu zmian w tej umowie),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
(lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

Kwestie rozliczen umoéw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag
roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajgcego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zgtasza do niego
pisemne zastrzezenia,

a) jesli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

11.

dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego, po czym
poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajgcemu do akceptacji. Zapisy z ust 9
stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen  do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

w zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopie aneksu do
umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 5 dni
roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do umowy) zgtasza do tej
umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie
okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych prac, Zamawiajgcy wezwie
wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem obcigzenia
wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktérych mowa w ust. 9-14 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami, z zastrzezeniem zapiséw z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby nie
byt on krétszy od okreséw obowigzujgcych wykonawce wobec zamawiajgcego. Dodatkowo
w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢, by warunki wykonania robot, terminy, =zasady ptatnosci na rzecz
podwykonawcow, byty analogiczne do warunkow przewidzianych w umowie wykonawcze;j
(w niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca - ma
zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (W niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.



22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje
dziatania.

23. W przypadku podwykonawstwa, reprezentantem podwykonawcow przed Zamawiajgcym,
jest Wykonawca, z wytgczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p., dotyczacej
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto
W WYSOKOSCI: wuvvuiernrnrnnnanes zh (sfownie: ... )

w tym podatek VAT ......... %
2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowigzkéw wykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie.

3. Roboty dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosS¢ wykonania
wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé¢ na
dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamowienie udzielone zostanie
przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow oraz sktadnikéw kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okreslonych w ust 4. Za roboty dodatkowe uwazane bedg roboty, ktére nie byty
przewidziane do wykonania w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét zatgczonym do
dokumentacji przetargowe;j.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej wymienione
sktadniki kalkualcyjne, {j.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -.... PLN

2) wskaznik kosztéw ogdinych (Ko) -....%0dR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materiatéw (Kz) -..o0od M

4) wskaznik zysku (Z) -....%0dR+S +Ko
§8

ROZLICZENIA i TERMINY PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze dopuszcza sie forme rozliczenia naleznosci w czesciach na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowej, przy zatozeniu, ze:

a) fakturowanie czesciowe (nie czesciej niz raz w miesigcu) dotyczy rozliczania
wykonanych w catosci, zorganizowanych poszczegolnych elementow zadania,
wynikajgcych z rzeczowo-finansowego Harmonogramu prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy, Wynagrodzenie wyptacane na podstawie faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust 1 niniejszej
umowy. Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po zakonczeniu catosci
przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru korcowego.

b) faktura koncowa nie moze by¢ wartosciowo mniejsza niz 20 % catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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2. Rozliczenie naleznosci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastgpi na podstawie faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru czesciowego
prac/robét bez zastrzezen, a ostateczne na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, po dokonaniu odbioru kohicowego robot bez zastrzezen. Wynagrodzenie
wyptacane na podstawie faktur czesciowych nie moze calosciowo przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust 1 niniejszej umowy. Pozostata czes¢
wynagrodzenia zostanie zaptacona po zakonhczeniu catosci przedmiotu umowy,
potwierdzonym protokotem odbioru koncowego oraz kompletu dokumentéw wskazanych w
§ 5 ust. 10.

3. Termin ptatnosci faktury ustala sie do 30 dni, liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw. Za dzieh zapfaty uznaje sie uznanie
konta Zamawiajgcego na rzecz wskazanego przez Wykonawce na fakturze konta, jednak
nie wczesniej niz po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Za kompletng fakture uwaza sie: fakture VAT wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust.
7 i/lub 8 oraz protokotem odbioru (czesciowym / kohcowym) bez zastrzezen podpisanym
przez Wykonawce i jego Kierownika budowy oraz, inspektora nadzoru (i Zamawiajgcego —
w przypadku protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie robét, ktére fakturuje
korzystat z podwykonawstwa, do faktury dotgcza réwniez dowdd uregulowania
wynagrodzenia wobec podwykonawcy — za czesé, ktérg sprzedaje dana fakturg
Zamawiajgcemu.

5. Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajgcego. Faktura kazdorazowo ma
by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300 Lubsko,
NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac Wolnosci 1, 68-300
Lubsko.

7. (zapis obowiazuje w przypadku braku podwykonawcéw) Do kazdej faktury Wykonawca
ma obowigzek dotgczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonat sam bez udziatu
podwykonawcéw.

8. (zapis obowigzuje w przypadku wystgpienia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu, wraz
z kazdg fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zapfaty w
terminie catosci wynagrodzenia jakie przystugiwato im za wykonane w ramach zamowienia
powierzonego im czesci zadania. Potwierdzenie musi zawieraé wskazanie umow, na
podstawie, ktérych dane zadanie zostato wykonane, zakres robot i zestawienie
wynagrodzenh, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do
oswiadczenia, o ktérym mowa wyzej, nalezy rowniez dotgczy¢ dowdd zaptaty (potwierdzong
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopie). W przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajgcy zatrzyma z faktury
Wykonawcy kwoty w wysokosci réwnej wynagrodzeniom naleznym podwykonawcom a
takze dalszym podwykonawcom, ktérych potwierdzen bedzie brakowato. Dostarczenie
potwierdzen zwolni zatrzymane srodki. Zatrzymanie, o ktérym mowa powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
Z tego tez powodu nie przystuguje Wykonawcy prawo do przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia, Zamawiajgcy
postgpi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
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wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

11. Podstawg do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajgcego umowa podwykonawcza.

12.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania - uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca bezsprzecznie wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazgda¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
podwykonawca wyrazg zgode.

18. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), {j.
faktury spetniajgce wymagania umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem platformy
faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn, zm.).

19. Zamawiajgcy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w
skrocie: PEF), umozliwiajgce odbior i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktérej funkcjonowania zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i
Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef.

20. W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez Zamawiajgcego, w celu
wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest oswiadczenie Wykonawcy czy zamierza
wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajgcego za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania.

Wykonawca oswiadcza, ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktérych mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
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zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

21. Platnos¢ wynikajgca z zaméwienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT-Biata Lista
Podatnikow VAT Wykonawca moze przesta¢ fakture mailem na adres:
sekretariat@lubsko.pl lub pocztg tradycyjng na adres siedziby Zamawiajgcego.

22. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy zostanie wskazany na fakturach
wystawianych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nalezy do Wykonawcy i jest
numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i
ustug.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywac lub obcigzac na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 10
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na_podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). [art. 95 ust. 1 ustawy pzp]:

1)  rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce
o0s6b wykonujacych czynno$ci trakcie realizacji zamowienia:

a) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia objetych zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ
(zatgcznik nr 2 do umowy) w tym: Roboty ogélnobudowlane (zatrudnionych przy
wykonywaniu nawierzchni obiektu - dotyczgce przedmiotu zamdéwienia).

Powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujgcych obstuge geodezyjng oraz oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy,
kierownikbw robot, projektantow poszczegolnych branz, dostawcéw materiatéw
budowlanych i in.

a) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb:
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w Rozdziale
6 SWZ (zatgcznik nr 2 do umowy) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;
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b) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem tych osob oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane

w Rozdziale 6 SWZ (zatgcznik nr 2 do umowy) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

> zadania oswiadczehn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

> zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

> przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§ 11

GWARANCJA | REKOJMIA

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na catosc
wykonanych robot na okres ............ miesiecy', liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajgcego z protokotu ,odbioru koncowego".

. W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad oraz dokonywania nieodptatnego(nych) przeglagdu(éw) serwisowego(ych)
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji
i rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajgcym terminach, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowigzywania gwarancji i rekojmi

w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad
i usterek.

§ 12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;

b) zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie
gwarangciji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia w ktérym uptynat ustalony przez
strony termin na usuniecie wad;

Okres wskazany w ofercie nie krotszy niz 36 miesigcy.
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c) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1,

e) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

f) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

i) nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 5 dni kalendarzowych od
podpisania umowy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100),
o ktérym mowa w § 2 ust 4 niniejszej umowy,

j) nie wywigzanie sie z terminéw okreslonych w harmonogramie prac, o ktérym mowa
w § 2 ust 4 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: pieéset ztotych,
00/100), za kazdy dzien zwtoki.

k) nieprzedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnienie na podstawie uméw o prace osob swiadczacych czynnosci, o ktérych
mowa w § 10 ust 1 pkt 1a) w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczonej od terminu okres$lonego w § 10 ust. 1 pkt 1b) umowy za kazdg osobe.

I) brak nalezytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porzadku na
placu budowy w wysoko$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru przypadek,

m) brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez
Wykonawce na potrzeby placu budowy w wysokosci 5.000 zt,

n) brak przestrzegania przepiséw BHP w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwioke w przeprowadzeniu odbioru robét - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki,

b) odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, z
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

3. ktaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakg Zamawiajacy moze natozy¢ na
Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wartosci brutto Umowy o ktérym mowa w § 7. ust. 1
Umowy.

4. Strony zastrzegajg mozliwosé Zzgdania odszkodowania uzupetniajgcego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zobowigzujg sie do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania.
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Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajacy moze dokonac potrgcenia kary z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

2.

3.

4.

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w

czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej Strony,
ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

4) jezeli Strong odstepujgcg od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

a) zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych,

b) sporzadzi wykaz materiatdéw zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, ktore
nie mogg by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie objetych umowg robdét,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

a) przystgpienia do odbioru przerwanych roboét; z odbioru sporzadza sie protokot;

b) zaptaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia; naliczenie wynagrodzenia nastgpi na
podstawie protokotu odbioru przerwanych robét;

¢) odkupienia materiatdw, o ktérych mowa w pkt 4 lit b.,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14
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UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wiasny koszt i ryzyko umowe ubezpieczeniowa,
zwang dalej polisa:

a) Obejmujaca wszystkie ryzyka budowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
na czas trwania umowy, przy czym ubezpieczonym bedg Zamawiajgcy, Wykonawca
oraz Podwykonawcy, a wartosé¢ polisy nie moze byé nizsza niz wartosé robot
objetych niniejszag umowa,
b) obejmujgcg takze szkody w mieniu otaczajacym plac budowy, powstate
bezposrednio w skutek prowadzenia robét budowlanych przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz 200.000,00 zt,
c) obejmujgcyg (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej) ochrone
szkéd na mieniu lub osobie wyrzadzonych przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw powstalych w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu umowy oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu umowy, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
200.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
d) od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi
i gwarancji na kwote nie mniejsza niz 200.000,00 zi.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za spetniony

w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu
polise obejmujacg wszystkie ryzyka budowy wraz z petng trescig wszystkich
majgcych zastosowanie warunkéw ubezpieczenia i dowodem optacenia sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych w
umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w catosci
okres trwania gwarancji i rekojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce
oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedgcym wtasnoscig Zamawiajgcego lub
0so6b trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, spetniajgcej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 i 2, nie istnieje konieczno$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W takim
wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu (oprécz polisy
obejmujgcej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polise odpowiedzialnosci cywilnej
ztytutu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej wraz z petng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optacenia skfadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedtozyt umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktérym mowa w ust. 1, obejmujgca okresy inne - krotsze, niz wymagane w ust.
2 lit. b) i c), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong
kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki.
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5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 4 Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 12 ust.2 pkt 1 lit. d) umowy.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto, co stanowi kwote ..........c.ccueneie zt, stownie: .....................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ......................

3. W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robdt potwierdzonym protokotem
koncowym odbioru robot, a pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona
w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, przy czym Wykonawca
i Zamawiajgcy majg obowigzek dokonac¢ najpdzniej na 30 dni przed uptywem gwarancji
i rekojmi, dokonac przegladu gwarancyjnego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
i na zgdanie Wykonawcy Kierownika budowy. Zwolnienie gwarancji nastgpi po usunieciu
stwierdzonych usterek i wad lub jezeli przeglad zostanie zakonczony sporzgdzeniem
protokotem bez uwag.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia i nieusuniecie usterek i wad przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo przeznaczy¢ zabezpieczenie
na wykonanie robét oraz pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 16
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku (nie wczesniej niz po 6 miesigcach od
podpisania umowy):

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy,
jakag bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zaméwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych
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zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamaéwienie;

zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym zastrzezeniem,
ze:

minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany (wzrost lub obnizenie) wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztéw
wskazanych w ofercie Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy), sporzgdzonym na etapie
przygotowania dokumentacji przetargowej;

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatéw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostata sporzgdzona oferta Wykonawcy;
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy, to tacznie

5 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w. okolicznosci
miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
kazdorazowo wymaga sie zgtoszenia takiego faktu i uzgodnienia go z zamawiajgcym.

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie Ilub
wznowienie robodt, ze wzgledu na:

e dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedg prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

e zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robot na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow i technologii
na rynku, za zgodg Zamawiajgcego i pozytywnag opinig autora/éw projektu i nie
spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

d) wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pkt a i b).

e) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
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3) zmiana w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej np: wykonanie robdt zamiennych, koniecznos¢ zastosowania innych
rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamoéwienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i
uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

c) wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem zapewnienia
przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce
zwiekszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia, tj. koniecznos¢ wykonania dodatkowych
robét budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, ktorych zamawiajgcy
dziatajgc z nalezytg starannoscig nie moégt przewidzie¢, a ktérych wykonanie stato sie
niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, o ktérych mowa w §
1, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zaméwienia
przy pomocy podwykonawcéw i/lub zmiany zakresu roboét, ktére wykonawca powierzy
podwykonawca;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére moga wplywaé na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiegowanie i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer
konta, numer NIP.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

3. Jezeli wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczagcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4. Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 3 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowsa i informacji uzasadniajgcych zadanie
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zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i przediozenia na Zzgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajgcy powiadomi wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze
zaistniatla zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do umowy,
zmieniajgcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

§17
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site wyzszg uznaje sie powddz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktérego
Wykonawca zgodnie z zawartg umowg bedzie kupowat dany wyréb, badz elementy
niezbedne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne,
zamieszki, strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dziatania wiladz i innych organéw
panstwowych; zamkniecie granic, portéw, lotnisk, szkét, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowigce site wyzsza.

Strona, ktéra zamierza zgdaé¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest bez zbednej zwtoki powiadomié drugg Strone na pismie, wskazujgc
zdarzenie na ktore sie powotuje, okreSlajgc jego wplyw na realizacje przedmiotu
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zamoéwienia, date lub okres jego zajscia i ustania.
. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgcg sie na nig.

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci

aneksu podpisanego przez Strony.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 :

a) Oferta Wykonawcy z dnia ............. - zatgcznik nr 1
b) SWZ (wraz z zatgcznikami - § 1 ust. 2 umowy) - zatgcznik nr 2

Spory wynikte z niniejszej umowy, strony bedg staraty sie rozstrzygnaé polubownie,
aw przypadku braku takiej mozliwosci — bedg przekazane do rozstrzygniecia sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, stosuje sie przepisy ustawy Prawo

budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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