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Załącznik nr 7 do SWZ 

UMOWA NR ……………… 

 

 

zawarta w dniu …………….. 2022r.  w Lesznie pomiędzy: 

 

Miastem Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno NIP: 697 225 98 98, reprezentowanym 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7, 64-

100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Sławomira Kryjoma – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w 

Lesznie, 

 

a  

 

................................................. z siedzibą w ......................., (kod pocztowy) przy 

ul. ................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

...................... w Sądzie Rejonowym dla ............................................. w 

………..............., ...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 

zakładowy ....................................................................., NIP ……………………,  

Regon …….…………..…,  

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (znak sprawy: MOSIR.3.2022) w trybie podstawowym, którego 

wartość nie przekracza progów unijnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego (roboty budowlane) pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej 

„Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” w zakresie określonym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (w skrócie SWZ) i w załączonych do SWZ dokumentach 

(w szczególności w dokumentacji projektowej: projektach budowlanych pełno-

branżowych, projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót – zarówno 

dla podzadania „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. 

Zbigniewa Białasa w Lesznie” jak dla podzadania „Przystosowanie hali widowiskowo-

sportowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa dla osób niepełnosprawnych oraz 

podniesienie standardu użytkowania obiektu”), w ofercie Wykonawcy oraz na 

warunkach wynikających z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowią integralną część 

Umowy. 
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2. Na realizację Projektu pn.: „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” 

im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” - Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do 

osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z 

dokumentów wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną budowy i miejscem 

prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem najwyższej staranności, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

normami, aktualnymi na dzień wykonywania robót zasadami wiedzy technicznej oraz 

harmonogramem robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy z robotami 

prowadzonymi przez innych Wykonawców/na innych kontraktach – w zakresie, w jakim 

realizacja tych kontraktów może wpływać na wykonywanie umowy (w tym dostęp do 

placu budowy) przez Wykonawcę. 

7. Stosownie do przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 110 ze zm.) 

Zamawiający wymaga, aby – w razie realizacji przedmiotu zamówienia 

z wykorzystaniem pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisu art. art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 450 

ze zm.) - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego 

zadania wynosił co najmniej 10%. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zobowiązania Wykonawcy, 

określonego w przepisie ust. 7 powyżej, poprzez zobowiązanie Wykonawcy do 

przedstawienia listy pojazdów, wchodzących w skład floty pojazdów samochodowych, 

używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Lista musi obejmować co najmniej: 

markę, model, numer rejestracyjny pojazdu (jeżeli jego nadanie jest wymagane przez 

przepisy), numer VIN oraz wskazanie rodzaju paliwa lub wskazanie, że jest to pojazd 

elektryczny. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia takiej listy w ciągu 10 dni, 

licząc od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. W razie powzięcia wątpliwości, 

co do rzetelności przedstawionych informacji, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

przedstawienia kopii dowodów rejestracyjnych wszystkich lub części pojazdów 

wymienionych w przedłożonej liście pojazdów (jeżeli przepisy wymagają rejestracji 

danego pojazdu). 

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania 

robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) i 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się na 

22 tygodnie, licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy stosownie do 

postanowień § 5 umowy.  

Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: uzyskanie decyzji 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy do Inspektora Nadzoru 
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Budowlanego dla Miasta Leszna (tj. dokonanie zgłoszenia, do którego Inspektor 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna nie wniósł sprzeciwu). 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty 

zgodnie z harmonogramem robót, zatwierdzonym przez Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami § 3 Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin 

ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie 

w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy oraz w przepisach prawa. 

5. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym 

w ust. 1 terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może 

polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie 

uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku 

dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego 

odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 

Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę 

 

§ 3 

Harmonogram robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

zaopiniowany przez  Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram robót 

(rzeczowo - finansowy) w terminie 5 dni od podpisania umowy. Harmonogram 

powinien określać przebieg realizacji robót oraz rozliczeń z podziałem na podzadania 

„Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w 

Lesznie” oraz „Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej "Trapez" im. Zbigniewa 

Białasa dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardu użytkowania 

obiektu”. 

2. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w ciągu 5 dni, licząc 

od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w terminie 2 dni, licząc od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie robót uwag 

Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3 

powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny 

będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje 

takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót począwszy od dnia, 

który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy składać w 

terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego lub w każdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i 

uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót niezgodnie z dotychczasowym 

harmonogramem. 

7. Postanowienia ust. 1-5 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany harmonogramu 

robót. 

8. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji 

przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 

9. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmianę Umowy - powinna być potwierdzona 

protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do Umowy. 

 

§ 4 

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z materiałów 

własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadać co do 

jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branży 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej 

branży wszelkich dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań, o których 

mowa w ust. 2 powyżej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentów do ich 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien być nie krótszy niż 8 

dni przed ich planowanym wbudowaniem. 

 

§ 5 

Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu 5 maja 2022 r., z zastrzeżeniem, że termin 

ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu o 7 dni.  

2. W przypadku wystąpienia  opóźnień w przekazaniu terenu budowy (w zakresie 

przekraczającym okres wskazany w ust. 1 powyżej), z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe. 

Opóźnienie to może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o 

wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− potwierdzające ubezpieczenie robót, 

− oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu obowiązków. 

5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe  
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w związku z realizacją przedmiotu umowy,  lub też inną działalnością Wykonawcy na 

obiekcie Zamawiającego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże 

się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz 

wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 

Podwykonawcy. 

6. Od dnia  przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego 

zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz 

usuwanie na własny koszt wszelkich odpadów. W przypadku nie wykonania tego 

obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,  

a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu, 

Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do 

składowania materiałów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 

prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 779). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy pracownikom 

organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownikom państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy,  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala się na podstawie 

złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł brutto (słownie: 

……………………………... złotych …../100), w tym podatek VAT w wysokości …………………… 

zł, w tym: 

1) na realizację podzadania „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” 

im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” – kwota …………………………………. zł brutto (słownie: 

……………………………... złotych …../100), w tym podatek VAT w wysokości 

…………………… zł, z czego wkład własny Zamawiającego wynosi 

……………………………………..zł brutto (słownie:………………………), zaś dofinansowanie z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

wynosi……………………………………….. zł brutto (słownie:………………………………), 

2) na realizację podzadania „Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej "Trapez" im. 

Zbigniewa Białasa dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardu 

użytkowania obiektu” – kwota …………………………………. zł brutto (słownie: 

……………………………... złotych …../100), w tym podatek VAT w wysokości 

…………………… zł. 

3. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem (udziałem) 

własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy dotyczącej 

finansowania inwestycji. 
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4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. wszystkich prac, robót i 

towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz obejmuje także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym)  

i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z umowy, SWZ, w 

tym z dokumentacji projektowej i  STWiORB, oraz uprawnień wynikających z 

gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie  z 

SWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, 

pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie 

uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie 

stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów w terminie późniejszym.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w 

szczególności (lecz nie ograniczając się do): 

a. wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy; 

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, utylizacji odpadów 

powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu; 

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót przed dostępem 

osób nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania 

odbioru końcowego; 

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy 

Wykonawcy; 

e. wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi 

niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

f. koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót; 

g. koszty zabezpieczenia robót; 

h. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu robót, 

obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 

obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i 

terenu budowy w media; 

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 

robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na 

teren robót,  jego montaż i demontaż po zakończeniu robót, koszty paliw; 

j. koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi tymczasowe 

ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu robót z niezbędnymi 

zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii elektrycznej, 

odprowadzenia ścieków; 

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 

l. koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych 

uzgodnionych z Zamawiającym; 

m. koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego 

oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

n. koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania 

robót; 

o. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
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p. koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: 

elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości 

eksploatacji obiektów; 

q. koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego; 

r. koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) w dni wolne od pracy, 

2) w godzinach popołudniowych; 

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych 

rozwiązań, systemów, użytych materiałów i elementów wyposażenia. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 

30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że płatność faktury 

końcowej nastąpi w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia odbioru końcowego 

(dokonanego na zasadach określonych w § 8 umowy). Płatność za fakturę będzie 

dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej płatności1 na rachunek bankowy 

Wykonawcy:  

Nazwa Banku: ………………………………,  

Nr rachunku: ………………………….,  

który znajduje się na „białej liście podatników”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, 

z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

7. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na 

inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin 

zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: 

1)  Nabywca: 

 Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno 

 NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

2)  Odbiorca:  

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie 

stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od 

Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

11. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

12. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy 

wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

13. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: NIP 697-22-59-89 

14. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP ………………………… 

15. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy: NIP ………………………… 

 

                                                 
1Dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT. 
2Dotyczy podatników VAT czynnych. 
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§ 7 

Rozliczenie robót 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą Umową 

będzie następować na podstawie faktury zaliczkowej, faktury częściowej/faktur 

częściowych oraz faktury końcowej. 

2. Rozliczanie pomiędzy stronami będzie się odbywało wg następujących zasad: 

1) zaliczka – w kwocie stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) płatności częściowe – stosownie do wartości wykonanych robót budowlanych, 

potwierdzonych częściowymi protokołami odbioru, przy czym:  

a) w przypadku robót wykonanych w związku z realizacją podzadania 

„Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa 

Białasa w Lesznie” łączna wartość zaliczki i płatności częściowych musi być 

równa wkładowi własnemu Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 

1) umowy, 

b) w przypadku robót wykonanych w związku z realizacją podzadania 

„Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa 

dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardu użytkowania 

obiektu” łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 90 % 

części wynagrodzenia Wykonawcy za realizację tego podzadania, o której 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy, 

3)  płatność końcowa - w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 

3. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona w terminie 5 dni, licząc od dnia przekazania 

Wykonawcy terenu budowy.  

4. W przypadku realizacji robót w ramach podzadania „Termomodernizacja hali sportowo-

widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” Wykonawca jest 

zobowiązany do zafakturowania kwoty równej wartości wkładu własnego 

Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, przy czym częściowo 

zostanie to dokonane w formie zaliczki, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej oraz 

częściowo w formie faktury/faktur częściowych, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) 

powyżej. Wykonawca potwierdza, iż ma świadomość, że powyższe jest wymogiem 

wypłaty dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych oraz że Wykonawcę obciążają wszelkie konsekwencje związane 

z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem zobowiązania, włącznie z utratą 

dofinansowania przez Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego danej 

branży, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, 

Dalszego Podwykonawcy protokół częściowego odbioru robót. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 

wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Podwykonawcy. 
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4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania dalszych od wykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub 

inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom. 

6. Faktury częściowe za roboty budowlane, mogą być wystawiane nie częściej niż 1 raz w 

miesiącu przez okres realizacji robót budowlanych licząc od miesiąca, w którym 

rozpoczną się roboty budowlane, każdorazowo po podpisaniu/przedstawieniu 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej – z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

za roboty wykonane w ramach podzadania „Termomodernizacja hali sportowo-

widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” do wartości udzielonej zaliczki 

(o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej) zostanie uznane za uregulowane „z góry” z tej 

zaliczki, zaś częściowe faktury VAT będą obejmować wykonane i odebrane roboty 

budowlane o wartości przewyższającej udzieloną zaliczkę.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku podzadania 

„Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w 

Lesznie” suma wartości zaliczki oraz faktury częściowej/faktur częściowych musi być 

równa wartości wkładu własnego Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) 

umowy, zaś ewentualne wykonanie i odbiór robót o większej wartości nie uprawnia 

Wykonawcy do wystawienia faktury/faktur na kwotę wyższą – roboty o wartości 

przekraczającej wartość wkładu własnego Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 

2 pkt 1) umowy, zostaną rozliczone fakturą końcową. 

8. Podstawą wystawienia faktury końcowej (po wykonaniu całości przedmiotu umowy) 

jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego 

Podwykonawcy protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, 

poprzedzony skutecznym (zgodnym z wymogami § 8 ust. 3 pkt 1 niniejszej 

umowy) zgłoszeniem zakończenia realizacji robót.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 

wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania dalszych Podwykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub 

inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, 

o których mowa odpowiednio w ust. 5 lub 8 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5 
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lub 8 powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i 

nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących dokumentów składanych 

wraz z fakturą. 

11. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji 

finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych 

płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane będą 

następujące odbiory robót: 

1) odbiory częściowe, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż 1 raz w miesiącu, na 

następujących zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć: 

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorów 

Nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, 

b) Karty obmiarów, szkice, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych, krajowe deklaracje zgodności itp. w takim zakresie, w jakiem 

te dokumenty są  niezbędne do rozliczenia zamówienia, 

z zastrzeżeniem, że każdorazowo zgłoszenie robót do odbioru częściowego, 

kosztorysy powykonawcze i pozostałe dokumenty powinny zostać dokonane i 

przekazane odrębnie dla każdego z podzadań, tj. odrębnie dla podzadania 

„Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa 

w Lesznie” oraz dla podzadania „Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej 

"Trapez" im. Zbigniewa Białasa dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie 

standardu użytkowania obiektu” – z zastrzeżeniem, że dopuszcza się dokonanie 

w ramach jednego odbioru częściowego robót zrealizowanych dla obu 

podzadań, przy czym protokół taki musi w sposób jasny i niebudzący 

wątpliwości rozgraniczać roboty wykonane w ramach obu podzadań oraz ich 

wartość. 

2) Odbiór zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez 

Zamawiającego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości robót do 

odbioru. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy, 

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robót i 

Inspektorów Nadzoru występujących w odbiorze branż. 

3. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 

1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać pisemnie a do zgłoszenia dołączyć wszystkie dokumenty wymagane 

przepisami prawa, w szczególności: 
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a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgłoszenie 

zakończenia budowy do właściwego inspektora nadzoru budowlanego – 

jeżeli jest wymagane; 

b) Wypełnione dzienniki budowy; 

c) Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót o zakończeniu 

robót; 

d) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, badania 

zagęszczenia zasypki wykonane w obecności Inspektorów Nadzoru 

inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzające uzyskanie pozytywnych 

wyników (jeżeli dotyczy).  

e) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 

listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.). 

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami 

geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym 

przyjęciem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

g) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane 

materiały, wyroby  

i urządzenia. 

h) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika 

Budowy, projektanta i Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż. 

i) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egzemplarze. 

j) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 

k) Protokoły odbiorów przyłączeń do sieci podpisane przez właścicieli tych sieci 

(jeśli dotyczy). 

l) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

2)  Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie 

realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Zamawiający rozumie 

zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki. 

3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w obecności 

Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, 

Kierowników Robót i Inspektorów nadzoru danej branży, w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 

potwierdzone przez Inspektorów nadzoru, iż roboty zostały wykonane zgodnie z 

dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało istotnymi, że obiekt 

nadaje się do użytkowania (usterki). Ewentualne występowanie nieistotnych wad 

przedmiotu umowy (niewykluczających użytkowania wykonanych robót) nie 

skutkuje odmową odbioru robót, jednak wymaga usunięcia wskazanych usterek 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 

jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad/usterek, które 
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uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż 

do czasu usunięcia wad/usterek. 

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co do 

zawiadomienia  

o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) 

powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branży, że 

prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich 

wad na tyle istotnych, że obiekt nadaje się do użytkowania, spowoduje nie 

przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

4. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca 

jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie 

pracami bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, 

jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może 

żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, 

gdy Wykonawca nie usunął wady/usterki w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości 

niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez 

Zamawiającego na podstawie złożonego do podpisania umowy kosztorysu robót, a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla 

województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe 

rozliczenie (co nie wyklucza możliwości domagania się przez Zamawiającego zwrotu 

całości poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli Zamawiający zleci innemu 

podmiotowi usunięcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunięcia wad przekroczą 

koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy). 

6. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne 

stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie 

przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad/usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

poprzednio robót jako wadliwych. 

8. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po 

upływie okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 Umowy. 

 

§ 9 

Roboty zamienne 

1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu przesłanek 

wskazanych w §18 ust.1 pkt 12 niniejszej Umowy. 
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2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów 

konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie 

może rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych, w 

terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o terminie 

odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych 

do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  

doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane,  o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów 

konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie były objęte zamówieniem 

podstawowym, stały się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki 

ustawowe: 

a)  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych  

w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie; 

 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie 

może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie 

wyższych niż określone w załączonym do oferty kosztorysie robót na realizację 

zamówienia i cen materiałów oraz kosztów pracy sprzętu w wielkościach 

nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa wielkopolskiego za 

kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, łącznie z 

kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek 

VAT według obowiązujących przepisów. 

 

 

§ 10 

Personel Zamawiającego 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

− Imię i nazwisko: ……………….……  

telefon: ………….. 

e-mail: ……………….. 

− Imię i nazwisko: ……………………. 
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telefon: ……………….. 

e-mail: …………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu będą uczestniczyć w nadzorze nad 

realizacją udzielonego zamówienia w zakresie m.in.:  

a) kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu 

umowy w tym sprawdzanie, czy Inwestycja prowadzona jest zgodnie z 

zaakceptowanym harmonogramem robót, czy są odchylenia w zakresie 

realizacji harmonogramu,  

b) kontroli zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę,  

c) kontroli podwykonawców, w tym podmiotów udostępniających zasoby,  

d) występowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania 

warunków niniejszej Umowy, 

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

f)  analizy informacji składanych przez Inspektorów Nadzoru,  

g)  udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym przedmiotu 

Inwestycji.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający wyznacza 

Inspektorów nadzoru: 

1) Inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej: ………………………………………………….. 

2) Inspektor branży elektrycznej: ………………..…………………………………………………………… 

3) Inspektor branży sanitarnej: ………………………………………………………………………………… 

 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), oraz 

umów zawartych między nimi, a Zamawiającym. 

4. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony będzie również nadzór 

autorski realizowany przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

§ 11 

Personel Wykonawcy 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: …………………….. 

telefon: ……………………….. 

e-mail: ………………………………….. 

− Imię i nazwisko: …………………….. 

telefon: ……………………….. 

e-mail: ………………………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania robotami 

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 

poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiającego w 

sposób zgodny z §21 umowy. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osób w 

terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w 

ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
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budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy/Robót będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót ani nie może stanowić podstawy 

jakichkolwiek innych roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany 

niniejszej Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami innych 

osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od 

niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

− Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………………. 

− Kierownikiem robót elektrycznych z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………… 

− Kierownikiem robót sanitarnych z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………… 

 Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2020 poz. 1333 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów nadzoru. 

9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 

niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i 

uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która 

przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób 

należytemu wykonaniu Umowy. 

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), 

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

− roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, urządzeń zamontowanych na dachu, 

− roboty dekarskie i wykonawcze pokryć dachowych, 

− roboty odgromowe, 

− roboty w zakresie usuwania gruzu, 

− roboty tynkarskie i wykończeniowe, 

− roboty zadaszeniowe, 

− roboty instalacyjne, 

− roboty instalacyjne elektryczne, 

− roboty montażowe instalacji klimatyzacji, 

− roboty związane z usuwaniem gruzu.  

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się 
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posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem prac, o których 

mowa w pkt 1 powyżej przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika – wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie 

zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania/złożenia, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, dokumentów 

wymienionych w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 

13 i ust. 14 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie 

powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia 

przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie 

zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek 

w trakcie realizacji Umowy przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o 

podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, 

a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w 

przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez 

Wykonawcę za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
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podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art. 

462 ustawy Pzp Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. 

Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. W 

przypadku, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego 

podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, 

powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projekt jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c 

niniejszego paragrafu, 

c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie 

jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do 

tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 8powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w 

terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej 

umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 
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13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje 

o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej 

Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, 

wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i 

dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej 

Umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za 

jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Niezależnie od powyższego 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w 

zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
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budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także 

umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na 

zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu 

Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami 

w całości od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27powyżej, dotyczy wyłączenie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w 

formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27powyżej oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30powyżej  i 

wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których 
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mowa w ust. 30powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą 

zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 

powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi 

uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykażą zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty 

zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. 

………..………………………………………………………… będzie uczestniczył w wykonaniu 

zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do 

niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie 

znajdują zapisy, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 

niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 

proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 

Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy 

zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

§ 14 

Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią przede 

wszystkim (lecz nie wyłącznie) kary umowne, stosowane w następujących przypadkach i 

wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 2  ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy) 

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, o którym 

mowa w §6 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5% wartości Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych 

wad/usterek, 

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wartości kontraktu, za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robót będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 

5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny 

podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

w wysokości 1% wartości kontraktu za każdy stwierdzony przypadek, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 
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g) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

h) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

– w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 2 000,00 zł. 

j) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu, 

k) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust.5 

niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu, 

l) za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

podczas kontroli, o których mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy – w 

wysokości   1 000,00 zł. 

m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 12 niniejszej 

Umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  - w wysokości 1 

000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

n) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia innych 

obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz niniejszej Umowy w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 15 

ust. 6 i 7 niniejszej Umowy, w wysokości 20 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w 

szczególności do wysokości utraconego dofinansowania dla zadania, o którym mowa w 

§ 1 niniejszej Umowy. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym 

paragrafie jest niezależne od siebie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie 

potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty 

zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

8. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 

Umowy uważa się wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej 

Umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze 

Stron, wynosi 20% wartości kontraktu.  

 

§ 15 

Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, 

określonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy: 
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a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót oraz dostaw 

o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 

robót, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub 

roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest 

niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na 

okres uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową lub 

nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni 

sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i 

wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

f) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  podmiot 

inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie, 

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub 

ubezpieczenia robót, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania 

zasad zawierania umów, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,  

j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy, 

k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego 

zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu 

lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, o 

którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości kontraktu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą 

faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia 

przez Zamawiającego tej faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do 

należytego wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w 

wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z jednoczesnym podaniem 

uzasadnienia. 
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5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu 

w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem 

odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia 

zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o 

których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, jeżeli już po wyborze Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia a przed zawarciem niniejszej Umowy 

Zamawiający uzyskał informację o braku/odmowie otrzymania dofinansowania 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, oraz 

jeżeli pomimo uzyskania tej informacji doszło do zawarcia niniejszej Umowy 

(niezależnie od przyczyn jej zawarcia). W takim przypadku prawo odstąpienia od 

Umowy powinno być wykonane w terminie 7 dni, licząc od zawarcia niniejszej Umowy, 

przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia 

o odstąpieniu listem poleconym/przesyłką kurierską przed upływem terminu (umowne 

prawo odstąpienia). 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o 

których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych 

robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w § 6, 7, 8, 12 

niniejszej  Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Strony 

obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór  robót 

przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia 

oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia. 
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5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. 

Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się celem dokonania odbioru, 

Zamawiający sporządzi jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej 

Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, 

wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu przedłożonego do podpisania 

umowy, pod warunkiem, że Zamawiający uzna, że został on prawidłowo 

sporządzony. 

 

§ 16 

Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na 

wykonane prace oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres ………….. 

miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 

niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub 

urządzeń  

z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 

przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

usterki niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  

w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu 

lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 

szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z 

wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego 

usuwania – w terminie zakreślonym przez Zamawiającego - wad/usterek fizycznych 

ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które 

ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w 

okresie jej obowiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez 

naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia 

tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, 

bądź przez osobę trzecią. 
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11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne 

koszty lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w terminie 14 dni 

od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiający zażąda 

usunięcia ich w terminie krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa 

w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 2  niniejszej Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia 

terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni 

kalendarzowych, Zamawiający bez konieczności uzyskiwania zgody sądu zleci 

usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub 

potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki 

nieusunięte  

w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i 

urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z 

obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. 

Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające 

do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części 

kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu 

pod numer ………………….. lub poczty elektronicznej …………………………… 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także 

w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z udziałem 

Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, 

które te wady/usterki spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania 

wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający 

może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy 

technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z 

ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać 

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych 

zadań inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, 
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montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem 

jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do 

poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma 

prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności 

wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności 

wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego 

do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający 

każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 

zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich 

realizacji.  Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej 

oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji 

Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w formie: ................................................. w wysokości: 

.................................................... zł, co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej 

brutto. W przypadku, o którym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w sposób opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 

ustawy Pzp.W takiej sytuacji wybór sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy, 

przy czym Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o swoim wyborze przed 

zawarciem umowy. 

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie 

usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań i kar 

umownych  zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszą Umową wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie 

zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady/usterki. 

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 

1) powyżej  najpóźniej w terminie podpisania aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego 

ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w 

dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się 

przez Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której 

mowa  
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w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty zostanie 

pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego z 

obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek w 

terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za 

zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności 

zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe 

zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny 

upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego 

obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z 

usunięciem  tych wad lub usterek. 

 

§ 18 

Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 

publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez 

obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 

archeologicznymi, w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone 

przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji robót 

określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez 

wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe 

wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru 

uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i 

technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez 

producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 

od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstępowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających 

wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,  
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f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich 

wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot 

archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci 

uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało 

odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania 

robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w 

przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób 

trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku 

termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły 

wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą 

również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 

danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem 

dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany 

w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 

wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu 

Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy 

niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o 

czas trwania ich następstw, 

7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 

do zmian koniecznych do uniknięcia lub usunięcia kolizji, 

8) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu 

Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń. W takim przypadku termin wykonania 

przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od 

Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  
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9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań 

prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 

Umowy może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy 

niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania 

ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie będzie 

powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o 

więcej niż 5%. 

12) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak 

niżej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, 

gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania 

zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy 

realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z 

rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa 

budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu 

zamówienia (np. Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany 

technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób 

należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 

powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 12) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o 

których mowa w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz równoważnym 

doświadczeniem zawodowym. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

Umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, 

potencjałem technicznym i osobowym niż Podwykonawca wskazany w zawartej 

umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę 

wynikającą z tej zmiany; 
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2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w 

sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, 

o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

     W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót 

zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena 

nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonego do podpisania Umowy 

kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen 

SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 

poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy;  

4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, jeżeli:  

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w terminie 

określonym w § 2 niniejszej Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn 

technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm 

technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment 

dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 

oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 

z umowy planowanymi świadczeniami.  

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

WYKONAWCA: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy, 
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b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem 

jego Podwykonawców. 

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i 

związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-

19 ma wpływ na wykonanie zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek 

pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości należytego wykonania umowy, jej części 

lub w umownym terminie. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego 

paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania 

umowy  

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany 

została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 

włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 

wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 

§ 19 

Ubezpieczenie robót 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) 

Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w zawiązku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych na 

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

określonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 

c) działania i zaniechania Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka muszą 

konkretnie wskazywać na ubezpieczenie robót realizowanych na podstawie niniejszej 

Umowy. 
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3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy 

ubezpieczenia (wraz  

z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą 

zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenubudowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako 

powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy 

ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, Zamawiający może według 

własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 

15 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub 

ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności 

należnych Wykonawcy. 

 

§ 20 

Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności 

informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, 

organizacyjne oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia 

publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm 

lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze 

świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę 

bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub 

pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego pisemnego 

zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji 

poufnych. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek 

ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy 

publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem oraz 

odczytem każdą informacje poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie 

z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich 

dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi 

przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących 

korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji 

lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał 

w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w 

to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia 

rozwiązania Umowy. 
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6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, 

Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek 

pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy podlegają one ochronie określonej w 

niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu 

lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego 

zdarzenia. 

 

§ 21 

Klauzula RODO 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno; 

2) Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iodo@mosirleszno.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO; 

• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej 

„ustawa Pzp”; 

• aktów wykonawczych do ustawy Pzp, 

• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wykonywaniem 

zawartej umowy; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ust. 1 ustawy Pzp;  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
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10) Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są 

przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 

ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem 

wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników); 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 

członkowskiego);   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO. 

11) Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie 

oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w 

drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

4. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą się mediacjom lub polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownych przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 
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5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 

i 2- egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. SWZ wraz z załącznikami, 

3. Lista Podwykonawców, 

4. Umowy z Podwykonawcami, 

5. Harmonogram robót, 

6. Ubezpieczenie robót.  

 

 


