»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

WYMAG ANIA OGOLNE
D-00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych itowarzyszacych w ramach zadania: ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na
budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych szczegotow ymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlny ch asortyment 6w robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stano wiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czes$¢ stanowiacg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny ( korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelk imi
urzadzeniami technicznymi zwigzany mi z prowadzeniem i zabezpieczeniemruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych od bioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierenv Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projek tantem.

1.4.4. Inzynier/Inspektor nadzoru (okreslenie rdwnowazne stosowane zamiennie) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformow any jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorow anie robot.

1.4.5. Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Kierownik Projektu —osoba lub osoby upowaznione przez Zamawiajacego do reprezentowania Zamawiajacego przy
realizacji kontraktu w zakresie administrowania kontraktem; UWAGA! - w przypadku braku powotania Kierownika Projektu
jego prawa i obowigzki w szczegotowych specyfikacjach technicznych przejmuje bezposrednio Zamawiajacy.

1.4.8. Korona drogi — Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymw celu utozenia w nimkonstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznik ow.
Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprow adzenia wszelkich badan i prob zwiagzanych z ocen g jako$ ci materiat 6w oraz rob ot.

1.4.14. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Insp ektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp ot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa naw ierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmos ferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mied zy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowsg.

¢) Warstwa wyré wnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania niero6 wnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadad si¢
z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowapomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji no§nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenik aniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstw ¢ nrozoochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtéwnymzadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powy zej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodn 0§ ¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je§li przedzial tolerancjinie
zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przy jmow any mi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlany ch.
1.4.18. Pas drogowy —wy dzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nimdrogi i zwigzanych z nia
urzadzen oraz drzew 1 krzewow . Pas drogowy moze réwniez obejmow a¢ terem przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciagzliwo$ciami powod owanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgboko$ci przemarzania.

1.4.20. Podloze ulepszone nawierzchni - gébrna warstwa podtoza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonaw cy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, doty czace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych zprowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizy czna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.23. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia dro gowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametro w geometry cznych trasy w planie i przekroju po dtuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charaktery styke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.25. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przy wro cenie pierw otny ch funkcji terenom naruszonymw
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robot zpodaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.4.27. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nimrob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

1.4.28. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukceyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudow 3, utrzymani em oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczmce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspek tora nadzoru/
Kierownika Projektu/ Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy po uprawomocnieniu si¢ decyzji ZRID przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wy magany mi uzgo dnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa kontraktowa.
Dane dotyczace osnowy geo dezyjnej pozionej i wysokos§ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z wlasciwego
Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
glowne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji projektowej i SST w ilosci okreslonej w
dokumentach kontraktowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na whasny koszt i w 2 egzempl arzach przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
1.5.3.7Zgodno$ ¢ robot zdokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i ws zystkie dodatkowe do kumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania okreslone w choéby w jednymznich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonaw ca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach ko ntraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiar6 w okre§lonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i element 6w budowli muszag wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SSTi wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonaw ca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu roboét projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg.

W czasie wykonywania robot Wykonaw ca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasow e urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazd 6w i pieszych.

Wykonaw ca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znak 6w, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgled 0w bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okres§lonych przez Kierownika Projektu tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika P rojektu. Tablice informacyjne beda utrzymyw ane przez
Wykonawce¢ w dobrymstanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umow na.

1.5.5. Ochrona Srodowis ka w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonaw ca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunk ow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane aby nie
powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikéw iciekow wodnych pytami , paliwami, ol ejami, materiatami bitumicznymi,
chemik aliami oraz inny mi szkodliwymi substancjami,
e  przekroczeniemnormzanieczyszczenia powietrza pylamii gazami,
e  przekroczeniemdopuszczalnych normhatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

c¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym,

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych sro dowisku o st¢zeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce.
(2) Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by ¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Wody odprowadzone z terenu rob6t po winny by¢ oczyszczone przez filtracj¢ i osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukuja
zawarto$¢ pytow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych , do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajace ze sktadowisk materiat 6w powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe
dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla sSrodowiska substancje.
Zbiorniki material 6w napedowych, olejow, bitumoéw, chemik aliow i innych szkodliwych dla $ro dowiska substancji powinny by¢
wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostaw anie si¢ materiatow do otoczenia.
Maszyny i sprz¢t zmechanizowany nie mogg poruszaé si¢ w obrgbie granic zbiornikow i ciekow wodnych z wyjatkiem
przypadk 6w gdy uzyskano zgode odpowiednich wtadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia rob6t okreslonych w
kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmos fery w sasiedztwie wytworni materiatéw drogowych
(kruszy w, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalny ch przez okreslone przepisy.
Wy tw 6rnie materialow drogowych powinny byé wyposazone w systemy odpylania gwarantujace obnizenie emisji pytow i
zanieczys zczen odprowadzanych do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.
Jezeli roboty beda prowadzone meto dg mies zania materiatdéw na drodze z uzyciem materialdw pylacych, takich jak popioty lotne,
wapno, cement itp. To stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.

(4) Ochrona przed hatasem
Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas robdt ograniczajace w miare
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mozliw o$ci poziom hatasu 1 jego ucigzliwo$¢ dla mies zkancow. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot o
wieks zym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzy mania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaw ca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwp ozarow ej.

Wykonaw ca bgdzie utrzymyw a¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sp 0sob zgodny z od powiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonaw ca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob 6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbud ow any ch materiatéw do wod powierzchniowych lub
gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob 6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo gicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatlow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiaté w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfik acjami, a ich uzycie spowodowato
jakiek ol wiek zagrozenie srodowiska, to to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicmej i prywatnej

Wykonaw ca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiagzku z zani edbaniem, ni ewlasciwym prowad zeniem rob 6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonaw ca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaw ca powinien przed rozpoczeciemrob ot zasiggnaé od wlascicieli sieci i urzadzen uzbrojenia terenu danych odnosnie
doktadnego ich potozenia w obrebie placu budowy. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktorych potozenie byto wskazane przez ich wtascicieli.
O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli
urzadzen i Kierownika Projektu.
Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng budynkow znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych prac przed
przystapieniem do robot w celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych
nieruchomo$ci. Wykonawca przed rozpoczgciem robot sporzadzi ekspertyz¢ techniczna (wykonang przez rzeczoznawce
budowlanego) stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednimsasied ztwie pasa drogowego, dokumentujac stan
techniczny tych obiektow. Przed rozpoczgciem rob 6t budowlany ch Wykonawca wykona rowniez dokumentacje fotograficzna
istniejgcych zjazdow z drogi na posesje. Zdj ¢cia bedg skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich
wy konania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wy konawca sporzadzi eks pertyze stanu obiektow przed przystapieniemdo robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu dré g, po
ktory ch Wykonawca planuje cigzki transport zwigzany z budowsg. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb pow oduj acy
minimalne niedo godnosci dla mies zkancow i wtascicieli posesji sasiednich. Wykonaw ca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszk aniowej oraz drog w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.
Przed rozpoczgciem Robot Wykonaw ca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég znajdujacych si¢ w
najblizs zym otoczeniu inwestycji oraz w dal szej odlegtosci, ktore bgda wykorzystywane do cigzkiego transportu Wykonawcy.
Nieodtaczng czgscia tej dokumentacji beda zdjecia skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich
wy konania oraz obiektu. ktory dokumentuja. Wykonaw ca sporzadzi rzeczona inw entaryzacj¢ przed przystapieniemdo robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bgdzie mogt transportow a¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawcza jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny
koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonaw ca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osina drogach publicznych przy transporcie
materiatow i sprzgtu na drogach publicznych i poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowy ch.
Wykonaw ca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wtadz co do przewozu niety powy ch wagowo
tadunkoé w (ponadnormaty wnych) i o kazdym takim przew ozie be¢dzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu
moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace ty ch warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy pow odujace nadmierne

obcigzenie osiowe nie bed g dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaw ca bedzie przestrzegac przepis 6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaw ca zapewni i bedzie utrzymyw at wszelk ie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wyp elnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 zdnia 10lipca 2003).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonaw ca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Kierownika Projektu.

Wykonaw ca bedzie utrzymyw a¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpo cza¢ roboty utrzymani owe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Kierownik
Projektu moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow

Przed zaplano wanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonaw ca przedstawi
szczegoOtow e informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania ty ch materiatow jak
rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierd zenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automaty cznie, ze wszelk ie materialy z danego zrodta
uzy skaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagty spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wy konawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do
zatwierd zenia Kierownikowi Projektu.

Wykonaw ca ponosi odpowiedzialno$¢ za sp elnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych material 6w z jakiegok olwiek zrodta.
Wykonaw ca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiek ol wiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, uk op 6w i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z inny ch miejsc wskazanych w dokumentach
umowy wykorzystywane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika
Projektu.

Z wyjatkiemuzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonaw ca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiat 6w bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawny mi obowigzujacy mi na tym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytw 6rnie material 6w mog g by ¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgo dnosci
stosow anych metod produkcji z wymagani ami. Probki material 6w moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jak osci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, mus za by ¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiat ow w czasie
przeprow adzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wy tworni, gd zie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto $ciow any
(skorygowany) przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorymznajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachow anie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST. Od powiedzialno$ ¢ za wady
materialow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Kierownik Projekty moze zezwoli¢ na inny
sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST , lecz nie zwalnia to Wykonawcy z od powiedzialno$ci za ewentual ne
powstate z tego tytulu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdb umozliwiajacy insp ekcje materiatow .

Miejsca czasoweg o sktadowania materiat 6w beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodniony ch
z Kierownikiem Projektu lub poza terenembudowy w miejscach zorganizow any ch przez Wykonawcg . Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robédt doprowad zone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob akceptowany przez Kierownika Projektu.

2.6. Warianto we stoso wanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmmiej 3 tygodnie przed
uzy ciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymagany ch przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika
Projektu.

3. SPRZET

Wykonaw ca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$ ¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod
wzgledemtypow iilosci wskazaniomzawartym w SST, P ZJ lub proj ekcie organizacji rob 6t, zaakcepto wanym przez Inzyniera/
Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany Kierownik a Projektu.Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantow aé przeprow adzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przew idzi any m umow a
(kontraktem).

Sprzgt ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym ,
umozliwiajacymprowadzenie robdt w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowy ch, tam gdzie jest to wymagane przepis ami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliw 0§ ¢ wariantow ego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoimzamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gw arantujace zachowania warunk Ow umowy, zostang przez
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t.

4. TRANSPORT

Wykonaw ca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$ ¢ wykonywanych robot i wtasciwo§ci przewozony ch materiatow.

Liczba srodk 6w transportu po winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym umow 3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania doty czace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow mogg by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warunkiem przy wrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaw ca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6Ine zas ady wykonywania robét

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za pro wadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$ ¢ zastos ow any ch
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgo dno$¢ z dokumentacja projektowa, wy maganiami SST, PZJ, projek tem organizacji
rob 6t opracowanym przez Wykonaw c¢ oraz poleceniami Kierownika Projektu lub Inzyniera.

5.2. Wspolpraca Kierownika Projektu i Wykona wey

Kierownik Projektu bedzie podejmow at decyzje we wszystkich sprawach zwigzany ch z jak 0§ cig robot, oceng jako sci
materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce. Kierownik Projektu bedzie po dejmow at decyzje w
sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmow aniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcjii przy badaniach material 6w, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Kierownik Projektu jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na nie produkowanych , wiaczajac przygotowanie i pro dukcj¢ materialéw. Kierownik Projektu powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.4.

Polecenia Kierownika Projektu powinny by¢ wy konywane przez Wy konawce w czasie okreslonym przez Kierownika
projektu lub Inzyniera, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zas ady kontroli jakoSci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob 6t budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za petng kontrole rob6t i jako$ci materiat 6w. Wykonaw ca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i
badania materialow irobdt w zakresie i z czgstotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa
i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwos$ci badan okre$lone sg w SST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda
w szczegodlnoscei:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inw estycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed
ich skierowaniem do wykonawcéw robo6t budowlanych w aspekcie ich zgodnoS$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,

e  stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokument éw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e  sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, pro gramem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowad zeniem bad an materiatéw ponosi Wykonaw ca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednako wy m praw do podobienstwemwytypowane do badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bgdzie przeprowadzaé do datkowe badania ty ch materiat 6w, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaw ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawi ajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu b¢da odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuyj g jakieg okolwiek badania wy maganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep towane
przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektor Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. P o wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw ca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Kierownika Projektu.

6.4. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w pro gramie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobow any ch.

6.5.Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce , bedzie oceniac
zgodno$ ¢ materialow i robot zwymogami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonaw ce.

Kierownik Projektu moze pobieraé probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bad an wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu labo ratorium przeprowadzenie powtdrnych badan albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono P olskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 11 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan b¢dg dostarczone przez Wykonaw ce Kierownik owi
Projektu.

Urzadzenia pomiarowe i sprzet kontrolno — pomiaro wy zain stalowany w wytworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazna
legalizacj¢ wydanga przez upow aznione instytucje.

Kierownik Projektu zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkol wiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub maszyn,
ktore nie majg waznych wymagany ch legalizacji.

Materialy posiadajace atesty aurzadzenia— wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.

6.7. Dokum enty budowy

Dokumentacj¢ robot stanowia ponizsze elementy:
= decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
=  projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,
=  projekty wykonaw cze poszczegolnych branz,
= plan BIOZ, harmonogramrobot, Programy Zapewnienia Jako$ci,
= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
=  pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktow w terenie
i ustawienie reperdéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodeteg.
=  badania geotechniczne z opracowan g dokumentacja w ty mzakresie,
= protokotly zprzejecia dziatek drogowych,
= protokoly przekazania terenu budowy,
= protokoty znarad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
= dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,
=  protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,
=  mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O§rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$ ¢ z projektembudowlany m,
=  dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na
budowe),
= protokoty odbiorow robdti ich etapow.
Dziennik budowy jest wy magany mdokumentemprawnym obowigzujacy m Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wyk onawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i go spodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisemosoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymnumerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegdInosci:
=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
=  date przekazania przez Wykonaw c¢ dokumentacji projektowej,
=  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
=  przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapé w czasow ej organizacji ruchu,
= uwagi i polecenia Kierownika projektu/Inzyniera/Inspek tora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
=  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacy ch ograniczeniomlub wymaganiom
szczegblnymw zwiazku z warunkami klimaty cznymi,
= zgodnos¢ rzeczywisty ch warunkéw geotechnicznych zich opisemw dokumentacji projektowe;j,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robo6t,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
=  dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprow adzat,
=  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprow adzat,
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=  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢dg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu/Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, rowniez nastep ujace dokumenty:

=  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

= protokoly przekazania terenu budowy,

=  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robdt wraz z zatacznik ami ,

= protokoly znarad i ustalen,

=  korespondencj¢ na budowie,

= pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek zdokumentow budowy spowoduje jego naty chmiastowe odtworzenie w formie przewid zianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed g zawsze dostgpne dla Kierownika projektu/Inzyniera/Inspektora Nadzorui przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zas ady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego nie bedzie dokonywany obmiar
robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzany ch robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepymkosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob 6t. Btgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwany m przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2.7Zas ady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w n’ jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagow o, beda wazone w tonach lub kilo gramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiaro wy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiaro wy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzad zenia pomiaro we beda przez Wykonaw cg utrzymyw ane w dobrymstanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi zas ady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci i miejscach
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzy waé
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one akceptowane i posiadaja wazne $§wiadectwa legalizacji.

7.5.Czas przprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢Sciow ym lub ostateczny m odbioremodcinkdw robot, a takze w przy padku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6dt zanik ajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wy miary skomplik owanych powierzchni lub objetosci bed g uzup etnione odpowiednimi szkicami umies zczony mi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioré w robét

W zalezno$ci od ustalen w dokumentach kontraktowych i odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacy ch zakryciu,
b) odbiorowi czgsciow emu,
¢) odbiorowi koncowemu rob6t budowlanych,
d) odbiorowi ostatecznemu, po okresie gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi or robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob 6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamow ania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Ins pek tora nadzoru i laboratorium Zamawiajacego. W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o
gotowo$ci odbioru powyzszych robot, Wy konawca ma obowiazek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nast¢pnie na wlasny koszt przywrdcié stan poprzedni. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisemdo dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ iilo$¢
rob 6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynik 6w badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robot. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru czgsciowego przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace
dokumenty:
=  inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,
= protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbud owane materiaty, badania laboratoryjne, pomiary kontrolne,
=  dokumentacje powykonawcza  etapu obiektu wraz z  nhaniesionymi zmian ami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
=  dziennik budowy,
= protokoty badan i sprawdzen,
= rozliczanie z materiatow powierzonych przez in westora, rozliczenia cz¢$ciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych
element 6w, ich ilo$ci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Tymczasow a organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymezasowej organizacji ruchu muszg zostaé
odebrane przez Wydziat Inzynierii Ruchu Zamawiajacego.
Inw estor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od
daty zawiad omienia i powiadomi uczestnik 6w odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru czg§ciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dniroboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru czeSciowego sporzadzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez Zamawiajacego i dorgczy
Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru czg§ciowego. Odbidr czeSciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncow ym robot.

8.4. Odbidér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego rob 6t

Odbi 6r koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
warto$ci. Catk owite zak onczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonaw cg wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniemna pi$mie o tym fakcie Insp ektora Nadzoru. W przypadku , gdy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly wykonane, Zamawiajacy wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie
odbioru. Odbior koncowy robot budowlanych robot nastapi w terminie ustalonym w do kumentach ko ntraktowych, liczac od dnia
potwierd zenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn.
”Dokumenty do odbioru konicowego robot”. Odbioru konicow ego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie
przedtozonych dokument 6w, wy nikow badan i pomiaré w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot zdokumentacja
projektowa i SST.

10
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wy znaczonych robot po prawkowych lub roboét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowy ch, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. Pods tawa platnosci
9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa sk alkulowana przez Wykonawce za jed nostke obmiarowg ustalong dla danej pozy cji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ ws zystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmow aé:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kos ztami,
— warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z tow arzyszacymi kos ztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacy mi przepis ami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunk 6w umowy i wymagan ogéInych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wp rowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu rob6t,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnik 6w, krawegznikow, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasow g przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd 6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionow ych, poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazd 6w/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowany ch materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierw otnego.

10. Przepisy zwig zane

1. Ustawazdnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pd Zniejszy mi zmianani).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 952 ,956).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

Ustawa o dro gach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z pd zn. zm.),

Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia

2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6 zn. zm.),

6. Ustawa o udostgpnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale sp oteczenstwa

7. wochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na sro dowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.U.2016.353 zpd zn.
zm),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Bud ownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw tech nicznych, jak im powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze§nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob 6t budowlanych oraz programu funkcj onalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

bW
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»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy konywania
rob 6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméw ien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 zpozn. zm. ),

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 88 1),

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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