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1. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych dokumentów formalno – prawnych (w tym zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub pozwolenia
na budowę, pozwoleń wodno-prawnych, decyzji konserwatorskich) oraz wybudowanie obiektu na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia
robót) dla inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej na terenie
AMW.
Wymagania Zamawiającego określone w programie funkcjonalno – użytkowym należy rozumieć i stosować w
powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość Specyfikacji Warunków Zamówienia. Teren, którego
dotyczy zamówienie jest terenem zamkniętym obsługiwanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni. W
przeważającej części obszar zamówienia jest objęty ochroną konserwatorską: Decyzja nr A-1859 w sprawie
wpisania do Rejestru Zabytków z dnia 22.02.2010 roku.  Teren AMW uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wodociąg i sieć ciepłowniczą oraz inne sieci i instalacje podziemne, w tym instalacje nie wykazane
w dokumentacji i inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Przedmiot zamówienia
a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlano –

montażowych dla zakresu obejmującego:

1. Wymianę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami z odcięciem podłączeń
deszczowych na terenie AMW w Gdyni. Kanalizacja sanitarna w obszarze zamówienia wykonana
jest z różnych materiałów: PVC, kamionka, żeliwo. Nową kanalizację należy wykonać z rur
kamionkowych obustronnie glazurowanych o średnicy 150 i 200mm i wytrzymałości na zgniatanie
min. 34kN/m – około 957 mb łącznie, z demontażem lub skutecznym wyłączeniem z eksploatacji
nieczynnych elementów sieci np. przez wypełnienie mieszanką betonową. Studnie rewizyjne
wykonać z mało nasiąkliwego betonu nw<4%, klasy C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność
F-150, kinety studni kamionkowe.

2. Montaż separatora tłuszczów na przyłączu do pomieszczeń kuchni.(bud. 11). Wykonane na bazie
zbiornika betonowego z powłoką zabezpieczającą wewnętrzną i wyposażeniem ze stali
nierdzewnej i szczelną pokrywą w klasie D400.

3. Montaż zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym z kanalizacji zgodnie z PN-EN 13564 na
przyłączach, na których jest to wymagane zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Szacowana ilość: 20 szt. (również budynki ACS i biblioteki).
4. Wymianę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rozbudową o podłączenie istniejących

odcinków włączonych obecnie do kanalizacji sanitarnej. Sieć należy wykonać z rur PP 160-400mm
SN8 niekarbowanych z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną zgodnych z PN-EN 13476-2 lub
PN-EN 1852-1. Studnie rewizyjne wykonać z mało nasiąkliwego betonu nw<4%, klasy C35/45,
wodoszczelność W8, mrozoodporność F-150 z osadnikami o głębokości 0,5m. Do kanalizacji należy
podłączyć wszystkie rury spustowe, odwodnienia, naświetla i przyłącza na terenie AMW w Gdyni –
łącznie około 1522 mb., z demontażem lub skutecznym wyłączeniem z eksploatacji nieczynnych
elementów sieci np. przez wypełnienie mieszanką betonową. Projektant powinien założyć
obniżenie kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D6 po usunięciu kolidujących z kanałem
fundamentów nieistniejącej bramy wjazdowej.

5. Budowę urządzeń do zagospodarowania wód deszczowych: Zbiornika szczelnego o pojemności
25m3 z dwuwarstwowej rury PEHD z wyodrębnioną częścią pompową , budowę zbiornika
rozsączającego wody opadowe (konieczne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego) o pojemności
wynikającej z obliczeń zlewni, ale nie mniejszej niż 200m3, oraz ogrodów deszczowych. Należy
dążyć do ograniczenia ilości wód opadowych kierowanych do kanalizacji deszczowej poprzez jak
najszersze zastosowanie rozwiązań retencji terenowej w postaci ogrodów deszczowych i innych
podobnych rozwiązań. Przed zbiornikiem retencyjnym i układem rozsączającym zastosować
osadnik i separator na przepływ nominalny nie mniejszy niż 40l/s – dopuszcza się zastosowanie
separatora zintegrowanego z osadnikiem. Zamawiający oczekuje że zaproponowane rozwiązanie,
pozwoli na oczyszczenie wód deszczowych do parametrów pozwalających na ich wykorzystanie do
nawadniania zieleni.
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6. Wykonanie zasilania instalacji nawadniającej z rur PEHD ze zbiornika szczelnego wód opadowych
wraz centralą deszczową (pompami do nawadniania). Odtworzenie instalacji nawadniającej na
terenach zielonych z przeniesieniem zraszaczy tak aby ich pole działania nie powodowało
zawilgocenia ścian budynków. Wymianę zaworów instalacji nawadniającej, oraz montaż
inteligentnego sterownika aktualizującego harmonogram nawadniania w oparciu o aktualne i
prognozowane warunki pogodowe z aplikacją (w tzw. chmurze) umożliwiającą sterowanie
instalacją z poziomu komputera połączonego z internetem lub telefonów komórkowych.

7. Wymiana sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi, z wykonaniem przewiertów
sterowanych. Zamawiający przewiduje wykonanie wodociągu ɸ110 ok. 880mb., ɸ160 ok. 500mb.
Przewiert sterowany ok. 150mb., hydranty nadziemne ɸ80  ok.12 szt., przyłącza do budynków
ɸ50-80mm ok.100mb. Rurociągi z rur PEHD-RC na ciśnienie minimum 10atm.
Wykonana sieć wodociągowa musi zapewnić wodę do celów p-poż. dla wszystkich hydrantów na
terenie AMW.

8. Wymiana sieci ciepłowniczej wykonanej obecnie w części jako sieć kanałowa, oraz w części
preizolowana (wyk. 2000r.) z rozbudową w celu podłączenia do istniejącej kotłowni budowanych
obiektów ACTP i BW. Wymiana dwóch zasuw DN300 i odmulnika w budynku kotłowni. Nową sieć
należy wykonać z rur stalowych z izolacją termiczną ze sztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu
ochronnym z PEHD. Sieć należy wyposażyć w impulsowy system alarmowy w technologii
zamkniętej pętli pomiarowej umożliwiającej nadzór i lokalizację awarii i armaturę odcinającą na
odgałęzieniach.

9. Rozdzielenie sieci ciepłowniczej od instalacji c.o. w budynkach, przez zastosowanie wymienników
płytowych dla wszystkich obiektów w obrębie opracowania, przy czym w obiektach nr 3, 4, 354,
355, 365 instalacja została rozdzielona i do wymiany przewidziano istniejące wymienniki typu JAD.
Przed wymiennikami należy przewidzieć montaż zaworów regulacyjnych  z napędem nastawnym
sterowanym proporcjonalnie oraz zaworów odcinających. Po stronie instalacji wewnętrznej należy
zapewnić obieg c.o. pompą sterowaną elektronicznie z zabezpieczeniem instalacji przed wzrostem
ciśnienia i objętości czynnika grzewczego.( W budynku 353 trwa obecnie remont, w ramach
którego planowana jest modernizacja instalacji wewnętrznych do oczekiwanych standardów.)

10. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 354, 355, 356, 500 – w
zakresie poziomów instalacyjnych (skorodowane odcinki w pomieszczeniach piwnicznych), oraz
zaworów w węzłach c.o na zawory odcinające i zawory równoważące ciśnienie np. typu
Hydrocontrol VTR. Poziomy instalacyjne wykonać z rur ze stali nierdzewnej łączonych kształtkami
zaprasowywanymi. Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych o zwiększonej
grubości ścianek i połączeniach zaciskanych.

11. Modernizacja sterowania siecią c.o. z podłączeniem sterowania, monitoringu i wizualizacji
istniejących węzłów oraz  węzłów w Akademickim Centrum Sportu, Bibliotece i budynku przy ul.
Śmidowicza 51, z wykorzystaniem istniejących połączeń  węzłów z kotłownią (kablowych,
światłowodowych). Opis obecnego układu sterowania pkt 7.1.11.

12. Wykonanie odtworzeń nawierzchni z klinkieru oraz naprawę lokalnych zapadnięć nawierzchni z
uzupełnieniem podbudowy. Przewidziano dodatkowo wykonanie nawierzchni z klinkieru
drogowego (grubości 62mm o stopniu nasiąkliwości poniżej 2%) na istniejących nawierzchniach
betonowych, również poza zakresem odtworzeń (rejon akademików), wymianę krawężników i
obrzeży, oraz nawierzchni chodników z płyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej
imitującej nawierzchnie klinkierowe. Orientacyjne ilości nowych nawierzchni określono w
załączniku.

13. Wymiana odwodnień liniowych z polimerobetonu na odwodnienia ze zintegrowaną opaską
żelbetową, z betonu w klasie C50/60 (klasa ekspozycji XF4. XA3) z dodatkiem kruszywa
bazaltowego, zbrojone stalą. Ruszt z żeliwa sferoidalnego GGG50 z powłoką KTL w kl. min. D400 i
blokadą z tworzywa.  Szacowana ilość 300mb

14. Zabezpieczenie wejścia do Biblioteki (od strony zachodniej) przed zalewaniem wodami
opadowymi przez: podniesienie drzwi wejściowych z posadzką wewnątrz budynku, oraz
podniesienie nawierzchni z kostki betonowej na zewnątrz.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym Wykonawca określi lokalizację
przyłączy kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych na podstawie inspekcji TV kanałów. Wykonawca
ma obowiązek podłączyć do kanalizacji sanitarnej wszystkie przyłącza, również te, które nie zostały
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naniesione na dokumentację geodezyjną, oraz te, które zostaną zlokalizowane w trakcie realizacji
robót.

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem,
zasadami wiedzy technicznej oraz celem, któremu ma on służyć. Obowiązkiem Wykonawcy jest m.in.
sprawdzenie, dostosowanie oraz aktualizacja do wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów i
wymogów materiałów otrzymanych od Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający informuje że :

a) Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie mają roli wiodącej i należy traktować je jako
materiały informacyjne. W związku z formułą „zaprojektuj i wybuduj” to Wykonawca jest
odpowiedzialny za projekt, który ma obowiązek wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy.

b) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań, wykonania własnych obliczeń
technologicznych (w tym dobór średnic, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla
realizowanego zadania.

c) Ilości, parametry oraz dane liczbowe podane w materiałach informacyjnych stanowiących element
dokumentacji przetargowej należy traktować orientacyjnie i nie służą one dla celów rozliczeń budowy.

d) Wszelkie długości przewodów wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i innych dokumentach
należy traktować jako orientacyjne i nie są one wiążące. Faktyczna długość rurociągów znana będzie po
zaprojektowaniu i wykonaniu rurociągów. Średnice przewodów przewidzianych do zaprojektowania,
powinny być określone na podstawie przeprowadzonych obliczeń przez projektanta z zachowaniem
wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

e) Przy opracowywaniu projektów oraz na etapie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia pełnej koordynacji branżowej.

f) Wymaga się, aby opracowania projektowe i roboty były kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań
branżowych, niezbędnych do przyszłego funkcjonowania zadań objętych kontraktem.

g) Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne wymagane do
zaprojektowania i wykonania robót. Wykonawca ma możliwość wykorzystania materiałów
informacyjnych załączonych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego w sposób jaki uzna za właściwy i
niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

h) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w materiałach przekazanych przez Zamawiającego lub ich
pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, wraz z propozycją ich
rozwiązania.

i) Parametry materiałów i urządzeń przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego należy traktować jako
minimalne. Wykonawca może zaproponować rozwiązania o lepszych parametrach technicznych mając
na względzie fakt, iż celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie zamierzonego rezultatu
w postaci wykonania obiektów budowlanych, trwałych i kompletnych z punktu widzenia celu któremu
mają służyć.

j) Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

k) Zamawiający przyjmuje, że ryzyko Wykonawcy uwzględnione zostało w cenie ryczałtowej, określającej
z góry wartość/cenę umowną za wykonie danych prac lub ich określonej części niezależnie od ich
późniejszego nakładu i zakresu.

l) W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich
niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,
zajęcia terenu pod budowę, ewentualnej wycinki drzew, obsługi geodezyjnej budowy itp. Zamawiający
proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej poszczególnych zadań w terminie i na
zasadach ustalonych z Zamawiającym (teren zamknięty).

m) Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych
wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji oraz użytkowania
istniejących sieci, obiektów i urządzeń w czasie prowadzenia Robót.

n) W programie funkcjonalno-użytkowym mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być
podane niektóre charakterystyczne dla producenta cechy, wymiary. Nie są one wiążące i można
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dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy
materiałów podanych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wszelkie koszty wynikające z różnic
pomiędzy materiałami i urządzeniami zaprojektowanymi ponosi Wykonawca.

o) Zamawiający zwraca uwagę, ze w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań
równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań
równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących
zagadnień:

 Parametrów technicznych;
 Trwałości;
 Eksploatacji;
 Funkcjonalności;
 Rozbudowy;
 Celu przedmiotu umowy.

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany
pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z wnioskiem ma
obowiązek czynności te dopełnić, na własny koszt i ryzyko.

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:
p) Uzgadnianie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych.
q) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym technologii i harmonogramu Robót na czynnych obiektach

zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót.
r) Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi inspekcję kamerą TV z zapisem na

nośniku CD/DVD oraz w wersji papierowej.

4. Definicje i określenia
Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych.

Ilekroć w programie funkcjonalno – użytkowym jest mowa o:
a) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.,
b) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę i zawarła umowę w sprawie realizacji
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
ciepłowniczej na terenie AMW.

c) Inspektor Nadzoru – należy przez to rozumieć osobnę wyznaczoną przez Zamawiającego do
pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5. Dokumenty do opracowania przez Wykonawcę
5.1 Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:
– opracowania materiałów geodezyjnych w tym map do celów projektowych,
– uzyskania na swój koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, (RZI w Gdyni)
– opracowania  dokumentacji geologiczno – inżynierskiej koniecznej do wykonania projektów,
– uzyskania oświadczeń o prawie dysponowania terenem na którym przewidziana jest realizacja robót,
– uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub WZiZT,
– uzyskania decyzji właściwego Konserwatora Zabytków zezwalającej na wykonywanie robót przy/na

obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków
– w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, konieczności

uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub pozwolenia wodno-prawnego Wykonawca
opracuje stosowne dokumenty oraz uzyskania wymagane decyzje,

– opracowania Projektu  Architektoniczno – Budowlanego i Projektu Zagospodarowania Terenu,
– opracowania projektu technicznego,
– opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
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– opracowania dokumentów koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego)
decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnień (w tym uzgodnień z właścicielami nieruchomości i
gestorami infrastruktury), warunków technicznych, opracowań wymaganych przez organy administracji
do rozpoczęcia i zakończenia Robót.

– Uzyskania decyzji wodno – prawnych,
– opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
– opracowania planu BIOZ,
– opracowania projektu organizacji robót,
– opracowania PZJ,
– opracowania harmonogramu robót i planu płatności.

Wymaga się, aby dokumentacja projektowa zawierała m.in.:
– Informacje na temat zastosowanych materiałów,
– Dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia rurociągów, obiektów,
– Warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodów, obiektów: obsypki, zasypki, z podaniem

materiału oraz stopnia zagęszczenia,
– Opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych,
– Badana geotechniczne gruntu (wyniki badań należy załączyć do projektu),
– Wymagane obliczenia, sprawdzenia np. hydrauliczne, statyczno – wytrzymałościowe dla obiektów czy

kanałów układanych w pasie drogowym itd.
– Technologię realizacji i montażu
– Rysunki szczegółowe obiektów,
– Profile rurociągów, przyłączy, odgałęzień
– Zestawienie materiałów,
– Zestawienie studni kanalizacyjnych lub rysunki z podaniem rzędnej dna kanału wylotowego, kanału

wlotowego rzędnej włazu, kątów kanału, rodzaju przykrycia
– Rozwiązania kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem

Dokumentację projektowe należy wykonać z uwzględnieniem warunków technicznych uzyskanych od
gestorów oraz na podstawie inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia i instalacji.

Wraz z opracowanymi i przekazywanymi dokumentami (dokumentacją projektową) Wykonawca będzie
przedkładać Zamawiającemu oświadczenie, że dokumenty (dokumentacja projektowa) zostały wykonane
zgodnie z wymaganiami kontraktu, lub Wykonawca wskaże wraz z uzasadnieniem w jakim zakresie
przekazywane dokumenty nie odpowiadają wymaganiom kontraktu.

Projekt  architektoniczno – budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu
Wykonawca wykona Projekt  Architektoniczno – Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu, zgodny z
wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021,
poz. 2454).

Wykonawca będzie przedkładać Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do informacji uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.
Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia czasu na uzyskiwanie uzgodnień projektu i ewentualne wnoszenie
poprawek.

Zamawiający wymaga, aby wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekazał oświadczenie autora projektu
(podpisane przez każdego z Projektantów) wyrażające zgodę aby projekt ten był na zlecenie Zamawiającego
przedmiotem opracowań wymienionych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, w o którym mowa w ust.2 powołanego przepisu, z tym
jednak zastrzeżeniem, że:

1. Jeżeli zmiany projektu nie skutkują koniecznością zmiany treści pozwolenia na budowę,
oświadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,

2. Jeżeli charakter zmian projektu wymaga zmiany treści pozwolenia na budowę, to niniejsze
oświadczenie skuteczne jest pod warunkiem :
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a. Dokonania zmian przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania,
b. Złożenia przez autora zmian projektu oświadczenia o przejęciu w zakresie objętym zmianami
obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane.

Z tytułu udzielenia zgody na działania wymienione w niniejszym oświadczeniu oraz z tytułu podjęcia tych działań
autor projektu nie będzie żądać żadnego wynagrodzenia.

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kompletny
Projekt  Architektoniczno – Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu:

 Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel) do akceptacji zgodnie
z zapisami umownymi.

Powyższa ilość nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w innych instytucjach
celem uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem
Konserwatora Zabytków.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych
dokumentów.
Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekaże:

 Zamawiającemu – 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginał opieczętowanego projektu
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę oraz 2 kopie opieczętowanego projektu
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej
zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę

Wraz z przekazywaniem opracowań projektowych (na każdym etapie) Wykonawca przekaże oświadczenie o
kompletności uzgodnień projektu i o zgodności wersji elektronicznej z papierową.

Projekt Techniczny
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie elementy
projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. Projekt
techniczny obejmować będzie rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt techniczny przedstawiał
będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i
techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i jakościowa) Urządzeń  i Materiałów.
Projekt techniczny stanowić będzie uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.
Dla projektów technicznych obowiązują wymogi jak dla projektu budowlanego, określone Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Wymaga się, aby projekt techniczny przedłożony do zatwierdzenia zawierał:

a) Oświadczenia autora projektu:
a. o zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym
b. o nieistotności wprowadzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunków pozwolenia na budowę ( w znaczeniu art. 36 a Prawa Budowlanego)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga przygotowania opracowań zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021,
poz. 2454).
Przedkładana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie skoordynowana przez
projektantów branżowych, co zostanie potwierdzone poprzez oświadczenia projektantów.
Wykonawca dokona oceny informacji przedstawionych w materiałach informacyjnych udostępnionych przez
Zamawiającego oraz wykona na własny koszt badania, ekspertyzy techniczne,  analizy uzupełniające, potrzebne
do zaprojektowania i wykonania Robót.
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Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt
Wykonawcy.
Nadzór autorski obejmie m.in.:

a) wpisy do dziennika budowy,
b) weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem

Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone
do dokumentacji powykonawczej,
c) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (technicznych) i miesięcznych na wezwanie

Inżyniera lub Zamawiającego,

Wykonane i zakończone Roboty muszą spełniać wymagania określone przez dokumenty uzyskane lub
uaktualnione przez Wykonawcę, w tym m.in:

 Decyzje o pozwoleniu na budowę,
 Decyzje Konserwatora Zabytków
 Decyzje środowiskowe,
 Decyzje lokalizacyjne lub WZiZT lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 Decyzje wodno – prawne,
 Warunki techniczne,
 Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości
 Uzgodnienia z gestorami i zarządcami dróg itd.

5.2 Forma i ilość dokumentacji
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy w
znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotność.
Obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w
przypadku rysunków w PDF i DWG.
Dokumenty Wykonawcy należy dostarczać:

 Zamawiającemu - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.
Wraz z przekazywaniem opracowań Wykonawca przekaże oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z
papierową.

5.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, w tym skrzyżowań z istniejącą
infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną – o ile taka wystąpi).
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w
wykopie, przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjno –
kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej będzie zgodna z
obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wykonawca dostarczy:
-  dokumentacje powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej,
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjno – kartograficzną w 2 egz. w formie wydruków i w 1 egz. w formie
elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą:

a) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń
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b) zestawienie rzeczowe - długości sieci z podziałem na odcinki „od studni do studni” z uwzględnieniem
średnic rurociągów, ilości wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacją geodezyjną oraz
zestawieniem działek,

c) protokołów wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono roboty wraz z informacją o braku roszczeń
właścicieli i gestorów sieci do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami.

d) DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże
stosowane tłumaczenia).

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inspektora Nadzoru i Zamawiającego do akceptacji.

5.4 Projekt organizacji robót
Wykonawca opracuje projekt organizacji robót dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt będzie
zawierał kolejność i organizację wykonania robót, sposób prowadzenia robót,  wskazanie miejsc składowania
materiałów/urządzeń, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecze budowy itp.

5.5 Raporty
Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowiązany jest do opracowywania raportów miesięcznych
obejmujących projektowanie oraz realizację robót.
Raporty miesięczne będą przygotowywane przez Wykonawcę według wytycznych przekazanych przez Inżyniera.

Raporty miesięczne będą przedkładane Inżynierowi w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej i w
PDF), do 5-tego dnia każdego następnego miesiąca, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Umowy na
Roboty.  Po braku uwag Inżyniera i przyjęcia raportu Wykonawca przekaże go w  wersji papierowej.

Raport Końcowy - w terminie 30 dni od zakończenia robót Wykonawca przedłoży Raport Końcowy
(podsumowujący) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej
i PDF).

5.6 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

5.1 Harmonogram robót
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży harmonogram robót do akceptacji przez Zamawiającego.
Następnie Wykonawca będzie obowiązany dostarczać zaktualizowany harmonogram kiedy tylko poprzedni okaże
się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.

Wraz z harmonogramem Wykonawca przedłoży raport towarzyszący, który obejmie:
(i) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy wykonywania robót, oraz
(ii)szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej kategorii personelu
Wykonawcy, oraz każdego typu sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na terenie budowy dla każdego etapu budowy.

Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania harmonogramu robót nie powiadomi Wykonawcy o
zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności harmonogramu z Kontraktem, to Wykonawca winien
działać zgodnie tym harmonogramem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych.

6. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca :

– odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót,
– zapewnieni bezpieczeństwo na terenie budowy,
– zapewni projekty organizacji ruchu i dokona zajęcia pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi

przepisami,
– odpowiedzialny jest za przyjęte metody realizacyjne,
– zobowiązany jest do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz

właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty.
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– uwzględni w opracowanym programie robót (harmonogramie) przerwy mogące wystąpić w robotach z
uwagi na występujące warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy.

– zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład
tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z
terenu budowy, transportem gruzu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania
składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach (np. załadunku, wyładunku,
przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w
kwocie oferty. Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych
będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z terenu budowy. Wykonawca
powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio
uwzględnić te parametry w swojej ofercie.

– Wykonawca na etapie oferty oceni konieczność wymiany gruntu jak i odwodnienia wykopów. Wymianę
gruntów jak i odwodnienie wykopów należy ująć w cenie oferty.

– Wykonawca przestrzegać będzie warunki techniczne wykonania i odbioru - wymagania techniczne
wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki INSTALACYJNEJ (COBRTI) INSTAL.

6.1 Teren budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym właścicieli nieruchomości na których realizowane będą roboty,
właścicieli i/lub gestorów infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczęcia Robót.
Obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie w właścicielami, zejścia z terenu, na którym były prowadzone Roboty
wraz z informacją o braku roszczeń tych właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi robotami.
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań
Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego Kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy  zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robót przed
dostępem osób nieupoważnionych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót wraz z placem budowy nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy.

6.2 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy
z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń elementów małej architektury itp., które przylegają do
miejsca wykonywania robót oraz terenu na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Istniejące
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować.
Dokumentację zdjęciową można wykonywać wyłącznie na zasadach i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
Dokumentację w formie zdjęć/filmu i opisu należy przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na
terenie budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Wszelkie
uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy).

6.3 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obsługi przez cały czas trwania budowy włączając w
to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.
Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.
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6.4 Tablica informacyjna budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r.
w sprawie sposobów prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. (Dz. U. 2021 poz. 1686) zobowiązany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww.
rozporządzeniem.

6.5 Tablice informacyjne o projekcie
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać przez okres wykonywania robót
tablice informacyjne zgodnie z przepisami w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, lub państwowych funduszy
celowych.

6.6 Obsługa geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną (w zakresie opracowań projektowych oraz
obsługi realizacyjnej inwestycji) i geotechniczną. Udostępnienie geodecie dokumentacji z zasobów Rejonowego
Zarządu Infrastruktury w Gdyni nastąpi po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiającego
Wykonawca we własnym zakresie uzyska (z zasobów RZI w Gdyni) informację o punktach wysokościowych oraz
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania badań
zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania,
itp.

6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Na terenie  Akademii Marynarki Wojennej znajduje się niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne o
charakterze zastrzeżonym i tajnym. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji
w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan
do stanu sprzed awarii. Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne
niedogodności dla użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy
spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny
koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji.
W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub przemieszczenia kamieni granicznych nieruchomości, Wykonawca
zobowiązany będzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

6.8  Istniejące instalacje
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg,
rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas
wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla
użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją
działalnością. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad
realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w kwocie oferty.
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6.9 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i odpowiednim zarządem dróg
oraz organem zarządzającym ruchem projekty zmiany organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robót na
czas budowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzgodnione projekty.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz
związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót,
a w Programie Robót (harmonogramie) uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na
realizację tego zabezpieczenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia
Robót. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych
wad.
Wykonawca ponosi koszty przygotowania i uzgodnienia projektów zmiany organizacji ruchu drogowego i
zabezpieczenie robót oraz pokrywa opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie
pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i
decyzje w tym zakresie. Koszt te należy ująć w kwocie oferty.
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone
lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót.

6.10 Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub
normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi.
W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

6.11 Narady
Organizowanie będą narady koordynacyjne (projektowe, techniczne, organizacyjne) z udziałem przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.

6.12 Nadzór oraz dokumentacją archeologiczną
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego
wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera, Zamawiającego i właściwego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609).
Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowić robót na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno
– konserwatorskim, które należny zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli
zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym
również zapewnienie nadzoru archeologicznego.
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6.13 Gospodarka odpadami
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach (Dz.U. 2013. poz. 21) Wykonawca odpowiada za
prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Koszty zagospodarowania odpadów w
trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca przedłoży do wiadomości Inżyniera dokumenty dotyczące zagospodarowania lub utylizacji
odpadów, w szczególności: kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca
przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp.

6.14 Materiały pochodzące z rozbiórki
Sposób wykorzystania, zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym.

6.15 Zieleń
W przypadku gdy na terenie na którym będą realizowane roboty znajdować się będą krzewy i drzewa,
wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie jak
najszybszego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania,
w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Koszty związane z uiszczeniem opłat
administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów pokrywa Zamawiający. Usunięcie drzew i /lub krzewów zostanie
wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiału Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym i odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew
i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny
koszt odtworzy zieleń, którą zniszczy w trakcie realizacji robót.

6.16 Odwodnienie wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu robót Wykonawca wykonana we własnym zakresie. Przyjmuje się, że koszt
odwodnienia Wykonawca ujął w cenie oferty.

6.17 Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie dróg po przeprowadzonych wykopach wykonać na szerokości pasa związanego z realizacją robót
sieciowych poszerzonego o min. 1m. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych wykonać zgodnie z warunkami
odtworzenia wydanymi przez poszczególnych zarządców dróg (na etapie projektowania).
Jeżeli w pasie prowadzonych robót lub w pasie odtworzenia nawierzchni drogowej występują krawężniki i
obrzeża to należy je wymienić na nowe. Jeżeli istniejące krawężniki i obrzeża są dobrej jakości to należy je
przekazać Zamawiającemu.

6.18 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zamawiającego i dokumentacją projektową.

6.19 Próbki do badań
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów lub robót
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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6.20 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki.

6.21 Rozruch i szkolenie personelu Zamawiającego
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

6.22 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:

1) Pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową,
2) Dziennik budowy,
3) Zgłoszenia robót do płatności
4) Protokoły przekazania terenu budowy,
5) Dokumenty Wykonawcy,
6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby,

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),
7) Program Robót (Harmonogram Robót) i plan płatności,
8) Raporty o postępie prac Wykonawcy,
9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,
10) Dokumenty zapewnienia jakości,
11) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,
12) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.23 Dokumenty zapewnienia jakości
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty będą prowadzone według opracowanego przez Wykonawcę Systemu Zapewnienia Jakości.
Zamawiający będzie miał dostęp do tych dokumentów.

6.24 Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

6.25 Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urządzeń
DTR te będą obejmować:

– kompletną specyfikację urządzeń
– wymagania dotyczące instalacji
– wymagania dotyczące magazynowania i montażu
– instrukcje obsługi, konserwacji, naprawy

DTR będą przekładane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń.

6.26 Usługi specjalistów - pracowników Producentów
Koszty usług specjalistów będących pracownikami producentów, świadczone podczas przeprowadzania Robót
budowlanych pokrywa Wykonawca.

6.27 Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji do końca okresu gwarancji i rękojmi. Zawarcie
stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty
serwisowania Urządzeń i Instalacji w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.
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6.28 Sposób prowadzenia robót

a. Wykopy
Sposób realizacji wykopów należy do Wykonawcy, w zależności od przyjętej technologii realizacji.  Należy
zachować szczególną ostrożność ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną. Przed przystąpieniem do
robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Urobek odłożony na odkład powinien
zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień w realizacji robót.
Nadmiar gruntu należy wywieść na składowisko.
Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca
ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów.
Wymiary wykopów i dokładność wykonania wykopów powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999.

b. Odwodnienie wykopów
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach.
Sposób i metoda odwodnienia wykopów należy do Wykonawcy, np. przy pomocy igłofiltrów.

c. Zasypanie wykopów
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien
być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
Wykop należy zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zagęszczając je odpowiednio do
wskaźnika zagęszczenia przewidzianego projektem.

d. Posadowienie i układanie rurociągów
Rury należy układać w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podłożu, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i odpowiednimi przepisami. Należy uzyskać właściwe zagęszczenie gruntu w tzw. pachach
rurociągu oraz nad rurą zgodne z zaleceniami producenta rur.
Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu
wykonawcy.

e. Próby szczelności rurociągów
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej - obsypki należy przeprowadzić
wymagane przepisami próby.
Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych:
Po zamontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.
Próby szczelności powinny obejmować eksfiltrację i infiltrację tj. napełnienie odcinka kanału i studzienek wodą
i obserwację:

– ubytek wody musi być zgodny z normą;
– infiltracja wód gruntowych do kanału musi wynosić 0,0.

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 10753:1998 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

f. Roboty odtworzeniowe
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać w sposób nie pogarszający stanu istniejącego, zgodnie z założeniami
materiałowymi wskazanymi w kontrakcie. W odtworzenie nawierzchni należy wliczyć ewentualną wymianę
zniszczonych włazów, pokryw studni, wpustów ulicznych oraz ponowną regulację istniejących podczas
wykonywania nowej nawierzchni, wymianę krawężników. W przypadku potrzeby ustalenia nowej niwelety
odtwarzanej drogi Wykonawca wykona odpowiedni projekt. Niweleta odtwarzanej nawierzchni musi być
dowiązana do rzędnych istniejącej nawierzchni. Drogi należy odtworzyć zgodnie z uzyskanymi na etapie
projektowania warunkami technicznymi.

7 Materiały i urządzenia

a) Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być:
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1 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności
Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu
Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do picia.

2 nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne;
3 Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do

zatwierdzenia przez Inżyniera informację na ich temat. Przed złożeniem jakiegokolwiek
zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wniosek o
zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą.
Informacje w nim zawarte Wykonawca będzie podawał w sposób jednoznaczny i staranny.
Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i
dopuszczeniem do wbudowania. Wykonawca wraz z wnioskiem materiałowym ma obowiązek
składać oświadczenie, że przedmiotowy materiał nie figuruje w Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyborów Budowlanych;

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

5 W przypadku braku określenia w Programie funkcjonalno-użytkowym wymagań odnośnie
materiałów, należy zastosować materiały dopuszczone do obrotu w I gatunku.

6 Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne, nie mogą mieć
negatywnego wpływu na środowisko;

7 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z
materiałami, a istniejących w innych językach.

b) Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję
wytwórni będą zachowane następujące warunki:

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały nieodpowiedniej jakości, to
Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do
pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. Nie
dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

d) Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania
materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem robót.
Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami
tych instrukcji dostępnymi na zapleczu budowy.

7.1 Wymagania dla materiałów
1. Rury kanalizacyjne PP lite

Kanały deszczowe grawitacyjne należy wykonać z rur kielichowych PP SN8 o ściankach litych gładkich,
jednorodnych łączonych na uszczelkę elastomerową. Rury kanałowe należy układać i montować zgodnie z
instrukcją montażu podaną przez producenta rur. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studni
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kanalizacyjnej. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory studni należy wykonać przy użyciu
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur.

2.  Rury osłonowe
Stosować rury stalowe wewnętrznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244. Dopuszcza się
zastosowanie rur PEHD.

3. Armatura
– Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN 12201.

Należy stosować zawory z atestem PZH spełniające wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN
13828.

– Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego lub innych materiałów
fabrycznie zabezpieczonych przed korozją. We wszystkich występujących na całej trasie wodociągu
połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby, nakrętki, ze stali nierdzewnej i po ich skręceniu, przed
zasypaniem, zabezpieczyć przed korozją.

4. Studzienki kanalizacyjne betonowe:
Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:

 Powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonania niezbędnych/ koniecznych
czynności eksploatacyjnych,

 Należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu oraz innych miejscach, gdzie gromadzi
się woda opadowa,

Studzienki kanalizacyjne muszą odpowiadać normie PN-EN-476:2011.
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się
odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Należy stosować studzienki z gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami, wyposażonymi w przejścia szczelne.
Nie dopuszcza się wykonywania otworów (poza stosowaniem otwornicy) oraz wylewania dna studni na placu
budowy. Dno studzienki z elementów prefabrykowanych, żelbetowych stanowiących monolityczne połączenie
kręgu i płyty dennej. Do regulacji poziomej należy zastosować betonowe pierścienie dystansowe.
Na trasie kanałów głównych należy montować studzienki włazowe ≥DN/ID 1200mm i niewłazowe ≥DN/OD
400mm. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych wskazanych poniżej:

 Elementy studni betonowe i żelbetowe -  z betonu klasy co najmniej C35/45 łączone na uszczelki
Studnie powinny mieć stopnie włazowe żeliwne lub inne systemowe w izolacji z tworzyw sztucznych.
W przypadku zmiany średnicy kanału kineta w dnie studni powinna stanowić przejście z jednego przekroju w
drugi. Kręgi studni należy łączyć za pomocą uszczelek zapewniających szczelność i stabilność.
Włączenia przyłączy kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogą być wykonane za pomocą wkładki
IN-SITU. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy łączonymi kanałami (powyżej 0,5m) należy stosować
połączenia kaskadowe.

5. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE
Dopuszcza się wykonanie studzienek rewizyjnych na przyłączach z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonową rurą
wznośną min. ø400mm (średnia wewnętrzna komina), zgodne z normą PN-EN 476:2011,
Przykrycie studni w zależności od lokalizacji.

6. Włazy
Włazy kanalizacji montowane w jezdniach muszą mieć klasę min. D400 (wg PN-EN-124/2000). Należy stosować
włazy z wypełnieniem betonowym lub włazy żeliwne. Wszystkie włazy należy wzmocnić poprzez obrukowanie
lub obetonowanie. W terenach zielonych dopuszcza się włazy niższej klasy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiającym odpowiedniej klasy do warunków terenowych.

7. Oznaczenie armatury
  Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Należy stosować tabliczki trwałe, z trwałym oznaczeniem domiarów. Szczegóły opisu tabliczek Wykonawca
ustali z Zamawiającym.
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SIEĆ CIEPŁOWNICZA
8. Do wykonania sieci ciepłowniczej należy zastosować stalowe rury preizolowane bez szwu (dla

średnic DN100 i mniejszych), preizolowane ze szwem (dla średnic większych od DN100), zgodnie z normami
PN-EN253, PN-EN 448, PN-EN 489 lub równoważnymi. Rury będą układane bezpośrednio w gruncie, w
większości w trasie istniejących kanałów. Końce rury  stalowej  mają  być  nie  zaizolowane na długości określonej
w katalogu producenta  oraz  przygotowane  do  spawania (fazowane krawędzie). Długość katalogowa może
dopuszczać odchyłki od tej długości nie większe  jednak niż ± 20 mm. Rury  powinny  posiadać  następujące
oznaczenia  na  zewnętrznej stronie obu końców każdej rury płaszczowej (nie dalej niż 150 mm od jej końca):

• skrótowe oznaczenie jakości stali,
• znak producenta,
• numer rury.
Numery rur nadane przez producenta muszą odpowiadać numerom użytym w certyfikatach badań.
Numery  muszą być naniesione na rury przy użyciu trwałego barwnika.
Połączenia rur przewodowych:
Dla rur stalowych preizolowanych należy zastosować połączenia spawane.
Płaszcz ochronny:
Płaszcz ochronny powinien być wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub
równoważnej) o  właściwościach:
• gęstość - min 945 kg/m3
• granica plastyczności - min 19 MPa
• wydłużenie przy zrywaniu - min 350 %
• przewidywana trwałość - min 50 lat
Wewnętrzna  powierzchnia  rury  polietylenowej  (płaszcza),  dla  zwiększenia  przyczepności  sztywnej
pianki  poliuretanowej, jest aktywowana metodą elektrokoronowania.
Izolacja cieplna:
Izolację  cieplną,  wypełniającą przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rur  osłonową, stanowić będzie
sztywna pianka poliuretanowa. Jako  substancje pianotwórcze mogą być stosowane tylko takie
substancje, które nie niszczą ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie właściwości pianki muszą być
tak dobre, jak dla pianki wytworzonej  w systemie spieniania przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.
Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50ºC, gdzie λ pianki = 0,027 W/mK. Właściwa jakość
użytych surowców winna być potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami. Certyfikat musi
spełniać wymagania normy PN-EN 10204 (lub jej odpowiednika).

9. Rurociągi preizolowane powinny być wyposażone w impulsowy system alarmowy wykonany
w technologii zamkniętej pętli pomiarowej, umożliwiający zarówno nadzór, jak i lokalizację ewentualnej awarii.
Projekt  instalacji  alarmowej  winien  uwzględniać  instalacje  już  istniejące.  Stosowanie  innych  systemów  w
ramach odcinka dozoru jest niedopuszczalne. Instalację alarmową należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta. Przebieg drutów pomiarowych (dwóch nieizolowanych przewodów miedzianych o przekroju
2x1,5mm2 umieszczonych wewnątrz pianki poliuretanowej,  równolegle do rury przewodowej, jeden w
kolorze miedzi, a drugi  ocynkowanej) w rurociągach powinien  odpowiadać  projektowi.  Przewody
pomiarowe  wyprowadzone w pomieszczeniach komór i węzłów spod end-cap, należy wprowadzić do
puszek przyłączeniowych o klasie szczelności IP65. Po wykonaniu sieci, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić
gotowość instalacji do odbioru i przedstawić schemat powykonawczy. Warunkiem odbioru instalacji jest
rezystancja izolacji 10MΩ/km sieci  lub wyższa.

10. Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy obwodowych.
Badania  wizualne  złączy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN  ISO  17637  lub  równoważną,  kryteria  oceny
poziomu  jakości  spoin  wg  PN-EN  ISO  5817  lub  równoważną,  dopuszczalny  poziom  jakości  „C”,  zakres
badań  100%.  Badania  wizualne  Wykonawca  przeprowadza  przy  przygotowaniu  i  w  trakcie  spawania,  na  swój
koszt. Ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg PN-EN  ISO
9712 lub równoważnej
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11. Ogólna charakterystyka pracy istniejących węzłów cieplnych na terenie AMW.
 Sterowanie pracą każdego z cieplnych jest realizowane w oparciu o sterownik swobodnie

programowalny produkcji Satchwell Controls typ MN440. Sterownik MN440 posiada następującą konfigurację
wejść/wyjść:

6 wejść uniwersalnych (NTC, 0-10V, cyfrowe- konfigurowane programowo)
6 wyjść cyfrowych (triaki 18VA, 24V AC)
3 wyjścia analogowe (0-10V)
1 port do komunikacji szeregowej (standard elektryczny RS485)
Każde wyjście cyfrowe regulatora jest podawane na przekaźnik R2V-5A/2 prod. Relpol zapewniając

dodatkową ochronę styków wyjściowych sterownika MN440. Sterownik MN 440 jest zasilany napięciem ~24V z
transformatora zabudowanego w rozdzielnicy AKPiA węzła.

Do sterowania układu obiegowego c.o. w węzłach cieplnych zamontowano trzyportowe zawory
mieszające prod. Danfoss typ 3F32 wraz z siłownikami Danfoss typ AMB 162/182. Do sterowania klap
odcinających zastosowano siłowniki prod. Danfoss typ 000JDA2000 o momencie napędowym 16[Nm] i czasie
przebiegu 80s.

Siłowniki klap i zaworu regulacyjnego c.o. w węzłach cieplnych są zasilane napięciem 220V AC ze
sterowaniem 3-położeniowym.Sterowanie węzłem jest podzielone na następujące bloki funkcyjne:

- regulacja temp. zasilania c.o.
- sterowanie pompą obiegową c.o.
- sterowanie klapami odcinającymi

12. Istniejące rozwiązania w węzłach cieplnych:

Ogólna charakterystyka techniczno-eksploatacyjna węzła cieplnego zlokalizowanego
w budynku Biblioteki Akademickiej z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym na terenie AMW.

Pomieszczenie techniczne znajduje się w piwnicy budynku, w której umieszczony jest  węzeł  cieplny zasilany
czynnikiem grzewczym z przyłącza wysokoparametrowego.
Węzeł zasilany jest z miejskiej stacji ciepłowniczej OPEC. Pracuje na cele centralnego ogrzewania, wody
użytkowej oraz wentylacji.
Zamontowany jest węzeł czterofunkcyjny na cele:
- c. o. o mocy 310 kW - typ wymiennika IC35x50H
- c. w. u. o mocy 150 kW - typ wymiennika IC25x50H
- wentylacji o mocy 225 kW  - typ wymiennika IC16x90H
      Węzeł jest oparty o technologię wymienników płytowych SWEP- lutowanych.
Zasilanie węzła wodą sieciową (120/65°C) zaprojektowane jest przewodami sieci E.C. 2 xDN65.
Elementem wykonawczym dla obiegu centralnego ogrzewania jest zawór regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn25
kvs=10m³/h z siłownikiem typu Forta MG 900 SRSU.
Do regulacji obiegu c.w.u. wstawiony jest zawór regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn20 kvs=6,3m³/h z
siłownikiem typu Forta MG 900 SRSU. Do regulacji obiegu wentylacji wstawiony jest zawór regulacyjny firmy
TAC typ V241 Dn20 kvs=6,3m³/h z siłownikiem typu Forta MG 900.
Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej w zakładzie c.o. wstawiono pompę zmiennoprędkościową typu
Magna 40-120 F firmy GRUNDFOS. Na przewodzie cyrkulacyjnym ciepłej wody użytkowej wstawiono pompę
GRUNDFOS typ ALPHA2 25-60 N. Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej w zładzie wentylacji wstawiono
pompę zmiennoprędkościową typ Magna 40-120 F firmy GRUNDFOS.
Do zabezpieczenia urządzeń węzła cieplnego przed zanieczyszczeniami po stronie E.C. zamontowano
filtroodmulnika magnetycznego TerFM DN65 na wejściu do węzła. Po stronie niskich parametrów centralnego
ogrzewania wstawiono filtroodmulnik TerF DN80. Na wejściu przewodu wody zimnej wstawiono filtr siatkowy
DN40. Po stronie niskich parametrów wentylacji na przewodzie powrotnym wstawiono filtroodmulnik TerF
Dn80.



Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej na terenie AMW w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

22 | S t r o n a

Ogólna charakterystyka techniczno-eksploatacyjna węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku
Akademickiego Centrum Sportowego na terenie AMW.
Pomieszczenie techniczne znajduje się w piwnicy budynku, w której umieszczony  jest węzeł cieplny zasilany
czynnikiem grzewczym z przyłącza wysokoparametrowego z wymiennikami płytowymi lutowanymi.
Węzeł zasilany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC wodą sieciową (120/65°C) przyłączem 2xDn100. Pracuje
na cele centralnego ogrzewania, wody użytkowej oraz wentylacji.
Zamontowany jest węzeł trzyfunkcyjny na cele:
- c. o. o mocy 160kW – typ wymiennika SL70-20TK
- c. w. u. o mocy: 180kW – typ wymiennika SL70-90 TLA
- wentylacji o mocy 180kW – typ wymiennika SL70-40TM
Regulację obiegu wody instalacyjnej zapewnia pompa GRUNDOS typu MAGNA3 40-150F, 1x230V.
Węzeł po stronie instalacyjnej zabezpieczony jest za pomocą membranowego zaworu bezpieczeństwa SYR 1915
Dn32 i naczynia bezpieczeństwa przeponowego typu Reflex N200.
Instalacja ciepła technologicznego napełniona jest glikolem propylenowym 35%.
Obieg wody zapewnia pompa typu Grundfos MAGNA3 40-120F, 1x230V.
Zabezpieczenie instalacji stanowi pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa i przeponowe naczynie bezpieczeństwa
Reflex 80NG.
Węzeł ciepłej wody użytkowej wyposażony jest w:
-   pompę cyrkulacyjną GRUNDFOS typu Magna-25-80N, 1x230V;
- pompy ładujące GRUNDFOS typu MAGNA-25-60N, 1x230V, 2 szt. w tym 1 szt. rezerwowa;
-  zasobnik, V=1000 l.

Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody przed wzrostem ciśnienia i temperatury zapewniają zawory
bezpieczeństwa regulatora temperatury, natomiast w celu zapewnienia dezynfekcji termicznej i umożliwienia
przegrzewu ciepłej wody w zasobniku znajduje się grzałka elektryczna o mocy 16 kW sterowaną regulatorem z
włącznikiem czasowym.

Uzupełnianie glikolu propylenowego prowadzone jest przy pomocy pompki skrzydełkowej S2/2 LFP, natomiast
napełnianie i uzupełnianie zładu co. prowadzone jest wodą wodociągową opomiarowaną za pomocą
wodomierza z impulsatorem. Na przewodzie uzupełniającym zamontowany jest zawór antyskażeniowy EA.

8. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w
terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

9. Transport
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów
w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

10. Obmiar robót
Wykonawca będzie prowadził obmiar robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Obmiar robót będzie określać
faktyczny zakres wykonywanych robót.
Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów informacyjno-
sprawozdawczych i nie jest podstawą do występowania Wykonawcy o płatność, jeżeli w umowie nie
przewidziano inaczej.

11. Odbiór Robót
Roboty podlegają odbiorom zgodnie z zapisami umownymi
Można wyodrębnić następujące etapy odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia robót).

a.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier
(Inspektor Nadzoru) – wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

b.  Odbiór częściowy
Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń o ile jest to przewidziane w
umowie. Wykonawca zgłasza do odbioru częściowego roboty, których płatność ma dotyczyć.
Z odbioru częściowego powstaje protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inżyniera stanowiący
załącznik do dokumentów finansowych.
Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Zamawiającego
potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, szkice,  itp.
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne
osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane,
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń;
 parametry robót podlegających odbiorowi.

Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do protokołu finansowego.

c.  Odbiór końcowy
Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór końcowy robót nastąpi po uzyskaniu przez
Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie (lub Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia robót) oraz po
zakończeniu rozruchów.
Zamawiający dokona odbioru końcowego na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU..
Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) Dokumentację powykonawczą
b) Dzienniki budowy (oryginał),
c) Wnioski materiałowe,
d) Zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych,
e) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
f) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą poglądową

terenu obejmującego zrealizowane roboty,
g) Odbiory UDT jeżeli są wymagane,
h) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń
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i) zestawienie rzeczowe - długości sieci z podziałem na odcinki „od studni do studni” z uwzględnieniem
średnic rurociągów, ilości wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacją geodezyjną oraz
zestawieniem działek,

j) protokoły wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń
właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami.

k) DTR dla każdego rodzaju urządzeń.
l) Pozwolenie na użytkowanie lub  zgłoszenie zakończenia robót

W przypadku, braku kompletności ww. dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego robót
wyznaczając nowy termin na jego przeprowadzenie.

d.  Pozwolenie na użytkowanie
Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska, w imieniu Zamawiającego, własnym staraniem pozwolenie na
użytkowanie (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w
imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie
dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych
dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia
lub uzupełnienia tych dokumentów.
Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w kwocie ofertowej.

12. Podstawa płatności
Wynagrodzenie  na wykonane prace ma charakter ryczałtowy.
Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót
jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem. Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać z Wymagań Zamawiającego,
które określone zostały w programie funkcjonalno-użytkowym.
Kwota oferty  musi obejmować wszystkie wydatki poboczne  i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju,
niezbędne do zaprojektowania, uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód, pozwoleń, opinii, decyzji o
pozwoleniu na budowę, decyzji konserwatora zabytków, oraz ukończenia Robót zawartych w Kontrakcie wraz z
usunięciem wszelkich wad w Robotach.

Przyjmuje się, że koszty m.in. za:
 Gwarancję i ubezpieczenia,
 Nadzór obcy,
 Obsługę geodezyjna i geotechniczna,
 Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane,
 Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania

robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transport na teren budowy;

 Wymianę gruntów;
 Odwodnienie wykopów
 Wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż

i demontaż na stanowisku pracy),
 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych,
ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne
przedsiębiorstwa, i inne;

 Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania Robót
Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów;

 Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;
 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad;
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

ujęte są w kwocie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
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Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i odebrane.
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

13. Cześć informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Numer załącznika Nazwa

Załącznik 1 Pomocnicze zestawienie robót

Załącznik 2 Schemat przebiegu sieci wodociągowej skala 1:500

Załącznik 3 Schemat przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:500

Załącznik 4 Schemat przebiegu sieci kanalizacji deszczowej skala 1:500

Załącznik 5 Schemat przebiegu sieci ciepłowniczej skala 1:500
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