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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa istniejacego zbiornika wodnego we wsi
Zagoty gm. Bielsk, powiat ptocki. Wie§ Zagoty, potozona jest w centrum Polski, na
nizinie srodkowo-mazowieckiej, w poinocnej czg¢sci wojewddztwa mazowieckiego, na
terenie powiatu plockiego.

Obszar objety inwestycja, posiada uchwalony ,,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujgcym zasiggiem obregby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i
Zagoty” zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy w Bielsku nr 261/XLI/2010 z dnia 30
wrzesnia 2010r., zmienionej uchwalg nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22
listopada 2011r.. Zgodnie z planem teren ten jest oznaczony jako — D2ZP - tereny zieleni
urzadzone;.

Zakres prac objety przedmiotem zamodwienia prowadzonym w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” i obejmuje:

- Prace projektowe.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji (w tym
pozwolenie na budowe/zgloszenie budowy) umozliwiajagcych prowadzenie procesu
budowlanego oraz pokrycie wszystkich kosztow z tym zwigzanych 1 na ich podstawie
wykonanie rob6t budowlano — montazowych dla zadania: ,,Przebudowa istniejacego
zbiornika wodnego we wsi Zagoty gm. Bielsk” — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa.

Dokumentacja projektowa, ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamowienia winna zawierac:

- Projekt budowlany przebudowy zbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczeg6towego zakresu 1
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Projekt sktadac¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementéw projektu budowlanego:
1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt technicznych

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Dokumentacja projektowa, ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji,
ktére umozliwig rozpoczecie prowadzenia robot budowlanych w ramach przedmiotowe;]
inwestycji, zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U z 2022r. poz.
88) oraz musi by¢ zgodna z ustawag Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia
2019r. (Dz. U z 2022r. poz. 25).

Zamawiajacy udzieli wszelkich niezbednych pelnomocnictw do zlozenia w imieniu
Inwestora oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane 1 uzyskania
w szczegOlnosci pozwolenia/zgloszenia na budowg.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla
realizacji Projektu zezwolenia i decyzje wtasciwych organéw administraciji.



Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z
pOzniejszymi zmianami), stuzy¢ bedzie jako podstawa do wykonania dokumentacji
projektowej, okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych,
oraz przygotowania oferty na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcego
zbiornika wodnego we wsi Zagoty gm. Bielsk, w obrebie ewidencyjnym 0043 Zagoty.
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacego
zbiornika wodnego we wsi Zagoty gm. Bielsk, pow. ptocki.

Zakres opracowania obejmuje:

1. opracowanie projektu budowlanego 1 wykonawczego dla przedmiotowe;j
inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

2. inwentaryzacj¢ do celow projektowych wykonang przez Wykonawce;

3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie odpowiadajgcym dokumentacji projektowej;

4. opracowanie kosztorysOw inwestorskich 1 naktadczych;

. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii;

6. wykonanie robot zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg projektowa 1
STWiORB:;

7. przeprowadzenie wymaganych préb i badan;

8. przygotowanie dokumentéw do odbioru 1 przekazanie obiektu do eksploatacii.

W

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zaméwienia dla zadania realizowanego
w trybie zaprojektowania 1 wybudowania szeregu elementow, ktérych uruchomienie ma
na celu spetnienie oczekiwanych efektow technicznych 1 ekonomicznych. Niniejsze
opracowanie stanowi studium, poprzedzajace opracowanie szczegétowej dokumentacji
projektowej. W zwiazku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz szczegdtow
technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, ktérych projektant opracowujacy
projekt budowlany, zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego zbiornika wodnego.
W sklad przedsiewzigcia wchodzi wykonanie konserwacji biezgcej zbiornika oraz
wykonanie ubezpieczenia stopy skarp zbiornika wraz z ubezpieczeniem skarp.
W zakres niniejszego zadania wchodzi:
- wykoszenie skarp zbiornika z porostow, na powierzchni 575 m?
- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy zbiornika pojedyncza opaska z kiszki
faszynowej @20 cm, na dtugosci 270 mb
- wykonanie ubezpieczenia skarp zbiornika materacami gabionowymi 1,5 x 1,0
gruboscil5 cm, utozonymi na wtdkninie, na powierzchni 405 m?2
- odbudowa zniszczonej skarpy zbiornika na dtugosci 60 mb, poprzez cze¢sciowe
zasypanie zbiornika ziemig w ilo$ci 5 m3/mb wraz z zaggszczeniem
- wykonanie ubezpieczenia nowo odbudowanej skarpy darning na ptask, powyzej
ubezpieczenia gabionowego.

Zgodnie z §3.1 pkt 88 f) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, przebudowa
istniejagcego zbiornika wodnego, nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.



1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.
Przedmiotowy zbiornik wodny zlokalizowany jest w centrum wsi Zagoty, na dziatkach
ewidencyjnych nr 79, 80/1, w obrebie ewidencyjnym 0043 Zagoty, 1 jest wlasnoscia
gminy Bielsk.
Zbiornik, bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w najnizej potozonym
miejscu wsi Zagoty. Zbiornik - staw obecnie peini funkcje retencjonowania wody dla
celéw krajobrazowo-rekreacyjnych, moze stuzy¢ réwniez jako zbiornik zabezpieczenia
przeciw pozarowego. Przedmiotowy staw, jest sztucznym zbiornikiem kopanym, ktérego
czasza zaglebiona jest catkowicie pod powierzchnig przylegtego terenu.
Staw zasilany jest w wode pochodzgca z nast¢pujacych zrodet:
> z waod gruntowych — w okresie wysokiego poziomu wéd gruntowych, ktérych
statyczny poziom ksztattuje si¢ powyzej poziomu dna stawu
> ze sptywu powierzchniowego — jest to woda sptywajaca po powierzchni terenu ze
spadkiem w kierunku stawu, powstata gtdwnie po roztopach wiosennych, a takze
po dtugotrwatych lub intensywnych opadach deszczu
> z rowu melioracyjnego — odprowadzajacego wody z drenowanych pol
Staw jest oprézniany z wody, poprzez istniejagcy mnich spustowy.
Aktualne potrzeby wodne stawu, ze wzgledu na jego funkcj¢ uzytkowa, zwigzane s3
przede wszystkim z uzupetnieniem strat na parowanie oraz infiltracji wody z czaszy
stawu. Istniejacy staw nie jest zbiornikiem uszczelnionym.
W okresie letnim, w wyniku diugotrwatego braku opadéw atmosferycznych 1 znacznych
wartosci parowania z wolnej powierzchni lustra wody, w stawie powstaja niedobory
wody, skutkujace znacznym obnizeniem si¢ poziomu lustra wody. Stosunkowo mata
gtebokos¢ stawu wynikajaca z jego zamulenia, stanowi ze w okresach letnich nastgpuje
szybkie ogrzewanie si¢ wody, co powoduje znaczne zwigkszenie zapotrzebowania na tlen
rozpuszczony w wodzie.

Zestawienie parametrow istniejaceqo stawu:

Lp. Opis Parametr
1 Powierzchnia stawu w planie 0,433 ha
5 Poywerzchnla lustra wody (przy Srednim stanie 0,390 ha
zwierciadta wody)
2 Sredni stan zwierciadta wody 131,89 m n.p.m.
3 Srednia gteboko$é 1,10 m

Nieregularne w wyniku

4 Nachylenie skarp podmycia skarp

5 Ubezpieczenie skarp brak

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Czasza stawu:

Obecny stan techniczny zbiornika, ze wzgledu na jego czesciowe zamulenie, jak rOwniez
uszkodzenia skarp, powoduje problemy w uzytkowaniu obiektu jako akwenu wodnego.
Czasza stawu jest zamulona osadami organicznymi jak réwniez gruntem pochodzacym z
rozmytych skarp.




Skarpy stawu:

Skarpy stawu w stanie istniejgcym, nie sg zabezpieczone umocnieniami technicznymi, w
zwigzku z czym narazone sg na oddziatywanie czynnikOw zewnetrznych.

Powierzchnie skarp sa w niektorych miejscach znacznie uszkodzone i zdeformowane w
wyniku podmywania spowodowanego falowaniem powierzchni lustra wody jak réwniez
rozluznienia gruntu.

W zwigzku z tym, nachylenie skarp jest nieregularne, szczeg6lnie w tych miejscach gdzie
nastepuje wahanie lustra wody, tam tez wystepuja oberwiska 1 zsuwy skarp.

Postepujaca degradacja brzegéw stawu, stanowi zagrozenie dla przylegtego do stawu
ogrodzenia.

Budowle towarzyszace:

W lewej skarpie zbiornika znajduje si¢ betonowy mnich spustowy. Budowla ta jest w
dobrym stanie technicznym lecz nie posiada przykrycia, co grozi niebezpieczenstwem.
Koniecznym jest wykonanie przykrycia mnicha. Poniewaz mnich spustowy znajduje si¢
zbyt blisko utwardzonej drogi, nalezy wykona¢ zabezpieczenie tego miejsca poprzez
wykonanie poreczy drogowych.

W prawej skarpie stawu znajduje si¢ przepust zasilajacy staw wodami z rowu
melioracyjnego. Budowla ta jest w dobrym stanie, nie ma koniecznosci jej naprawy.

W ramach zamoéwienia przewiduje si¢ zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy stawu,
poprzez wykonanie ubezpieczenia skarp stawu materacami gabionowymi i stopy skarp
stawu kiszka faszynowa.

Istniejgcy zarys stawu, jak rowniez jego powierzchnia w linii brzegu po wykonaniu
przebudowy, nie ulegnie zmianie.

1.1.3. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji zamowienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania 1 wykonania
przebudowy zbiornika wodnego, znajdujacego si¢ we wsi Zagoty gm. Bielsk, pow. ptocki,
w oparciu o parametry okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ilosci robot sg iloSciami przyblizonymi
1 nie sg wigzgce dla wykonawcy projektu technicznego, ktérego zadaniem jest
szczegblowe opracowanie dokumentacji projektowe;.

Szczegdblowe rozwigzania, wptywajace na zwigkszenie zakresu iloSciowego robot,
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.4. Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach zamdwienia przygotuje opracowanie projektowe, ktére nalezy
sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zaméwienia:
- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:
— komplet niezb¢dnych opinii 1 uzgodnien rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami,
— wykaz wlascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntow z
aktualnymi adresami 1 mapg ewidencyjna,
— informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Uwaga. Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegdétawiania projektu dobor
materiatéw 1 urzgdzen byl kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajacym.



Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia/zgloszenia na
przebudoweg zbiornika wodnego w zakresie wykonania ubezpieczenia skarp zbiornika 1
stopy skarp, objetej niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Przed
wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budoweg, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do przegladu w jezyku polskim 2 egzemplarze Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy 1 inne).

Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w
zakresie zgodnosci z warunkami kontraktu. Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone
w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega
zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiajacego.

1. Wymagane decyzje i pozwolenia
Takie decyzje 1 postanowienia to mi¢dzy innymi:
— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych,
— pozwolenie wodno-prawne lub zgtoszenie wodno-prawne jesli bedzie wymagane,

Wymagane decyzje 1 pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ od wtasciwych organéw
na swoj koszt.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o
uzyskanie wszystkich wymienionych wyzej uzgodnien i decyzji.

2. Oswiadczenie projektanta/ow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlano -
wykonawcze zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

4. Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okreslonym terminem waznosci os6b wykonujacych projekt oraz oséb sprawdzajacych
projekt, w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu.

5. Mapy do celow projektowych, na bazie, ktorych zostat opracowany przedmiot umowy.
6. Spis dokumentaciji.

7. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu
zamoOwienia

8. Wersje elektroniczng dokumentacji. Dokumentacja i zataczniki powinny by¢é
ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.

1.1.5. Dodatkowy zakres prac

a) Opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
objetych umowa. Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t budowlanych
bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo -—finansowego przez
Zamawiajacego,



b) Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentow, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji
o pozwolenie na budowe, zgloszenia, uzgodnienia itp.).

c¢) Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia/zgtoszenia na budowe,
wymaga si¢ uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiajacego.

d) Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowe] jak 1 w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD.

1.1.6. Wymagania uzupetniajace do prac projektowych

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania danych
wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajagcego, a takze na
wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupelniajagce niezbedne dla
prawidlowego wykonania Zamoéwienia.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania i wybudowania
zamoOwienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do proponowanego rozwigzani, pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak i ilosci projektowanego do wykonania
ubezpieczenia, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caly zakres
objety dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami).

1.2. Ogdlne wymagania zamowienia
1.2.1. Podstawa wykonania prac objetych zamdéwieniem
Podstawg wykonania Robdt, ktore objete bedg zamdwieniem jest:
— Umowa,
— Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

1.2.2. Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robot
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia/zgloszenia na
budowe staje si¢ ostateczna i prawomocna, przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu
poprzedniego, nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajacych z prowadzenia Rob6t zgodnie z Umowa.

1.2.3. Inwentaryzacja stanu istniejagcego, poprzedzajaca rozpoczecie robét
budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczgciem rob6t budowlanych
w danym miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robdt dokona szczegdlowe]
inwentaryzacji pasa prowadzonych rob6t oraz terenu i obiektow sasiadujacych (t.
ogrodzenia, budynki, obiekty matej architektury, zielen chroniona, pozostale elementy
zagospodarowania terenu) mogacych zosta¢ naruszonymi w wyniku prowadzonych robaét.



Warunek ten dotyczy réwniez nawierzchni drogowych drog, po ktérych odbywac sie
bedzie przejazd pojazdéw 1 maszyn budowlanych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w
postaci szczegOtowej 1 jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania), dokonac
dokumentacji fotograficzne;.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu inwentaryzacji wszelkich elementéw
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezb¢dnej do
wlasciwego ich odtworzenia 1 wszelkie konsekwencje bedace nastepstwem takiego
zaniechania obcigza¢ bedag Wykonawce robot.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny
kontraktowej. Materialy, bedace wynikiem wypelniania przez Wykonawce w/w
zobowigzan, zostang przekazane Zamawiajacemu nie podzniej niz do dnia Odbioru
Koncowego robot objetych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowe;]
(dokumentacja fotograficzna 1 oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD. Zamawiajacy jesli uzna to za
konieczne, ma prawo zada¢ od Wykonawcy uszczegétowienia dokumentacji
inwentaryzacyjnej stanu istniejacego.

1.2.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu uszkodzonych lub naruszonych elementéw zagospodarowania terenu do
stanu poprzedniego i1 po protokolarnym pozytywnym odbiorze robot odtworzeniowych
przez Zamawiajacego przedmiotowych elementow lub terenu, Wykonawca rob6t dokona
szczegOtowej inwentaryzacji wykonanych robot odtworzeniowych. Inwentaryzacje te
nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegétowej 1 jednoznacznie opisa¢, w tym datg wykonania
dokumentac;ji.

Materialy, bedace wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, beda
stanowi¢ element dokumentacji Odbioru czg¢sciowego, przekazanej w wersji
papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i elektronicznej na nosniku CD/DVD.

1.2.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dla robo6t zwigzanych z wykonaniem ubezpieczenia skarp zbiornika wodnego,
zlokalizowanego na wydzielonych geodezyjnie dziatkach, konieczne jest umieszczenie
na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

1.2.6. Zaplecze Wykonawcy

Na terenie prowadzonej inwestycji (we wsi Zagoty) Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowac zaplecze, przestrzegajac obowigzujacych przepisOw prawa polskiego,
szczegblnie w zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne 1 pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla pracownikow. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze
magazynowania materiatow.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac
odpowiednig 1lo$¢ przenosnych toalet na budowie jesli wymaga¢ bedg tego warunki
lokalne, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za



utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywOz nieczystosci.
Toalety muszg by¢€ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny.
Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane.

Wykonawca po zainstalowaniu toalet, zawrze umowe¢ z odpowiednim podmiotem
gospodarczym na odbidr sciekdw oraz wywoz nieczystosci dla potrzeb budowy 1 do celow
socjalnych.

Wykonawca zapewni na swdj koszt wtasciwa ochrong¢ zaplecza budowy.

1.2.7. Biuro Wykonawcy robét

Wykonawca rob6t zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane
jako czes¢ zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spetniaé wszystkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym.

Biuro powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje.

1.3. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia

1.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystagpieniem do zasadniczych prac zwigzanych z planowanym przedsigewzigciem
nalezy wykona¢ prace przygotowawcze ulatwiajace 1 umozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot gtownych 1 majgce na celu zabezpieczenie istniejgcych obiektéw zieleni
oraz istniejgcej infrastruktury.

Prace te nalezy rozpocza¢ od uporzadkowania terenu robdt z odpadéw, wraz z ich
posegregowaniem i zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami e zakresie
gospodarki odpadami. Drzewa 1 rosngce krzewy, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot sprzetem mechanicznym.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, przy ubezpieczeniu skarp stawu, nalezy wykosic¢
porost ze skarp, a nastepnie zdjac 1 ztozy¢ na odktad warstwe ziemi urodzajnej (humus),
ktory zostanie wykorzystany do humusowania skarp 1 brzegéw stawu w obrebie
wykonanych robot.

Roboty przygotowawcze obejmujg rOwniez roboty pomiarowe, w celu wytyczenia zarysu
linii projektowanych umocnien skarpowych.

W przypadku koniecznosci przyciecie gatezi istniejagcych drzew i krzewow, kolidujacych
z konieczno$cig wykonania ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie
regulacje prawne w zakresie wycinki. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje
wnioski dotyczace przyciecia galezi oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia do
wykonania tej czynnosci oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych
robot 1 ich odbiorem, przycigte gatezie podda utylizacji. Koszt utylizacji wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie 1
unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca w pelni odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew przewidzianych do pozostawienia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za powstate straty. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie kara administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.3.2. Roboty ziemne

Bezprawna wycinka drzew celem umozliwienia prawidlowego wykonania
(posadowienia) umocnien skarpowych w formie materacy siatkowo-kamiennych
(gabionowych), nie przewiduje si¢ pogtebienia dna stawu.
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Ze wzgledu na zaawansowane procesy abrazji brzegdéw stawu, przewiduje si¢
odtworzenie skarp z zachowaniem ich pierwotnego nachylenia, bezpiecznego z punktu
widzenia stabilnosci wykonanych umocnien, ktére przewidziano jako nachylenie 1:1,5.
Niezbe¢dne do wykonania w obrebie skarp stawu roboty ziemne obejmujg w szczegdlnosci
skarpowanie, formowanie gruntu wraz z jego zageszczeniem warstwami grubosci do 20
cm, a nastgpnie plantowanie wraz z obrobieniem powierzchni skarp na czysto, celem
przygotowania pod przewidziane do wykonania umocnienie zasadnicze.

Prace ziemne w strefie korzeniowej drzew rosngcych na brzegu i na skarpach stawu,
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, z ograniczeniem do
niezbednego minimum wykopu, z zaleceniem do ksztaltowania skarp nasypem w stopniu
niezbednym do zachowania estetyki 1 technicznej cigglosci wykonanych umocnien, bez
zmiany poziomu terenu przy pniach drzew i naruszania strefy korzeniowej. Materiat
ziemny zakwalifikowany jako odpad powstaly podczas prowadzenia prac ziemnych,
nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie gospodarki
odpadami.

1.3.3. Roboty umocnhnieniowe
Jako ochrong przed postgpujaca erozjg brzegdéw stawu, szczegélnie w strefie wahan
poziomu lustra wody, jako zasadnicze umocnienie skarp przewidziano utozenie materacy
siatkowo-kamiennych (materacy gabionowych) o wymiarach 1,5 x 1,0 i grubosci 15 cm.
Jako podparcie podstawy stopy skarpy przewidziano wykonanie opaski faszynowej o
srednicy @20 cm.
Gabiony stanowig umocnienie w formie prostopadtosciennych skrzyn, wykonanych ze
stalowej siatki galwanizowanej o szesciokatnym oczku i podwoéjnym splocie drutow,
wypelionych kamieniem famanym. Kosz od gory zamyka si¢ wiekiem z takiej same;j
siatki. Po wbudowaniu w skarpe, chroni jg przed erozja spowodowang dziataniem wody i
jednoczesnie zabezpiecza skarpe przed osuwaniem.
Gabiony w budownictwie wodnym, uzywane s3 obecnie jako zamiennik dawniej
powszechnie stosowanych umocnien technicznych, takich jak prefabrykaty betonowe.
Kosze siatkowo-kamienne, ze wzgledow konstrukcyjnych sg dostosowane do wymogow
srodowiskowych — sg korzystniejsze z punktu widzenia bytowania organizméw wodno-
ladowych, a takze znacznie lepiej wkomponowuja si¢ w krajobraz i podnosza walory
estetyczne obiektu. Ze wzgledu na erozje wodna, gabiony nalezy uktada¢ na wtékninie
separacyjnej.
Zasadnicze roboty zwigzane z montazem materacy gabionowych obejmuja:

1. przygotowanie podioza

2. Wykonanie podsypki piaskowej wyrOwnawczej

3. Utozenie 1 montaz materacy gabionowych

4. Wypetnienie materacy kamieniami
Do napelniania koszy kamieniami, stosuje si¢ sprzet mechaniczny w postaci tadowarek,
dowozacych jednoczesnie kamien z placu skladowania do miejsca wbudowania lub
koparek. Montaz materacy gabionowych nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii
umocnienia skarpy. W dalszej kolejnosci wykonuje si¢ podsypke wyréwnawcza, ktéra
nalezy mechanicznie zagescic.
Po wykonaniu podsypki nalezy na przygotowanej skarpie ulozy¢ geowlokning
separacyjng, zabezpieczajacg materace gabionowe przed erozja wodng 1 wymywaniem
gruntu spod umocnien.
Na tak przygotowane i1 zageszczone podtoze nalezy roztozy¢ 1 rozciagna¢ kazdy materac,
tak aby uzyskac regularny prostopadioscian o wymaganej wysokosci.
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Uktadanie materacy nalezy rozpocza¢ od podstawy skarpy, kierujac si¢ kolejno ku gorze.
Wszystkie stykajace si¢ bokami materacy 1 ich przegrody nalezy z sobg potaczyc.

W ten sposob utozone kosze gabionowe, nalezy napetni¢ doktadnie kamieniem famanym,
tak aby nie pozostaly puste miejsca. Kosze gabionowe powinny by¢ wypetnione z lekkim
nadmiarem, rOwnomiernie bez wyraznych pustych przestrzeni. Po wypetieniu koszy
kamieniem nalezy je zamkna¢, taczac je z gornymi krawegdziami materaca. Mocowanie
nalezy wykonac¢ drutem wigzatkowym. Pozostata powierzchnie¢ skarp powyzej umocnien
z gabiondw, nalezy umocni¢ poprzez obsiew skarp, a w przypadku odbudowanej skarpy
za pomocg darniowania na ptask z przybiciem darniny szpilkami.

1.3.4. Roboty odtworzeniowe

Roboty odtworzeniowe tj.: uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem
elementéw naruszonych. (drogi, zielen i inne).

Po zejsciu z dziatki Wykonawca uzyska od wtasciciela oSwiadczenie nastepujacej tresci:

My nizej podpisani oswiadczamy, ze po
wykonaniu prac budowlanych w ramach Przebudowy zbiornika wodnego we wsi Zagoty
gm. Bielsk, teren nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntdw jako dziatki nr 79,
80/1, zostat doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.3.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji
Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy 1
przekazania obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu
dokumenty tj.:
— dziennik budowy,
— pisemne o$wiadczenie, ze teren budowy zostal doprowadzony do porzadku,
— pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty
budowlane begdace przedmiotem umowy sg wykonane w pelnym zakresie,
nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa;

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestyciji i zakres robot
Celem przedsiewzigcia jest przebudowa zbiornika wodnego we wsi Zagoty gm. Bielsk,
przy zatozeniu spetnienia wymogow okreslonych polskim i unijnym prawem ochrony
srodowiska.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zaméwienia dla zadania realizowanego
w trybie zaprojektowania 1 wybudowania szeregu elementow, ktérych uruchomienie ma
na celu spelnienie oczekiwanych efektow technicznych i1 ekonomicznych. Niniejsze
opracowanie stanowi studium poprzedzajace opracowanie szczegdétowej dokumentacji
projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz szczegdtow
technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, ktérych projektant opracowujacy
projekt budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zbiornika wodnego.

W skiad przedsigwzigcia wchodzi:

- wykoszenie skarp z porostow

- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy kiszkg faszynowa @20 cm

- wykonanie ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi 1,5 x 1,0 gr.15cm,
utozonymi na widkninie

- odbudowa zniszczonej skarpy zbiornika, poprzez cz¢sciowe zasypanie zbiornika ziemig
wraz z zaggszczeniem
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- wykonanie ubezpieczenia nowo odbudowanej skarpy darning na plask, powyzej
ubezpieczenia gabionowego

Kontrakt obejmuje wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do
realizacji inwestycji,

1.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
1.5.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Przekazanie placu budowy
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy calos¢ terenu
objetego lokalizacjg obiektu.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji
terenu budowy, uwzgledniajacy wszystkie niezbgdne elementy zagospodarowania placu
budowy, w tym:

1. organizacj¢ robot budowlanych,
. rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy,
. ochrony Srodowiska,
. zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
. zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
. wygrodzenie terenu budowy 1 zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem
0sob trzecich.

7. warunkOw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce Planu BIOZ.

AN DB~ W

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar na ktorym
prowadzone sg prace powinien by¢ rowniez odgrodzony 1 zabezpieczony przed wstepem
0sOb niepowotanych.

Drzewa znajdujace si¢ w poblizu droég dojazdowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, oslaniajac je szalunkami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci mieszkajacej w obrebie prowadzonych robdt oraz innych
0sob.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Ochrona srodowiska - zagospodarowanie odpadow

Wywéz gruzu 1 ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywaé¢ na
koncesjonowane wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i1 posiadajag wymagane parametry.

Wszelkie wbudowywane materialy powinny posiadac atest techniczny.

Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
sprzetu budowlanego.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole¢ wykonywanych rob6t budowlanych.
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1.5.2. Wymagania dotyczace architektury

Obszar projektu znajduje we wsi Zagoty, na terenie gminy Bielsk, w powiecie ptockim,
wojewddztwo mazowieckie.

Projekt musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego dotyczacg rozwigzan projektowych.

1.5.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
Zastosowane konstrukcje musza spelni¢ wszystkie konieczne wymagania okreslone
w przepisach szczegblnych oraz zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Wymagania dotyczace wykonczenia
Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z koncepcja i przedmiotowym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Dob6r materiatow 1 szczegdélowe rozwigzania
projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zagospodarowanie terenu bedzie realizowane zgodnie z projektem 1 ze
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajacego.
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly. Na obszarze prowadzonych
robot naruszony teren nalezy przywrdoci¢ do stanu pierwotnego.

1.6. Odbior Przedmiotu zamoéwienia

1.6.1. Ogdlne wymagania prowadzenia robét i nadzoru:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, oraz poleceniami inspektorOw nadzoru.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i1 technologie
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

3. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robét, zostang
usuni¢te przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.

4. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez Zamawiajgcego, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

5. Decyzje Zamawiajacego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot, beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

1.6.2. Kontrola przez Zamawiajacego:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajgcego,
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnief, pozwolen, decyzji administracyjnych
oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do wykonywania rob6t budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,
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e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach
technicznych,

1.6.3. Rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiér Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu Robdt. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca, w
Dzienniku Budowy nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknig¢ciem,
zakryciem robot). Wykonawca Rob6t nie moze kontynuowac¢ Robét bez odbioru Robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania rob6t zanikajacych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot
lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor odméwi odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad na wlasny koszt, w
terminie okreslonym przez Inwestora.

« 0dbidr czeSciowy,
Odbidr czgsciowy dokonywany jest przez Zamawiajacego w obecnosci uzytkownika
Odbio6r czesciowy poprzedza odbior koncowy 1 obejmuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem.

« odbidér koncowy,
Wykonawca dokonuje pisemnego zgloszenia do odbioru kohcowego, w terminie
obowigzywania umowy, po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajacy powola komisje odbiorowa i rozpocznie czynnosci
zwigzane z kohcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego jakichkolwiek wad lub usterek,
Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W ramach Przedmiotu Zamoéwienia, po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac¢ zestawienie zrealizowanych robot, wszelkie o§wiadczenia, opinie, pozwolenia
1 uzgodnienia, dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow 1 wyrobow
(aprobaty, atesty, deklaracje) uzytych do wykonania Przedmiotu Zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaru powykonawczego. Mape z
pomiaru powykonawczego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych, Zamawiajacy ustali w umowie
etapy rozliczeniowe, po ktérych wykonaniu i odbiorze, beda dokonywane kolejne
platnosci.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego umowg, przewidzianego w
HRF i potwierdzonego protokotem odbioru czg¢sciowego.
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1.7. Podstawa ptatnosci
1.7.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego umowa, przewidzianego w HRF 1
potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego.
Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci uzytych materiatow 1
jakoscig wykonanych rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow i badan. Rozliczenie zakresu
robdt zwigzanych z przebudowa zbiornika wodnego, dokonane bgdzie w oparciu o ceng
jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji wykazu cen.
Cena jednostkowa danej pozycji wykazu cen, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w PFU
1 w Dokumentacji projektowe;.
Podstawg ptatnosci beda ceny podane przez Wykonawce w Wykazie cen, ktore przez caty
okres trwania umowy sg niezmienne.
Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okreslonego zakresu prac/robét z
danej pozycji Wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowe;.
Cena ryczaltowa begdzie obejmowac¢ w szczego6lnosci:
— koszt prac projektowych,
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji jest ostateczna 1 wyklucza si¢
mozliwos¢ jej zmiany.

1.8. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru konhcowego, jest zobowigzany
wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
— dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
— utrzymac urzgdzenia zabezpieczajagce w odpowiednim stanie technicznym
— usungC urzagdzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot

1.9. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:
a) Organizacji zaplecza Wykonawcy
b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy
¢) Likwidacji zaplecza Wykonawcy
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2.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujacych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, wiaczajac w to koszt zakupu utrzymania niezb¢dnego wyposazenia.

2.1. Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie
czystym 1 uporzgdkowanym.

2.2. Doz6r mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia 1 Srodkéw
bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony robdt na czas trwania prac zwigzanych z
zamOwieniem, az do dnia dokonania odbioru koncowego 1 podpisania protokotu odbioru
koncowego.

17



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Il. CZESC INFORMACYJNA

Zgodnie z §3.2 pkt 88 ) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, przebudowa
istniejgcego zbiornika wodnego, nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Dla tego typu inwestycji, nie jest konieczne uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

Na obszarze objetym inwestycja, jest uchwalony ,,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujgcym zasig¢giem obrgby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i
Zagoty” zatwierdzony Uchwata Rady Gminy w Bielsku nr 261/XLI/2010 z dnia 30
wrzesnia 2010r., zmienionej uchwalg nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22
listopada 201 1r.. Zgodnie z planem teren ten jest oznaczony jako — D2ZP - tereny zieleni
urzadzone;.

Dziatka nr 79, 80/1, na ktdérej planowana jest przebudowa zbiornika wodnego we wsi
Zagoty, jest wlasnoscig gminy Bielsk. Zamawiajacy dysponuje prawem dysponowania
terenu na cele budowlane.

Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie a obowigzujagcym polskim prawem. Wykonawca
zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami obowigzujacymi w
Polsce, jak rowniez normami polskimi, ktore w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do robot
podejmowanych w ramach umowy.

Wszelkie materiaty jak réwniez jakos¢ ich wykonania, powinny by¢ zgodne z polskim
obowigzujacym Prawem budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do uzyskania mapy zasadniczej do
celow opiniodawczych w skali 1:500 dla obszaru objg¢tego inwestycja, zatwierdzong a
Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Ptocku.

W szczego6lnosci Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi
regulacjami prawnymi:

Podstawowe akty prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2351.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie 1 zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. 2021r poz. 741),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r poz. 2625).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 2556).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2151).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrzes$nia 2019 1. (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 25).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i

18



podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021r poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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