Wz6r umowy
UMOWA NR ... /2024
Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresemw .............................., posiadajacym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie

udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzibg W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nrt KRS ..............., NIP ...............,
REGON ..........ccoeene , *kapital zaktadowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sqgdowego, / uprawnionych do tgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru

Sgdowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie Sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zadania pod NAZW3 .ceeeeveerniiniierienniiniecnn (Przedmiot
Umowy).



2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie obja$niajace si¢. Do
celow interpretacji dokumenty tworzagce Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
dokumentacjg projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Szczegolowg Specyfikacja
Techniczng (ST) — Zatagcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

4. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4
ust. 1, do wykonania z najwyzsza zawodowa starannos$cig wszelkich robot 1 czynnosci
niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdoéw
napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
z zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie majg sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie



bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych o$wiadczen.

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczgcie robot ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni roboczych, od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przedtozeniu
dokumentéw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie .....dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do
dnia ... :
Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa
w § 18 ust. 21 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia robot uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ wznowienia
czynno$ci odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru
koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastagpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote ........ccccovevieennn. zt (slownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towarow 1 ustug, powigkszong o nalezny
podatek od towarow 1 ustug w kwocie ......cccceiiiiennnn. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ............................ zt (stownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardéw i ustug.
Strony dopuszczajg zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
od towardw 1 ustug naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty
podatku od towardw 1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢,
wynikajacg ze zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug.

§5
ZASADY PEATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie cze$ciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w
dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto§¢ wykonanych elementow robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce¢ nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowi¢
bedzie iloczyn iloSci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robdt oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
robot budowlanych, dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.



6.

7.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 5 lub w przypadku
wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci
rownej kwocie wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajace;j
zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sgdowego
lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa
stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewoddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk — Rejon Drog

Wojewodzkich w ................... Ul L e i

dorgczona do siedziby Rejonu Drog Wojewodzkichw ...l

Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 1 6, w terminie 30 dni

od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy =zastrzega, ze bedzie dokonywat potragcenia swoich wymagalnych

11.

11

1.

wierzytelno$ci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... ONF oo zgloszony do wykazu podmiotow
bedgcych podatnikami VAT (biala lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.*
* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 wust.l ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy
prowadzony w banku .....onr ........... , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie
przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosSci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z
dokumentacji zamoOwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy



10.

technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca wtasnym staraniem 1 na wtasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu

W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony

projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z

utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot budowlanych, na

zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wiasciwymi zarzadcami drég.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W

trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac

oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszelkie materialy rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadoéw zgodnie z ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszyscy czltonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

I wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czitonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegal wszelkich przepisOw powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia 1 BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy o0sob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkoéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamiat Zamawiajacego i inspektora

nadzoru telefonicznie 1 pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku

Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpézniej w ciagu 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskaé¢ jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym 1 Inspektorem

Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedlozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu obje¢tego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia doreczenia



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie wykonywania

robot, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot, w ciggu 3 dni roboczych od zaistnialej sytuacji.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przediozenia Programu Naprawczego na

zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajagcego w sytuacjach tego wymagajgcych, w

szczegblnosci w przypadku opodznien w realizacji harmonogramu robot. Program

Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie, okreSlonym przez inspektora

nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i ST
niezbedne do kompletnego wykonania robot budowlanych 1 przekazania ich
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajagcej na uzytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana,

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiggniecia wymaganych parametréw, okreslonych

w dokumentacji projektowej 1 ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
W catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcoéw i koordynacje tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy,

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bgdacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci sluzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym



pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

przekazanie terenu budowy,

przekazanie dziennika budowy oraz zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelmomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, w przypadku gdy to niezbedne,
uzgodni¢ lub nanies¢ zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ..................... zt (stownie
ZYOLYCR: oo ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwote ........cccccoovinene zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,
z zastrzezeniem USt. 4,
2) 30% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWote .........c.cccceoenene. zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.



5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasni¢ciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa W zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia
nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwiazku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ustug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikOw i osoby trzecie, a powstate w zwigzku
Z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, na
sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
od towarow i ustug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyplate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowiagzywaly w okresie nie krotszym niz
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, w ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie
wszelkich stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1, w tym w szczegolnosci kopii umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy
zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajacemu dowod zaptaty skladki oraz polise ubezpieczenia. Wykonawca
obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

6. Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).



7. W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie¢ umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentow w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ........ccocveriiniiiieniinienieniinienieeen, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W sSpecjalnos$ci ......ccceeeeeveeriiiennenne. 111 (RSP 1 powierza mu
czynnosci okreslone na mocy przepiséw art. 25 1 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robdt w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODI€ .........c.cccovviiiiiiiiiiiii i ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci .......coceeveeieneeniennnene O e
Wszelka korespondencje skierowana przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczons, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robot lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do
dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé zmiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
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Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby
spetniajagce wymagania, okres§lone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany
Zmieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Post¢powanie takie nie
powinno trwa¢ dluzej niz 7 dni. Je$li zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej] Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane,
aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwe;j
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow.
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentoéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika robot osob wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pi$mie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 dos§wiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo§ciowej pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy:

1) oswiadczenie, o ktobrym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdw, zgodnie 2z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
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umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢
RODO, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy 0 prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.
obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1 i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat | SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czg$ci zamowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci zamdwienia ma
obowigzek wykonywac¢ podmiot udostgpniajacy swoje zasoby.
Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okres$lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore stanowig czgsSci zamoOwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢
z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziahu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisoéw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podmiotu na zasoby ktorego powolywat si¢ Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o nastgpujacej tresci:
,Podwykonawca os$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie maja
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnos$ci powyzszego oswiadczenia.”

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w
sytuacji, niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badZz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badZz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
tych uméw. Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Powierzenie wykonania czg¢éci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczgcia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, uslugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sag wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac¢ si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, Ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ushugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, wdéwczas Zamawiajacy,
Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ushugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustlugodawcy potraci kwote réwnag tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
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23.

24,

25.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyze;j.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub
wysokos$ci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do
depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu
sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtowna oraz wszelkie inne koszty,
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych
ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w ST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzgt.

§16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, 0 ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiardéw
I odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
W sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a
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niewyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okre$lonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany,

nawniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na

pismie pod rygorem niewaznoS$ci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokot koniecznosci
i protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wtasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna elementoéw odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktére nie zostaly okre§lone w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegotowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono nakladow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu 0 ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robdt poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu
materialow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim
przypadku  Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu
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dokumentow zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej
ustalono nowg stawke lub ceng.

§18
NIEPRAWIDELOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czyniace rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usuni¢cia, wady nienadajgce si¢

do usunigcia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych
si¢ do usuniecia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwic¢ odbioru do
czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego rob6t i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

. W razie stwierdzenia w czasie robot lub w toku czynno$ci odbioru konicowego istnienia
wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynnosci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub whasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
w trakcie robot.

. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usuniecia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2.

6.

2) odbior koncowy robdt rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik

robot bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapic¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik
robot ma rowniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zalgcznik do zgloszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego bedzie uczestniczytl w pracach komisji.

Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajagcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtbw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika robot o wbudowanych
wyrobach 1 materialach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robot,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byty wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

20



Zamawiajagcemu w wersji papierowe] w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektroniczne;,
przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierowa, czyli
stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnos$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentoéw, o ktérych mowa
W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru
ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, W wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura, okreslong w §
14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcg postanowien, o ktorych mowa w §
6 ust. 112, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do Kkontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) zanieprawidtowos$ci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

€) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cig

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego

w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

5) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia nastgpnego po dniu uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wady,

6) za realizacje prac stanowiacych Przedmiot Umowy w sposob niezgodny z Umowa,
OPZ lub ST w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile
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uchybienie to nie jest objete inng karg umowna,

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okre$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia netto za niespetniong czes$¢ Swiadczenia umownego,

9) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

13) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

15) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegélnych elementow robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki
powyzej 7 dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za

niespelniong cze$¢ swiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie

od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
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przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypeknienia jakiegokolwiek obowiazku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie
trzeciej wybranej wedlug wilasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu  Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidlowosci w
wykonywaniu Umowy 1 bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

cze$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowania bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ, ST lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z nich wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc 1 nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

23



10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czg¢$¢ robot, co do ktorej Zamawiajagcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstagpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych bgda miec

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygniecé

Sporow.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢$ci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgSci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potraceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoélno$ci kar

umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robodt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wilasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
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protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong obowigzany jest do:

10.

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac¢
uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okre§lonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jako$ci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslona w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja
wad

Wymagany

Reakcja Gwaranta czas reakgji

Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu

Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h
od momentu

powiadomienia (*)

3) Catkowite usunigcie wady 7 dni
od momentu

Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
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jakiejkolwiek czeSci przedmiotu 2) Calkowite usuniecie wady 7 dni
Umowy oraz pozostate wady istotne od momentu
powiadomienia (*)

C. |Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czesci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

przedmiotu Umowy 2) Catkowite usuniecie wady. |14 dni

od momentu
powiadomienia (*)

D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usuni¢cie wady niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologie usuwania wady 1 zasady sztuki budowlane;.

4. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
wterminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad
wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak
réwniez usuni¢cia wad w sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usunig¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzszaé beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czgsdci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

5. Zamawiajgcy moze zazadac usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewni tymczasowa organizacje ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.

7. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedhug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

8. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

9. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

10. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

11. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

12. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego 1 dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunig¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajgcym
usunigcie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegdlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Kkorzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji 1 rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rgkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu os$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych,
w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego
porozumienia regulujagcego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci
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aneksu pod rygorem niewaznoSci.

2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robdt, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

b)

c)

d)

e)

zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robét, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli koniecznos$¢
wykonania prac w tym okresic nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, termin zostanie przesuniety odpowiednio o
czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas
usuniecia ich skutkow, z mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania rob6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektow budowlanych,

gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

h)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Zjej postanowieniami, przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢,
oraz ktorego strony nie mogly unikna¢ ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy
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2)

)

zachowaniu nalezytej starannosci, w szczeg6élnosci: powodz, pozar i1 inne kleski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okoliczno$ci
zwigzane z silg wyzszg, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych srodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych i fizycznych,

- wystapity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamoéOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowa¢ wydtuzenie terminu, o ile bedg mialy wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbe¢dny do

usunigcia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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g) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych koliz;ji,

i) wystgpienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4)  powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony,

3. Strona wystgpujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestank¢ do zmiany. Wniosek o zmiane
postanowienh Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na pismie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zmiany.

5. Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
sg stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Protokot koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji
1 wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

7. Wiystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$§ obowiazku.
Okoliczno$ci te nie mogg réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
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do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. o0sob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0séb jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczna, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane os6b reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwiazku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba zZe
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktére swiadcza ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
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§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale
postanowienia Umowy zachowuja pelng moc 1 skutecznos¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywoluja skutki prawne, zapewniajgce mozliwosci zblizone do pierwotnych
korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie

sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE - z upowaznienia
Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtoéwnego Ksiegowego)
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