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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nadzoér inw. nad zad. pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowosci Mate Chetmy

Roboty budowlane nad ktérymi bedzie petniony nadzér inwestorski realizowane s3 przy
dofinansowaniu w ramach:

- Zadanie jest wspoétfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00169-65151-
UM1100358/22 z dnia 06.06.2023 r. na realizacje projektu pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowe;j
nr 2625G w miejscowosci Mate Chetmy” w ramach operacji typu: ,,Budowa lub modernizacja
drog lokalnych”, poddziatania 7.2 ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energie odnawialng i w oszczedzanie energii" w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich" objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.

1. Zakres robdt budowlanych branzy drogowej, elektrycznej, sanitarnej, objetych nadzorem
inwestorskim, obejmuje nastepujgce odcinki drdg:
I. Mate Chetmy
DP 2625G w miejscowosci Mate Chetmy
Dokumentacja projektowa wykonana przez Firme: Daniel Folehr Ustugi Projektowe, Nadzor
Budowlany, ul. Plac Piastowski 25A/1, 89-600 Chojnice, NIP 555-12-76-947

Na wyzej wymienione zadanie zostanie podpisana umowa:

- branza drogowa: Firma UStUGI TRANSPORTOWE, ZIEMNE, MELIORACYJNE
| OGOLNOBUDOWLANE HENRYK CZARNOWSKI, UL. JANA PAWLA Il 16, 83-425 KALISZ,
WOJEWODZTWO: POMORSKIE w kwocie 3 195 218,78 zt Brutto oraz

- branza sanitarna: Firma WO-KOP WOJCIECH DREWCZYNSKI, UL. MICKIEWICZA 27, 89-600
CHOJNICE, WOJEWODZTWO: POMORSKIE w kwocie 985 067,29 zt Brutto

2. Obowigzki ogdlne Inspektora:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, sanitarnej
i elektrycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg i decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

4) przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji
zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych
przedmiotowg inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycja,

5) petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez
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osoby wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robdt drogowych i sanitarnych,

i zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnosé

nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach

urzedowania) w trakcie wykonywania robot danej branzy oraz na kazde wezwanie

Zamawiajgcego (pobyt na budowie w terminie do 24h od powiadomienia przez

Zamawiajgcego).

3. Obowigzki — Etap Budowy:

1) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

2) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy,

3) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg
robot budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw
Prawa Budowlanego i przepisami z nim zwigzanymi,

4) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),
b) dokumentacja projektowg oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym
zadania,

5) czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu
budowy, utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie

budowy,
6) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot,
7) opiniowania harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez

Wykonawce robdt budowlanych,

8) informowania Zamawiajagcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robdt, ktdre mogg mie¢ wptyw na
wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdéw
ich zapobiegania,

9) wnioskowanie do Zamawiajgcego wraz z Kierownikiem budowy o koniecznosci
dokonania zmian jakosci, ilosci lub technologii robét lub ich czesci oraz na wykonanie
robot zamiennych ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie
z Wykonawcg robdét budowlanych. Przedmiotowy wniosek nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu do zaakceptowania,

10) wnioskowanie do Zamawiajacego wraz z kierownikiem budowy o koniecznosci
wykonania, zaméwien dodatkowych nie okreslonych w dokumentacji projektowej w
formie protokotéw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu,

11) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robdt budowlano - instalacyjnych w tym
kontrola i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty
zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robét budowlanych do
dziennika budowy,

12) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robdt do odbioréw czesciowych, odbioru
koricowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw,

13) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koricowym,

14) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego i w naradach
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koordynacyjnych,

15) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zwigzanej z realizacjg
zadania, rozliczeniami i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy,
16)udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robot budowlanych
znajdujgcych sie na terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i
wykonanych robét oraz w inwentaryzacji wykonanych robdét, w razie odstgpienia od
umowy z Wykonawcg robdt budowlanych przez ktorgkolwiek ze stron, wg stanu na

dzien odstagpienia,

17) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych
wzrostem ceny kontraktowe] lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robot
budowlanych,

18) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru korcowego robédt
(projektéw z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw,
certyfikatow, swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

19) Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

20) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji zadania.

21) Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi w przeglagdach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzanie usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, nadzér inwestorski nad realizacjg zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa powyzej. Ustuga obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzenie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zapisami dokonanymi
przez Wykonawce w dzienniku budowy,

2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy

3) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe lub decyzji ZRID, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji
opiniujgcych i organu wydajgcego nowe pozwolenie na budowe lub decyzji ZRID,

4) biezgce doradzanie Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja
inwestycji,

5) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej - Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ wyjasnien w terminie nie pdzniej
niz 3 dni robocze od daty ich zgtoszenia,

6) wyjasnianie z wykonawcg robot watpliwosci powstatych w toku realizacji robét,

7) sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata,

8) uczestnictwo w naradach,
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9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i wykonawcy robdét budowlanych o
wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowg,

10) dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy,

11) dokonywanie stosownych zapisdw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentac;ji
projektowej,

12) niezwtoczne uzgadnianie i ocene zasadnosci, wprowadzenia rozwigzan zamiennych
lub korygujacych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a
zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub wykonawce robét w toku prowadzonych prac,
w szczegolnosci w stosunku do rozwigzan technicznych i technologicznych,

13) inne czynnosci uzgodnione odrebnie przez Strony.

14) Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do
dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdét budowlanych,
potwierdzajacych zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowié beda podpisane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy: - zapisy na
rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, - rysunki zamienne lub
szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacjg jaki element
dokumentacji zastepujg (w wersji papierowej i elektronicznej), - wpisy do dziennika
budowy, - protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.

15) Wykonawca zobowigzany jest rowniez :

— do bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla
realizacji inwestycji, dotyczgcych zarowno termindéw i zakresu rzeczowego,

— do udzielania Zamawiajgcemu i wykonawcy robdét budowlanych oraz innym
wykonawcom zaangazowanym w realizacje inwestycji, w ramach ustalonego
wynagrodzenia, wszelkich informacji oraz porad dotyczacych realizacji inwestycji w
zakresie objetym nadzorem inwestorskim,

— do bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach dla
realizacji inwestycji, dotyczacych zaréwno termindw i zakresu rzeczowego,

— do zachowania tajemnicy w petnym zakresie we wszelkich sprawach zwigzanych z
realizacjg inwestycji oraz niniejszej umowy. Niniejsze zastrzezenie nie dotyczy
przekazywania lub udostepniania niezbednych materiatéw oraz informacji
upowaznionym do ich uzyskania organom administracji i wtadzom parnstwowym.
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