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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nadzór inw. nad zad. pn.: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy 
 
Roboty budowlane nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski realizowane są przy 
dofinansowaniu w ramach:  
- Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00169-65151-
UM1100358/22 z dnia 06.06.2023 r. na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy” w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych”, poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 
 
1. Zakres robót budowlanych branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej, objętych nadzorem 

inwestorskim, obejmuje następujące odcinki dróg:  
I. Małe Chełmy 

DP 2625G w miejscowości Małe Chełmy 
Dokumentacja projektowa wykonana przez Firmę: Daniel Folehr Usługi Projektowe, Nadzór 
Budowlany, ul. Plac Piastowski 25A/1, 89-600 Chojnice, NIP 555-12-76-947 
 
Na wyżej wymienione zadanie zostanie podpisana umowa: 
- branża drogowa: Firma USŁUGI TRANSPORTOWE, ZIEMNE, MELIORACYJNE  
I OGÓLNOBUDOWLANE HENRYK CZARNOWSKI, UL. JANA PAWŁA II 16, 83-425 KALISZ, 
WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE  w kwocie 3 195 218,78 zł  Brutto  oraz  
- branża sanitarna: Firma WO-KOP WOJCIECH DREWCZYŃSKI, UL. MICKIEWICZA 27, 89-600 
CHOJNICE, WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE w kwocie 985 067,29 zł  Brutto 

 
 

2. Obowiązki ogólne Inspektora:  
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, sanitarnej  

i elektrycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), 

2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją projektową i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

4) przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji 
zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących 
przedmiotową inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego 
związanych z prowadzoną inwestycją, 

5) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez 



    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

osoby wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robót drogowych i sanitarnych,  
i zapewnienia ich obecności na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecność 
należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem w siedzibie Zamawiającego w godzinach 
urzędowania) w trakcie wykonywania robót danej branży oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego (pobyt na budowie w terminie do 24h od powiadomienia przez 
Zamawiającego).  

3. Obowiązki – Etap Budowy: 
1) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a 

w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, 

2) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, 
3) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy  z Wykonawcą 

robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów 
Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi, 

4) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych  
z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:  
a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), 
b) dokumentacją projektową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym 

zadania, 
5) czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu 

budowy, utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie 
budowy, 

6) podpisywanie protokołów odbioru elementów robót, 
7) opiniowania harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez 

Wykonawcę robót budowlanych, 
8) informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na 
wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów 
ich zapobiegania, 

9) wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy o konieczności 
dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części oraz na wykonanie 
robót zamiennych które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie 
z Wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotowy wniosek należy przedstawić 
Zamawiającemu do zaakceptowania, 

10) wnioskowanie do Zamawiającego wraz z kierownikiem budowy o konieczności 
wykonania, zamówień dodatkowych nie określonych w dokumentacji projektowej w 
formie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu, 

11) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlano - instalacyjnych w tym 
kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez 
przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty 
zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do 
dziennika budowy, 

12) przygotowanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru 
końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów, 

13) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze 
końcowym, 

14) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i w naradach 
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koordynacyjnych, 
15) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją 

zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy, 
16) udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych 

znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i 
wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od 
umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

17) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących 
wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót 
budowlanych, 

18) sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót 
(projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, 
certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.). 

19) Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót.    
20) Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji zadania. 
21) Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi w przeglądach gwarancyjnych na 

zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzanie usunięcia wad i usterek w okresie 
gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, nadzór inwestorski  nad realizacją zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa powyżej. Usługa obejmuje w szczególności:  

1) stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zapisami dokonanymi 

przez Wykonawcę w dzienniku budowy,  

2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy  

3) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia 

na budowę lub decyzji ZRID, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian 

istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji 

opiniujących i organu wydającego nowe pozwolenie na budowę lub decyzji ZRID, 

4) bieżące doradzanie Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją 

inwestycji, 

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej - Wykonawca ma obowiązek udzielić wyjaśnień w terminie nie później 

niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia, 

6) wyjaśnianie z wykonawcą robót wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 

7) sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli 

sytuacja na budowie będzie tego wymagała, 

8) uczestnictwo w naradach, 
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9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych  o 

wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o 

powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

10) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy,  

11) dokonywanie stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej,  

12) niezwłoczne uzgadnianie i ocenę zasadności, wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

lub korygujących  w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a 

zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót  w toku prowadzonych prac, 

w szczególności w stosunku do rozwiązań technicznych i technologicznych,  

13) inne czynności uzgodnione odrębnie przez Strony. 

14) Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do 

dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy: - zapisy na 

rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, - rysunki zamienne lub 

szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element 

dokumentacji zastępują (w wersji papierowej i elektronicznej), - wpisy do dziennika 

budowy, - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony.   

15) Wykonawca zobowiązany  jest również : 

− do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla 

realizacji inwestycji, dotyczących zarówno terminów i zakresu rzeczowego,  

− do udzielania Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych oraz innym 

wykonawcom zaangażowanym w realizację inwestycji, w ramach ustalonego 

wynagrodzenia, wszelkich informacji oraz porad dotyczących realizacji inwestycji w 

zakresie objętym nadzorem inwestorskim,  

− do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla 

realizacji inwestycji, dotyczących zarówno terminów i zakresu rzeczowego,  

− do zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszelkich sprawach związanych z 

realizacją inwestycji oraz niniejszej umowy. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy 

przekazywania lub udostępniania niezbędnych materiałów oraz informacji 

upoważnionym do ich uzyskania organom administracji i władzom państwowym.  

 

 

 

 

 

 


