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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
zawarta w Chojnicach w dniu .................. pomiedzy:

Powiatem Chojnickim, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, NIP: 555-19-17-808 reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,,Inspektorem”

W wyniku dokonanego wyboru ofert w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

81

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor zobowigzuje sie zrealizowac na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn.:

Nadzdr inwestorski nad zadaniem pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowosci Mate Chetmy

2. Roboty budowlane, nad ktérymi bedzie petniony nadzér inwestorski sg realizowane przy
dofinansowaniu w ramach:
Zadanie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00169-65151-UM1100358/22 2
dnia 06.06.2023 r. na realizacje projektu pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w
miejscowosci Mate Chetmy” w ramach operacji typu: ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych”,
poddziatania 7.2 ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg
wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii" w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Zakres przedmiotowego zamodwienia okre$la niniejsza umowa oraz Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia i Oferta Inspektora, ktére sg integralnymi sktadnikami umowy.

§2
1. Obowigzki ogdlne Inspektora:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowg i decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
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3) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajacego,

4) przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentdw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong
inwestycja,

5) petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robdt drogowych i sanitarnych, i zapewnienia ich
obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢
ustnym sprawozdaniem w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania) w trakcie
wykonywania robét danej branzy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego (pobyt na budowie w
terminie do 24h od powiadomienia przez Zamawiajgcego).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

1) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

2) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy,

3) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawca robdt
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepisami z nim zwigzanymi,

4) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robdt budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),
b) dokumentacjg projektowg oraz harmonogramem rzeczowo — finansowym zadania,

5) czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy,
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy,

6) podpisywanie protokotdéw odbioru elementéow robot,

7) opiniowania harmonogramu rzeczowo — finansowego przedstawionego przez Wykonawce
robdt budowlanych,

8) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdéw ich zapobiegania,

9) whnioskowanie do Zamawiajgcego wraz z Kierownikiem budowy o koniecznosci dokonania
zmian jakosci, ilosci lub technologii robot lub ich czesci oraz na wykonanie robdt zamiennych
ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie z Wykonawcg robodt
budowlanych. Przedmiotowy wniosek nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
zaakceptowania,

10) wnioskowanie do Zamawiajagcego wraz z kierownikiem budowy o koniecznosci wykonania,
zamoéwien dodatkowych nie okreslonych w dokumentacji projektowej w formie protokotéw
koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajacemu,

11) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlano - instalacyjnych w tym kontrola i
odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do
odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z
potwierdzonym wpisem Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy,

12) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robdét do odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw,

13) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,

14) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych,

15) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania,
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rozliczeniami i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy,

16) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujacych sie
na terenie budowy materiatéw, wyrobdw budowlanych i wykonanych robdét oraz w
inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcy robét
budowlanych przez ktéragkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia,

17) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia rob6t budowlanych,

18) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb iodbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

19) Biezaca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

20) Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji zadania.

21) Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi w przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzanie usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o
ktérym mowa powyzej. Ustuga obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzenie zgodnosci realizacji robdét budowlanych z dokumentacjg projektows,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy,

2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy

3) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na budowe lub decyzji
ZRID, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych przygotowanie
dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpied do instytucji opiniujacych i organu
wydajgcego nowe pozwolenie na budowe lub decyzji ZRID,

4) biezace doradzanie Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

5) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej -
Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ wyjasnien w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od
daty ich zgtoszenia,

6) wyjasnianie z wykonawcg robdt watpliwosci powstatych w toku realizacji robot,

7) sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata,

8) uczestnictwo w naradach,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i wykonawcy robét budowlanych o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektows,

10) dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy,

11) dokonywanie stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej,

12) niezwtoczne uzgadnianie i ocene zasadnosci, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub
korygujacych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtaszanych
przez Zamawiajgcego lub wykonawce robdt w toku prowadzonych prac, w szczegdlnosci w
stosunku do rozwigzan technicznych i technologicznych,

13) inne czynnosci uzgodnione odrebnie przez Strony.

14) Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgcych zgode
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Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy: - zapisy na rysunkach wchodzgcych w skfad
dokumentacji projektowej, - rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg,
podpisem oraz informacjg jaki element dokumentacji zastepujg (w wersji papierowej i
elektronicznej), - wpisy do dziennika budowy, - protokoty lub notatki stuzbowe podpisane
przez Strony.
15) Wykonawca zobowigzany jest rowniez :

— petni¢ nadzér inwestorski ze starannoscig wiasciwg profesjonaliscie, zgodnie z zasadami
sztuki i wiedzy zawodowej, a takze ze wszystkimi obowigzujagcymi w Polsce normami i
przepisami prawa,

— do udzielania Zamawiajgcemu i wykonawcy robdét budowlanych oraz innym wykonawcom
zaangazowanym w realizacje inwestycji, w ramach ustalonego wynagrodzenia, wszelkich
informacji oraz porad dotyczacych realizacji inwestycji w zakresie objetym nadzorem
inwestorskim,

— do bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji
inwestycji, dotyczacych zaréwno termindw i zakresu rzeczowego,

— do zachowania tajemnicy w petnym zakresie we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja
inwestycji oraz niniejszej umowy. Niniejsze zastrzezenie nie dotyczy przekazywania lub
udostepniania niezbednych materiatéw oraz informacji upowaznionym do ich uzyskania
organom administracji i wladzom panistwowym.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Nadzdr inwestorski bedzie petniony przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego, az do daty
podpisania protokotu koricowego odbioru robdt z czestotliwoscig okreslong w §2 ust. 1 pkt 5).

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robdt budowlanych objetych nadzorem, termin
okreslony w § 3 ust. 1iust. 2 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydtuzenia terminu wykonania
robot objetych nadzorem.

. Od momentu rzeczowego zakonczenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do

uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §5 ust. 1, w czynnosciach zwigzanych z
obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robdt budowlanych.

§4

Inspektor zapewni nadzdr inwestorski nad zadaniem w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane oraz wynikajgcym z niniejszej umowy i umowy z wykonawca.
Osobami wyznaczonymi do petnienia funkcji Inspektora bedg :

—branza drogowa ...,
—branza sanitarna ...,
—branza elektryczna ......cccevevvveveiecceeenn.

Inspektor ma prawo do:
1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia dotyczgce: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét
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lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robodt
budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robdét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagroienie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem.

Warto$é umowy w okresie jej trwania wynosi ............. zt brutto (stownie................... )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie bedzie ponosit Inspektor
z tytutu zawartej umowy (sktadki ptatnika, sktadki podatnika itd.)

Ptatnosci za petnienie nadzoru inwestorskiego bedg nastepowac fakturami/rachunkami czeSciowymi
— wystawianymi w trakcie realizacji robét budowlanych, po dokonanych odbiorach czesciowych oraz
odbiorze koncowym robét budowlanych. Faktury za nadzér beda wystawione na takag procentowg
czes$¢ wynagrodzenia za nadzor, jaka odpowiada procentowemu zaawansowaniu odebranych robodt
budowlanych na podstawie protokotéw zaawansowania robdt budowlanych.

Faktura koncowa na kwote minimum 10% wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1, zostanie
wystawiona przez Wykonawce na podstawie koncowego komisyjnego protokotu odbioru.

Zapfata faktur nastgpi przelewem na rachunek Inspektora w terminie do 30 dni od daty doreczenia
poprawnie wystawionych faktur Zamawiajgcemu.

Protokoty zaawansowania robét budowlanych, protokét czesciowego odbioru oraz protokdt koricowy
odbioru robdét budowlanych bedg stanowity podstawe do wystawienia faktur za nadzér inwestorski.
Faktura/rachunek bedzie wystawiona na Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, NIP
555-19-17-808.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Przelew wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej
na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

W przypadku ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg
zgode na wysytanie i odbieranie, noty ksiegowej i faktury korygujacej do faktury o ktérej mowa
powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie
internetowej http://efaktura.gov.pl/

§6

Inspektor jest zobowigzany do kompletowania przekazanych przez kierownika budowy wszelkich
dokumentdéw, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych materiatéw,
aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych.

§7

Zamawiajgcy zobowigzany jest do :

1.
2.

dostarczenia petnej dokumentac;ji projektowej na realizacje przedmiotu umowy,
wyrazenia opinii i podejmowania niezwtocznie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Inspektora
dotyczacych realizowanych robat,
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uczestniczenia w odbiorach czesciowych i koncowym.

§8

Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary w wysokosci:

1) Kare umowng - w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1, gdy Inspektor odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Inspektor.

2) Kare umowng - w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Inspektor.

3) Kare umowng - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu prac.

4) Kare umowng — 500,00 zt za kaidg nieobecnos¢ inspektora na terenie budowy

w stosunku do czestotliwosci okreslonych w §2 ust. 1 pkt 5).

5) Kare umowng — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w § 10 ust. 16 .

Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi kare umowng za odstgpienie od umowy przez Inspektora, z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 15 % wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar mownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé

80% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Postanowienia ust. 1 i 2 nie wytaczajg prawa do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogodlnych, jezeli wartos$¢ powstatej szkody przekroczy wartosé kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Inspektorowi z

tytutu przedmiotowej umowy, na co Inspektor wyraza zgode.

§9

Inspektor odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Inspektor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialnosc¢ za jakos¢, terminowos$é oraz bezpieczeristwo wykonywanych
przez podwykonawcéw prac.

Inspektor zobowigzany jest zapewni¢ wifasciwg koordynacje prac powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom.

Zmiana ktéregokolwiek z ww. podwykonawcow wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Inspektora za prace wykonane przez podwykonawcow,
o ktérych mowa w ust. 1 nastgpi dopiero po przedstawieniu przez Inspektora dowodu rozliczenia sie
z podwykonawca.

Inspektor sktadajgc fakture za wykonane prace, ktére obejmujg réwniez swym zakresem prace
wykonane przez podwykonawce, wskaze nalezne wynagrodzenie podwykonawcy.

§ 10
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é dokonania zmiany postanowien zawartej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w przypadkach
dopuszczalnych zmian umowy o ktérych mowa w art. 455 ust. 1,2,3,4 ustawy Pzp tj.:

niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamdwieniu
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lub dokumentach zamdwienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych
postanowien umownych, ktére mogg obejmowaé postanowienia dotyczace zasad
wprowadzania zmian wysokosci ceny, jezeli spefniajg one tgcznie nastepujace warunki:

a) okreslajg rodzaj i zakres zmian,

b) okreslajg warunki wprowadzenia zmian,

a) nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy;

gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) jezeli taka mozliwosé zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych
mowa w pkt 1, lub

b) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

c¢) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;

jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robét budowlanych, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa - ustug lub robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddédw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamoéwien w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa tgczna wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

4) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny,

spowodowana jest okolicznos$ciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mégt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.
Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zaméwienia, ktdrych tgczna wartosé jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 10% wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamodwien na ustugi lub dostawy, albo
15%, w przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogdlnego charakteru umowy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiajgcy:
1) nie moze wprowadzaé¢ kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania
przepisdw ustawy;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogtoszenie o zmianie umowy w Biuletynie
Zamowien Publicznych lub przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.
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4. Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci cen,
dopuszczalng wartos¢ zmiany ceny, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalng
wartos$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 2, ustala sie w oparciu o zmieniong cene

oraz

5.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach jakie zostaty
okreslone dla zmiany terminu wykonania umowy Wykonawcy robét budowlanych tj.:

1) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemnag uniemozliwiajgcy
wykonanie przedmiotu umowy (o ilos¢ dni niezbedng do usuniecia kolizji),

2) wystgpienia sity wyzszej, dla potrzeb Umowy, , Sita Wyisza” oznacza zdarzenie, ktdrego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegélnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie,
ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, powodzie,

3) okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z zm.), po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

4) ujawnienia sie wad/brakéw/btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych nie mozliwoscig
dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilo$¢ dni niezbednych do naniesienia
zmian w dokumentacji projektowej),

5) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
Szczegdétowg Specyfikacja Techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych,  jezeli koniecznos$é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
dotyczy to w szczegdlnosci :

a) gdy w okresie obowigzywania umowy predkos¢ wiatru podczas wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowe]j bedzie wieksza niz 16 m/s

b) gdy w okresie obowigzywania umowy podczas wbudowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej bedg dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 5 dni,

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ powyzsze czynniki wpisem w dzienniku budowy oraz z

potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru.

6) wystgpienia robét dodatkowych (o ilo$¢ dni niezbednych do wykonania robét dodatkowych)

7) wystgpienie okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiatéw niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania, (jak na przyktad: opracowania
projektowe, decyzja pozwolenia na budowe/zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian) (o ilo$¢
dni niezbednych do opracowania materiatéw projektowych lub niezbednych dokumentéw),

8) wstrzymania robdét spowodowanych wykryciem na przyktad przedmiotdw niebezpiecznych, itp.
(o ilo$¢ dni wstrzymania robdt),

9) koniecznosci zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdélnosci:

a) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu itp.),

b) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

c) niewypatdw i niewybuchdéw, zagrozenia tgpnieciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidzianych okolicznosci

(o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy),

10) wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo$¢ dni wstrzymania
robot),
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11) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktdre Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu (o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy),

12) skrdcenia terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

13) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

14) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

15) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

16) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) gdy wystapi koniecznos¢ uzyskania bgdz wydtuzenia uzgodnien z gestorami sieci.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu umowy z
Wykonawca robét budowlanych.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadkach:

1) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

2) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego zamowienia, ze zmniejszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujace, ze niecelowe
bedzie wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

4) zmiany osOb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych
lub wyniktych z przyczyn losowych,

5) zmiany oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru - w takim przypadku nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania wynikajace z SWZ .

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zamiany Podwykonawcéw w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy,

2) zmiany Podwykonawcy,

3) rezygnacji Podwykonawcy,

4) zmiany wartosci lub zakresu wykonywanego przez Podwykonawcow,

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wykonywanego przez Podwykonawcéw o ile
termin ten bedzie zgodny z zaakceptowanym harmonogramem robat.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zawigzanych z realizacja zamoéwienia.

1) Sposéb ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamodwienia jest s$rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogdétem ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o wskaznik
wskazany w pkt 1) po raz pierwszy po uptywie co najmniej 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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Ewentualna kolejna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie co
najmniej 4 miesiecy liczgc od dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 5). Jezeli na koniec w/w
okresow wskaznik wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1) wzros$nie/spadnie co najmniej o 5%, to
jest to podstawg do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy nie przewiduje
waloryzacji wynagrodzenia za roboty juz wykonane i rozliczone.

3) Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany
ceny materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamoéwienia nie moze przekroczyé
kumulatywnie 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

4) Zmiana wynagrodzenia moze polegac¢ zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu, z zastrzezeniem
zachowania minimalnej wartosci $wiadczenia stron zgodnie z § 10 ust. 10 pkt 3 umowy.

5) W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt. 2) strona umowy wystepujgca o zmiane
wynagrodzenia winna ztozyé drugiej stronie umowy wniosek o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia zawierajgcy szczegdtowe kalkulacje obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana
przyjetego wskaznika wptyneta na koszty wykonania umowy.

6) W terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, ktéra wniosek otrzymata przekaze
drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzenie
whniosku wraz z uzasadnieniem.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1)-6), zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku:

1) sadowej waloryzacji zamdwienia,

2) wystgpienia robdt dodatkowych,

3) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja z
czesci umowy nie moze przekroczyé do 20% wartosci umowy

4) zmiany rozwigzan/parametrow technicznych lub technologicznych, ktére jednak spetnia
wymagania SWZ i ma parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie,

5) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci realizowania umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

§11

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamodwien
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publicznych, uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE (Dz. U. UE. L 2014.94.65 z dnia
28.03.2014 r.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie udzielania zaméwied przez podmioty dziatajgce w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych, uchylajgca dyrektywe
2004/17/WE (Dz. U. UE. L 2014.94.243 z dnia 28.03.2014 r.) i dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania niektorych zamdéwien na roboty budowlane, dostawy i ustugi przez instytucje
lub podmioty zamawiajgce w dziedzinach obronnosci i bezpieczeistwa i zmieniajgca
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. U. UE. L 2009.216.76 z dnia 20.08.2009.) , z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od

Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a) zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia catego majatku Inspektora,

b) Inspektor nie rozpoczat wykonywac zlecenia bez podania uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) Inspektor przerwat realizacje zlecenia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Inspektora, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Inspektora.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach i

powinno zawieraé uzasadnienie.

§12

Inspektor udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace bedgce przedmiotem niniejszej
umowy liczonej od daty protokolarnego odbioru ustugi na okres 6 lat. Z tytutu udzielonej gwarancji
Inspektor jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jej
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w umowie okreslony lub wynikajgcy z przeznaczenia
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami technicznymi.

W przypadku ujawnienia sie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo
zadac ich nieodptatnego usuniecia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Inspektora.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Inspektora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy i
ustalajg, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg w stosunku do Inspektora wraz z
wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robét budowlanych z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych.

Inspektor odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, o
ile Zamawiajacy zawiadomit Inspektora o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli Inspektor nie usunie wad lub brakéw w wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie na koszt Inspektora.

§13

Inspektor odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajgcego za wszelkiego rodzaju roszczenia, odszkodowania i
koszty, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim
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Inspektor jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§14

Klauzula informacyjna Zamawiajacego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
Zamawiajgcy informuje, ze:

1.

Administratorem podanych przez Panig/Pana danych osobowych jest Starosta Chojnicki
w Chojnicach. Obstuge organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice, tel. (52) 39-66-501.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach jest Pan
Mateusz Zarychta, tel. 505-540-306, e-mail: mateusz@epomerania.pl

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z podpisaniem umowy na ustuge pn.:

Nadzoér inw. nad zad. pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowosci Mate Chetmy

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z zm. ) dalej ,,ustawa PZP”.
Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakonhczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy PZP.

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiadajg Panstwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.

. Nie przystuguje Panstwu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§15

Za realizacje umowy po stronie Zamawiajgcego odpowiedzialny jest:

1.
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§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm. ), Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§17

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i jeden
dla Inspektora.

Zamawiajacy Inspektor
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