Wykonanie dokumentac;ji projektowe;j
pt.: ,Budowa zadaszonego boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg przy Szkole Podstawowej w Prokowie
w ramach Programu Olimpia”

Zatacznik nr 2
do wniosku o wszczecie postepowania 0 zamowienie publiczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Budowa zadaszonego boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg przy Szkole
Podstawowej w Prokowie w ramach Programu Olimpia na terenie dziatki 179 w Prokowie, gmina
Kartuzy.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej pt.: ,,Budowa zadaszonego
boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastruktura przy Szkole Podstawowej w Pro-
kowie” w ramach Programu Olimpia — ,Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-le-
cie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na podstawie, ktorej Wy-
konawca uzyska wymagane prawem zezwolenie/a na realizacje robot oraz okresli zakres robét i
opis przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1) Inwentaryzaciji zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i/lub krzewow
(fakultatywnie).

2) Analizy stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjg z uwzglednieniem obiektow
przeznaczonych do rozbiorki lub przeniesienia w inng lokalizacje.

3) Koncepciji projektowe;j.

4) Mapy do celéw projektowych.

5) Dokumentacji geotechnicznej.

6) Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7) Projektu budowlanego w zakresie wymaganym obowigzujgcymi przepisami — wraz z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie
whniosku, wraz z materiatami wymaganymi prawem, zezwalajgcego na realizacje robot.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy skutecznie do wtasciwego organu ww. wniosek
(zgtoszenie / pozwolenie na budowe) i uzyska pozytywng decyzje.

8) Projektu wykonawczego — wielobranzowy w tym architektury i wyposazenia wnetrz.

9) Wizualizacji.

10) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB).

11) Przedmiaru robot.

12) Kosztorysu inwestorskiego.

13) Nadzoru autorskiego.

14)

15)

Opracowania odpowiedzi na pytania
Opracowania odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot objetych projektem.

Il. KODY OKRESLONE WE WSPOLNYM SLOWNIKU ZAMOWIEN (CPV)

Gtowny kod CPV: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
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lll. CEL | GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTU

1. Celem zamierzenia jest budowa wielofunkcyjnego boiska poliuretanowego o min. wymiarach
pola gry 9x18m z zadaszeniem tukowym o konstrukcji stalowej z powtokg membranowg o
wymiarach min. 15x24m wraz z:

- zapleczem sanitarno-szatniowym,

- z przytgczem kablowym,

- instalacjg elektryczng i oswietleniowa,

- instalacjg sanitarng wraz z przytgczem do sieci,

- instalacja fotowoltaiczng o mocy pokrywajgcej zapotrzebowanie hali,

- instalacja c. o.,

- instalacjg wentylacji i klimatyzacji,

- instalacjg monitoringu,

- instalacjg p. poz.

- wyposazeniem sportowym,

- mobilng czterostanowiskowg strzelnicg laserowa,

- mobilng scena.

Zagospodarowanie terenu przylegtego z uwzglednieniem ciggéw komunikacyjnych, dojazdu, drogi
pozarowej, instalacji fotowoltaicznej.

Przewidywana lokalizacja boiska powoduje konieczno$¢ usuniecia kolizji z instalacjg kanalizacji
sanitarne;j.

Istniejgce uzbrojenie terenu to sieci i instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,
elektroenergetyczna napowietrzna, teletechniczna.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z regulaminem w zakresie wymogow Programu Olimpia

( zatgcznik nr 1 do OPZ).

2. Obiekt powinien zapewnia¢ dostepnosc¢, mozliwosé bezpiecznego i komfortowego uzytkowania
przez wszystkich uzytkownikéw w tym osoby ze szczegoIinymi potrzebami, stanowi¢ niezbedne
zaplecze sportowe dla szkoty do rozwijania aktywnosci fizycznej dzieci i mieszkancow.

3. Szczegdlnie waznym elementem projektu sg rozwigzania stuzgce aktywnosci fizycznej dzieci w
komfortowych warunkach, wspierajgce zwiekszenie dostepnosci szkoty, a takze proekologiczne
rozwigzania obnizajgce koszty utrzymania obiektéw.

4. Dokumentacja opisana w p. | stanowi¢ ma opis przedmiotu zamowienia w przetargu na
wytonienie wykonawcy robét budowlanych.

IV. PROGRAM UZYTKOWY

Boisko wielofunkcyjne o min. wymiarach pola gry 9x18m wraz z zadaszeniem tukowym o konstruk-
cji tukowej z powtokg membranowg o wymiarach min. 15x24m z zapleczem sanitarno-szatniowym.
Wyposazenie obiektu w instalacje: elektryczne, sanitarne, teletechniczne, ogrzewania, wentylaciji,
p.poz., alarmowg. Zagospodarowanie terenu przylegtego z uwzglednieniem ciggéw komunikacyj-
nych, dojazdu, drogi pozarowej, instalacji fotowoltaiczne;.

Przewidywana lokalizacja boiska powoduje koniecznos¢ usuniecia kolizji z instalacjg kanalizaciji
sanitarnej. Istniejgce uzbrojenie terenu to sieci i instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,
elektroenergetyczna napowietrzna, teletechniczna.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z regulaminem w zakresie wymogoéw Programu Olimpia
(zatgcznik nr 1 do OPZ).

V. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO PROJEKTU

1. Teren inwestycji wraz z budynkiem szkoty potozony jest w Prokowie, gmina Kartuzy na terenie
dziatki nr 179. Dziatka nr 181/2 jest drogg gminng stanowigcg dojazd do drogi powiatowej 1907G
ul. Kartuskie;.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi ok.0,5 ha. Teren objety opracowaniem
obejmuje skarpe ze znaczng réznicg wysokosci. Na terenie znajduje sie plac zabaw i garaz
blaszany, ktory nalezy przewidzie¢ w innej lokalizacji.
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Zakres opracowania zagospodarowania terenu okresla zatgcznik nr 2 do OPZ.
Propozycje lokalizacji zadaszonego boiska okresla zatgcznik nr 3 do OPZ.

2. Na terenie inwestycji nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stad koniecznos$¢ pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Teren znajduje sie na obszarze otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

3. Obiekt powinien zapewnia¢ dostep i by¢ dostosowany do potrzeb oséb ze szczegdlnymi
potrzebami. Dostosowanie obejmuje takie elementy jak bezpieczenstwo i komfort uzytkowania
obiektu, poruszania sie po obiekcie, utatwienia w orientacji w topografii obiektu oraz dostep do
pomieszczen. Dostep powinien by¢ tatwy i niewymagajgcy pomocy 0sob trzecich. Zamawiajgcy
oczekuje rozwigzan zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego.

4. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ dojscia i dojazdy do obiektow
projektowanych i istniejgcych oraz elementy matej architektury.

5. Zamawiajgcy przewiduje zachowanie istniejgcego dojazdu od drogi powiatowe;.

6. Przyjete w projekcie rozwigzania powinny by¢ energooszczedne, sprzyja¢ minimalizowaniu
kosztow eksploatacji budynku, kosztow utrzymania, by¢ trwate niewymagajgce czestych zabiegow
konserwatorskich i odporne na wandalizm.

7. Pod wzgledem estetycznym, zaréwno wykonczenie i wyposazenie budynku, jak elementy
zagospodarowania terenu muszg stanowi¢ spéjng catosc i harmonijnie komponowac sie z
zastanym obiektem i jego otoczeniem. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy rozwigzan na
wysokim poziomie architektonicznym, nowoczesnym i adekwatnym do celu jakiemu ma stuzy¢
obiekt. Zarowno uktad funkcjonalno-przestrzenny jak rozwigzania materiatowe i kolorystyczne oraz
wyposazenie obiektu poza spetnieniem wymagan funkcjonalnych, ergonomicznych, higieniczno-
sanitarnych i technicznych, muszg tworzy¢ przyjazng dla dzieci atmosfere.

8. W projekcie koncepcyjnym, projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym nie
moga wystepowaé nazwy wtasne producentéw, dostawcow oraz nazwy typow materiatéw i
urzadzen. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen powinny by¢ tak sformutowane, aby
nie wskazywa¢ na dostawce lub producenta. Nie mozna tez przywota¢ instrukcji
konkretnego producenta.

Jezeli nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb
mozna uzy¢ znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego producenta z
jednoczesnym zapisem “lub rownowazny”.

VI. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przygotowujac dokumentacje Wykonawca musi wzig¢ pod uwage i zastosowac sie do
wszystkich uwarunkowanh miejscowych i prawnych, wytycznych Zamawiajgcego, zasad wiedzy
technicznej oraz innych uwarunkowan, ktére ujawnig sie na etapie realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie lub przygotowanie wszelkich dokumentéw w tym np. map,
uzgodnien, warunkdw, zgtoszen, decyzji, pozwoleh, projektow, wypisow, wyrysow, badan,
inwentaryzacji, dokumentow, odwiadczen, ocen, oraz wszelkich innych niewymienionych wyzej
opracowan niezbednych do rozpoczecia i prawidtowej realizacji inwestycji wraz z ich aktualizacjg
(w przypadku koniecznosci), w tym przygotowanie kompletnych wnioskéw oraz innych
dokumentéw, ktére w imieniu Zamawiajgcego Wykonawca ztozy we wtasciwych instytucjach. Koszt
uzyskania i przygotowania ww. dokumentow lezy po stronie Wykonawcy.
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3. Dokumentacja musi zosta¢ opracowana w sposob uwzgledniajgcy realizacje inwestycji ze
srodkéw publicznych, w szczegolnosci przez zapewnienie jaj zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a zwtaszcza z:

- Ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

- Prawem Budowlanym ( t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458 z p6zn. zm.)

- i innymi obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania o ktérym
mowa w art. 4 ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(t.j. Dz. U. 2022, poz. 2240 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- uzgadniania na biezgco wszystkich rozwigzan z Zamawiajgcym oraz udzielenie informacji o
mozliwosciach wprowadzania rozwigzan z uwzglednieniem uwarunkowan prawnych,
technicznych, organizacyjnych, finansowych i wszelkich innych;

- udzielania wszelkich informacji zwigzanych z przygotowaniem dokumentaciji;

- uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach, ktére bedg sie odbywaty
w siedzibie Urzedu Miejskiego w Kartuzach lub on line.

5. W celu prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
terenem inwestycji, jego otoczeniem, stanem obiektu i wszelkimi uwarunkowaniami majgcymi
wplyw na przyjecie wtasciwych rozwigzan projektowych.

VIl. HARMONOGRAM | ORGANIZACJA SPOTKAN

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy bedzie organizowat spotkania, w
ktorych bedg uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i podmiotow
zewnetrznych (w zaleznosci od zakresu tematycznego spotkania).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do natozenia na Wykonawce obowigzku sktadania
raportow z postepu prac co 30 dni.

3. Na wstepnym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajgcego o gotowosci do oméwienia zatozen do projektow. Zamawiajgcy wyznaczy terminy
spotkan.

4. W kazdym spotkaniu ze strony Wykonawcy musi bra¢ udziat przynajmniej architekt wymieniony
w umowie i w zaleznos$ci od poruszanych na spotkaniu zagadnien projektanci branzowi lub inne
osoby realizujgce zamowienie z ramienia Wykonawcy. Decyzje o koniecznosci stawienia sie tych
0sob na kolejnym spotkaniu bedzie podejmowat Zamawiajgcy.

5. Pierwsze spotkanie powinno sie odby¢ nie pdzniej niz 21 dni od podpisania umowy. Daty i
tematy kolejnych spotkan bedzie wyznaczat na biezgco Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca.

6. Na pierwszym spotkaniu Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ harmonogram, ktéry powinien
wskazywac terminy realizacji zamdwienia wynikajgce z zakresu poszczegolnych etapow umowy i
OPZ. Terminy harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z umowa.
Harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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7. Na kolejnych spotkaniach Wykonawca ma obowigzek:

a) Przedstawi¢ postep prac oraz materiat do dyskusji w formie prezentacji lub innej formie
adekwatnej do zakresu tematycznego spotkania.

b) Udziela¢ wyjasnien i odpowiedzi na wszystkie pytania i watpliwosci Zamawiajgcego.

VIil. KONTROLA KOSZTOW INWESTYCJI

Wraz z koncepcjg Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji oszacowanie
kosztow inwestycji, wynikajgce z przyjetych w koncepcji rozwigzan. Mozna je wykonaé metoda
wskaznikowag na podstawie informacji rynkowych oraz biuletynéw cen obiektéw budowlanych, ceny
jednostkowe nalezy przyja¢ na podstawie biuletynéw cen robét budowlano-inwestycyjnych.

IX. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA
Etap |

1. Inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i/lub krzewow
(fakultatywnie).

2. Analizy stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjg z uwzglednieniem obiektow
przeznaczonych do rozbiorki lub przeniesienia w inng lokalizacje.

3. Koncepcja projektowa zawierajgcej wszystkie elementy majgce istotny wptyw na ksztatt
projektu, w tym np. na rozwigzania dotyczgce dostepnosci, ochrony p.poz oraz wstepne
zatozenia instalacyjne, a takze szacunkowy koszt inwestycji. Koncepcja musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, rzeczoznawce p.poz.

4. Mapy do celéw projektowych.

5. Dokumentacji geotechniczne;.

6. Decyzji lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Etap I

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa boiska wraz z towarzyszacg infrastrukturg i
zagospodarowaniem terenu w zakresie:

a) Projekt budowlany w zakresie wymaganym obowigzujgcymi przepisami — wraz z niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku, wraz z
materiatami wymaganymi prawem, zezwalajgcego na realizacje roboét. Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego ztozy skutecznie do wtasciwego organu ww. wniosek (zgtoszenie / pozwolenie
na budowe) i uzyska pozytywng decyzje.

b) Projekt wykonawczy — wielobranzowy w tym architektury i wyposazenia wnetrz.

Projekt wnetrz zawiera¢ powinien:

- projekt lekkiej zabudowy,

- projekt kolorystyki i rozwigzan materiatowych w zakresie wykonczenia wnetrz wraz z
rozwigzaniami detali,

- projekt mebli wbudowanych,

- projekt wyposazenia ruchomego,

- projekt wyposazenia sportowego,

- projekt systemu identyfikacji wizualnej,

- projekt innych elementéw niewymienionych wyzej, a ktére wynikajg z pozostatych opracowan

c) Projekt zieleni zawierajgcy gospodarke drzewostanem, nasadzenia zieleni i zalecenia
pielegnacyjne dla istniejgcej i projektowane;j zieleni.

d) Wizualizacje — 3 ujecia uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

f) Przedmiar robot.

g) Kosztorys inwestorski.
Etap Il
1. Nadzér autorski.
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Ponadto:

1. Przeniesienie praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowania dokumentacji na Zamawiajgcego.

2. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych.

3. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot objetych projektem.

4. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego.
5. Biezgca kontrola kosztow projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

X. FORMA DOKUMENTACJI
Zamawiajgcemu nalezy przekazacé:

Etap I

1) w wersji papierowej jako cato$ciowe opracowanie w 1 egz. oraz w formie elektronicznej:
a) rysunki w postaci edytowalnej z rozszerzeniem dwg AutoCAD 2014 2D i pdf,

b) opis w postaci edytowalnej z rozszerzeniem odt lub doc i pdf,

c) zestawienie tabelaryczne w postaci edytowalnej jako plik Excel i pdf,

Etap Il

1) w wersji papierowej w ilosci:

a) projekt budowlany:

- projekt zagospodarowania terenu — wszystkie branze wydzielone, oprawione razem
—4 egz.,

- projekt architektoniczno-budowlany — wszystkie branze wydzielone, oprawione razem
-4 egz,

- projekt techniczny — wszystkie branze wydzielone, oprawione razem - 4 egz.,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o ktérych mowa w §5 ust. 1 p.4)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z pézn. zm.) - wszystkie
dokumenty oprawione we wspdling teczke opatrzone spisem dokumentéw — 4 egz. w tym 1
zawierajacy oryginaty,

b) projekt wykonawczy — wszystkie branze wydzielone, oprawione razem — 4 egz.,

c) przedmiary robot — wszystkie branze oprawione razem — 1 egz.,

d) kosztorysy inwestorskie — wszystkie branze oprawione razem; na stronie tytutowej nalezy podac
wartosci kosztorysowe kazdej branzy oraz wartos¢ wszystkich robo6t w sumie netto i brutto
-1egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB) — wszystkie branze
oprawione razem — 2 egz.,

f) wizualizacje — wydruk na formacie A3 — 2 egz.

Dokumentacje w wersji papierowej nalezy ztozy¢ w formie oprawionych wydrukéw w formacie A4.
Dokumentacja w wersji papierowej powinna by¢ czytelna, wykonana z nalezytg starannoscig i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2) w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD lub na urzgdzeniu przenosnym zawierajgcym
pamie¢ typu flash wyposazonym w wyjscie typu USB w postaci:

- plikéw tekstowych w formatach odpowiednio pdf, xIs, odt (doc),

- plikdw graficznych: zapis w wers;ji oryginalnej (jak zostata wykonana przez Wykonawce) z
rozszerzeniem dwg AutoCAD 2014 2D i pdf,

- wizualizacja w formacie jpg w rozdzielczosciach ustalonych z Zamawiajgcym w trakcie
projektowania,

- kosztorysy i przedmiary — pliki ath i pdf,

- skany zatwierdzonej dokumentacji w formacie pdf (w osobnym skanie dokumenty zawierajace
dane osobowe takie jak np. kopie uprawnien projektantow i wpiséw do izb).
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3. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w wersji papierowej
tj. zachowana kolejnos¢ stron oraz wszystkie zatgczniki, opnie, sprawdzenia, uzgodnienia, ktére
wchodzg w jej sktad.

4. Przekazana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych,
opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i inne dokumenty w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a
takze spis opracowan i dokumentaciji sktadajgcych sie na komplet Przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci w powyzszym zakresie.

XI. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Termin zakonczenia prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji dla Etapu | i Etapu Il
wraz z pozytywna decyzjg pozwolenia na budowe wyznacza sie do 12.11.2024r., a dla Etapu
lll od dnia przekazania placu budowy do dnia zakonczenia robo6t budowlanych, lecz nie
diluzej niz do 10.12.2025r.

Podpisanie protokotu odbioru kazdego Etapu nastgpi w ciggu 21 dni od daty ztozenia dokumentac;ji
w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Okres gwarancji oraz rekojmi za wady ukryte projektu budowlanego i projektu wykonawczego
obejmuje okres trwania robét budowlanych prowadzonych na podstawie przekazanej przez
Wykonawce dokumentaciji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za
wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg lub techniczng wykonanej dokumentacji, a takze
za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) termin ptatnosci: do 30 dni od daty otrzymania prawidtowej faktury VAT z protokotem odbioru

danego etapu zamdéwienia,

b) rozliczenie nastgpi etapowo w nastepujgcy sposob:

- naleznos¢ za wykonanie Etapu | rozliczona zostanie jedng fakturg po dokonaniu odbioru
dokumentacji przez Zamawiajgcego bez zastrzezen (30% wartosci tgcznego wynagrodzenia za
etap li ll),

- naleznosc¢ za wykonanie Etapu Il rozliczona zostanie jedng fakturg po dokonaniu odbioru
dokumentacji przez Zamawiajgcego bez zastrzezen (70% wartosci tgcznego wynagrodzenia za
etap li ll),

- naleznosc¢ za wykonanie Etapu lll rozliczona zostanie w trakcie realizacji rob6t budowlanych na
podstawie karty nadzoru autorskiego

Xl. ZALACZNIKI

1. Zatgcznik 1 — regulamin Programu Olimpia
2. Zatgcznik 2 — zakres opracowania zagospodarowania terenu
3. Zatgcznik 3 — propozycja lokalizacji zadaszonego boiska

Sporzadzita: J. Wilk-Zawadzka
Zatwierdzit:
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