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ST-00
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

CPV 453300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45331000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robo6t obejmuje

Przebudowa instalacji sanitarnych dla zadania pn. ,,Modernizacja budynku administracjo-
biurowego przy ul. Wojska Polskiego 52 ¢”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych STWiORB

Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie zakresu robdt zgodnie z
przedstawionymi rzutami.

Wyszczegodlnienie robot:

a) roboty instalacyjne wg ST-01,

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe wliczone w cene ofertowa.

a) przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca we wilasnym zakresie
pozyska teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robot
Wykonawca uprzatnie 1 przywroci do stanu pierwotnego na wlasny koszt oraz
przekaze wtascicielom.

b) wykonawca wykona 2 komplety dokumentacji powykonawczej

¢) uprzatnigcie Terenu Budowy po zakonczeniu robot i doprowadzenie go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu Robot 1 likwidacji obiektéw tymczasowych oraz
uzyskanie protokotu odbioru.

1.4. Informacja o terenie budowy:
1.4.1. Stan prawny

Wykonanie robdt nie wymaga zajmowania terenu nie nalezacego do Inwestora
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
wykonania z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
przed inwestycja.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymogow nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie przedmiotu zamdwienia.



1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego:
Projekt Budowlany przedmiotu zamoéwienia,
c) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza — do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

1. Strona tytutlowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkos$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu
10. Wtasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgs$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwos$cig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikdéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujacych
i alarmowych
20. Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych 1
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.



1.5.4. Lokalizacja zaplecza budowy
Dokumentacja projektowa nie okresla lokalizacji zaplecza. Przed przystapieniem do robot
budowlanych Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren pod zaplecze budowy.
Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robdt Wykonawca uprzatnie i przywroci do stanu
pierwotnego na wlasny koszt oraz przekaze wlascicielom.
Przyjmuje sig¢, ze zaplecze budowy zostanie zorganizowane w piwnicy budynku.
Materiaty sktadowaé¢ w poblizu prowadzonych robdt zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5.5. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
STWiORB i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
uszczegOlowiaja przedmiot Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone Materialy beda zgodne ze STWiORB
1 Dokumentacja Projektowa. Dane okreslone w STWiORB 1 Dokumentacja Projektowa
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow, urzadzen 1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia
nie mogg przekracza¢ okreslonego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy Material lub Roboty nie beda w peini zgodne ze STWiORB
i Dokumentacja Projektowa 1 wplynie to niezadowalajaco na jakos¢, to takie materiaty

zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozbidrkowe wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.5.6. Tablica informacyjna o prowadzonej budowie.
Umiesci¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami) tj. w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokoS$ci nie mniejszej niz 2 m.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie

Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia, az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

a) utrzymania warunkOow bezpiecznej pracy ( ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w
miejscach zagrozonych wyciekami ozonu i w poblizu instalacji elektrycznych) i
pobytu os6éb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem
osOb nieupowaznionych z uwzglednieniem istniejacej ochrony na terenie zaktadu

b) dostarczenia, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy

¢) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robot,

d) dostarczenia osobom wykonujagcym czynnos$ci zwigzane z budowa wymaganych
zabezpieczen przy pracy na wysokosci przy montazu i demontazu kanatéw i urzadzen
wentylacyjnych,

e) uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

jest wlaczony w Ceng¢ przedmiotu zamowienia; w Cen¢ wilgczony winien by¢ tez koszt



wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza wraz z jego dokumentacja projektowg z
niezbednymi uzgodnieniami.

Przyjmuje si¢, ze dostawa mediow dla potrzeb budowy nastapi z instalacji w budynku
(prad do napg¢du narzedzi elektrycznych, mozliwos¢ korzystania z WC).

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.9. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia inwestora o odbiorach technicznych,
probach, wpieciach do istniejacych instalacji oraz o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
wykonanych instalacji.
Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ,,Prawo Budowlane”,
a w szczeg6lnosci:
Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7.
Zasady 1 tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg
art.10.
Proby 1 sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j i
inwentaryzacji i geodezyjnej wg art. 22.
Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57.

1.5.10. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Podczas realizacji Robot Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do :
a) prowadzenia Robo6t w sposdb nie powodujacy uszkodzen instalacji w budynku oraz nie
zagrazajacy prowadzonym w budynku procesom technologicznym
b) poniesienia kosztoéw zwigzanych z dokonywaniem napraw uszkodzonych urzadzen i
instalacji w budynku,

1.5.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
uzasadnionych krokow, majacych na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu Robot oraz unikania
ucigzliwosci dla wlasnosci publicznej 1 prywatnej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



1.5.12. Obowiazki wykonawcy wynikajac e z ustawy o odpadach

Wykonawca jest posiadaczem i wytwoérca wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628
Z pézn. zm.) a w szczeg6lnosci opisane w rozdziale 4 ustawy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
sktadowisk, ukopoéw 1 droég dojazdowych, stosujac srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.13. Zabezpieczenie zieleni.
Przez caly okres trwania robot wykonawca jest zobowigzany do unikania uszkodzen
zieleni, a w szczegdlnosci istniejacego zadrzewienia.

1.5.14. Warunki bezpieczenstwa pracy.

1.5.14.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach 1
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ich zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien otrzyma¢ zgodg¢ na ich uzycie od wlasciwych organdw administracji
panstwowe;.

1.5.14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie roboty oraz
zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, by pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymogdéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie przedmiotu zamowienia.

1.5.14.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.15. Zaplecze dla potrzeb Inspektora/Zamawiajacego

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca moze by¢ zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na
placu budowy 1 utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy wlasnym kosztem i staraniem.

1.5.16. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w Cene przedmiotu zamowienia.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania formalne.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie wyroboéw budowlanych
(materiatow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.
U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) i1 przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
Do budowy zaprojektowanych instalacji stosowane moga by¢ materiaty i urzadzenia, na
ktore zostata ustanowiona wtasciwa przedmiotowa Polska Norma.
Dla materiatow i urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie obje¢tych Polskimi lub
Europejskimi Normami, nalezy uzyska¢ aprobate techniczng - potwierdzenie, ze wyrob
nadaje si¢ do okreslonego przeznaczenia.
Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg
techniczng dla zastosowanych materialtow (wymog ten nie dotyczy wyrobow
oznakowanych symbolem B lub CE).

2.2. Zrédla wyrobéw budowlanych.
Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego



materialu przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca przedlozy
szczegOlowa informacje o zrodle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodlta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit — wszystkie koszty
pozyskania i1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

W  przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej ukladajac je warstwowo na
utwardzonej i wyrownanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej mozliwos¢
odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed
rozsunigciem. Armatura moze by¢ skladowana otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy
zeliwne powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producentow materiatéw co do ich sktadowania.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy.



Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. SPRZET

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

b) Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWOiRB i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

¢) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6ot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Zamawiajacego nie dopuszczony do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

b) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

c) Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za jako$¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do wykonania
Robot.

c) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja Projektowa.

d) Wykonawca nie moze wykorzystywac na swoja korzys¢ btedow lub opuszczen w w/w
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

e) W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztéw za szkody wynikte w wyniku
prowadzenia robot.

g) Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ z 3 — dniowym wyprzedzeniem do odbioru
Inspektorowi Nadzoru prac ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

h) Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru proby szczelnosci instalacji z 3 — dniowym



wyprzedzeniem
1) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem o
planowanym demontazu we¢zta cieplnego 1 wlaczeniu nowego.

5.2. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 1 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczgciem Robdt opracowaé  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegotowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegotowy
zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z p6ézn. zm.). Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robot:
a) wykonywanie robdt na terenie czynnego zaktadu pracy
b) wilasciwy roztadunek cigzkich materiatow,
c) skltadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych.
d) zagrozenia przy Robotach prowadzonych na wysokos$ci: montaz kanatow i urzadzen
wentylacyjnych,
e) przed przystagpieniem do robot wykonawca opracuje plan ewakuacji robotnikdw na
wypadek awaryjnego wycieku ozonu ze szczegdlnym uwzglednieniem szybkiej ewakuacji
pracownikow znajdujacych si¢ na rusztowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.
NIE JEST WYMAGANY

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt 1 jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 6.1. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreSlone w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
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6.3. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunicte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bgda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialdw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdéw ponosi
wykonawca.
Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialdw z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Zze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z projektem wykonawczym
1 szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
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6.4.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Ocena jakoSci wyrobow i urzadzen.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Rob6t winny odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego 1 wykonawczego, niniejszej Specyfikacji Technicznej, winny posiadac¢
deklaracje zgodnos$ci producenta i by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra go dokonala z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Inspektora Nadzoru.

6.7.2. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokotly przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentow budowy:
Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

12



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot/
ZAPISY ODNOSNIE OBMIARU [ ROZLICZENIA WG UMOWY

8. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

8.1. Procedura przejecia robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:
a) Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
b) Odbidr czesciowy.
c) Odbior koncowy.
d) Odbior pogwarancyjny.

8.2. Proby.
Przed oddaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby wybudowanych instalacji
Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokol, podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbioér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
Odbior jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.
Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2. Odbior czesSciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.3.3. Odbior koncowy
Zasady odbioru koncowego Robot:
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci 1 jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej.
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.
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W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty odbiorowe :

a) Dokumentacj¢ Powykonawcza z naniesionymi i zaakceptowanymi przez
Projektanta i1 Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Dziennik(-1) Budowy.

c) Dokumenty poswiadczajacych dopuszczenie uzytych materiatow do
stosowania w budownictwie (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne),.

d) Protokotly odbioréw czgsciowych i zanikowych,

e) Protokoty kwalifikacji odpadoéw oraz protokoty zdania odpadow i ztomu wraz
dokumentem potwierdzajacym przyjecie ztomu przez inwestora.

f) Szkice powykonawcze branzowe.

g) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym
pozwolenie na dalszg przerobke lub utylizacje odpadow.
h) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym
z inwestorem

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ przekazane w segregatorze, trwale zszyte 1 opisane
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
niec beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie ryczaltowe i sposob zaptaty zostang okreslone w umowie.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy jest koncowa
1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w rdéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN i PN-
EN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ lacznie z Rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.1.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych
1. PW Projekt instalacji c.0., wody uzytkowej i pompy ciepta

2. Przedmiar robot (kosztorys ofertowy po wypetnieniu ).

10.2. Przepisy:
Wszystkie przywolane przepisy obowiazuja wraz z poézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. 89 poz. 414

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Dz.U.01.62.628.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz.

690, Nr 33/03 poz. 270 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102

poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych

Ustawa Kodeks Cywilny;
Ustawa Prawo zamowien publicznych

ST-01
Instalacje sanitarne

Nazwy 1 kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika
Zamo6wien (CPV)

Dziat — 45000000 -7 - Roboty budowlane

CPV 453300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robdét obejmuje
Zakres robot podstawowych okreslono w ST-00 pkt 1.2 Przedmiot i zakres robot

budowlanych objetych STWiORB.
Zakres robot wg ST 01:
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2. Zakres robot montazowych:
c) wykonanie przebic,

d) wybudowanie instalacji,

e) uruchomienie instalacji

Pozostate dane jak w czesci ogdlnej ST-00.

2.MATERIALY.
Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:
f) rury,
g) armatura: zawory odcinajgce, regulacyjne, termometry
h) uchwyty i wsporniki do rur
i) grzejniki
j) urzadzenia

Materiaty powinny by¢ zgodne ze dokumentacja, badz inne o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z budowa instalacji wentylacyjnej wykonuje si¢ regcznie oraz przy
uzyciu nastepujacego sprzgtu mechanicznego:
2. wiertnice to wykonywania otworéw w przegrodach
3. narzedzia do cigcia, i taczenia rur
4. wiertarki
5. noze do cigcia izolacji

4. TRANSPORT
Materiaty beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Transport rur samochodem przystosowanym do przewozu dtuzyc.
Transport ksztattek i armatury w pojemnikach.
Transport grzejnikow w opakowaniach fabrycznych.
Podczas roztadunku elementoéw instalacji nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Skladowanie
wszelkich elementow instalacji moze si¢ odbywacé tylko w warunkach uniemozliwiajacych
zmian¢ wlasnosci, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny.
Transport musi spelnia¢ wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci

a) roboty demontazowe

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialow i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen, mocowanie rur wykona¢ za
pomoca typowych obejm mocujacych, stalowych, ocynkowanych. Wszelkie obejmy
mocujace musza posiada¢ wklady (pomigdzy rura a obejmg) umozliwiajace
przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania naprezen. Dobor wkiladow musi
uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.
Wszelkie przejécia rur przez stropy, §ciany nosne w rurach ochronnych
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d) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbiorow),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggnigcia wymaganych parametrow pracy), - kontrola dziatania instalacji c.0. mozliwa
W sezonie grzewczym,

g) wykonanie wymaganych pomiardw instalacji oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(préba szczelnosci, cisnieniowa, proba ruchu na goraco — w sezonie grzewczym,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

1) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw 1 urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadaja  aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne
zastosowanymi w proj. pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przej$¢ i przepustdw instal. przez przegrody, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie

1) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

m) zaslepienie wszelkich otworoéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji przez
przegrody budowlane,

n) udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

0) dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢
stale w biurze budowy wszelkich odstgpstw od projektu i uzupekniajacych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

p) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

r) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotdw dokumentujacych szkolenie,

s) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladoéw i1 konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

t) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

u) oznaczenie rurociggdéw (nazwa instalacji, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz
naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

v) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,

w) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji — wg czesci automatyka

x) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i1 ich elementow
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw
urzadzen,

y) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdlowe specyfikacje zastosowanych urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematow) przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow 1 usytuowanie
osprzetu

d) korekte nastaw zaworoéw, zgodnie ze stanem faktycznym,

f) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (zaworow ),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementdw instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badZz innych elementoéw
budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz cial obeych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowac¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powtoka malarskag w kolorze wskazanym
przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt winna wykazac:
- zgodno$¢ wykonania z PW i ST
- zgodno$¢ parametréw instalacji z zalozeniami projektowymi

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materialty i elementy
montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie 1 zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace 1 dostosowujace, osprzet, , zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i
rozruchu instalacji (woda — z sieci zakladowej) oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- rurociagi — metr bierzacy
- malowanie, izolacje - m2
- montaz grzejnikdw, zaworow — szt.
- montaz urzadzen — kpl (wraz ze wspornikiem)

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania
si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggni¢cie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin 1 rozpoczyna odbiér przedmiotu robot w terminie
okreslonym w Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

8.1. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- protokoty wykonanych prob i badan

- instrukcje obstugi wydane przez dostawcoOw urzadzen

- atesty, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowe;j
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8.3.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru

koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty odbiorowe :

f) Dokumentacje Powykonawcza z naniesionymi i1 zaakceptowanymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkowa, jes§li =zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

g) Dokumenty poswiadczajacych dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania
w budownictwie (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne),.

h) Protokoty odbioréw czgsciowych i zanikowych,

1) Protokoty kwalifikacji odpadéw oraz protokoly zdania odpadéw i zlomu wraz
dokumentem potwierdzajacym przyjecie ztomu przez inwestora

J) Szkice powykonawcze branzowe.

k) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie
na dalsza przerobke lub utylizacje odpadow.

1) Os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym z inwestorem

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane

zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE
Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze
rob6t, robot zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie rurociggdéw i.t.p.) przed
ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakow w dokumentacji,
niespojnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz
kosztow z tym zwigzanych - na pis$mie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania
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PN-93/C- 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody.

PN-EN 1089 ,,Oznakowanie barwne rurociagéw”;

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych” wydane przez ITB

oraz COBRI INSTAL;

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentow,
Dokumentacja projektowa
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