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1. Część opisowa  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 

oraz przebudowie mostów w miejscowości Tomaszewo i miejscowości Łapinóż w ramach zadania 

inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej na terenie Gminy Osiek – zakres 

mostowy”. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy mostów w systemie „zaprojektuj-

wybuduj”.  

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zespołu projektowego określono zakres 

przewidywanych prac projektowych i robót budowanych. 

a) Przebudowa mostu w miejscowości Tomaszewo 

Wykonana koncepcja przebudowy mostu zakłada zmianę rodzaju nawierzchni na obiekcie 

oraz dostosowanie dojazdów do zmian rzędnych wysokościowych na obiekcie. Prace 

budowlane będą polegały na przebudowie przyczółków oraz zmianie konstrukcji przęsła 

mostu przy pozostawieniu istniejących dźwigarów głównych. Szczegółowy zakres prac 

budowlanych określono w pkt. 2.4.7. 

b) Przebudowa mostu w miejscowości Łapinóż 

Wykonana koncepcja przebudowy mostu zakłada dostosowanie przekroju ruchowego na 

moście do obecnych przepisów poprzez wykonanie kap chodnikowych i systemu barier 

drogowych. Powierzchnie istniejących przyczółków i dźwigarów zostaną naprawione. 

Szczegółowy zakres prac budowlanych określono w pkt. 2.4.7. 

Do obowiązków Wykonawcy robót będzie należało w szczególności: 

• zaprojektowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,  

• sporządzenie projektu rozbiórki wraz z uzgodnieniami, zgłoszeniami i decyzjami 

urzędowymi, jeśli okażą się konieczne. 

• sporządzenie projektów mostów w oparciu o koncepcję będącą załącznikiem do 

niniejszego PFU. W zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej są 

również: uzgodnienie rozwiązań projektowych przez jednostki i instytucje wymagane 

przepisami prawa, dokonanie niezbędnych zgłoszeń i pozyskanie decyzji urzędowych 

umożliwiających realizację robót (Pozwolenie na budowę lub ZRID) poprzez wybudowanie 

obiektu budowlanego spełniającego wymagania Zamawiającego, aktualnych norm i 

przepisów, w szczególności właściwych rozporządzeń dla dróg publicznych i drogowych 

obiektów inżynierskich. Zamawiający zastrzega, że w razie zaistnienia takiej konieczności, 

należy wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.  

• rozebranie elementów konstrukcji mostowych zgodnie z uzgodnionym projektem 

rozbiórki wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu po rozbiórce,  
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• przebudowanie mostów w oparciu o sporządzoną i uzgodnioną dokumentację 

projektową,  

• zaprojektowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

W fazie projektowania Wykonawca robót będzie zobowiązany do : 

• sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany oraz 

projekt techniczny) wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, zgodnie z Ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.2021.0.2351 z późn. zmianami) lub 

Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.0.176, z późn. zm.), uzyskanie 

uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

ZRID,  

• dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z 

odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę w 4 egzemplarzach oraz na 

płycie CD z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została 

wydana w stanie pełnym. Egzemplarze dokumentacji nie mogą się różnić zawartością i 

kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ 

Administracji Architektoniczno – Budowlanej. Płyta CD winna być skanem ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami Organu Administracji Architektoniczno-

Budowlanej. 

W fazie budowy Wykonawca robót będzie zobowiązany do : 

• przebudowie istniejących obiektów zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową,  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz operatu 

geodezyjnego z tzw. odczytem zerowym z zainstalowanych punktów wysokościowych,  

• zapewnienie nadzoru autorskiego,  

• uzyskanie decyzji na użytkowanie.   

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Wymagania ogólne  

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązujące przepisy prawne w szczególności Ustawa 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.).  

Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej wszystkie konieczne 

decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia oraz zgodę na wykonywanie 

robót budowlanych, jak również uzyskanie decyzji na użytkowanie  

  Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a) opracowania szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przedstawionych  na 

mapach do celów projektowych,  

b) wznowienia granic działek graniczących z pasem drogowym, 
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c) analizy własności terenu,  

d) organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z jej utrzymaniem,  

e) zastosowanie wymogów wynikających z ochrony środowiska,  

f) zapewnienie dostępności terenu przyległego,  

g) pozyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia ewentualnych sieci 

uzbrojenia terenu kolidujących z projektowana inwestycją,  

h) innych rozwiązań koniecznych do zrealizowania inwestycji.  

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę.  Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.  

Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 

wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w 

następującym zakresie:  

a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i 

potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych 

lub ich dowolne części, także ich kopii:  

• Innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych,  

• Innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,  

• Stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym  

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta 

przejmującego obowiązki Nadzoru autorskiego  

c) edycji dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku 

wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia ustawy Prawo budowlane, uzyskania 

wszystkich niezbędnych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie 

nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

d) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań 

promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania i rozpowszechniania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nic dostęp (m.in. w sieci Internet),  

e) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych  

f) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką.  

1.1.2.2.  Aktualne uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych  

Przedmiotowy obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

lecz inwestycja nie zmienia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu. 

1.1.2.3.  Wymagania w zakresie ochrony środowiska  

Wykonawca zobowiązany jest respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z 

przepisów prawa, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz 

wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.  
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1.1.2.4. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu 

Budowy  

a) Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych 

na czas robót prowadzonych. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca okaże 

Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

prac budowlanych, zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ 

zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt czasowej 

organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia 

projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zamawiającemu. 

Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a 

odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi, aby stwierdzić czy są zgodne z 

zatwierdzonym projektem.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania  w stałej 

sprawności technicznej istniejących obiektów (obiekty mostowe, urządzenia odwodnienia, 

zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na Placu Budowy, w okresie od dnia 

przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie 

obejmuje tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i 

odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest 

odpowiedni organ administracji drogowej.  

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną 

zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa.  

d) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejęcia Placu 

Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy  i ogrodzi zaplecza budowy 

w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 

odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny 

miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. W przypadku 

wykonywania robót przez pracowników obcojęzycznych, wszelkie tablice z oznaczeniami 

słownymi winny być przetłumaczone lub posiadać swoje odpowiedniki w językach ojczystych 

zatrudnionych pracowników, w szczególności w językach ukraińskim i rosyjskim.  

e) Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz 

poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. 

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten 

sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem 

na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez 

transport budowy będą one odpowiednio czyszczone.  

f) Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 

użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu 
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placu budowy dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice 

informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót.  

g) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.1.2.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na 

podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

  

1.1.2.6. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia  

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia 

i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę do 

Robót będą miały aprobatę techniczną lub atesty, certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

  

1.1.2.7. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji 

napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Robót. Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego oraz inne podmioty, których interes prawny 

może zostać naruszony (np. gestora sieci) o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w 

zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w 

Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.  

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z Kontraktem.  
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1.1.2.8.  Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami 

budowlanymi  

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu 

Budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów co do przewozu nienormatywnych ładunków i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem do robót 

budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, 

przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne 

zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców 

dróg za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w 

sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi.  

  

1.1.2.9. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 

wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

1.1.2.10. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także  ich wchodzące 

w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, 

wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane 

z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych 

podczas projektowania i prowadzenia robót.    

1.1.2.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym 

stanie przez  cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez 

Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót 

utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  
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W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 

odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek 

zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej  lub jej 

elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową 

lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.3.1. Most w miejscowości Tomaszewo 

Parametry obiektu mostowego po przebudowie : 

• Nośność obiektu klasa II 

• Konstrukcja przęsła stalowo-żelbetowa 

• Konstrukcja podpór żelbetowa 

• Szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami 4,02m 

• Dojazdy do mostu przebudować na niezbędnym odcinku dostosowującym geometrię 

jezdni.   

• Na dojazdach i moście zaprojektować i wykonać system bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. 

• Przed podporami mostu należy zaprojektować i wykonać słupy oświetleniowe hybrydowe 

z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną 

wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem. 

1.1.3.2. Most w miejscowości Łapinóż 

Parametry obiektu mostowego po przebudowie : 

• Nośność obiektu klasa II 

• Konstrukcja przęsła żelbetowa 

• Konstrukcja podpór żelbetowa 

• Szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami 5,50m 

• Dojazdy do mostu przebudować na niezbędnym odcinku dostosowującym geometrię 

jezdni.   

• Na dojazdach i moście zaprojektować i wykonać system bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. 

• Przed podporami mostu należy zaprojektować i wykonać słupy oświetleniowe hybrydowe 

z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną 

wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. z 

późniejszymi zmianami są zawarte lub wynikają z koncepcji obiektu będącej załącznikiem do 

niniejszego programu.  
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1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji  

a) Wymagania ogólne  

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „projektuj i buduj” we własnym zakresie 

opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia podstawowe i dodatkowe projekty 

oraz dokumenty. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować:  

• mapę do celów projektowych,  

• uzupełniającą dokumentację geotechniczną,  

• dokumentację formalno-prawną wraz z pozyskaniem odpowiednich warunków 

technicznych, dokonaniem zatwierdzeń i uzgodnień, uzyskaniem decyzji urzędowych (o ile 

będą konieczne, w szczególności: uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę 

lub ZRID,  

• materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi,  

• materiały do uzgodnień z Zamawiającym,  

• inwentaryzację geodezyjną i budowlaną,  

• projekty technologiczne i montażowe oraz warsztatowe,   

• projekt architektoniczno-budowlany (w przypadku pozwolenia na budowę lub ZRID) wraz 

ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 

przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy 

[1]  w wymaganym zakresie,  

• projekty techniczne wszystkich branż,  

• przedmiar robót,  

• kosztorys,  

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  

• projekty czasowej i stałej organizacji ruchu,  

• inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury,  

• operat kolaudacyjny oraz materiały i opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie  

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu Robót i 

przedłożenia ich wraz z projektem technicznym Zamawiającemu.  

Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót Wykonawca musi uzyskać ich 

zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony pod 

względem zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi 

przepisami. W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne 

warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W 

drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony 
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do obniżania założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać 

częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji 

odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.).  

Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z 

projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, 

sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny być podane na 

podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów.  

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB  w ścisłym 

porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm,  a w przypadku ich 

braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi 

badań. Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności z 

obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji (w 

szczególności STWiORB):  

• projekty tymczasowej organizacji robót na czas budowy, 

• harmonogramy wykonania robót,  

• ewentualne projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem 

wody, inne projekty technologiczne, montażowe czy warsztatowe,  

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB  lub 

obowiązujących przepisów prawa.  

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, 

jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym 

prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do 

weryfikacji Zamawiającemu.  

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.  

b) Materiały wyjściowe do projektowania  

• Wymagania zawarte w niniejszym PFU, w tym koncepcja projektowa,  

• Pozyskane warunki techniczne i uzgodnienia,  

• Badania geologiczne i geotechniczne (w zakresie Wykonawcy robót).  

c) Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy pracach 

projektowych i inwentaryzacjach oraz metody obliczeń zgodne z wymaganiami Kontraktu, 

obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

d) Materiały do badań i prac projektowych  

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych 

które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w 

związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

e) Tryb realizacji inwestycji  



    

„Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej na 

terenie Gminy Osiek – zakres mostowy”. 

Gmina Osiek 

Osiek 85 

87-340 Osiek 

 

12 30 listopada 2022 

Wykonawca dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji inwestycji w oparciu o jakie 

będzie przygotowywał i realizował inwestycję. Wskazane przez Wykonawcę tryby realizacji 

inwestycji, również cząstkowe, będą odzwierciedlać założenia harmonogramu i gwarantować 

skuteczne wykonanie wszystkich robót wymaganych przez PFU. Pozwolenie na budowę, ZRID lub 

zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie 

na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 

na budowę. W przypadku robót niewymagających pozwolenia na budowę wystarczy zgłoszenie. W 

sytuacji tego wymagającej, należy uzyskać ZRID. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego 

określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Natomiast 

potrzebną dokumentację i formę zgłoszenia robót określa art. 30 Ustawy Prawo Budowlane.   

f) Projekt organizacji na czas robót  

Projekt organizacji na czas robót opracuje Wykonawca. Projekt wraz z opiniami i 

zatwierdzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

g) Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami umowy i Harmonogramu prac projektowych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Umowie. W 

szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane  z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 

obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz w 

ustawie o samorządzie zawodowym.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca.   

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu 

Technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności.   
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Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania 

Umowy.   

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 

umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.   

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego 

odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych 

prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych.  

h) Szczegółowość opracowań projektowych  

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 

szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego jest zadaniem 

Wykonawcy.  

Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie 

zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego  

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów 

prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

oraz obowiązujących warunków technicznych.  

i) Szata graficzna  

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane 

w języku polskim.   

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń (Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 462), w szczególności powinna:  

• zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, być zgodna z wymaganiami, 

• odpowiednich przepisów, norm i wytycznych oraz część opisowa powinna być napisana  na 

komputerze,  

• liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,  

• wszystkie elementy dokumentacji i załączniki powinny być oprawiona w oprawę,  

• uniemożliwiającą ich dekompletację, wyposażone w kartę tytułową i spis treści,  

• rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,  

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierająca: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skale, imię i nazwisko projektanta(-ów), 
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sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, 

podobnie jak strony  

• tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego;  

• ponadto wymaga się, aby całość Dokumentacji Projektowej została opracowana  za 

pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności:  

o części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,  

o obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,  

o dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie 

niż kompatybilny z MS Excel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń,  i 

ich wyniki przedstawiane będą w formacie *.pdf, • części graficzne w formacie 

*.pdf, *.dwg, *.dgn,  

W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia Dokumentacja Projektowa oraz 

wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania 

w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności 

wymaga się, aby dokumenty te oznaczane były w sposób wymagany przez dany program.  

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową 

odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną w szczególności 

podpisy autorów i data opracowania.   

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej 

i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do 

zorganizowania procesu projektowego, za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez 

Zamawiającego w odrębnym dokumencie.  

j) Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych.  

k) Wymagania w stosunku do nadzoru autorskiego  

Wykonawca – zgodnie z ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji Robót Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest do:  

• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych  w 

zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,  

• niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej.  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

autorskiego w Cenie Kontraktowej.   

l) Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym  
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Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 

projektowego mogą wystąpić spotkania w ramach narad koordynacyjnych i wizyt roboczych. W 

procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporządzanej 

Dokumentacji Zamawiający będzie:  

• sprawował kontrole nad postępem prac projektowych , uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń, 

zezwoleń i decyzji administracyjnych, na bieżąco weryfikował i oceniał zgodność 

opracowań projektowych z Wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami 

prawa,  

• sporządzał protokoły z weryfikacji opracowań projektowych i przekazywał je Wykonawcy  

i Zamawiającemu,  

• egzekwował wymaganą jakość opracowań projektowych,  

• sprawdzał kompletność dokumentacji projektowej – budowlanej, wykonawczej, STWiORB,  

• dokonywał przeglądu i akceptacji Dokumentów Wykonawców w rozumieniu Umowy,  

• zatwierdzał rozwiązania projektowe zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Umowie oraz 

PFU.  

m) Harmonogram prac projektowych  

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia i przedstawi go (również jego 

aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniający 

możliwości monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu 

odbywać się będzie według procedur określonych w Umowie. W Harmonogramie Prac 

Projektowych Wykonawca musi uwzględnić:  

• poszczególne elementy opracowań projektowych,  

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe 

lub ich części,  

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na 

weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego –  w wybranych przypadkach 

także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego,  

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,  

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający.  

  

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac 

projektowych, aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do 

akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe.  

n) Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Umowie.  

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż 

uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w 

sprawdzenia będzie podpis projektantów innych branż złożony na zbiorczym planie 

zagospodarowania terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny 

sposób, niezależnie od kontaktów roboczych i spotkań Zamawiający będzie informowany o 

przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie miał zapewniono możliwość udziału w 

wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.  

o) Dokumenty Projektu  

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 

dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę.  

Dokumenty Projektu to, w szczególności:  

• notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej,  

• korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,  

• uzyskane dla Dokumentacji Projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły, sprawdzenia,  

• raporty z kontroli wraz z ich analizą przez Wykonawcę, uzyskane w trakcie procesu 

projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia  i 

pozwolenia, a także pisma i wnioski stanowiące wystąpienia o uzyskanie powyższych 

dokumentów,  

• kopie Raportów o Postępie Pracy Wykonawcy.  

 Obowiązkiem Wykonawcy jest na bieżąco przesyłać do Zamawiającego kopie wszystkich 

Dokumentów Projektu, a także oryginały decyzji lub postanowień do Zamawiającego, w celu 

ewentualnego skorzystania z możliwości wykorzystania trybu odwoławczego.  

Dokumenty Projektu będą przechowywane u Wykonawcy, który będzie ponosi 

odpowiedzialność za te dokumenty. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego.  

p) Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego  

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i 

niniejszym PFU.  

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od 

niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego.   
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Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco 

weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i 

obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji 

„na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach:  

• przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na naradach 

koordynacyjnych, na których omawiany będzie stan zaawansowania prac projektowych, 

rozwiązania techniczne i zagadnienia formalne,  

• przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych 

spotkaniach zespołu projektowego, na których omawiana będzie koordynacja 

międzybranżowa dokumentacji projektowej,  

• Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji,  

• do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych  w formie 

elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez 

Zamawiającego,  

• Zamawiający sporządzał będzie bez zbędnej zwłoki protokoły z weryfikacji każdego 

otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy  i 

Zamawiającemu.  

 To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie 

wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania lub – jeśli nie zostało 

to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnieniem między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że 

zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Umową.   

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej.  Wraz z 

zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez wykonawcę wymaganej 

liczby egzemplarzy , opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczególnych 

części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby 

uzgodnień, opinii i zgłoszeń.  

q) Płatności  

 Warunki płatności określa Umowa.   

1.2.1.2. Wymagania w zakresie realizacji  

a) Wymagania w zakresie materiałów  

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacja Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Materiały użyte do 

budowy obiektu inżynierskiego muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM lub inny równoważny 

dokument potwierdzający zastosowanie w drogowym obiekcie inżynierskim. Definiując w 

dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, 
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kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i 

przepisów.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów.  

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych  na Plac 

Budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB, to Zamawiający takie materiały odrzuci i 

zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB,  a także w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

b) Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robot powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich 

ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien każdorazowo zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu 

podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający 

wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

c) Wymagania w zakresie kontroli Robót  

Wszystkie wykonane Roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB  i 

zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu 

kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
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Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu 

oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Umową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i technicznym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w 

oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także 

doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 

Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, 

pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji 

niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mających istotne znaczenie 

dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB,  a także w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót.  

d) Harmonogram prac budowlanych  

Dla zapewnienia możliwości kontroli postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 2 tygodnie 

po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę.  

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego określonych 

w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, 

wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.   

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  

• poszczególne asortymenty robót budowlanych,  

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych,  

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  
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W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego.  

e) Program Zapewnienia Jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt 

programu zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał:  

Część ogólną opisującą:  

• organizacje wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• sposób zapewnienia bhp,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

• system proponowanej kontroli i sterowanie jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Zamawiającemu.  

Część szczegółową opisującą dla każdego elementu robót:  

• wykaz maszyn urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

f) Zasady ogólne badań Robót i materiałów  

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB w 

oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez 

Zamawiającego.   

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinni udzielić mu niezbędnej pomocy.   

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 

zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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g) Wymagania w zakresie odbiorów  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w całym okresie prowadzenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Dla odcinków 

wykonywanych w oparciu o zgłoszenie należy założyć i prowadzić dokument tożsamy z dziennikiem 

budowy.  

Rejestr obmiarów                                                    

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do 

rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy Robót.  

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia.  

Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez 

Zamawiającego.  

Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

• pozwolenie na budowę, ZRID lub zgłoszenie robót budowlanych, 

• protokoły przekazania Placu Budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru Robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie,  

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia  na użytkowanie.   



    

„Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej na 

terenie Gminy Osiek – zakres mostowy”. 

Gmina Osiek 

Osiek 85 

87-340 Osiek 

 

22 30 listopada 2022 

Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego i instytucji kontrolnych.  

Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu 

rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót.  

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad 

ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo  z ustaleń 

między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych 

robót. W tym drugim wypadku:  

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,  

• obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,  

• obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą podlegały 

akceptacji przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

Rodzaje odbiorów Robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu  

• obiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega, na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót  do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem  

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego.   

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbiór ostateczny robót  

 Odbiór ostateczny polega, na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 

terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych.  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona 

Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek.   

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.   

Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach 

jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego.  

Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.   

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.   
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego.   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje  i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 

konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne 

z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów oraz posiadane aprobaty 

techniczne i certyfikaty potwierdzające jakość wykorzystanych materiałów i sprzętu.  

Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego 

załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego).  

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót.  

Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe  z 

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne,  

• Dzienniki budowy (oryginały),  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  z 

STWiORB,  

• Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym,  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie 

terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do 

dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje,  

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

• Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.  

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść 
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zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej.   

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót.   

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja  

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  

h) Płatności  

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z warunkami Umowy. 

1.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

a) Tymczasowa organizacja ruchu: Zaprojektować i wykonać tymczasową organizację ruchu 

zawierającą oznakowanie pionowe i poziome. Wg uzgodnień z Zamawiającym, zastosować 

odpowiednio oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe.  

b) Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu i wszelkie opłaty i uzgodnienia po 

stronie Wykonawcy robót.  

1.2.3. Architektura 

a) Kolorystykę obiektów mostowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

1.2.4. Konstrukcja 

a) Na podporach wszystkich mostów zainstalować repery (trwałe punkty pomiarowe) i 

dokonać ich odczytu „zerowego” udokumentowanego w stosownych operacie (metoda 

precyzyjna) wraz z dowiązaniem do państwowej osnowy geodezyjnej.  

b) Na przyczółkach należy wykonać reprofilację powierzchni betonowych w przypadku 

pozostawienia konstrukcji.   

c) Zamawiający nie dopuszcza utworzenia układu kratownicowego z podporami. Przęsła 

muszą zachować swobodę ich podnoszenia i podpierania poza projektowanymi łożyskami. 
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d) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych musi spełniać 

wymagania co do trwałości, wymagania aktualnych Polskich Norm oraz Załącznika do 

Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 

roku „ZALECENIA DO WYKONYWANIA I ODBIORU ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEŃ 

KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH - nowelizacja w 2006 

r. Wykonawca robót sporządzi  projekt zabezpieczeń antykorozyjnych (odrębne 

opracowanie w ramach projektu wykonawczego). Doboru zabezpieczeń należy dokonać 

na podstawie analizy kosztów wykonania i utrzymania zabezpieczeń tak, aby przy 

założonym czasie trwałości roczne nakłady na utrzymanie konstrukcji były jak najniższe – 

rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym (Zamawiający wymaga użycia systemów z 

zakresu W1 do W4 oraz użycia zestawu farb tworzących system zabezpieczenia 

antykorozyjnego jednego producenta). Przy doborze systemu należy również wziąć pod 

uwagę trwałość koloru. Wymagania zawarte w przywołanym dokumencie (tzw. 

zaleceniach antykorozyjnych GDDKiA) należy uważać za wymagane minimum.  

e) Szerokość jezdni między krawężnikami zgodnie z koncepcją. 

f) Gzymsy, kapa opaski i kapa chodnikowa mają być wykonane z betonu zbrojonego. Gzymsy 

dopuszcza się wykonać jako prefabrykowane z betonu klasy nie niższej niż C30/37 

dozbrajane włóknami bazaltowymi.  

g) Urządzenia dylatacyjne przęseł - konkretny rodzaj/typ i model podlega uzgodnieniu i 

zatwierdzeniu Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie bezwzględne prawo odmowy 

zatwierdzenia rodzaju/typu lub modelu budzącego wątpliwości Zamawiającego co do 

trwałości lub awaryjności.  

h) Nawierzchnia kap chodnikowych żywica metaakrylowa gr. 5mm. 

i) Na moście należy zapewnić normatywny spadek poprzeczny jezdni nie mniejszy niż 2%. 

j) Warstwę ochronną izolacji wykonać z asfaltu lanego MA jednym przejazdem 

technologicznym, tj. jednocześnie na całej szerokości jezdni.  

k) Warstwę ścieralną wykonać jednocześnie na całej szerokości jezdni.  

l) Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wiadukcie krawężników polimerobetonowych.   

1.2.5. Instalacje budowlane 

a) W rejonie stożków nasypu należy wykonać 2 słupy oświetleniowe hybrydowe z oprawą 

LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, 

sterownikiem, akumulatorami, fundamentem 

1.2.6. Dojścia i dojazdy 

a) w bezpośredniej bliskości należy wykonać nowe, żelbetowe schody monolityczne.  

b) Dojazdy do mostu przebudować na niezbędnym odcinku dostosowującym geometrię 

jezdni do nowego obiektu, w szczególności do zmiany spadku poprzecznego. Konstrukcja 

nawierzchni na dojazdach : 
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• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm 

• warstwa wyrównawcza/wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, śr gr. 5cm   

c) Na obiekcie i poza nim zaprojektować nowe, zgodne z aktualnymi normami bariery 

drogowe i mostowe (istniejące są zbyt krótkie i nie spełniają współczesnych wymagań). 

1.2.7. Zagospodarowanie terenu 

a) Tereny naruszone podczas prac budowlanych przywrócić do stanu sprzed przebudowy 

poprzez uprzątnięcie, niwelację, humusowanie i założenie zieleni, a w przypadku 

naruszenia obiektów budowlanych należy dokonać ich odtworzenia lub naprawy  

b) Skarpy o pochyleniu ≥1:1,5 umocnić trylinką wklęsłą, a łagodniejsze poprzez darniowanie 

lub faszynowanie wiklinowe uzupełnione roślinnością wzmacniającą. Umocnienie należy 

wykonać na całej długości przestrzeni pod przęsłami, gdzie nie ma warunków optymalnej 

wegetacji roślin, ujednolicając konstrukcyjnie całą przestrzeń podmostową skarp. U 

podnóża skarp umocnionych zaprojektować i wykonać odpowiednie ścianki oporowe 

żelbetowe.  

 

2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającym z odrębnych przepisów 

Zamierzenia budowlane nie są zlokalizowane na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania terenu. Prace będą prowadzone na następujących działkach : 

Most w Tomaszewie : 

Działki : 040208_2.0007.150; 040208_2.0007.151; 040208_2.0007.152; 

040208_2.0007.28; 040208_2.0015.142; 040208_2.0015.141/2. 

Most w Łapinożu :  

Działki : 040208_2.0002.2/1; 040208_2.0002.1; 040208_2.0006.1; 040208_2.0006.137/1; 

040208_2.0006.138/1 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.2.1. Wykaz aktów prawnych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
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zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania Ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) ; 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 

z późn. zm.); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518, z późn. 

zm.); 

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. 

zm.) ; 

[5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679); 

[6] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831);  

[7] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 

2015 r., poz. 680); 

[8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1686) ; 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r., Nr 47, poz. 401); 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

[11] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 2458); 

[12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2454); 

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213, z późn zm.); 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 



    

„Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej na 

terenie Gminy Osiek – zakres mostowy”. 

Gmina Osiek 

Osiek 85 

87-340 Osiek 

 

29 30 listopada 2022 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z późn. 

zm.); 

[15] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. z 2021r. 

poz. 1990 z późn. zm.); 

[16] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247); 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670); 

[18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2556, z późn. zm.) ; 

[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 

Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845 z późn. zm.); 

[23] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2279) 

[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87); 

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359, z 

późn. zm.); 

[26] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 

1085, z późn. zm.); 

[27] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.); 

[28] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1899 z późn. zm.); 

[29] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663); 

[30] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1072, z późn. zm.) ; 

[31] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 

2016 r., poz. 2033); 
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[32] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r., poz. 155, z późn. zm.); 

[33] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz 

próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. 

U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781); 

[34] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

[35] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2625, z późn. 

zm.; 

[36] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

[37] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z 

późn. zm.); 

[38] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);  

[39] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408); 

[40] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380); 

[41] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.); 

[42] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 

[43] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 

uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 

właściwości (Dz. U. z 2020 r., poz. 3); 

[44] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93); 

[45] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187, z późn. zm.); 

[46] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 

lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 840); 

[47] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

988 z późn. zm.); 

[48] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784, z późn. zm.); 
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[49] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2310); 

[50] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2311 z późn. zm.); 

[51] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, 

poz. 1031, z późn. zm.); 

[52] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2057 z późn. zm.); 

[53] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719); 

[54] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117); 

[55] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., 

poz. 1710 z późn. zm.); 

[56] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.); 

[57] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.); 

[58] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.); 

[59] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. 

zm.); 

[60] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1139) ; 

[61] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 156); 

[62] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 

[63] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 

z późn. zm.) ; 

[64] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 

r., poz. 902 z póżn. zm.); 

[65] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r, 

poz. 742 z późn. zm.); 

[66] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z 

2022 r., poz. 2509 z późn. zm.); 
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[67] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, 

z późn. zm.); 

[68] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 

z późn. zm.); 

[69] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390, z późn. zm.); 

[70] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków. (Dz. U. z 2021 r. poz. 81 z późn. zm.); 

2.2.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

Przedstawiony wykaz Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania 

i wykonywania inwestycji. 

[1] Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

27.06.2019r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża 

gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”; 

[2] Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru 

napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”; 

[3] Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in-

situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”; 

[4] Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w 

budownictwie drogowym; 

[5] Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 

2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrębniania elementów drogi na drogowym 

obiekcie mostowym; 

[6] Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności 

użytkowej drogowych obiektów mostowych”; 

[7] Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów 

mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji; 
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[8] Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia „Zaleceń do wykonywania i odbioru antykorozyjnych 

zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych - nowelizacja w 

2006; 

[9] Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 

października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania 

konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego; 

[10] Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 

2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń 

dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione Zarządzeniem Nr 77 z dnia 

12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 7 maja 2014 r.); 

[11] Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na 

drogach krajowych; 

[12] Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji 

projektowej organizacji ruchu. 

[13] Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i 

poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych; 

[14] Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 

2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej 

dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania; 

[15] Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych;  

[16] Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 

grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących 

doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru, wraz z 

Zarządzeniem nr 23 z 7 kwietnia 2014 r. 

2.2.3. Inne 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem. 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 

wszelkie wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania 

dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

2.3. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych zostały 

załączone do PFU w postaci elektronicznej na płycie CD. Poniżej przedstawiono spis 

załączników umieszczonych na płycie. 

Załącznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik nr 2 - Wyniki badań gruntowo-wodnych 
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Załącznik nr 3 - Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych 

Załącznik nr 4 - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 


