POLSKI
tAD

Nr sprawy 271.15.2022 Zatacznik nr 3.1 do SWZ

Umowa nr 272....11.2022 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2021 roku w Jastarni pomiedzy :
Gming Jastarnia z siedzibg: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwana dalej Zamawiajacym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y e, KRS LU, NIP..L.....; zwanym dalej Inspektorem;

§1
1. Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego specjalnosci
ELEKTRYCZNEJ nad realizacja inwestycji pn. Budowa zespolu boisk w KuZnicy
obejmujacej obejmujace;:
a) Boisko do gry w pitke nozng o sztucznej nawierzchni trawiastej 1 wymiarach 60,0 x 30,0
m, Z wyposazeniem, oznakowaniem i zabezpieczeniem boiska pitkochwytami;
b) Boisko wielofunkcyjne do gier zespotowych o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach
32,0 x 21,0 m, z wyposazeniem do gry w koszykowke, siatkdwke 1 zabezpieczeniem boiska
pitkochwytami;
¢) Plac zabaw dla dzieci mtodszych o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach okoto 12,5 x
13,7 m, z zestawem drewnianych urzadzen zabawowych przeznaczonych dla dzieci do lat
111 ogrodzeniem;
d) Obiekty rekreacyjne dla dzieci starszych i mlodziezy, obejmujace: wiezg linowa, zestaw
urzadzen workout, skate point;
e) Zestaw urzadzen sitowni zewnetrznej dla dorostych;
f) Malg architekture;
g) Utwardzony plac dla posadowienia sezonowych przenosnych kabin sanitarnych;
h) Dojscie do obiektu, wewnetrzne ciagi komunikacyjne piesze i kotlowe ( obstuga kabin
sanitarnych );
1) Oswietlenie ciaggéw komunikacyjnych i obiektow sportowych;
j) Ogrodzenie terenu.

Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez

LEGE ARTIS Monika Wyka, Krasnik, oraz na podstawie za§wiadczenia Starosty Puckiego nr

AB.6743.2.36.2021.ED z dnia 23.12.2021 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot

budowlanych. w zakresie przedstawionym w przedmiarach robdt zatgczonych do niniejsze;j

SWZ.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor bedzie peinit nadzér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy nr 272.13.2022, ktorg Zamawiajacy zawrze z Wykonawca
wytonionym w wyniku odrgbnego postepowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z
wykonawcg okresli termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru catosci robot
objetych projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce gwarancji 1 rgkojmi dla
tych robot.

3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy 0SOb€:..............ccvviniennnnnn. , posiadajaca
uprawnienia budowlane nr .............ccocceeeneene. .



§2

1. Realizacja zamo6wienia bedzie obejmowaé okresy trwania prac okreslonych w nastepujacy

sposob:

a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;

b) wykonania robot budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy

i rozliczenie robot budowlanych,

c¢) udziat w okresowych przegladach w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji jakosci robot
wynikajacej z umowy nr 272.13.2022 zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca robot
budowlanych.

2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3

1. Inspektor begdzie wspodlpracowat z Zamawiajacym oraz inspektorem robot konstrukeyjno -
budowlanych podczas realizacji projektu. Zadaniem inspektora robot konstrukcyjno -
budowlanych bedzie koordynowanie pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego
pozostatych branz.

2. Inspektor bedzie wykonywal obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy
ELEKTRYCZNEIJ nad realizacjg robot okreslonych w § 1 w nastgpujacym zakresie:

a) zatwierdzanie zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

b) okresowe kontrolowanie wytworni materialdow w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

c) akceptacja sprzetu uzywanego przez wykonawce do realizacji robot,

d) sprawdzanie w trakcie realizacji robdt dokonanego przez wykonawce wytyczenia robot,

e) sprawdzanie ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

f) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulggajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob i
odbioréw technicznych oraz czgsciowych,

g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robo6t i usunigcia wad,

h) kontrolowanie terminowo$ci wykonania robdt objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu robot, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

1) akceptacja kosztorysow powykonawczych i protokotéw odbioru wykonawcy robot,

]) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

k) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcoéw robdt w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

1) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

m) kontrolowanie usuni¢cia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy 1

przy odbiorze robdt oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacemu,

n) dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawiajacego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu
przez niego uzytkownikowi,

0) nadzodr nad przygotowaniem materialdow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu

budowlanego,

p) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robdt rekojmi, przegladow i
gwarancji robot przy udziale wykonawcy robdt 1 Zamawiajgcego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

q) nadzorowanie jakosci 1 prawidlowosci usunig¢cia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot i
Zamawiajacego, protokotu z usuni¢cia usterek.



2) Inspektor nadzoru wyloniony w niniejszym postgpowaniu bedzie wspoOlpracowal z
Inspektorem nadzoru specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

3) Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawca w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postepowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajacego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp, oraz podpisania przez strony umowy
o roboty budowlane.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i1 potencjal niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.

§5
1. Inspektor w specjalnosci ELEKTRYCZNEJ w granicach posiadanego niniejsza umow3a
umocowania jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy, ktora zostanie
zawarta z wykonawcg robdt o wykonanie robot objetych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszag umowa.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej
(projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne 1 przedmiary robot) - wersja elektroniczna,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowe,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot,

4) udziat w odbiorach czg¢sciowych i koncowych oraz w przekazaniu robdt do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udziat w zwotanych przegladach w okresie rekojmi oraz spisywaniu protokotow z przegladu
1 z usunigcia usterek,

6) regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejszg umowa na zasadach okreslonych w §
7 niniejszej umowy.

§7
1. Za petnienie funkcji Inspektora w specjalnosci ELEKTRYCZNE] ustala si¢ wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:

netto: .........ooeiiinn... ZE(STOWNIC: . ..o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ... ),
co lqcznle stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ....................... ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rgkojmi 1 gwarancji
oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robdt zamiennych, a takze ilo$¢ 1 wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie r¢kojmi i gwarancji.

3. Rozliczenie pomigdzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokodt prac stanowiacy zatacznik do tej faktury.

4. Termin realizacji faktur ustala si¢ na 21 dni od daty ich doreczenia.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 1 upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Nalezno$ci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

N



§8
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.
. Inspektor zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania rob6t w stosunku do
dokumentacji projektowej (robot zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od ztozenia
przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezb¢dnymi dokumentami. Stanowisko
Inspektora w sprawie tych wnioskow wykonawcy robot zawiera¢ bedzie ocene zasadnosci
wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.
. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru koncowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikéw uzbrojenia.
. Sprawdzenia kompletnosci 1 poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przediozenia dokumentow przez wykonawce.
. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora
rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.
. W okresie rekojmi 1 gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu co
rocznie liczac od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robot lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpozniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Inspektor zobowigzany jest do utrzymania cigglosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty okres realizacji rob6t objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.
. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunko6w umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
. Brak ciagglosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9

Nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
calo$ci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.
. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, skutkujagca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robot, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.
. Odstagpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% catosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.
. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 1 1 3, z
naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo do wyrd6wnania start, jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przystuguje zaptata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% cato$ci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10



1. Stronom przysluguje prawo odstgpienia od umowy 2z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczgcia czynno$ci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnosci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okreslonych w umowie,

f) braku cigglo$ci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robot nie zostanie przez wykonawce robdt objetych projektem rozpoczgta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zatacznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajaca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

c) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesigczny termin wyprzedzajacy, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznosci 1 zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site wyzsza strony umowy beda uwazaty
w szczegblnosci : pozar, huragan, powddz, trzesienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojne
oraz  obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddzialujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) konieczno$ci przeprowadzenia innych prac wczesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznosci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkod uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia w okreslonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydhluzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.



3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnos$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i | egz. dla
Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



