POLSKI
tAD

Nr sprawy 271.15.2022 Zatacznik nr 3.1 do SWZ

Umowa nr 272....1.2022 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2022 roku w Jastarni pomigdzy :
Gming Jastarnia z siedziba: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957, zwang dalej Zamawiajgcym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y o, KRS L NIP.L......; zZwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej nad realizacjg inwestycji pn. Budowa zespotu boisk w Kuznicy obejmujace;:
a) Boisko do gry w pitke nozng o sztucznej nawierzchni trawiastej 1 wymiarach 60,0 x 30,0
m, z wyposazeniem, oznakowaniem i zabezpieczeniem boiska pitkochwytami;

b) Boisko wielofunkcyjne do gier zespotowych o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach
32,0 x 21,0 m, z wyposazeniem do gry w koszykowke, siatkdwke 1 zabezpieczeniem boiska
pitkochwytami;

¢) Plac zabaw dla dzieci mtodszych o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach okoto 12,5 x
13,7 m, z zestawem drewnianych urzadzen zabawowych przeznaczonych dla dzieci do lat
111 ogrodzeniem;

d) Obiekty rekreacyjne dla dzieci starszych i mlodziezy, obejmujace: wiezg linowa, zestaw
urzadzen workout, skate point;

e) Zestaw urzadzen sitowni zewnetrznej dla dorostych;

f) Malg architekture;

g) Utwardzony plac dla posadowienia sezonowych przenosnych kabin sanitarnych;

h) Dojscie do obiektu, wewnetrzne ciagi komunikacyjne piesze i kotlowe ( obstuga kabin
sanitarnych );

1) Oswietlenie ciaggéw komunikacyjnych i obiektow sportowych;

j) Ogrodzenie terenu.

Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez

LEGE ARTIS Monika Wyka, Krasnik, oraz na podstawie za§wiadczenia Starosty Puckiego nr

AB.6743.2.36.2021.ED z dnia 23.12.2021 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot

budowlanych. w zakresie przedstawionym w przedmiarach robdt zatagczonych do niniejsze;j

SWZ.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor bedzie peinit nadzér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy nr 272.13.2022, ktorg Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg
wytonionym w wyniku odrgbnego postepowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z
wykonawcg okresli termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru catosci robot
objetych projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce gwarancji 1 rgkojmi dla
tych robot.



3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy 0SOb€:i.............ccooviiiiininnnn. , posiadajaca
uprawnienia budowlane nr ............cccceevveennnenn. .

§2
1. Realizacja zamowienia bgdzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych
W nastepujacy sposob:
a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;
b) wykonania robot budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy
i rozliczenie robot budowlanych,
c¢) udziat w okresowych przegladach w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji jakosci robot
wynikajgcej z umowy nr 272.13.2022 zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca robot
budowlanych.
2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3

1. Inspektor bedzie wspdipracowat z Zamawiajacym podczas realizacji projektu. Osobag

uprawniong do kontaktéw z Inspektorem ze strony Zamawiajgcego jest ..........oevveveennn...

2. Inspektor bedzie wykonywal obowiagzki zwigzane z nadzorem inwestorskim speqalnosa

konstrukcyjno - budowlanej nad realizacja robdt okreslonych w § 1 w nastepujacym zakresie:

a) koordynowanie prac inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci, w tym

wspotpraca z osobami sprawujacymi nadzor autorski na podstawie zawartych przez
Zamawiajagcego  odrgbnych  umoéw  z  inspektorami  nadzoréw  inwestorskich
w poszczegdlnych specjalno$ciach oraz z Wykonawca dokumentacji projektowej na
podstawie umowy o nadzér autorski zawarte] pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
dokumentacji,

b) wspotdziatanie z Zamawiajacym w przekazaniu wykonawcy placu budowy i pod zaplecze
budowy oraz zgloszenia robdt budowlanych do organu administracji budowlanej,

c) dbatos$¢ o przestrzeganie przepisoOw prawa budowlanego przez Wykonawce, ewentualnych
Wykonawcdw oraz inne osoby 1 podmioty, ktore uczestniczy¢ beda w wykonywaniu prac
budowlanych, w tym migdzy innymi: zawiadomienie wtasciwego organu, co najmniej na 7
dni przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz z pisemnym
o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkow,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej przy
pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,

e) upewnianie si¢ przed rozpoczgciem robdt, ze spetlnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa (obejmujace poruszanie si¢ po terenie budowy) i zatwierdzanie planu robot,
rysunkow przygotowanych przez Wykonawce po spelnieniu wszystkich wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa na budowie, jak tez jej objazdach i dojazdach do niej,

f) weryfikowanie, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robdt budowlanych i
ustug niezbednych do realizacji projektu wykonuja rzeczywiscie takie prace, ktore
Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiajacego deklarowatl jako prace planowane do
podzlecania. W przypadkach podzlecania przez Wykonawce innych prac dla
podwykonawcow Inspektor robdt budowlanych weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,

g) opiniowanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce robot, w tym
projektu organizacji robodt, projektu programu zapewnienia jakos$ci, projektow
technologicznych wymienionych w szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych Projektu
przy pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego,



h) kontrolowanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcéw robot budowlanych i ushug
niezbednych do realizacji projektu na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego,

1) zatwierdzanie zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

Jj) okresowe kontrolowanie wytworni materiatow w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

k) akceptacja sprzgtu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

1) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot,

m) sprawdzanie ilo$ci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

n) dokonywanie odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob
1 odbiorow technicznych oraz czgsciowych,

0) potwierdzanie faktyczne wykonanych robo6t i usuniecia wad,

p) kontrolowanie terminowosci wykonania rob6t objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu rob6t, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

q) akceptacja kosztoryséw powykonawczych i protokotow odbioru sporzadzonych przez
Wykonawce robot,

r) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

s) sprawdzanie 1 opiniowanie wnioskow wykonawcéw robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

t) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

u) kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy 1 przy
odbiorze robot oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacego,

v) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawiajacego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez
niego uzytkownikowi,

w) nadzér nad przygotowaniem materiatow do wniosku oraz sporzadzeniem wniosku

o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego,

X) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robot rekojmi i gwarancji
przegladow robdt przy udziale wykonawcy robdt 1 Zamawiajgcego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

y) nadzorowanie jakos$ci i prawidtowosci usunigcia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot,
Zamawiajacego 1 uzytkownika, protokotu z usunigcia usterek.

3. Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawca w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postepowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajacego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz
podpisania przez strony umowy o roboty budowlane.

§ 4
Inspektor o§wiadcza, iz posiada kwalifikacje 1 potencjat niezbedny dla wykonania przedmiotu
umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami zawodowymi,
wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. prawo budowlane .

§5



1. Inspektor w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej w granicach posiadanego niniejsza
umowg umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy zawartej
przez Zamawiajacego z Wykonawcg robdt objetych zakresem wskazany w par. 1.

2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastg¢pstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy kompletu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i1 przedmiary
robot) w wersji elektronicznej,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowg,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot
budowlanych,

4) udziat w naradach technicznych, odbiorach czg¢sciowych i koncowych oraz w przekazaniu
robdt do eksploatacji uzytkownikowi,

5) udzial w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz spisywaniu protokotéw z
przegladow i protokotow po usuniecia usterek,

6) regulowanie nalezno$ci za czynno$ci obj¢te niniejsza umowa na zasadach okreslonych w

§ 7 niniejszej umowy.

§7
1. Za peknienie funkcji Inspektora w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej ustala si¢
wynagrodzenie
ryczalttowe w kwocie:

1115170 ZE(STOWNIC: ... o e )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ......coeeiiiiii ),
co 1qczme stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ...l ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robdt objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rekojmi i gwarancji
oraz ilos¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajgcego zlecen na
wykonanie rob6t zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie rekojmi 1 gwarancji.

3. Rozliczenie pomigdzy Stronami odbgdzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokédt odbioru prac stanowiacy zalacznik do tej faktury.

4. Zamawiajacy dokona platnosci wynagrodzenia Inspektora w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia prawidtowo sporzadzonej faktury przelewem na konto wskazane w fakturze.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 1 upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Za dat¢ dokonania platnosci uznaje si¢ date obcigzenia konta Zamawiajacego.

§8
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.



»

1.

Inspektor zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku
do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
ztozenia przez wykonawce wyceny oraz innych niezbgdnych dokumentow. Stanowisko
Inspektora w sprawie wnioskéw wykonawcy robot winno zawiera¢ ocen¢ zasadnos$ci
wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia wyceny.

. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikow uzbrojenia.

. Sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia

gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia dokumentow przez wykonawce.

. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora

rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

. W okresie r¢kojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu

co rocznie liczagc od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robdt lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpo6zniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Inspektor zobowigzany jest do utrzymania ciggltosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji robot objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody

dotrzymywania warunkOw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

. Brak cigglo$ci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9
Nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
catosci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opodznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.

. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robdt, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.

. Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% calosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 11 3, z

naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do wyrdéwnania start, jakie poniost w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn niezaleznych od

Inspektora, Inspektorowi przystluguje zaplata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% catosci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10
Stronom przyshluguje prawo odstgpienia od umowy z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w razie:



a) wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okreslonych w umowie,

f) braku ciaglosci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robdt nie zostanie przez wykonawce robot objetych projektem rozpoczeta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty wustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zalacznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

¢) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uplywu terminu na zaptatg faktur, okre§lonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesieczny termin wyprzedzajacy, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznos$ci i zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site¢ wyzsza strony umowy beda uwazaty
w szczegbdlnosci : pozar, huragan, powddz, trzgsienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojng
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddziatujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) koniecznos$ci przeprowadzenia innych prac wezesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organdéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow 1 opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkéd uniemozliwiajacych realizacje¢ przedmiotu
zamoOwienia w okre§lonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.



3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnos$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 13
Umowa zostala sporzadzona w trzech egzemplarzach, w tym dwoch egzemplarzy dla
Zamawiajacego i jednego egzemplarza dla Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



